Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI
Obiectul      ”CARTEA 2, LOT 5: ”Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) mun. Bălți.” (LOT1)”
 Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)
1 . Descriere generală
Asigurarea cartierului locativ Dacia cu trotuare pietonale și piste de  biciclete de pe str. Bulgară  mun. Bălți.
Structura trotuarului exestente de pe partea dreaptă este alcătuită din sectoare cu asfalt și sectoare cu piatră spartă în stare degradată. Sunt prezente crăpături, denivelări, gropi de dimensiuni mici și rupturi de margină. Nu este asigurată declivitatea transversală.

Structura trotuarului de pe partea stîngă este compusă dintr-un sector de asfalt în stare deteriorată și un sector de piatră spartă în stare nesatisfăcătoare, avînd degradări similare trotuarului de pe partea dreaptă.

 lucrările de reparație și construcţie a sistemului rutier vor fi executate în felul următor: 

· Decaparea stratului existent de asfalt cu piatră spartă, hmed=0,14 m;

· Decaparea stratului existent de beton cu piatră spartă existentă, hmed=0,15 m;

· Decaparea stratului existent din piatră spartă, hmed=0,12 m;

· Demontarea pietrei de pavaj existente, hmed=0,04 m;

· Demolarea platformei existente din zidărie;

· Execuția stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m;

· Execuţia stratului din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m;

· Execuția stratului de amestec de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978, Raport 6:1;

· Montarea pietrei de pavaj pentru pistele de bicicliști (0.20x0.10 m, suprafața netedă, de culoare roșie), h=0,06 m, conform SM 270:2008;

· Montarea pietrei de pavaj pentru trotuar (0.20x0.10 m, suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008;

· Montarea pavajului tactil de culoare galbenă la trecerile pentru pietoni, h=0,06 m SM 270:2008;

· Repartizarea amestecului de nisip-ciment pentru rosturi conform SR 6978, Raport 6:1.

2. Informaţii şi proiectare
Începutul sectoarelor de construcţie:  

- ETAPA 1, Axa 1 – ETAPA 2, Axa 2 - PC00+00.00, racordare cu Str. Ivan Franco, (Se va stabili de beneficiar în teren);
Sfîrșitul sectoarelor de constucţie:
 - ETAPA 1, Axa 1 – PC14+90.63, racordare cu traseul R6 Chișinău-Orhei-Bălți (Se va stabili de beneficiar în teren);

-ETAPA 2, Axa 2 – PC15+23.98, racordare cu traseul R6 Chișinău-Orhei-Bălți (Se va stabili de beneficiar în teren);
· Lucrările de construcție a trotuarelor vor fi organizate în 2 etape:
1. ETAPA 1, Axa 1 - Pc 00+00.00 – Pc 14+90.63, „Piste pentru pietoni”, densitatea traficului de pietoni, pers/m2 – 0.1, capacitatea de trecere pe o bandă de circulație, pers/h - 400, cu lățimea trotuarului de 3,00 m și lățimea pistei pentru cicliști de 1.00 – 1.50 m.

2.  ETAPA 2, Axa 2 - Pc 00+00.00 – Pc 15+23.98, „Piste pentru pietoni”, densitatea traficului de pietoni, pers/m2 – 0.1, capacitatea de trecere pe o bandă de circulație, pers/h - 400, cu lățimea trotuarului de 3,00 m și lățimea pistei pentru cicliști de 1.00 – 1.50 m.
3. Montarea parapetului pietonal nou;
4. Montarea indicatoarelor rutiere noi și aplicarea marcajului rutier nou.
          5. Accesoriile drumului, siguranța rutieră conform - CP D.02.11-2014 altor standarde în vigoare.

          6. Tipul îmbrăcămintei rutiere – piatră de pavaj vibropresată cu suprafața de granit  (conform caietului de sarcini).
   7.  Amenajare 2 platforme în zona stațiilor de așteptare a vehiculelor de rută. Structura platformelor a fost adoptată din pavaj, cu declivitatea transversală de 15 ‰, analogic structurii pistei pentru cicliști și celei pietonale.

   8. Montarea parapetului pietonal nou pe o lungime de 330 m

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

· Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM 
· Standardele aplicate SM SR EN 13242+A1:2010,  SR 6978, SM 270:2008; 
· Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor    
· Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de construcție este de 2 luni, inclusiv perioada de pregătire.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:  

- de a limita acces la șantier
- de a instala panou informațional pe str. Ivan Franco și str. Lesecico
. 
- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare cu indicarea mărcilor geodezice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei trotuarelor. 
Pentru execuția reparației a sectoarelor de trotuare, sunt stabilite următoarele faze determinante:
      - ETAPA 1, Axa 1 (partea dreaptă) PC 00+00.00 – PC 14+90.63 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii pistelor pentru cicliști și celor pietonale, cu organizarea circulației pietonilor și cicliștilor.

     - ETAPA 2, Axa 2 (partea stîngă) PC 00+00.00 – PC 15+23.98 - execuţia volumelor de lucrări pentru construcția structurii pistelor pentru cicliști și celor pietonale, cu organizarea circulației pietonilor și cicliștilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.
- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.     
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.
Trasarea axelor principale,  stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
- Zona de seismicitate  7 puncte. Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
 Reparația capitală a trotuarelor a efectua conform proiectului. 
Stabilirea etapelor/lucrărilor ce devin ascunse vor fi determinate de responsabilul tehnic şi dirigintele de şantier atestaţi, cu consultarea la necesitate a proiectantului.
           Antreprenorul sunt obligaţi ca până la începerea lucrărilor de reparaţie şi construcţie a trotuarelor, să verifice de la organele competente amplasarea şi adâncimea de amplasare a reţelelor de electricitate, telefonie, gazoduct, apeduct ş.a.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

 Noţiuni tehnologice de execuţie.
· Îmbrăcăminte rutieră din pavaj: 
a) Pentru lucrări de terasamente. Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie nivelată, de respectat declivitatea longitudinală şi transversală, de respectat procedurile indicate în pc.4.13 - pc.4.25 din СНиП 3.06.03-85. 

În urma execuţiei covatei trotuarului – se compactează cu compactoare de 3.5 tone. 

b) Pentru execuţia sistemului rutier. Se trasează axa traseului și se stabilește poziția bordurilor pistei pentru cicliști și celei pietonale conform distanței prevăzute în proiect. După execuția covatei bordurii, se toarnă fundația din beton cu marca stabilită în proiect, apoi se montează piatra de bordură PB100.20.8. 
Se demontează bordura existentă în zonele unde pista pentru cicliști sau cea pietonală se află la marginea părții carosabile și se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. Totodată în zonele traversării drumurilor laterale și la accesele spre trecerile de pietoni la fel se montează piatră de bordură PB 100.30.18 nouă. La trecerile pentru pietoni, bordura este coborîtă cu 0,13 m, asigurînd treaptă de 0,02 m pentru persoanele cu necesități speciale. În zona traversării drumurilor laterale bordura este coborîtă cu 0,10 m.
Stratul suport din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 , h=0,05 m, se repartizează pe suprafața părții carosabile într-un strat iar apoi se compactează cu compactoare grele. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85.

Stratul din piatră spartă, LA30 fr. 8-16, 16-32 mm conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,15 m, este așternut pe suprafaţa căii pietonale, cu compactarea cu rulouri compactoare cu vibrare. Materialele se aduc cu coeficientul de compactare în conformitate cu СНиП 3.06.03-85. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30 cm. 
Se așterne amestecul de nisip-ciment pentru fundație, h=0,05 m conform SR 6978, Raport 6:1. 

Se aduce pe palete piatra de pavaj 0.20x0.10 m, h=0,06 m, conform SM 270:2008. Pentru pista pentru cicliști se utilizează piatră de pavaj vibropresată (0.20x0.10 m, cu suprafața netedă, de culoare roșie), h=0,06 m, conform SM 270:2008, iar pentru pista pietonală se folosește piatră de pavaj vibropresată (0.20x0.10 m, cu suprafața de granit, fracția granitului 1-3 mm, de culoare gri), h=0,06 m, conform SM 270:2008. La accesele spre trecerile de pietoni se amenajează căi din pavaj tactil de culoare galbenă, h=0,06 m SM 270:2008, pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pavelele se montează și se fixează cu ajutorul ciocanului din cauciuc.

După montarea pavajului se repartizează amestecul de nisip-ciment conform SR 6978, Raport 6:1 și se colmatează rosturile utilizînd echipamentele corespunzătoare.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

   Mecanizme, materiale, instrumente - conform formular nr.5.
   Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.
       În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.   

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

· calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse». 
· Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor       
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
· Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP:
·  oferta
·  specificație tehnică
·  specificație financiară 
· graficul de executare a lucrărilor
·  garanția de bună execuție
·  experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor
· informaţii generale despre ofertant, dotarea tehnică cu utilaj şi echipament, 
· asigurarea cu personal de specialitate.
 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei:

· Oferta 
· devizul (formularele 3, 5, 7)
· graficul de executare a lucrărilor
· forma de garanţie bancara, 
· asigurarea cu personal de specialitate
· forma  garanţie  de buna execuție.

------------------------

 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul____________________________________________________________________

Autoritatea contractantă________________________________________________________

(denumirea, adresa)

	Nr.
	Simbol, norme, cod resurse
	Denumirea lucrărilor
	Unitatea

de măsură
	Cantitatea

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	

	Total


     Data„____"__________________

     ____________________________  

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)









