

DECLARAȚIE
privind experiența similară 3

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reconstrucția rețelelor termice între MR spre CT7/2-8 din str. Ion Vasilenco**”
2. Numărul și data contractului **2021084 din 16.04.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Termoelectrica S.A.**
4. Adresa beneficiarului **MD-2024, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) –	2 213 143,52 MDL	123 825,39
b) finală (la data finalizării contractului) –	2 213 143,52 MDL	123 825,39
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c) contractată – 2 luni
b) efectiv realizată - 2 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **Fn din 29.06.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Descrierea activităților cheie ce confirmă similaritatea cu obiectul achiziției:**
 - Achiziționarea și transportarea materialelor în șantier cu forțe proprii;
 - Săpătură mecanizată a șanțului: l= 3-4 m; h = până la 6 metri;
 - Instalare sprijin de maluri;
 - Construcția căminelor de viziatre;
 - Construcția căminelor pentru golirea șevilor cu apă;
 - Aplicare strat de nisip sub țeava – 10 cm;
 - Montarea vanelor, robineților;
 - Montarea șevilor prin sudură electrică;
 - Racordarea la rețea nou construită sau deja existentă;
 - Astupare șanț cu nisip;
 - Restabilire cu pietriș și asfalt, după caz.

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: Lazarev Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. „Telprod - Com”

DECLARAȚIE
privind experiența similară 4

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reconstrucția rețelelor termice de la pilon PL-174 (mina de coborîre) pînă la Camera termică CT-1a (CT-2) din str. Tiraspol**”
2. Numărul și data contractului **2021084 din 16.04.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Termoelectrica S.A.**
4. Adresa beneficiarului **MD-2024, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) –	<u>6 303 257,20 MDL</u>	<u>352 667,26</u>
---	-------------------------	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului) –	<u>6 303 257,20 MDL</u>	<u>352 667,26</u>
--	-------------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – 4 luni

b) efectiv realizată - 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **Fn din 26.10.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Descrierea activităților cheie ce confirmă similaritatea cu obiectul achiziției:**

- Achiziționarea și transportarea materialelor în șantier cu forțe proprii;

- Săpătură mecanizată a șanțului: l= 3-4 m; h = pînă la 6 metri;

- Instalare sprijin de maluri;

- Construcția căminelor de viziatre;

- Construcția căminelor pentru golirea șevilor cu apă;

- Aplicare strat de nisip sub țeava – 10 cm;

- Montarea vanelor, robineților;

- Montarea șevilor prin sudură electrică;

- Racordarea la rețea nou construită sau deja existentă;

- Astupare șanț cu nisip;

- Restabilire cu pietriș și asfalt.

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: Lazarev Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. „Telprod - Com”

DECLARAȚIE
privind experiența similară 5

1. Denumirea și obiectul contractului „***Reparația rețelelor termice de la CT-2/10-14:PTC5051 din str. Calea Ieșilor***”
2. Numărul și data contractului **2021084 din 16.04.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Termoelectrica S.A.**
4. Adresa beneficiarului **MD-2024, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- m) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
n) antreprenor asociat
o) subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |

a) inițială (la data semnării contractului) - **1 173 507,10 MDL** **65 657,73**

b) finală (la data finalizării contractului) – **1 173 507,10 MDL** **65 657,73**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată – 2 luni

b) efectiv realizată - 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **Fn din 25.10.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Descrierea activităților cheie ce confirmă similaritatea cu obiectul achiziției:**

- Achiziționarea și transportarea materialelor în șantier cu forțe proprii;
- Săpătură mecanizată a șanțului: l= 3-4 m; h = până la 6 metri;
- Instalare sprijin de maluri;
- Construcția căminelor de viziatre;
- Construcția căminelor pentru golirea șevilor cu apă;
- Aplicare strat de nisip sub țeava – 10 cm;
- Montarea vanelor, robineților;
- Montarea șevilor prin sudură electrică;
- Racordarea la rețea nou construită sau deja existentă;
- Astupare șanț cu nisip;
- Restabilire cu pietriș și asfalt.

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: **Lazarev Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L. „Telprod - Com”**

CONTRACT Nr. 2081084
de executare a lucrărilor

„16” 04 2021

mun. Chișinău

„**Telprod-Com**” SRL, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Lazarev Mihail**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de reparație a rețelelor termice**”, conform Caietului de Sarcini Nr. 109/21, care este parte integrantă a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integrantă a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integrantă a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul verbal de recepție a lucrărilor executate;
- d. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.07:2014;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr. 1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar. Valoarea totală a lucrărilor la toate obiectivele „Termoelectrica” S.A.

planificate nu va depăși suma de **54 000 000,00** (Cincizeci și patru de milioane Lei, 00 bani inclusiv TVA 20%), pe parcursul unui an de gestiune.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Antreprenorul va executa lucrările contractate conform volumului și graficului determinat prin comanda Beneficiarului, contrasemnate de ambele părți. Prin derogare de la prevederile p. 8.2, lit. b – în cazul neexecutării lucrărilor în termenul indicat în graficul de executare a lucrărilor, Antreprenorul achită Beneficiarului o penalitate în mărime de 1% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată determinată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, conform prevederilor legislației în vigoare, a documentației tehnico-normative și a indicațiilor Beneficiarului.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. **Antreprenorul are următoarele obligații:**

5.1.1. să efectueze lucrările prevăzute în pct.1 al prezentului contract în modul și termenul stabilit.

5.1.2. să asigure executarea calitativă a lucrărilor conform Caietului de Sarcini nr. 109/21, documentației normativ-tehnice, regulilor de construcție și exploatare în condiții de siguranță a dispozitivelor, etc.

5.1.3. să asigure condițiile de siguranță personală a salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare a R. M.

5.1.4. să înlăture din cont propriu neajunsurile/deficiențele lucrărilor.

5.1.5. să acorde Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor efectuate pentru examinare.

5.1.6. să fie incluși în calcul următorii indicatori de ramură selectați conform rezultatelor achiziției de lucru:

Conform rezultatelor licitației, MANOPERA la **reparația rețelelor termice** care va constitui – 57,66 lei/h.

- Asigurarea socială și medicală – 24,0 %;
- Cheltuieli de regie – 13,5 %;
- Beneficiu de deviz – 3 %;
- TVA – 20 %;

Să fie aplicați după caz în calcul următorii indicatori de ramură, doar în cazul stabilit de către Beneficiar, cu acordul prealabil în scris al acestuia.

- Coeficient condiții strâmtoare – 15 %;
- Cheltuieli de transport – 4%;
- Cheltuieli de semifabricat și depozit – 1%.

5.1.7. să asigure forța de muncă, instalații, echipamente, utilaj și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

5.1.8. să înștiințeze Beneficiarul despre încetarea în perioada valabilității prezentului contract a valabilității licențelor, autorizațiilor altor acte permissive în cazul în care acestea sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor contractate.

5.1.9. să asigure măsurile necesare pentru protecția mediului pe și în afara șantierului;

5.1.10. să desemneze pe perioada efectuării lucrărilor o persoană responsabilă pentru punerea în aplicare a problemelor organizatorice și tehnice referitoare la lucrările efectuate;

5.1.11. să predea Beneficiarului toată documentația tehnică în baza lucrărilor efectuate;

5.1.12. Antreprenorul nu are dreptul să transmită executarea lucrărilor în subantrepriză fără acordul în scris al Beneficiarului.

5.1.13. să prezinte Beneficiarului lista materialelor necesare pentru executarea lucrărilor, cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor.

5.1.14. Ridicarea materialelor se va efectua cu transportul Antreprenorului sau cu transportul Beneficiarului contra cost de la Depozitul Central.

5.1.15. Eliberarea materialelor se va efectua la Depozitul Central, începând cu orele 8:30 până la orele 15:30 în prealabila coordonare cu Beneficiarul.

5.1.16. să execute alte obligații prevăzute de prezentul contract.

5.2. Beneficiarul are următoarele obligații:

5.2.1. să achite lucrările recepționate în modul prevăzut de prezentul contract;

5.2.2. să pună la dispoziția Antreprenorului materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform listei materialelor prezentate de către Antreprenor și coordonate de către Beneficiar. În cazul, în care Beneficiarul nu dispune de materialele necesare, Antreprenorul poate executa lucrările contractate cu materialele proprii la prețul, coordonat cu Beneficiarul;

5.2.3. să prezinte la solicitarea Antreprenorului documentația tehnică de care dispune pentru asigurarea efectuării lucrărilor;

5.2.4. să recepționeze lucrările efectuate, în caz de lipsă a obiecțiilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

6. ORDINEA DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

6.1. În decurs de 30 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre aceasta și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate.

6.2. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor, sau să remită în același termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

6.3. Termenul prevăzut la pct. 6.2 al contractului poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

6.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

6.5. Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

6.6. După lichidarea de către Antreprenor a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

6.7. Contractul nu va fi considerat executat până când nu va fi semnat de către părți procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

7. GARANȚII

7.1. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate la reparația rețelilor termice – 10 ani.

7.2. Antreprenorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea lucrărilor și după caz a materialelor utilizate.

7.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Antreprenorul prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau prin poștă orice plângere sau reclamație intervenită în perioada de garanție.

7.4. La primirea unei astfel de notificări, Antreprenorul are obligația de a înlătura deficiențele în termen de cel mult 5 zile calendaristice, pe baza unui proces-verbal încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

7.5. Antreprenorul va compensa Beneficiarului prejudiciile cauzate prin viciile lucrărilor efectuate în perioada de până la remedierea acestora.

7.6. Dacă după ce a fost înștiințat, Antreprenorul nu va remedia viciile în termenul indicat la pct.

7.4, Beneficiarul are dreptul să solicite repararea prejudiciului cauzat astfel.

7.7. În cazul depistării după expirarea termenului de garanție a unor lipsuri și/sau deficiențe ascunse, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu în termenul indicat la pct. 7.4.

7.8. Dacă Antreprenorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă lucrările prezintă vicii în mod repetat, Beneficiarul poate rezilia contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru asigurarea condițiilor de siguranță personală a salariaților săi, în conformitate cu legislația în vigoare a R. M.

8.2. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Antreprenorul:

- a. compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.
- b. achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

8.3. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- a. compensează Antreprenorului toate prejudiciile cauzate astfel.
- b. achită Antreprenorului pentru depășirea termenului de achitare o penalitate în mărime de 0,01% din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

8.4. Soldurile efective ale creanțelor și datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase de conturi INV-9 „Extras de cont” (Anexa 13) și acte de verificare a decontărilor reciproce, conform Ordinului nr.60 din 29 mai 2012 Ministerul Finanțelor în decurs de 5 zile de la emiterea extrasului.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere dacă vor dovedi că neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale s-a datorat unor cauze de forță majoră.

9.2. Forțe majore sunt recunoscute circumstanțe neprevăzute de caracter excepțional, apariția, derularea precum și urmările cărora sunt imposibil de preîntâmpinat prin voința părților și anume: incendii, inundații, cutremure de pământ, etc., confirmate în ordinea stabilită de legislație.

9.3. Partea pusă în imposibilitate de executare din cauză de forță majoră va preîntâmpina în scris cealaltă parte în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.

9.4. În caz dacă situația de forță majoră va continua o perioadă excesiv de mare, partea lezată de aceasta este în drept să rezilieze contractul prin înștiințarea scrisă a celeilalte părți.

10. TERMENUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la „30” aprilie 2022.

10.2. Dacă până la expirarea termenului Contractului nici una din părți nu va invoca în scris celeilalte părți despre încetarea contractului la expirarea termenului, contractul se consideră prelungit în mod automat pentru încă un an calendaristic, dar nu mai mult de 3 ani din data semnării contractului.

11. CONDIȚII SPECIALE

11.1. La solicitarea scrisă a Antreprenorului Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Telprod-Com” SRL
mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, of. 181
IBAN: MD78MO2224ASV42810137100
BC „Mobiasbanca – OTP Group” S.A.
c/b MOBBMD22
c/f 1011600003819
TVA 0506442
Tel. 022-31-76-11

Director
Mihail Lazarev



BENEFICIAR

„TERMOELECTRICA” S.A.
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN: MD63ML000000002251328842
BC „MICB” SA Suc. Burebista
c/b MOLDMD2X328
c/f 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-30

Director general
Veaceslav ENI



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAM6710329
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		24 Septembrie 2021 / 24 Septembrie 2021		8. Foaie de parcurs: Путевой лист							
1. Furnizor Продавец:		Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181, IBAN MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22, BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС					
2. Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		Termoelectrica S.A. mun. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 6, IBAN MD91VI000000225101147MDL, c/b VICBMD2X883, B.C. 'VICTORIABANK'S.A. fil. nr. 11 Chisinau				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС					
3. Delegatie Доверенность											
4. Documente anexate Прилагаемые документы		PV de receptie lucrari executate pe sept 2021 Contr. nr. 2021084 din 16.04.2021									
5. Punct incarcare Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare Пункт разгрузки:		mun. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 6					
7. Redirijari Перенаправления											
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов в объеме услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar loturi Количество мест	10.12 Masa bruta tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate de Reparatie Retelelor Termice intre MR spre CT7/2-8 din str. Ion Vasilescu	serv	1	2213143.52	2 213 143.52	20	442628.70	2 655 772.22				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			2213143.52	x	442628.70	2655772.22	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			2213143.52	x	442628.70	2655772.22	x	x	x	-	
13. Permis eliberare Отпуск разрешен		Director M. Lazarev		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Primit marfurile/activelor (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRIILOR

Denumirea obiectului: "Reconstrucția rețelelor termice între MR spre camera termică CT 7/2-8 din str. Ion Vasilenco".

Adresa obiectului: str. Ion Vasilenco.

Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: „ 15 ” mai ” 2021.

Comisia în componența:

Șef Secție RT Centru

Rusu Andrei

Șef Sector RT Centru nr.1

Chirtoca Andrei

Inginer SPOM

Borodco Nicolai

Antreprenor S.R.L „Telprod-Com”

Odnocico Sergiu

confirmă faptul că lucrările de reconstrucție a obiectului "Reconstrucția rețelelor termice între MR spre camera termică CT 7/2-8 din str. Ion Vasilenco" au fost finalizate la data de „ 29 ” iunie ” 2021. Astfel Antreprenorul S.R.L. „Telprod-Com” preia responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți procesul verbal de recepție a lucrărilor cât și documentația de execuție către „Termoelectrica” S.A.

Șef Secție RT Centru

„ Rusu A. ” „ [Semnătură] ” „ iunie ” 29 ” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (luna) (data)

Șef Sector RT Centru

„ Chirtoca A. ” „ [Semnătură] ” „ iunie ” 29 ” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (luna) (data)

Inginer SPOM


„ Borodco N. ” „ [Semnătură] ” „ iunie ” 29 ” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (luna) (data)

S.R.L „Telprod-Com”


„ Odnocico S. ” „ [Semnătură] ” „ iunie ” 29 ” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (luna) (data)

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, NAAAM9176738
Серия, N



Data eliberarii / data livrarii Дата выписки / дата поставки		10 Decembrie 2021 / 10 Decembrie 2021 Путевой лист		8.Foia de parcurs: Путевой лист								
1.Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100. c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9.Transportator Перевозчик								
2.Cumparator: Пополнитель:		Termoelectrica S.A. mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6 c/d MD91VI00000225101147MDL, c/b VICBMD2X883 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС								
3.Delegatie Доверенность				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС								
5.Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		4: Documente anexate Прилагаемые документы								
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6		7.Redirijari Переадресовки								
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Число мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Reparatia retelelor termice de la CT-2/10-14 pana la PTC-5051 din str.Calea Iesilor		serv	1	1173507.10	1173507.10	20	234701.42	1408208.52	-	-	-	-
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				1173507.10	1173507.10	x	234701.42	1408208.52	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1173507.10	1173507.10	x	234701.42	1408208.52	x	x	x	-
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Director M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)								
14. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Сдал материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Сдал материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								





TERMoeLECTRICA S.A.

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Denumirea obiectului: Reparația rețelelor termice de la
CF-2/10-14: PTC 5051 str. C. Teșilor

Adresa obiectului: str. C. Teșilor

Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: „25” „X” 2021.

Comisia în componența:

Șef SD Beiușeni „Burucian V”

Inginer SPOM „disnic I”

Antreprenor, Telprod-Com SRL „Negruțu A.”

confirmă faptul că lucrările de reparație a obiectului Reparația rețelelor
termice de la CF-2/10-14: PTC 5051 din str. C. Teșilor
au fost finalizate la data de „25” „X” 2021. Astfel Antreprenorul „Telprod-Com SRL”
va prelua responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți:

1. procesul verbal de recepție a lucrărilor;
2. factura fiscală a obiectului menționat, către „Termoelectrica” S.A.


Șef SD Beiușeni „Burucian V” „25” „X” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (data) (luna)

Inginer SPOM „disnic I” „25” „X” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (data) (luna)

Antreprenor „Telprod-Com SRL” „Negruțu A.” „25” „X” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (data) (luna)

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAM9176735
Серия, N



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		10 Decembrie 2021 / 10 Decembrie 2021 Путевой лист		8. Foia de parcurs: Путевой лист									
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9. Transportator Перевозчик									
2. Cumparator: Покупатель:		Termoelectrica S.A. mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6 c/d MD91VI000000225101147MDL, c/b VICBMD2X883 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС									
3. Delegatie Доверенность				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС									
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		PV de receptie lucrari executate pe dec 2021 Contr. nr.2021084 din 16.04.2021									
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6		7. Redirijari Переадресовки									
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Reparatie retelelor termice de la PL-174 MC pana la CT-1a/CT-2/ din str.Tiraspol		serv	1	6223293.69	6223293.69	20	1244658.74	7467952.43	-	-	-	-	
Reparatie retelelor termice de la PL-174 MC pana la CT-1a din str.Tiraspol Utilaj		serv	1	79963.51	79963.51	20	15992.70	95956.21	-	-	-	-	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)													
12. Total (pe factura/fiscala) / Всего (по налоговой накладной)													
13. Permis eliberare Отпуск разрешен:		M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediar (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)									
14. Predat bunurile (serviciile) Сдан материальные ценности (услуги)		L.S. М.П.		16. Predat bunurile intermediar (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)									
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель				18. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель									

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Denumirea obiectului: "Reconstrucția rețelelor termice de la Pilon PL-174 (mina de coborîre) pînă la Camera termică CT-1a (CT-2) din str. Tiraspol".

Adresa obiectului: str. Tiraspol.

Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: „29” Iunie” 2021.

Comisia în componența:

Șef Secție RT Centru

Rusu Andrei

Șef Sector RT Centru nr.1

Chirtoca Andrei

Inginer SPOM

Borodco Nicolai

Antreprenor S.R.L „Telprod-Com”

Odnocico Sergiu

confirmă faptul că lucrările de reconstrucție a obiectului "Reconstrucția rețelelor termice de la Pilon PL-174 (mina de coborîre) pînă la Camera termică CT-1a (CT-2) din str. Tiraspol" au fost finalizate la data de „28” Septembrie” 2021. Astfel Antreprenorul S.R.L. „Telprod-Com” preia responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți procesul verbal de recepție a lucrărilor cît și documentația de execuție către „Termoelectrica” S.A.

Notă: pînă la data de 15.10.2021 nu au fost înlăturate următoarele observații:

1. Nu au fost curățite căminele de vizitare nr. 0, 1b, 1, 1a, 2 de gunoi, nămol și pietriș;
2. Necesari de instalat un capac din fontă la gura de acces în curtea Inspectoratului General de Poliție din str. Tiraspol, 11/1;
3. Nu a fost evacuat surplusul de pămînt și amenajat teritoriul în curtea Inspectoratului General de Poliție din str. Tiraspol, 11/1.

Șef Secție RT Centru

„Rusu A.” „[Semnătură]” „Octombrie” „24” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (luna) (data)

Șef Sector RT Centru

„Chirtoca A.” „[Semnătură]” „septembrie” „29” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (luna) (data)

Inginer SPOM

„Borodco Nicolai” „[Semnătură]” „septembrie” „29” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (luna) (data)

S.R.L „Telprod-Com”

„Odnocico S.C.” „[Semnătură]” „octombrie” „29” 2021
(Nume Prenume) (Semnătură) (luna) (data)

Observațiile au fost lichidate la data de: „26” octombrie” 2021

Șef Sector RT Centru

[Semnătură] Chirtoca Andrei

Inginer SPOM

[Semnătură] Borodco Nicolai

DECLARAȚIE
privind experiența similară 6

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reconstrucția rețelelor termice de la CT-506 până la PL-12/4 din str. Otovasca” 1 etapa**
2. Numărul și data contractului **41 din 27.03.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Termoelectrica S.A.**
4. Adresa beneficiarului **MD-2024, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- p) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
q) antreprenor asociat
r) subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |

- | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) - | <u>18 101 202,79 MDL</u> | <u>1 046 185,31</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) – | <u>18 101 202,79 MDL</u> | <u>1 046 185,31</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- f) contractată – 2 luni

- b) efectiv realizată - 2 luni

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **Fn din 29.05.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Descrierea activităților cheie ce confirmă similaritatea cu obiectul achiziției:**

- Achiziționarea și transportarea materialelor în șantier cu forțe proprii;
- Săpătură mecanizată a șanțului: l= 3-4 m; h = până la 6 metri;
- Instalare sprijin de maluri;
- Construcția căminelor de viziatre;
- Construcția căminelor pentru golirea șevilor cu apă;
- Aplicare strat de nisip sub țeava – 10 cm;
- Montarea vanelor, robineților;
- Montarea șevilor prin sudură electrică;
- Racordarea la rețea nou construită sau deja existentă;
- Astupare șanț cu nisip;
- Restabilire cu pietriș și asfalt.

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: Lazarev Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. „Telprod - Com”

CONTRACT Nr. 41
de executare a lucrărilor

„27” 07 2019

mun. Chișinău

„**Telprod-Com**” SRL, deținătoarea licenței seria A MMII Nr. 054362 din „07” martie 2017, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Lazarev Mihail**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de reparație a rețelelor termice**”, conform Caietului de Sarcini Nr. 139, care este parte integră a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Licență;
- b. Devizele;
- c. Factura fiscală;
- d. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- e. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.07:2014;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării,



calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr. 1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 60 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Antreprenorul va executa lucrările contractate conform volumului și graficului determinat prin comanda Beneficiarului.

4.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată determinată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, conform prevederilor legislației în vigoare, a documentației tehnico-normative și a indicațiilor Beneficiarului.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. **Antreprenorul are următoarele obligații:**

5.1.1. să efectueze lucrările prevăzute în pct.1 al prezentului contract în modul și termenul stabilit.

5.1.2. să asigure executarea calitativă a lucrărilor conform Caietului de Sarcini nr. 139, documentației normativ-tehnice, regulilor de construcție și exploatare în condiții de siguranță a dispozitivelor, etc.

5.1.3. să asigure condițiile de siguranță personală a salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova.

5.1.4. să înlăture din cont propriu neajunsurile/deficiențele lucrărilor.

5.1.5. să acorde Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor efectuate pentru examinare.

5.1.6. să fie incluși în calcul următorii indicatori de ramură selectați conform rezultatelor achiziției de lucru:

Conform rezultatelor licitației, MANOPERA la **reparația rețelelor termice** care va constitui – 52,57 lei/h. 57,56

- Asigurarea socială și medicală – 22,5 %; 24%
- Cheltuieli de regie – 13,5 %;
- Beneficiu de deviz – 3 %;

Să fie aplicați după caz în calcul următorii indicatori de ramură, doar în cazul stabilit de către Beneficiar, cu acordul prealabil în scris al acestuia.

- Coeficient condiții strâmtorare – 15 %;
- Cheltuieli de transport – 4%
- Cheltuieli de semifabricat și depozit – 1%

5.1.7. să asigure forța de muncă, instalații, echipamente, utilaj și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

5.1.8. să înștiințeze Beneficiarul despre încetarea în perioada valabilității prezentului contract a valabilității licențelor, autorizațiilor altor acte permissive în cazul în care acestea sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor contractate.

5.1.9. să asigure măsurile necesare pentru protecția mediului pe și în afara șantierului;

5.1.10. să desemneze pe perioada efectuării lucrărilor o persoană responsabilă pentru punerea în aplicare a problemelor organizatorice și tehnice referitoare la lucrările efectuate;

5.1.11. să predea Beneficiarului toată documentația tehnică în baza lucrărilor efectuate;

5.1.12. Antreprenorul nu are dreptul să transmită executarea lucrărilor în subantrepriză fără acordul în scris al Beneficiarului.

- 5.1.13. să prezinte Beneficiarului lista materialelor necesare pentru executarea lucrărilor, cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor.
- 5.1.14. Ridicarea materialelor se va efectua cu transportul Antreprenorului sau cu transportul Beneficiarului contra cost de la Depozitul Central.
- 5.1.15. Eliberarea materialelor se va efectua la Depozitul Central, începând cu orele 8:30 până la orele 16:00 în coordonare cu Beneficiarul.
- 5.1.16. să execute alte obligații prevăzute de prezentul contract.
- 5.2. Beneficiarul are următoarele obligații:**
- 5.2.1. să achite lucrările recepționate în modul prevăzut de prezentul contract;
- 5.2.2. să pună la dispoziția Antreprenorului materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform listei materialelor prezentate de către Antreprenor și coordonate de către Beneficiar. În cazul, în care Beneficiarul nu dispune de materialele necesare, Antreprenorul poate executa lucrările contractate cu materialele proprii la preț, coordonat cu Beneficiarul;
- 5.2.3. să prezinte la solicitarea Antreprenorului documentația tehnică de care dispune pentru asigurarea efectuării lucrărilor;
- 5.2.4. să recepționeze lucrările efectuate, în caz de lipsă a obiecțiilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

6. ORDINEA DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

- 6.1. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor.
- 6.2. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor, sau să remită în același termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
- 6.3. Termenul prevăzut la pct. 6.2 al contractului poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
- 6.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
- 6.2. Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.
- 6.3. După lichidarea de către Antreprenor a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
- 6.4. Contractul nu va fi considerat executat până când nu va fi semnat de către părți procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

7. GARANȚII

- 7.1. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate la reparația rețelelor termice – 10 ani.
- 7.2. Antreprenorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea lucrărilor și după caz a materialelor utilizate.
- 7.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Antreprenorul prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau prin poștă orice plângere sau reclamație intervenită în perioada de garanție.
- 7.4. La primirea unei astfel de notificări, Antreprenorul are obligația de a înlătura deficiențele în termen de cel mult 5 zile calendaristice, pe baza unui proces-verbal încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.
- 7.5. Antreprenorul va compensa Beneficiarului prejudiciile cauzate prin viciile lucrărilor efectuate în perioada de până la remedierea acestora.
- 7.6. Dacă după ce a fost înștiințat, Antreprenorul nu va remedia viciile în termenul indicat la pct. 7.4, Beneficiarul are dreptul să solicite repararea prejudiciului cauzat astfel.



7.7. În cazul depistării după expirarea termenului de garanție a unor lipsuri și/sau deficiențe ascunse, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu în termenul indicat la pct. 7.4.

7.8. Dacă Antreprenorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă lucrările prezintă vicii în mod repetat, Beneficiarul poate rezilia contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru asigurarea condițiilor de siguranță personală a salariaților săi, în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova.

8.2. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Antreprenorul:

a. compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

b. achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 1% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere.

8.3. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

a. compensează Antreprenorului toate prejudiciile cauzate astfel.

b. achită Antreprenorului pentru depășirea termenului de achitare o penalitate în mărime de 0,5% din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere.

8.4. Soldurile efective ale creanțelor și datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase de conturi INV-9 „Extras de cont” (Anexa 13) și acte de verificare a decontărilor reciproce, conform Ordinului nr.60 din 29 mai 2012 Ministerul Finanțelor în decurs de 5 zile de la emiterea extrasului.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere dacă vor dovedi că neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale s-a datorat unor cauze de forță majoră.

9.2. Forțe majore sunt recunoscute circumstanțe neprevăzute de caracter excepțional, apariția, derularea precum și urmările cărora sunt imposibil de preîntâmpinat prin voința părților și anume: incendii, inundații, cutremure de pământ, etc., confirmate în ordinea stabilită de legislație.

9.3. Partea pusă în imposibilitate de executare din cauză de forță majoră va preîntâmpina în scris cealaltă parte în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.

9.4. În caz dacă situația de forță majoră va continua o perioadă excesiv de mare, partea lezată de aceasta este în drept să rezilieze contractul prin înștiințarea scrisă a celeilalte părți.

10. TERMENUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la „30” aprilie 2020.

11. CONDIȚII SPECIALE

11.1. La solicitarea scrisă a Antreprenorului Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în

termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Telprod-Com” SRL,
mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, of. 181
IBAN MD78MO2224ASV42810137100
BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA
SWIFT: MOBBMD22
c/f 1011600003819
TVA 0506442
Tel. 022-31-76-11

Director
Mihail Lazarev



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
suc.nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
c/f 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Denumirea obiectului: „Reconstrucția rețelelor termice de la CT-506 până la PL-12/4 din str. Otovasca” 1 etapa.

Adresa obiectului: str. Otovasca, tronsonul cuprins între str. Vadul lui Vodă și str. Podul Înalt.

Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: 18.04. 2019.

Comisia în componența:

Șef SRT Ciocana

S. Berezan

Inginer SPOM

L. Dimitriu

Antreprenor

”TELPROD-COM” S.R.L.

M. Lazarev

confirmă faptul că lucrările de reparație a obiectului “Reconstrucția rețelelor termice de la CT-506 până la PL-12/4 din str. Otovasca” 1 etapa, au fost finalizate la data de 29 mai 2019. Astfel Antreprenorul ”TELPROD-COM” S.R.L. M. Lazarev va prelua responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți:

1. procesul verbal de recepție a lucrărilor;
2. factura fiscală a obiectului menționat, către „Termoelectrica” S.A.

Șef SRT Ciocana

„Berezan S” „[Semnatura]” „05” „06” 2019
(Nume Prenume) (Semnatura) (data) (luna)

Inginer SPOM

„Dimitriu L.” „[Semnatura]” „05” „06” 2019
(Nume Prenume) (Semnatura) (data) (luna)

Antreprenor

”TELPROD-COM” S.R.L. „[Semnatura]” „[Semnatura]” „05” „06” 2019
(Nume Prenume) (Semnatura) (data) (luna)

DECLARAȚIE
privind experiența similară 6

1. La moment compania este antrenată în execuția următorului proiect „***Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare – etapa III***”, în calitate de subantreprenor.
2. Numărul și data contractului **1/TTI/2022 din 08.09.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Nisporeni, Antreprenor General Termotransizol SRL**
4. Compania execută întreg complexul de lucrări, inclusiv și achiziția materialelor de bază și secundare, pentru sine și pentru ceilalți subantreprenori ai Antreprenorului General. În susținerea experienței similare în calitate de importator și cumpărător pe piața locală putem prezenta la solicitarea Autorității Contractante Contractele de achiziții (deoarece în ele sunt prevăzute clauzele de confidențialitate nu le putem atașa la ofertă):
 - Contract de vânzare cumpărare nr. 52 din 17.08.2022 încheiat cu „AM-Sisteme” SRL (țeavă PVC multistrat D160, D200, țeavă corugată, capace din fontă);
 - Contract de vânzare-cumpărare nr. 1/160822 din 16.08.2022 încheiat cu „Novaprod” SRL (inele de egalizare, capace din beton armat);
 - Contract de vânzare-cumpărare nr. 16/08 din 16.08.2022 încheiat cu „Ornament” SRL (capace din beton, inele din beton).De asemenea la solicitarea AC putem prezenta și contractul de subantrepriză nr. **1/TTI/2022 din 08.09.2022**

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: Lazarev Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. „Telprod - Com”

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

CONTRACT CADRU DE FURNIZARE NR. 190562 / 21.04.2020

Incheiat intre:

SC. VALROM INDUSTRIE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bd. Preciziei Nr. 28, sector 6, Tel./Fax: 021 - 317.38.00/317.38.10, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/4810/1996, CIF RO 8529679 si cont nr. RO56INGB0001000146770716 deschis la ING Bank Bucharest, legal reprezentata prin **Domnul Dan MINDRU**, in calitate de **Director Comercial**, denumita, in continuare, **VANZATOR**,

si

"Telprod-Com" SRL, cu sediul in Chisinau, Republica Moldova, str. Alba Iulia, nr. 13, bloc 181, tel. +373 22317611, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului avand cod fiscal 1011600003819, si cont nr. MD88MO2224ASV43069897100, deschis la banca **B.C. "Mobiasbanca OTP Grup" SA**, legal reprezentata prin **Domnul Mihail LAZAREV**, in calitate de Director General, denumita, in continuare, **CUMPARATOR**,

s-a incheiat prezentul Contract Cadru de Furnizare, in urmatoarele conditii:

ARTICOLUL 1: Obiectul contractului

1.1 Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa cumpere, marfurile/produsele din gama celor comercializate de Vanzator, in cantitatile convenite si avand specificatia tehnica acceptata de Cumparator.

Produsele care se afla in stocul Vanzatorului vor fi identificate in oferte de pret, emise de Vanzator, care vor face parte integranta din prezentul contract.

Produsele care nu se afla in stocul Vanzatorului si trebuie fabricate de catre acesta, sau comandate la furnizorii acestuia, vor fi livrate in baza comenzilor ce vor face parte integranta din prezentul contract.

ARTICOLUL 2: Conditii de livrare. Receptia cantitativa

2.1 Livrarea marfurilor/produselor se face "DAP Chisinau", toate cheltuielile de transport fiind in sarcina Vanzatorului.

2.2 Livrarea se face in baza avizului de expeditie, care va contine in afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor si codurile de comercializare si a facturii emise in baza avizului de expeditie, ce cuprinde: pretul in EURO, data scadentei platii, precum si mentiunea ca "livrarea s-a facut in conformitate cu clauzele si conditiile Contractului Cadru de Furnizare nr. 190562 din 21.04.2020".

2.3 Marfurile/produsele se livreaza marcate si ambalate, toate ambalajele conformandu-se criteriilor esentiale stipulate prin Directiva Europeana 94/62/CE. Materialele de ambalare a produselor si materialele necesare protectiei coletelor (cutii si folii de protectie etc.) raman in proprietatea Cumparatorului. Ambalajele din carton nu sunt restituibile.

2.4 Receptia cantitativa si calitativa pentru vicii aparente a marfurilor/produselor se va face de Cumparator, prin delegatii sai, in mod obligatoriu, la data livrarii in conditia de livrare prevazuta la art. 2.1 din contract.

2.5 Predarea marfurilor/produselor catre delegatii Cumparatorului nu se va efectua decat daca acestia vor accepta facturile emise de catre Vanzator, in toate cazurile in care, potrivit prezentului contract, se emite factura de catre Vanzator. Cumparatorul garanteaza ca delegatii sai sunt mandati sa accepte facturile in numele si pentru Cumparator.

VANZATOR,
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
DIRECTOR COMERCIAL,
Dan MINDRU
Director Vanzari Export,
Iurie ZAVEDIA



CUMPARATOR,
Telprod-Com SRL
DIRECTOR,
Mihail LAZAREV



2.6 Orice reclamatie, cu exceptia cazurilor acoperite de garantie, ulterioara livrării conform art. 2.1, nu va mai fi luata in considerare de Vanzator si decade Cumparatorul din dreptul de a pretinde orice fel de daune.

ARTICOLUL 3: Pret. Plafon de credit. Modalitatea de plata

3.1 Pretul marfurilor/produselor este exprimat in EURO.

3.2 Plata marfurilor produselor se va realiza prin OP (ordin de plata) si se va negocia separat pentru fiecare livrare. Temenele de plata si livrare vor fi mentionate in facturile proforme care vor face parte integranta din prezentul contract.

ARTICOLUL 4: Incetarea contractului

4.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara notificari sau alte formalitati, in cazul acordului partilor, precum si in cazul in care oricare dintre partile contractante:

- a) este declarata in stare de incapacitate de plati sau impotriva acesteia a fost declansata procedura de insolabilitate (faliment) ori se afla in stare de lichidare voluntara;
- b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

4.2 Prezentul contract inceteaza de plin drept in cazul denuntarii unilaterale de catre oricare dintre partile contractante, dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data primirii de catre cealalta parte contractanta a respectivei notificari. In cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre Cumparator, iar la acea data exista comanda in curs de livrare, Cumparatorul va pierde avansul cu titlu de despagubiri.

4.3 Incetarea totala sau partiala a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

ARTICOLUL 5: Forta Majora

5.1 Niciuna dintre partile contractante nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzatoare, totala sau partiala, a oricareia dintre obligatiile rezultand din acest contract, in caz de Forta Majora.

Daca partile nu vor dispune/conveni altfel, perioada contractuala se va extinde automat cu perioada impiedicarii sau intarzierii datorate cauzei de forta majora.

5.2 Constituie Forta Majora orice imprejurare sau eveniment imprevizibil, insurmontabil si in afara vointei si/sau a controlului oricareia dintre partile contractante, precum, dar nu limitat, la: razboi, calamitati naturale, incendiu, rebeliuni, carantina, decizii guvernamentale, contingentari, restrictii de import si altele asemenea.

Partea care invoca Forta Majora este obligata a o notifica in termen de 3 zile calendaristice de la data producerii si aceasta trebuie sa fie dovedita cu documente, certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau alta autoritate competenta, in termen de 15 zile de la data notificarii.

5.3 Nedepunerea notificarii scrise ori a documentelor doveditoare, in termenul aratat, decade partea interesata din dreptul de a fi exonerata de raspundere.

ARTICOLUL 6: Garantia produselor

6.1 Vanzatorul acorda Cumparatorului, pentru marfurile/produsele vandute, garantiile mentionate in documentele insotitoare, cu conditia obligatorie a respectarii indicatiilor producatorului privind: transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea, montajul, conservarea, utilizarea si intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatiilor sau manualelor tehnice. In sensul prevederilor aliniatului precedent, daca prevederile contractuale nu dispun altfel, obligatia de garantie incepe sa curga de la data achizitionarii produselor. Raspunderea pentru viciile marfurilor este reglementata de prevederile dreptului comun (Codul Civil).

6.2 Garantia se extinde numai asupra defectelor de material sau de executie datorate producatorului. Defectiunile datorate unei exploatare incorecte sau interventiei executate de personal neautorizat nu sunt acoperite de garantie.

6.3 Garantia acordata de Vanzator este valabila in baza certificatului de garantie, facturii si a celorlalte documente insotitoare, emise cu ocazia fiecarei vanzari catre Cumparator. Toate produsele la care termenul de garantie incepe de la data punerii in functiune, vor fi puse in functiune de catre specialistii societatilor de service agreate de SC VALROM INDUSTRIE SRL, care vor efectua ultimele reglaje ale aparatelor si verificarea instalatiei inainte de pornire.

VANZATOR,
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
DIRECTOR COMERCIAL,
Dan MINDRU
Director Vanzari Export,
Iurie ZAVEDIA



6.4 Drepturile Cumparatorului

- Cumparatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, prin reparare sau inlocuire sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse;
- Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord intre Vanzator si Cumparator, si fara nici un inconvenient semnificativ pentru cele doua parti, luandu-se in considerare natura produselor si situatia constatata de catre personalul agentului economic autorizat de SC VALROM INDUSTRIE SRL;
- Cumparatorul va anunta, prin apelarea Dispeceratului National de Service, orice neconformitate/defectiune identificata, aceasta urmand a fi constatata de un agent economic autorizat de SC VALROM INDUSTRIE SRL;
- Cumparatorul are dreptul de a solicita Vanzatorului, ca masura reparatorie, in primul rand repararea produsului, sau are dreptul de a solicita inlocuirea, cu exceptia situatiei in care solicitare este imposibila sau disproportionata;

ARTICOLUL 7: Litigii. Dispozitii finale

7.1 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori esfiintarea lui, se va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar fiind dedus in fata instantelor judecatoresti competente de la sediul Vanzatorului.

7.2 Prin incheierea prezentului contract, orice intelegere, scrisa sau verbala, anterioara acestei date, in legatura cu obiectul prezentului contract, isi inceteaza de drept valabilitatea, fara vreo somatie sau alta formalitate prevazuta de lege.

7.3 Orice somatie si/sau notificare pe care legea si/sau prezentul contract o impun se va face la adresa partilor aratate in preambul, prin scrisoare recomandata, telex sau fax.

In cazul schimbarii adresei, aceasta se va comunica celeilalte parti contractuale in maximum 10 zile calendaristice de la data schimbarii, sub sanctiunea neluarii in seama a schimbarilor produse.

7.4 Orice modificare a clauzelor acestui contract se va face numai cu acordul scris al ambelor parti, cu exceptia plafonului si termenului de plata, care pot fi modificate unilateral de catre Vanzator, noile conditii comerciale urmand a fi transmise pe e-mail, fax, scrisoare sau act semnat de parti.

In acest sens, partile accepta e-mail-ul ca proba, adresa de e-mail a Vanzatorului fiind: contracte@valrom.ro, iar a Cumparatorului: telprodcom@mail.ru

Cumparatorul se obliga sa comunice Vanzatorului, in termen de 48 de ore de la primirea e-mailului, acordul sau referitor la noile conditii comerciale, care intra astfel in vigoare la data comunicarii acceptului expres al Cumparatorului, sau automat, in termen de 48 de ore de la primirea e-mailului, in cazul in care Cumparatorul nu comunica nici un raspuns.

In situatia in care Cumparatorul nu este de acord cu noile conditii notificate de Vanzator, prezentul contract inceteaza de plin drept, fara notificari sau alte formalitati, de la data trimerii de catre Cumparator a raspunsului de neacceptare.

7.5 Prezentul contract se incheie pentru o perioada de un an calendaristic de la data intrarii in vigoare. Daca nici una dintre partile contractante nu isi manifesta in scris intentia de denuntare a contractului inainte cu 15 zile de data expirarii duratei sale, acesta se prelungeste, de drept, pentru alte perioade succesive de cate un an, fie in aceleasi conditii, fie in conditii renegociate in scris de contractanti.

7.6 In cazul in care Cumparatorul apare cu sume restante in evidentele Vanzatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu mai factura si livra marfuri in baza acestui contract, pana la lamurirea situatiei de plati si/sau incasarea sumelor restante.

7.7 Deoarece prezentul contract este incheiat in considerarea identitatii persoanei asociatilor si/sau a administratorilor Cumparatorului, orice schimbare a asociatilor si/sau a administratorilor Cumparatorului (sau a oricarei persoane, indiferent de titulatura sa, care este implicata in mod direct in desfasurarea acestui contract din partea Cumparatorului) va fi notificata Vanzatorului in termen de 24 de ore de la data efectuarii acesteia.

Prezentul Contract Cadru de Furnizare s-a incheiat la sediul Vanzatorului si intra in vigoare astazi, 21.04.2020, in 2 (doua) exemplare, fiecareia dintre parti revenindu-i cate 1 (un) exemplar.

VANZATOR,
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
DIRECTOR COMERCIAL
Dan MINDRU
Director Vanzari Export,
Iurie ZAVEDIA



Vanzator/Adresa	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.

28 PRECIZIEI BOULEVARD, DISTRICT 6

BUCHAREST, ROMANIA

BANK: ING Bank Bucharest

CITY: BUCHAREST

SWIFT: INGBROBU

ACCOUNT: RO56INGB0001000146770716

VAT NO.: RO 8529679

Cumparator/Adresa

TELPROD-COM SRL

IDNO: 1011600003819

str. Alba Iulia 113, b.181, Chisinau, Moldova

B.C "Mobiasbanca OTP Grup" SA

MD78MO2224A5V42810137100

MOBBMD22

Cod TVA: 0506442

Anexa 1 la contract NR.
190562

DATE: 21.04.20

No.	COD	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	PRET UM (EURO)	TOTAL (EURO)
1	25050320200	TUB <GasKIT> PE100 D. 32x3,0mm SDR11 (colac 200m)	M	8000	0.44	€ 3,520.00
2	25050400100	TUB <GasKIT> PE100 D. 40x3,7mm SDR11 (colac 100m)	M	6300	0.68	€ 4,284.00
3	25050500100	TUB <GasKIT> PE100 D. 50x4,6mm SDR11 (colac 100m)	M	7900	1.05	€ 8,295.00
4	25050630100	TUB <GasKIT> PE100 D. 63x5,8mm SDR11 (colac 100m)	M	3100	1.68	€ 5,208.00
5	25051100100	TUB <GasKIT> PE100 D.110x10,0mm SDR11 COLAC 100m	M	6700	5.05	€ 33,835.00
6	25051600001	TUB <GasKIT> PE100 D.160x14,6mm SDR11	M	300	10.73	€ 3,219.00
7	25050900100	TUB <GasKIT> PE100 D. 90x8,2mm SDR11 COLAC 100m	M	1500	3.38	€ 5,070.00
8	25052500013	TUB <GasKIT> PE100 D.250x22,7mm SDR11 BARA 13m	M	26	26.08	€ 678.08
9	25050750100	TUB <GasKIT> PE100 D. 75x6,8mm SDR11 COLAC 100m	M	2200	2.34	€ 5,148.00
10	25054000013	TUB <GasKIT> PE100 D.400x35,4mm SDR11 BARA 13m	M	24	66.88	€ 1,605.12
11	25053150013	TUB <GasKIT> PE100 D.315x28,6mm SDR11 BARA 13m	M	60	41.39	€ 2,483.40
12	25052800013	TUB <GasKIT> PE100 D.280x25,4mm SDR11 BARA 13m	M	96	32.68	€ 3,137.28
13	25080750100	TUB <GasKIT> PE100 D. 75x4,5mm SDR17 COLAC 100m	M	1300	1.61	€ 2,093.00
14	25080900100	TUB <GasKIT> PE100 D. 90x5,4mm SDR17 COLAC 100m	M	200	2.31	€ 462.00
15	25080500100	TUB <GasKIT> PE100 D. 50x3,0mm SDR17 COLAC 100m	M	100	0.71	€ 71.00
16	25080630100	TUB <GasKIT> PE100 D. 63x3,8mm SDR17 COLAC 100m	M	2400	1.13	€ 2,712.00
17	25081100100	TUB <GasKIT> PE100 D.110x6,6mm SDR17 COLAC 100m	M	100	3.45	€ 345.00
18	25082000013	TUB <GasKIT> PE100 D.200x11,9mm SDR17 BARA 13m	M	180	11.31	€ 2,035.80
19	25082500013	TUB <GasKIT> PE100 D.250x14,8mm SDR17 BARA 13m	M	132	17.58	€ 2,320.56

CONDITITA DE PLATA	50% avans; 50% dupa livrarea primelor 3 camioane de marfa
LIVRARE	DAP CHISINAU
VALUTA	EURO
Termen Livrare	28.04.2020

TOTAL		€ 86,522.24



Vanzator/Adresa

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.

28 PRECIZIEI BOULEVARD, DISTRICT 6

BUCHAREST, ROMANIA

BANK: ING Bank Bucharest

CITY: BUCHAREST

SWIFT: INGBROBU

ACCOUNT: RO56INGB0001000146770716

VAT NO.: RO 8529679

Anexa 2 la contract NR.
190562

DATE: 21.04.20

Cumparator/Adresa

TELPROD-COM SRL

IDNO: 1011600003819

str. Alba Iulia 113, b.181, Chisinau, Moldova

B.C "Mobiasbanca OTP Grup" SA

MD78MO2224ASV42810137100

MOBBMD22

Cod TVA: 0506442

No.	COD	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	PRET UM (EURO)	TOTAL (EURO)
1	52510063000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	2	9.25	€ 18.50
2	52310063040	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 40	BUC	2	6.2	€ 12.40
3	52510090000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 90	BUC	1	19.13	€ 19.13
4	44511090050	REDUCTIE PE100 D. 90/ 50 SDR11	BUC	1	3.45	€ 3.45
5	50116090001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 90	BUC	1	3.92	€ 3.92
6	50510050032	TEU DE BRANSAMENT FIX <GasKIT> GF D. 50x32 SDR11 CU COLIER	BUC	2	13.97	€ 27.94
7	52310040032	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 40/ 32	BUC	2	4.33	€ 8.66
8	50610075063	TEU DE BRANSAMENT ORIENTABIL 360° <GasKIT> GF D. 75x63 SDR11 COLIER	BUC	4	23.63	€ 94.52
9	52310063050	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 50	BUC	4	6.57	€ 26.28
10	50510090063	TEU DE BRANSAMENT FIX <GasKIT> GF D. 90x63 SDR11 CU COLIER	BUC	1	14.53	€ 14.53
11	44511075063	REDUCTIE PE100 D. 75/ 63 SDR11	BUC	1	2.58	€ 2.58
12	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	1	2.25	€ 2.25
13	50510110063	TEU DE BRANSAMENT FIX <GasKIT> GF D. 110x63 CU COLIER	BUC	1	17.61	€ 17.61
14	52310063050	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 50	BUC	1	6.57	€ 6.57
15	50510110063	TEU DE BRANSAMENT FIX <GasKIT> GF D. 110x63 CU COLIER	BUC	1	17.61	€ 17.61
16	44511075063	REDUCTIE PE100 D. 75/ 63 SDR11	BUC	1	2.58	€ 2.58
17	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	1	2.25	€ 2.25
18	52910900500	COT 90° ELECTROSUDABIL GF D. 50	BUC	12	7.84	€ 94.08
19	52910900630	COT 90° ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	39	8.6	€ 335.40
20	52910900750	COT 90° ELECTROSUDABIL GF D. 75	BUC	15	15	€ 225.00
21	52910900900	COT 90° ELECTROSUDABIL GF D. 90	BUC	7	15.19	€ 106.33
22	52910901100	COT 90° ELECTROSUDABIL GF D. 110	BUC	24	19.11	€ 458.64
23	43147600750	ICURBA 60° PE100 D. 75 SDR11 TERMOFORMATA	BUC	1	49.66	€ 49.66
24	50116075001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 75	BUC	2	3.9	€ 7.80
25	52710452000	ICOT 45° ELECTROSUDABIL GF D. 200	BUC	2	188.59	€ 377.18
26	43147300630	CURBA 30GRD PE100 D63 SDR11 TERMOFOR	BUC	1	50	€ 50.00
27	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	2	2.25	€ 4.50
28	43147600630	CURBA 60GRD PE100 D63 SDR11 TERMOFOR	BUC	2	50	€ 100.00
29	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	4	2.25	€ 9.00
30	45390112500	COT 90GRD PE100 D. 250 SDR11 INJECTAT	BUC	7	93.13	€ 651.91
31	50216250000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D. 250	BUC	14	48.51	€ 679.14
32	52910901800	ICOT 90° ELECTROSUDABIL GF D. 180	BUC	1	79.98	€ 79.98
33	50116032001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 32	BUC	1515	1.25	€ 1,893.75
34	50116040001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 40	BUC	74	1.68	€ 124.32
35	50116050001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 50	BUC	212	2.07	€ 438.84
36	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	99	2.25	€ 222.75
37	50116075001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 75	BUC	60	3.9	€ 234.00
38	50116110001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 110	BUC	112	4.8	€ 537.60
39	50116160001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 160	BUC	28	10.98	€ 307.44
40	50216200000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D. 200	BUC	33	20.85	€ 688.05
41	50216250000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D. 250	BUC	20	48.51	€ 970.20
42	52410032000	DOP ELECTROSUDABIL GF D. 32	BUC	4	4.15	€ 16.60
43	52410040000	DOP ELECTROSUDABIL GF D. 40	BUC	17	4.99	€ 84.83
44	52410050000	DOP ELECTROSUDABIL GF D. 50	BUC	40	7.4	€ 296.00
45	52410063000	DOP ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	3	7.28	€ 21.84
46	52410100000	DOP ELECTROSUDABIL GF D. 110	BUC	1	27.44	€ 27.44
47	52410160000	IDOP ELECTROSUDABIL GF D. 160	BUC	1	50.2	€ 50.20
48	52410200000	IDOP ELECTROSUDABIL GF D. 200	BUC	4	75.87	€ 303.48
49	51911032000	TRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D. 32/1"	BUC	610	7.29	€ 4,446.90
50	51911040000	TRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D. 40/ 1"1/4	BUC	13	9.08	€ 118.04
51	51911050000	TRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D. 50/ 1"1/2	BUC	17	10.68	€ 181.56
52	51911063000	TRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D. 63/2"	BUC	39	15.98	€ 623.22
53	51911090000	TRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D. 90/3"	BUC	9	29.43	€ 264.87
54	51911110000	TRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D. 110/4"	BUC	23	40.65	€ 934.95
55	51911160000	TRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D. 160/6"	BUC	1	82.69	€ 82.69
56	51911280000	TRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D. 280/10"	BUC	1	251.19	€ 251.19

No.	COD	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	PRET UM (EURO)	TOTAL (EURO)
57	51911050000	ITRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D. 50/ 1"1/2	BUC	16	10.68	€ 170.88
58	51911250000	ITRECERE SUDATA <GasKIT> PEHD/OL PE100 D.250/9"	BUC	1	185.52	€ 185.52
59	52310040032	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 40/ 32	BUC	72	4.33	€ 311.76
60	52310050040	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 50/ 40	BUC	44	6.1	€ 268.40
61	52310063050	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 50	BUC	31	6.57	€ 203.67
62	44511075063	REDUCTIE PE100 D. 75/ 63 SDR11	BUC	6	2.58	€ 15.48
63	50116075001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 75	BUC	6	3.9	€ 23.40
64	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	6	2.25	€ 13.50
65	44511110063	REDUCTIE PE100 D.110/ 63 SDR11	BUC	18	4.53	€ 81.54
66	50116110001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.110	BUC	18	4.8	€ 86.40
67	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	18	2.25	€ 40.50
68	44511280200	REDUCTIE PE100 D.280/200 SDR11	BUC	1	45.38	€ 45.38
69	44511200180	REDUCTIE PE100 D.200/180 SDR11	BUC	1	16.67	€ 16.67
70	50216200000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.200	BUC	1	20.85	€ 20.85
71	50216280000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.280	BUC	1	81.97	€ 81.97
72	50116180001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.180	BUC	1	16.32	€ 16.32
73	44511180160	REDUCTIE PE100 D.180/160 SDR11	BUC	2	13.36	€ 26.72
74	50116180001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.180	BUC	2	16.32	€ 32.64
75	52310160110	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D.160/110	BUC	2	30.36	€ 60.72
76	44511090050	REDUCTIE PE100 D. 90/ 50 SDR11	BUC	4	3.45	€ 13.80
77	50116090001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 90	BUC	4	3.92	€ 15.68
78	50116050001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 50"	BUC	4	2.07	€ 8.28
79	44511250200	REDUCTIE PE100 D.250/200 SDR11	BUC	1	35.58	€ 35.58
80	50216250000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.250	BUC	1	48.51	€ 48.51
81	50216200000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.200	BUC	1	20.85	€ 20.85
82	52510032000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 32	BUC	9	5.79	€ 52.11
83	52510063000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	2	9.25	€ 18.50
84	52510110000	TEU ELECTROSUDABIL GF D.110	BUC	1	23.89	€ 23.89
85	52510063032	ITEU ELECTROSUDABIL REDUS D. 63/32	BUC	129	8.82	€ 1,137.78
86	52510063000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	3	9.25	€ 27.75
87	52310063050	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 50	BUC	3	6.57	€ 19.71
88	52510075000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 75	BUC	33	13.61	€ 449.13
89	50116075001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 75	BUC	33	3.9	€ 128.70
90	44511075040	REDUCTIE PE100 D. 75/ 40 SDR11	BUC	33	2.2	€ 72.60
91	52310040032	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 40/ 32	BUC	33	4.33	€ 142.89
92	52510110090	ITEU REDUS ELECTROSUDABIL D.110/90	BUC	4	18.26	€ 73.04
93	45111200000	TEU APA/GAZ PE100 D.200 SDR11 INJECTAT	BUC	8	69.48	€ 555.84
94	50216200000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.200	BUC	24	20.85	€ 500.40
95	44511200125	REDUCTIE PE100 D.200/125 SDR11	BUC	8	16.71	€ 133.68
96	44511125110	REDUCTIE PE100 D.125/110 SDR11	BUC	8	6.11	€ 48.88
97	50116125001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.125	BUC	8	6.9	€ 55.20
98	45111250000	TEU PE100 D.250 SDR11 INJECTAT	BUC	5	131.42	€ 657.10
99	50216250000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.250	BUC	15	48.51	€ 727.65
100	44511250180	REDUCTIE PE100 D.250/180 SDR11	BUC	5	35.57	€ 177.85
101	50116180001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.180	BUC	5	16.32	€ 81.60
102	44511180125	REDUCTIE PE100 D.180/125 SDR11	BUC	5	13.36	€ 66.80
103	50116125001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.125	BUC	5	6.9	€ 34.50
104	44511125110	REDUCTIE PE100 D.125/110 SDR11	BUC	5	6.11	€ 30.55
105	52510050032	ITEU ELECTROSUDABIL REDUS D. 50/32	BUC	68	7.89	€ 536.52
106	52510090063	ITEU REDUS ELECTROSUDABIL D.90/63	BUC	28	17.65	€ 494.20
107	52310063032	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 32	BUC	28	6.44	€ 180.32
108	52510050040	ITEU ELECTROSUDABIL REDUS D. 50/40	BUC	5	7.89	€ 39.45
109	52510110063	ITEU REDUS ELECTROSUDABIL D.110/63	BUC	1	18.36	€ 18.36
110	52310063040	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 40	BUC	1	6.2	€ 6.20
111	52310160090	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D.160/90	BUC	1	35.94	€ 35.94
112	52510110000	TEU ELECTROSUDABIL GF D.110	BUC	1	23.89	€ 23.89
113	52310110090	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D.110/ 90	BUC	1	17.25	€ 17.25

CONDITIA DE PLATA	50% avans; 50% dupa livrarea primelor 3 camioane de marfa
LIVRARE	DAP CHISINAU
VALUTA	EURO
Termen livrare	09.05.2020

TOTAL		€ 25,043.46



Vanzator/Adresa

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.

28 PRECIZIEI BOULEVARD, DISTRICT 6

BUCHAREST, ROMANIA

BANK: ING Bank Bucharest

CITY: BUCHAREST

SWIFT: INGBROBU

ACCOUNT: RO56INGB0001000146770716

VAT NO.: RO 8529679

Cumparator/Adresa

TELPROD-COM SRL

IDNO: 1011600003819

str. Alba Iulia 113, b.181, Chisinau, Moldova

B.C "Mobiasbanca OTP Grup" SA

MD78MO2224ASV42810137100

MOBBMD22

Cod TVA: 0508442

PROFORMA INVOICE 2604206

DATE: 21.04.20

No.	COD	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	PRET UM (EURO)	TOTAL (EURO)
1	25050320200	TUB <GaskIT> PE100 D. 32x3,0mm SDR11 (colac 200m)	M	8000	0.44	€ 3,520.00
2	25050400100	TUB <GaskIT> PE100 D. 40x3,7mm SDR11 (colac 100m)	M	6300	0.68	€ 4,284.00
3	25050500100	TUB <GaskIT> PE100 D. 50x4,6mm SDR11 (colac 100m)	M	7900	1.05	€ 8,295.00
4	25050630100	TUB <GaskIT> PE100 D. 63x5,8mm SDR11 (colac 100m)	M	3100	1.68	€ 5,208.00
5	25051100100	TUB <GaskIT> PE100 D.110x10,0mm SDR11 COLAC 100m	M	6700	5.05	€ 33,835.00
6	25051600001	TUB <GaskIT> PE100 D.160x14,6mm SDR11	M	300	10.73	€ 3,219.00
7	25050900100	TUB <GaskIT> PE100 D. 90x8,2mm SDR11 COLAC 100m	M	1500	3.38	€ 5,070.00
8	25052500013	TUB <GaskIT> PE100 D.250x22,7mm SDR11 BARA 13m	M	26	26.08	€ 678.08
9	25050750100	TUB <GaskIT> PE100 D. 75x6,8mm SDR11 COLAC 100m	M	2200	2.34	€ 5,148.00
10	25054000013	ITUB <GaskIT> PE100 D.400x36,4mm SDR11 BARA 13m	M	24	66.88	€ 1,605.12
11	25053150013	TUB <GaskIT> PE100 D.315x28,6mm SDR11 BARA 13m	M	60	41.39	€ 2,483.40
12	25052800013	ITUB <GaskIT> PE100 D.280x25,4mm SDR11 BARA 13m	M	96	32.68	€ 3,137.28
13	25080750100	ITUB <GaskIT> PE100 D. 75x4,5mm SDR17 COLAC 100m	M	1300	1.61	€ 2,093.00
14	25080900100	ITUB <GaskIT> PE100 D. 90x5,4mm SDR17 COLAC 100m	M	200	2.31	€ 462.00
15	25080500100	ITUB <GaskIT> PE100 D. 50x3,0mm SDR17 COLAC 100m	M	100	0.71	€ 71.00
16	25080630100	ITUB <GaskIT> PE100 D. 63x3,8mm SDR17 COLAC 100m	M	2400	1.13	€ 2,712.00
17	25081100100	ITUB <GaskIT> PE100 D.110x6,6mm SDR17 COLAC 100m	M	100	3.45	€ 345.00
18	25082000013	ITUB <GaskIT> PE100 D.200x11,9mm SDR17 BARA 13m	M	180	11.31	€ 2,035.80
19	25082500013	ITUB <GaskIT> PE100 D.250x14,8mm SDR17 BARA 13m	M	132	17.58	€ 2,320.56
20	52510063000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	2	9.25	€ 18.50
21	52310063040	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 40	BUC	2	6.2	€ 12.40
22	52510090000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 90	BUC	1	19.13	€ 19.13
23	44511090050	REDUCTIE PE100 D. 90/ 50 SDR11	BUC	1	3.45	€ 3.45
24	50116090001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 90	BUC	1	3.92	€ 3.92
25	50510050032	TEU DE BRANSAMENT FIX <GaskIT> GF D. 50x32 SDR11 CU COLIER	BUC	2	13.97	€ 27.94
26	52310040032	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 40/ 32	BUC	2	4.33	€ 8.66
27	50610075063	TEU DE BRANSAMENT ORIENTABIL 360° <GaskIT> GF D. 75x63 SDR11 COLIER	BUC	4	23.63	€ 94.52
28	52310063050	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 50	BUC	4	6.57	€ 26.28
29	50510090063	ITEU DE BRANSAMENT FIX <GaskIT> GF D. 90x63 SDR11 CU COLIER	BUC	1	14.53	€ 14.53
30	44511075063	REDUCTIE PE100 D. 75/ 63 SDR11	BUC	1	2.58	€ 2.58
31	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	1	2.25	€ 2.25
32	50510110063	ITEU DE BRANSAMENT FIX <GaskIT> GF D. 110x63 CU COLIER	BUC	1	17.61	€ 17.61
33	52310063050	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 50	BUC	1	6.57	€ 6.57
34	50510110063	ITEU DE BRANSAMENT FIX <GaskIT> GF D.110x63 CU COLIER	BUC	1	17.61	€ 17.61
35	44511075063	REDUCTIE PE100 D. 75/ 63 SDR11	BUC	1	2.58	€ 2.58
36	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	1	2.25	€ 2.25
37	52910900500	COT 90°ELECTROSUDABIL GF D. 50	BUC	12	7.84	€ 94.08
38	52910900630	COT 90°ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	39	8.6	€ 335.40
39	52910900750	COT 90°ELECTROSUDABIL GF D. 75	BUC	15	15	€ 225.00
40	52910900900	COT 90°ELECTROSUDABIL GF D. 90	BUC	7	15.19	€ 106.33
41	52910901100	COT 90°ELECTROSUDABIL GF D.110	BUC	24	19.11	€ 458.64
42	43147600750	ICURBA 60° PE100 D.75 SDR11 TERMOFORMATATA	BUC	1	49.66	€ 49.66
43	50116075001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 75	BUC	2	3.9	€ 7.80
44	52710452000	ICOT 45°ELECTROSUDABIL GF D.200	BUC	2	188.59	€ 377.18
45	43147300630	CURBA 30GRD PE100 D63 SDR11 TERMOFOR	BUC	1	50	€ 50.00
46	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	2	2.25	€ 4.50
47	43147600630	CURBA 60GRD PE100 D63 SDR11 TERMOFOR	BUC	2	50	€ 100.00
48	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	4	2.25	€ 9.00
49	45390112500	COT 90GRD PE100 D.250 SDR11 INJECTAT	BUC	7	93.13	€ 651.91
50	50216250000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.250	BUC	14	48.51	€ 679.14
51	52910901800	ICOT 90°ELECTROSUDABIL GF D.180	BUC	1	79.98	€ 79.98
52	50116032001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 32	BUC	1515	1.25	€ 1,893.75
53	50116040001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 40	BUC	74	1.68	€ 124.32
54	50116050001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 50	BUC	212	2.07	€ 438.84
55	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	96	2.25	€ 222.75
56	50116075001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 75	BUC	60	3.9	€ 234.00

No.	COD	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	PRET UM (EURO)	TOTAL (EURO)
57	50116110001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.110	BUC	112	4.8	€ 537.60
58	50116180001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.160	BUC	28	10.98	€ 307.44
59	50216200000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.200	BUC	33	20.85	€ 688.05
60	50216250000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.250	BUC	20	48.51	€ 970.20
61	52410032000	DOP ELECTROSUDABIL GF D. 32	BUC	4	4.15	€ 16.60
62	52410040000	DOP ELECTROSUDABIL GF D. 40	BUC	17	4.99	€ 84.83
63	52410050000	DOP ELECTROSUDABIL GF D. 50	BUC	40	7.4	€ 296.00
64	52410063000	DOP ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	3	7.28	€ 21.84
65	52410100000	DOP ELECTROSUDABIL GF D.110	BUC	1	27.44	€ 27.44
66	52410160000	DOP ELECTROSUDABIL GF D.160	BUC	1	50.2	€ 50.20
67	52410200000	DOP ELECTROSUDABIL GF D.200	BUC	4	75.87	€ 303.48
68	51911032000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D. 32/1"	BUC	610	7.29	€ 4,446.90
69	51911040000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D. 40/ 1"1/4	BUC	13	9.08	€ 118.04
70	51911050000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D. 50/ 1"1/2	BUC	17	10.68	€ 181.56
71	51911063000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D. 63/2"	BUC	39	15.98	€ 623.22
72	51911090000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D. 90/3"	BUC	9	29.43	€ 264.87
73	51911110000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D.110/4"	BUC	23	40.65	€ 934.95
74	51911160000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D.160/6"	BUC	1	82.69	€ 82.69
75	51911280000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D.280/10"	BUC	1	251.19	€ 251.19
76	51911050000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D. 50/ 1"1/2	BUC	16	10.68	€ 170.88
77	51911250000	TRECERE SUDATA <GaskIT> PEHD/OL PE100 D.250/9"	BUC	1	185.52	€ 185.52
78	52310040032	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 40/ 32	BUC	72	4.33	€ 311.76
79	52310050040	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 50/ 40	BUC	44	6.1	€ 268.40
80	52310063050	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 50	BUC	31	6.57	€ 203.67
81	44511075063	REDUCTIE PE100 D. 75/ 63 SDR11	BUC	6	2.58	€ 15.48
82	50116075001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 75	BUC	6	3.9	€ 23.40
83	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	6	2.25	€ 13.50
84	44511110063	REDUCTIE PE100 D.110/ 63 SDR11	BUC	18	4.53	€ 81.54
85	50116110001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.110	BUC	18	4.8	€ 86.40
86	50116063001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 63	BUC	18	2.25	€ 40.50
87	44511280200	REDUCTIE PE100 D.280/200 SDR11	BUC	1	45.38	€ 45.38
88	44511200180	REDUCTIE PE100 D.200/180 SDR11	BUC	1	16.67	€ 16.67
89	50216200000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.200	BUC	1	20.85	€ 20.85
90	50216280000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.280	BUC	1	81.97	€ 81.97
91	50116180001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.180	BUC	1	16.32	€ 16.32
92	44511180160	REDUCTIE PE100 D.180/160 SDR11	BUC	2	13.36	€ 26.72
93	50116180001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.180	BUC	2	16.32	€ 32.64
94	52310160110	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D.160/110	BUC	2	30.36	€ 60.72
95	44511090050	REDUCTIE PE100 D. 90/ 50 SDR11	BUC	4	3.45	€ 13.80
96	50116090001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 90	BUC	4	3.92	€ 15.68
97	50116050001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 50"	BUC	4	2.07	€ 8.28
98	44511250200	REDUCTIE PE100 D.250/200 SDR11	BUC	1	35.58	€ 35.58
99	50216250000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.250	BUC	1	48.51	€ 48.51
100	50216200000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.200	BUC	1	20.85	€ 20.85
101	52510032000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 32	BUC	9	5.79	€ 52.11
102	52510063000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	2	9.25	€ 18.50
103	52510110000	TEU ELECTROSUDABIL GF D.110	BUC	1	23.89	€ 23.89
104	52510063032	ITEU ELECTROSUDABIL REDUS D. 63/32	BUC	129	8.82	€ 1,137.78
105	52510063000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 63	BUC	3	9.25	€ 27.75
106	52310063050	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 50	BUC	3	6.57	€ 19.71
107	52510075000	TEU ELECTROSUDABIL GF D. 75	BUC	33	13.61	€ 449.13
108	50116075001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D. 75	BUC	33	3.9	€ 128.70
109	44511075040	REDUCTIE PE100 D. 75/ 40 SDR11	BUC	33	2.2	€ 72.60
110	52310040032	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 40/ 32	BUC	33	4.33	€ 142.89
111	52510110090	ITEU REDUS ELECTROSUDABIL D.110/90	BUC	4	18.26	€ 73.04
112	45111200000	TEU APA/GAZ PE100 D.200 SDR11 INJECTAT	BUC	8	69.48	€ 555.84
113	50216200000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.200	BUC	24	20.85	€ 500.40
114	44511200125	REDUCTIE PE100 D.200/125 SDR11	BUC	8	16.71	€ 133.68
115	44511125110	REDUCTIE PE100 D.125/110 SDR11	BUC	8	6.11	€ 48.88
116	50116125001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.125	BUC	8	6.9	€ 55.20
117	45111250000	TEU PE100 D.250 SDR11 INJECTAT	BUC	5	131.42	€ 657.10
118	50216250000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D.250	BUC	15	48.51	€ 727.65
119	44511250180	REDUCTIE PE100 D.250/180 SDR11	BUC	5	35.57	€ 177.85
120	50116180001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.180	BUC	5	16.32	€ 81.60
121	44511180125	REDUCTIE PE100 D.180/125 SDR11	BUC	5	13.36	€ 66.80
122	50116125001	MUFA ELECTROSUDABILA "V" D.125	BUC	5	6.9	€ 34.50
123	44511125110	REDUCTIE PE100 D.125/110 SDR11	BUC	5	6.11	€ 30.55
124	52510050032	ITEU ELECTROSUDABIL REDUS D. 50/32	BUC	68	8.69	€ 589.52
125	52510090063	ITEU REDUS ELECTROSUDABIL D.90/63	BUC	28	17.65	€ 494.20
126	52310063032	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 32	BUC	28	6.41	€ 180.32
127	52510050040	ITEU ELECTROSUDABIL REDUS D. 50/40	BUC	5	7.89	€ 39.45

No.	COD	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	PRET UM (EURO)	TOTAL (EURO)
128	52510110063	ITEU REDUS ELECTROSUDABIL D.110/63	BUC	1	18.36	€ 18.36
129	52310063040	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D. 63/ 40	BUC	1	6.2	€ 6.20
130	52310160090	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D.160/90	BUC	1	35.94	€ 35.94
131	52510110000	TEU ELECTROSUDABIL GF D.110	BUC	1	23.89	€ 23.89
132	52310110090	REDUCTIE ELECTROSUDABILA GF D.110/ 90	BUC	1	17.25	€ 17.25
CONDITITA DE PLATA		50% avans; 50% dupa livrarea primelor 3 camioane de marfa	TOTAL			€ 111,565.70
LIVRARE		DAP CHISINAU				
VALUTA		EURO				

