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CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTARE
Capitolul 1: Denumirea lucrării
1.1. Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția parcajului adiacent la drumul de ocolire a s. Giurgiulești.
1.2. Suprafața:  aproximativ 3,5 ha.

Capitolul 2: Tipul lucrărilor
Servicii de proiectare privind elaborarea Proiectului de Execuție în conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cadrul legislativ și normativ al Republicii Moldova. 
Capitolul 3: Temeiul lucrărilor
Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, aprobat prin H.G. nr.73 din 25.02.2026, cu modificările ulterioare.

Capitolul 4: Faza de proiectare 
Proiect de Execuție

Capitolul 5: Termeni de referință 
5.1. Parametrii tehnici de bază
a) [bookmark: _Hlk194184131]Respectarea Normelor, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile din 01.01.2021;
b) Tipul îmbrăcămintei rutiere în conformitate cu profil transversal tip al Studiului de Fezabilitate;
c) După caz se vor utiliza geomateriale care vor fi în conformitate cu SM SR EN 15381:2010 SM SR EN ISO 10319:2011. Se va precauta utilizarea geomaterialelor astfel ca să fie asigurată funcția de armare, funcție de protecție și funcția de filtrare conform CP D.02.21:2021 ”Utilizarea materialelor geosintetice pentru construcția drumurilor”;
d) Accesoriile drumului și a prcajului, siguranța rutieră – NCM D.02.01:2024 „Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice”, CP D.02.10-2016 „Drumuri și poduri. Recomandări privind siguranța rutieră” și a altor documente normative și standarde în vigoare;
e) Seismicitatea zonei este stabilită 8 grade pe scara MSK-64 conform Hărții zonării seismice a teritoriului RM (ediţie 2010) care a fost pusă în aplicare începând cu 1 mai 2010, prin Ordinul Ministrului Construcțiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.
Notă: În cazul în care alte standarde și norme valabile, asigură o performanță substanțial egală sau mai mare decât cele enumerate, aceste standarde și norme vor fi acceptate sub rezerva verificării prealabile și aprobării în scris. 

5.2. Protecția mediului și Evaluarea Impactului Ecologic
Prestatorul va completa și va prezenta compartimentul „Protecția mediului”, elaborat în conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate, legislația de mediu în vigoare și avizele autorităților competente, care va include măsurile de mediu aplicabile în perioada de execuție și exploatare a obiectivului.

5.3. Termeni de referință de bază
a) NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”; 
b) NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”;
c) Prestatorul va elabora Proiectului de Execuție în baza Studiului de fezabilitate astfel ca conținutul să respecte prevederile”Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” aprobat prin HG Nr. 684/2022 din 29.09.2022, și, instrucțiunilor privind evaluarea proiectelor noi de investiții capitale publice aprobate prin Ordin Nr. OMF/104/2023 din 22.11.2023; 
d) Prestatorul va utiliza studiile și cercetările pe teren (Prospecțiuni geodezice, Prospecțiuni geologice) din Studiului de fezabilitate cu completările și modificările necesare;
e) Prestatorul va acorda suportul pentru obținerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor finale,  respectând condițiile impuse;
f) Identificarea și localizarea constrângerilor relevante, incluzând: 
1. Zone locuite, industriale, etc; 
2. Căi de comunicații, rețele utilități;
3. Particularități de relief (cursuri de apa, păduri, etc);
4. Arii naturale protejate de interes național și internațional, etc; 
5. Zone geologice cu specific particular.

5.4. Alocări de terenuri
Prestatorul va încadra soluțiile în limitele terenurilor stabilite prin studiul de fezabilitate. 

5.5. Condiții specifice
a) Prestatorul va utiliza datele furnizate de beneficiar conform Anexei Nr.1;
b) Prestatorul va elabora/adopta soluțiile tehnice în limitele zonei drumului determinate de soluțiile deja elaborate și furnizate de către Beneficiar conform Anexei Nr.1;
c) Zonele cu risc sporit de alunecare vor fi tratate prin soluții tehnice adecvate;
d) La necesitate prestatorul va actualiza “Groapa de împrumut pentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate, necesare pentru executarea lucrărilor de terasament amplasată în extravilanul s. Cîșlița-Prut, r. Cahul sector cad. 5415029, cu suprafața 3,00ha”, inclusiv proiectarea acesteia necesară pentru execuția lucrarilor de terasamente;
e) În componența proiectului de execuție se vor include, în mod obligatoriu, compartimente care vor reflecta și vor detaliza cerințele funcționale și operaționale ale Serviciului Vamal, după cum urmează:
1) Echiparea intrării și ieșirii cu bariere și tehnologii de recunoaștere a numărului de înmatriculare a mijlocului de transport;
2) Îngrădirea, iluminarea și supravegherea video a teritoriului parcajului;
3) Echiparea teritoriului cu ecrane LED de exterior, care să fie vizibile de la distanță;
4) Amplasarea unui generator cu o sursă alternativă de energie electrică;
5) Amplasarea oficiului pentru administratorii sistemului informațional și a spațiului destinat serverului necesar pentru procesarea, stocarea și înregistrarea video a fluxurilor de transport;
6) Amplasarea unui obiect de alimentație publică;
7) Amplasarea grupurilor sanitare care să includă: WC-uri separate (femei/bărbați/persoane cu dezabilități), cabine de duș, zona chiuvetelor și a igienei personale, izolator;
8) Zona cu containere pentru acumularea deșeurilor;

f) Beneficiarul va obține cu susținerea Prestatorului avizele autorităților administrației publice locale și organelor de stat, la necesitate condițiile tehnice pentru elaborarea compartimentelor pentru reamplasarea rețelelor edilitare, și alte documente necesare pentru elaborarea soluțiilor tehnice și compartimentelor componente ale Proiectului de Execuție, ulterior Prestatorul va asigura coordonarea documentației de proiect conform modificărilor impuse;
g) Prestatorul va elabora documentația de proiect în conformitate cu cerințele internaționale; 
h) Prestatorul va examina posibilitatea utilizării materialelor geosintetice ca geofibre (din polimeri, din sticlă, etc) pentru armarea îmbrăcăminților rutiere sau a pământurilor elaborate în urma utilizării experimentale. Prestatorul va obține aprobarea prealabilă de la Beneficiar întru includerea în soluțiile de bază al proiectului de execuție;
i) Prestatorul va elabora un compartiment privind estimarea unui Grafic de execuție în vederea implementării soluțiilor argumentate în proiect, care trebuie să conțină Diagrama Gantt pentru ordinea în care se estimează următoarele:
1. Perioadele de execuție pentru fiecare fază de construcție;
2. Graficul financiar pentru perioadele de executare a construcției. 

5.6. Conținutul proiectului 
Proiectul trebuie să conțină compartimentele și rapoartele definite în Capitolul 5. Compartimentele și rapoartele conexe se vor prezenta după cum urmează (dar nu se limitează):
a) [bookmark: _Hlk192783778]Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții și NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”;
c)	Memoriu explicativ general;
d) Documentația grafică pe compartimente (format printat A3),
e) Compartimentele/rapoartele stipulate în pct. 5.2 Protecția mediului și Evaluarea Impactului Ecologic; 
f) Planul de acțiune privind exproprierea terenurilor, inclusiv costul estimativ a exproprierilor terenurilor și construcțiilor aferente;
g) Compartimentul „Alocare de terenuri”, în situația în care e necesar de modificat amplasamentul/configurația parcajului;
h) Documentația de deviz;
i) Devizele cantităților și estimările de costuri;
j) Prestatorul va pregăti liste de cantități (Bill of Quantities - BoQ) pe baza diferitelor elemente de lucru care urmează să fie executate în conformitate cu desenele și specificațiile tehnice. Elementele din BOQ trebuie să corespundă elementelor de muncă (de plată) specificate în Specificațiile tehnice;
k) Specificația Tehnică;
l) Recomandări privind exploatarea pe termen mediu și lung al soluțiilor aprobate.

Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele în vigoare în Republica Moldova, cu excepția cazului în care acestea nu există. Prestatorul poate propune, de asemenea, utilizarea standardelor internaționale acolo unde se consideră necesar.

Capitolul 6: Aranjamente de raportare
Prestatorul are obligațiunea de a efectua raportările de progres în conformitate cu Graficul de execuție a lucrărilor. Graficul de execuție trebuie să cuprindă (dar nu se limitează), diagrama Gantt pentru ordinea în care prestatorul intenționează să execute lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru raportare a fiecărei faze și etape. 
Graficul de execuție va fi prezentat nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului. 
Prestatorul va stabili în Graficul de execuție, etapele de achitare  respectând cerințele Condițiilor de Plată al Contractului. Etapele de achitare vor constitui materiale livrabile definitivate și acceptate de către Beneficiar.
Valoarea etapelor de achitare trebuie să fie în conformitate cu Devizul defalcat pentru serviciile prestate în conformitate cu oferta prezentată.
Ca parte a etapei cost-beneficiu, Prestatorul la elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție, va prezenta către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat.
Graficul de execuție, trebuie să fie elaborat astfel ca să respecte următoarele prevederi:
a) Perioada de timp necesară pentru obținerea avizelor autorităților administrației publice locale și organelor de stat, la necesitate condițiile tehnice pentru elaborarea compartimentelor pentru reamplasarea rețelelor edilitare, și alte documente necesare pentru elaborarea soluțiilor tehnice și compartimentelor componente.
În cazul în care prestatorul nu respectă graficul de execuție, prestatorul va prezenta un grafic de execuție revizuit cu un raport justificativ privind măsurile care vor fi întreprinse pentru compensarea termenului de întârziere. 
Prestatorul la solicitarea Beneficiarului este obligat să raporteze în termen de maxim 2 zile privind progresele lucrărilor și livrarea documentelor solicitate.
Prestatorul va prezenta lunar, note informative privind progresul lucrărilor. Conținutul notelor informative va fi structurat și va cuprinde informația în dependență de lucrările specificate în Graficul de execuție pentru perioada specifică. 
Fiecare notă informativă va include (dar nu se limitează):
a. grafice şi descrieri detaliate ale evoluției înregistrate, incluzând fiecare etapă, și incluzând în raportare fiecare Subantreprenor;
b. comparații între evoluția reală a Lucrărilor și cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanțe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.
În cazul în care Beneficiarul va solicita completarea notei informative cu informație suplimentară, Prestatorul este obligat să raporteze în nota informativă pentru perioada curentă.
Proiectul va fi prezentat într-un volum în limba română și engleză, inclusiv: conținutul complet scanat și avizat; versiunea editabilă (PDF, Word, Kos, DWG ș.a.).
	Director adjunct S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
	
	Roman GAVRILUȚA 
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	Șef Serviciu Evidență, Achiziții de Teren
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Anexa Nr.1

Informație livrabilă de către Beneficiar
	Nr.
	Informație livrabilă de către Beneficiar

	1
	Studiul de fezabilitate pentru construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul, L= 3,85 km (conexiunea dr. M3 și R34) și reparația capitală a drumului M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 - 213,69 și M3.1 Giurgiulești - frontiera cu Ucraina, km 0,0 - 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești - Galați).
Studiul de fezabilitate a fost elaborat de către „Viaab Engineering” SRL în anul 2024

	2
	Proiectul de execuție privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98-213,69 și M3.1 Giurgiulești - frontiera cu Ucraina, km 0,0-0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești - Galați). 
Proiectul de execuție a fost elaborat de către „Viaab Engineering” SRL în anul 2024

	3
	Proiectului de execuție  pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot III, km 162,560-180,600.
Proiectul de execuție a fost elaborat de către „Simbo-Proiect” SRL în anul 2023

	4
	Studiul de fezabilitate actualizat pentru construcția drumului M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România (sector de drum de ocolire a orașului Cimișlia)
 Studiul de fezabilitate a fost elaborat de către FȘP „Universinj” SRL în anul 2018

	5
	Studiul de fezabilitate pentru construcția parcajului adiacent drumului de ocolire a s.Giurgiulești 
Studiul de fezabilitate a fost elaborat de către SC „Transproiectconsult” în anul 2025

	6
	Versiunea prealabilă al Codului Practic în Construcție: Drumuri și Poduri. Plantații rutiere pe drumuri.
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