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IM. “ANCARO —S.V.” S.R.L.

Republica Moldova, MD-2060, mun. Chisiniiu, bd.Dacia 38, of.387, Tel: (022)-535799; TVA: 0305943:
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CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 04/20

Fiee 2020
mun. Chisindu, Republica Moldova . .
i.M. ”ANCARO-S.V.” S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau, bd. Dacia nr.38, of.387, cod
fiscal - 1007600022332, cod TVA - 0305943 in persoana
Directorului Executiv - Camerzan Vladimir, care actioneaza in baza statutului, in
continuare ,,Antreprenor”, pe de o parte, si

»POSIVOIL” S.R.L., cu sediul in mun. Chisindu, str. Tighina, nr.39, ap.3 cod fiscal -
1020600017823, cod TVA - 02[0Y4 96, in persoana Administratorului — Postolachi lon.
care actioneaza in baza statutului, in continuare ,,Beneficiar”, pe de alta parte,

A

ambele denumite in continuare ,,Parti” sau individual ,Parte” au incheiat prezentul contract de
antreprizi, in continuare ,.Contract” cu privire la urmitoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obliga sa execute pe
riscul, din contul i cu materialele sale, “Lucriri de constructie magazinului de piese auto,
spdlatoriei si deservire auto in complex cu statia de alimentare electrici si carburanti
amplasatd in or. Cimislia, str. St. cel Mare si Sfint, in continuare “Lucrari”, conform
Devizului-Ofertd la prezentul Contract, iar Beneficiarul si receptioneze Lucrarile i sa
pliteasca pretul acestora. 7

1.2. Licente, autorizatii, permise: Antreprenorul declard ca executd in mod legal activitatea sa i
ca dispune de toate licentele, autorizatiile, permisele, in continuare Llicenie”, suficiente si
necesare executarii prezentului Contract. Antreprenorul se obliga sa mentina in vigoare toate
licenele (prin intermediul prelungirii sau innoirii) pe tot parcursul valabilitatii prezentului
Contract.
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2. MODUL DE EXECUTARE

2.1.Data inceperii si termenul de executare a Lucrdrilor: Antreprenorul va incepe executarea

Lucririlor pani in data de 01 Tulie 2020. Antreprenorul va finisa lucririle pina in data

de 37 Decembrie 2020. Lucririle suplimentare vor fi motiv de prelungire a duratei

ontractului.

aterialul: Lucrdrile in baza prezentului Contract se vor executa cu materialele

treprenorului. Antreprenorul va utiliza doar materiale conforme standardelor de calitate.

Jfabilite prin norme (legi, acte normative,” regulamente, instruciuni, etc.).Calitatea

/naterialelor va fi dovedita prin certificate de conformitate (la necesitate).

"3 Verificare si control: Beneficiarul, folosind personal propriu sau serviciile unei intreprinderi
contractate, va putea verifica executarea Lucrarilor, atit sub aspect calitativ, cit si sub
aspectul securitaii acestora, la orice faza a acestora.
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2.4 Responsabilii: Beneficiarul §i Antreprenorul vor desemna cate un Responsabil Tehnic,
respectiv Diriginte de Santier, pentru coordonarea Lucrarilor. Responsabilul Tehnic si
Dirigintele de Santier vor coordona executarea Lucrarilor, solutionand si aplanind orice
problema ce poate apirea pe parcursul executdrii lor.

2.5.Modul de executare a Lucrarilor: Lucrarile vor fi executate in conformitate cu exigentele
tehnice prezentate de Beneficiar la momentul inceperii lor. Executdnd Lucrarile,
Antreprenorul va respecta toate normele tehnice obligatorii.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3.1. Beneficiarul se obligi:,

e -~
.

3.1.1. sa achite pretul Lucrdrilor ‘executate, in conformitate cu prevederile prezentului Contract;
3.1.2. sa semneze Procesele-Verbale a lucrarilor in conditiile art. 6 al prezentului Contract;
3.1.3. sa transmitd Antreprenorului documentatia necesara executdrii lucrarilor pe care o detine;
3.1.4. sa respecte alte obligatii asumate prin prezentul contract.

3.2. Beneficiarul este in drept: .

3.2.1. si verifice calitatea tuturor lucrarilor, la orice faza de executare a acestora;

3.2.2. sa verifice calitatea materialelor folosite de Antreprenor si documentatia de conformitate a
acestora, 4

3.2.3. sa dea, prin reprezentantii sai, dispozitii obligatorii Antreprenorului pe care le considera
necesare pentru executarea corespunzitoare a Lucrarilor ;

3.2.3. sa refuze semnarea Proceselor-Verbale a lucrarilor in cazul in care lucrarile au fost
executate necorespunzitor, cu incdlcarea normelor tehnice si de securitate;

3.2.4. si achite in avans (partial sau total) contravaloarea Lucrarilor ce urmeaza a fi executate

conform prevederilor prezentului Contract, la solicitarea Antreprenorului. .

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

4.1 .Antreprenqrul se obliga:

4.1.1. sidemareze si sa finalizeze executarea lucrarilor in termenele indicate in Contract;

4.12. si respecte normele tehnice, normele privind tehnica securitatii, a mediului ambiant, alte
norme obligatorii stabilite de actele normative si legislative in procesul de executare a
lucrarilor;

4.1.3. si obfind toate autorizafiile si aprobarile din partea organclor competente necesare
executdrii prezentului Contract;

4.1.4. sa respecte, iar la finalizare — sd refaca, curdfenia la locul de executare a lucrarilor,
precum si pe terenurile aferente;

4.1.5. si achite din contul sdu toate cheltuielile necesare executdrii Obiectului prezentului
Contract, inclusiv preful materialelor, cheltuielile de transport, de deplasare, de munca,
cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, obtinerea de certificate, testelor
speciale, etc., care trebuie si conduc in mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate
prescris de prezentul Contract;

4.1.6. si notifice imediat Beneficiarul orice circumstante care impiedica sau refin executarea
Lucrarilor; )

4.1.7. efectuand Lucrarile cu materiale proprii, si achizitioneze i si utilizeze doar materiale
de calitate superioara care corespund standardelor nationale de calitate si securitate ;

4.1.8. siinlature imediat orice neajunsuri ale Lucrarilor executate:

4.1.9. siinstiinteze, in scris, Beneficiarul despre finalizarea Lucrarilor:
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4.1.10. sa predea Beneficiarului Lucrdrile executate corespunzitor, in baza Proceselor-Verbale a
lucrdrilor;

4.1.11. si poarte raspundere civila de orice naturd pentru prejudiciile cauzate tertelor persoane
si/sau Beneficiarului;

4.1.12. s respecte alte obli gatii stabilite de prezentul contract.

4.2 Antreprenorul este in drept :

42.1. sasolicite documentaia necesard executdrii lucrarilor pe care o define Beneficiarul;
42.2. sasolicite plata in avans;
42.3. sasolicite plata lucrdrilor executate in corespundere cu prevederile Contractului.

s.  PRETUL SI MODUL DE ACHITARE

5.1. Pretul lucrarilor: Pretul total al Lucrarilor va constitui suma conform
Devizului-Oferti (anexa).

Lucrarile Suplimentare vor fi achitate aditional si nu sunt incluse in devizul-ofertd.

5.2. Termenul de plata: Plata pentru lucrarile executate se va efectua de catre Beneficiar in baza
facturilor fiscale, prin virament, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice din data
prezentdrii acestora, sau in avans conform punctului 3.2.4 al prezentului Contract. Data
platii se considerd ziua debitarii contului de decontare a Beneficiarului cu suma respectiva,
in beneficiul Antreprenorului. Eventualele penalitati si amenzi datorate de catre parii se vor
stinge prin compensare.

5.3. Emiterea facturii: Antreprenorul va emite factura fiscala Beneficiarului in termen de 10
(zece) zile lucratoare dupa semnarea de catre Beneficiar a Proceselor-Verbale de executare
a lucrarilor, in volum partial sau total conform obiectului prezentului Contract.

5.4. Posibilitatea majorérii prefului: Antreprenorul este in drept sd ceard majorarea pregurilor
fixate in Devizul-Oferta al prezentului Contract. Antreprenorul este in drept sd pretinda
majorarea prefului in dependen{d de schimbarea substantiala a preturilor materialelor,
conditiile si timpul de executare a Lucrarilor.

6. RECEPTIONAREA LUCRARILOR

6.1. General: Receptionarea Lucrdrilor executate s¢ va efectua de citre Responsabilul Tehnic a
Beneficiarului in urma verificarii caracteristicilor tehnice ale materialelor si a lucrarilor
executate, dupd punerea in functiune a instalatiilor si utilajului. Procesele-Verbale a
lucrdrilor executate se va semna in scris, in 2 (doud) exemplare si va fi semnat de
responsabilii partilor contractante, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la receptionarea
ingtiintarii despre finalizarea lucrarilor. Partile cad de acord ca receptionarea lucrarilor nu
scuteste pe Antreprenor de raspunderea pentru viciile sau neregulile acestora depistate
ulterior receptionarii.

6.2. Procesul de receptic finala a lucrarilor: Actul de receptie a lucrarilor trebuie sd contind

urmatoarea informatie:
1) denumirea obiectului;
2) lucrarile executate;
3) materialele folosite;
4) termenul de executare;
5) valoarea totald a lucrarilor.
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7.  RESURSE

7.1.  in scopul executdrii corespunzatoare a lucrarilor prevazute in prezentul contract.
Antreprenorul  declard ca dispune sau va dispune, la data executdrii Lucrarilor, de
resurse:

7.1.1. Materiale: Antreprenorul declard ca dispune sau va dispune, pand la data inceperil
Lucrdrilor, de materialele necesare executarii acestora.

Antreprenorul declard ca dispune sau va dispune pénd la data inceperii Lucrarilor de
instrumente, utilaj si alte materiale necesare executdrii acestora. Toate accesoriile
necesare functiondrii utilajului i instrumentelor sunt sau vor fi procurate de citre
Antreprenor. Pe tot parcursul executérii Contractului, Antreprenorul se obliga sa mentind
tot utilajul si instrumentele antrenate in procesul de executare a Lucrdrilor in stare
corespunzitoare, adaptandu-le in continuu ultimelor tehnologii de productie, excluzand,
astfel, pericolelor si riscurilor laborale si asigurand totodata calitatea corespunzitoare a
Lucrarilor executate. Beneficiarul va fi in drept si ceara schimbarea materialelor folosite
de Antreprenorului in cazurile in care acestea nu asigurd calitatea Lucrérilor, conform
indicelor de calitate stabiliti in prezentul Contract.

Operaiunile de transportare a materialului si persoanelor la i de la locul executdarii
Lucrarilor sunt in sarcina Antreprenorului, si sunt incluse in pretul Contractului.

7.1.2. Tehnice: Antreprenorul declara cd dispune de tehnologia necesara executarii
corespunzitoare a lucrarilor prevazute de prezentul Contract.

7.1.3. Umane: Antreprenorul declard ci dispune de resursele umane necesare * executarii
Lucrarilor in mod corespunzator, asigurdnd Beneficiarul ca personalul sau poseda
instruirea, experienta, nivelul profesional adecvat si licente sau autorizafii necesare
executirii calitative a Lucrdrilor previazute de prezentul Contract, precum si asigurérii
securittii executarii acestora.

8. CONDITII SPECIALE

8.1.Atribuirea responsabilitatilor: Pe parcursul executdrii prezentului Contract, Antreprenorul va
fi responsabil de respectarea de catre personalul sdu a tuturor normelor de protecjie a muncii
si tehnica securitatii, sanatajii, mediului ambiant, altele care reglementeazi procesul de
executare a Lucrarilor. Totodat, Antreprenorul va fi responsabil de prejudiciile cauzate prin
deteriorarea utilajului, instalatiilor sau altor bunuri, proprietatea Beneficiarului.

8.2.Subantrepriza: Antreprenorul poate sub-contracta subantreprenori pentru indeplinirea
obiectului Contractului.

8.3.Cesiunea de drepturi si obligatii: Antreprenorul nu va putea cesiona drepturile i obligatiile
sale privind executarea lucrdrilor stipulate in prezentul Contract fard acordul scris al
Beneficidrului; in cazul in care Beneficiarul va fi, totusi, de acord cu cesionarea acestora,
Antreprenorul va fi responsabil de neexecutarea, executarea necorespunzitoare sau cu
intirziere a lucrarilor de citre Antreprenorul Cesionar. Antreprenorul va trebui sa prezinte
Beneficiarului, la cererea acestuia, acte si documente relevante referitoare la Antreprenorul
Cesionar.

8.4.Garantii: Antreprenorul garanteaza calitatea tuturor Lucririlor executate, conform
normelor in Constructie ale Republicii Moldova de la momentul receptiei finale ale
lucrdrilor executate. Toate deficieniele aparute in interiorul termenului de garantie vor fi
remediate de citre Antreprenor imediat, dar nu mai tirziu de 60 (saizeci) zile calendaristice
de la momentul notificarii.

8.5. Clauza de confidentialitate: Toatd informatia pusa la dispozitia Antreprenorului de catre
Beneficiar va fi considerati confidentiala si nu va putea face obiectul divulgarii, copierii saw
utilizarii de céitre Antreprenor si/sau terti, fara avizul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va
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fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijenta sa in legatura cu utilizarea
improprie si neautorizat a informatiei in posesia careia a intrat.

9. RASPUNDEREA PARTILOR

9.1.General: Partile se obliga si depuna maxima diligenta pentru executarea corespunzatoare a
obligatiilor contractuale. in cazul neexecutdrii sau executdrii necorespunzatoare a obligatiilor
decurgand din prezentul Contract, partea in culpd va purta raspundere contractuald in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

9.2 Forta Majora: Orice eveniment de for(a majord care impiedicd executarea prezentului
Contract va fi adus la cunostinta celeilalte parti in scris, in termen de 24 ore dupa survenirea
evenimentului in cauzi. Forfa majora exonereaza partea respectiva de raspunderea pentru
neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu intirziere a obligatiunilor sale
contractuale pe perioada de forta majora. Partea ce invoca evenimentul de forta majord nu va
fi exoneratd de raspundere pentru neindeplinirea, indeplinirea necorespunzdtoare sau cu
intirziere a obligatiilor sale contractuale in cazul in care aceasta nu a anuntat in conformitate
cu prevederile prezentului contract despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea
evenimentului de for{a majora se va face reiesindu-se din interpretarea Camerei de Comert si
Industrie a RM.

10.  DISPOZITII FINALE *

10.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra in vigoare la data semnarii lui de cétre
Par{i, ramanand ~in vigoare pand la data executdrii tuturor obligatiilor ce decurg din
Contract.

10.2. Denuntare unilaterali: Beneficiarul va fi in drept sa denunte unilateral prezentul Contract,
cu un preaviz seris de 15 (cincisprezece) zile calendaristice. In acest caz Beneficiarul va
achita lucrarile executate de Antreprenor pina la data notificarii rezilierii.

10.3.in cazul sistarii sau incetdrii executdrii obligatiilor contractuale de catre Antreprenor,
Beneficiarul va fi in drept sa inceteze orice raport contractual existent intre Beneficiar si
Antreprenor.

10.4. Litigii: Parfile au convenit ci eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi solutionate pe
calea negocierilor in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul notificérii
celeilalte parti, vor fi examinate in instantele judecitoresti ale Republicii Moldova.

10.5. Notificari: In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatd de catre una din
Parti celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in prezentul
Contract prin fax, postd sau prin posta electronica(in aceste cazuri mesajele electronice vor
fi adresate Responsabililor Partilor) . Notificarea se considerd primita in prima zi lucratoare
dupi dea in care a fost expediata.

10.6. Modificarea Contractului: Toate modificarile si/sau completarile la prezentul Contract vor
fi valabile numai daca vor fi intocmite in forma scrisé si semnate de ambele Pérti.

10.7. Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezintd parti integrante ale acestuia numai

daci sunt semnate de ambele Parti.




DREPT DOVADA A CELOR ENUNTATE MAI SUS, Pirtile au semnat prezentul Contract, in
doud exemplare, in limba romana, in ziua si anul indicat, prin intermediul reprezentantilor lor

autorizati:

Antreprenor:

i.M. “ANCARO-S.V.” S.R.L.

R. Moldova, MD-2060, mun. Chisindu
Bd. Dacia, nr.38, of. 387

C/F: 1007600022332 ‘

TVA: 0305943

IBAN: MD40EN000000222493599858
BC ..Energbank™ SA, fil. Botanica
C/B: ENEGMD22858

TEL: (022)535799; 069114429
E-MAIL: ancaro_sv(@yahoo.com

Beneficiar:

»POSIVOIL” S.R.L.

R. Moldova, mun. Chisindu,

str. Tighina, nr.39, ap.3

C/F: 1020600017823

TVA: 041 0994

IBAN: MD0SML000000022511094042
BC ..Moldindconbank™ SA, fil. Centru
C/B: MOLDMD2X309

TEL: 069110777

E-MAIL:




IM. “ANCARO -S.V.” S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chisindu, bd.Dacia 38, of.387 , Tel/ Fax: (022)-535799: TVA: 0305943:
C/F: 1007600022332; IBAN: MD40EN000000222493599858; BC *Energbank” SA filiala Botanica Chisindu: C/B: ENEGMD22858

Oferta de preturi

Lucriri de constructie a magazinului de piese auto,

spalatoriei si deservire auto in complex

cu statia de alimentare electrici si carburanti

din or. Cimislia, str. St. cel Mare si Sfint

~— ' Nr. Denumirea lucrdrilor de baza Total (LEI)
1. | Amenajarea si Sistematizarea pe 1 638 103.09
verticald a terenului n
2. | Retelele exterioare 258 019.86
3. | Cladirea statiei 1 850 537.48
4. | Coloanele de alimentare cu produse 866 935.25
petroliere sub acoperis
5. | Rezervoarele subterane cu produse 428 877.07
petroliere
6. | Rezervorul subteran H.G.L. 46 610.23
7. | Canalizarea C1-C2, 84 501.79
Comunicatiile tehnologice (Gaz, Petrol)
8. | Rezervorul de avarie subteran V=10m3, 318 892.62
Rezervorul pentru stingerea incendiilor
V=100m3
9. | Peretele de sprijin 258 594.28
10. | Panoul de preturi,
Fundatiile sub pompe, 255 973.50
Platforma pentru AC si fintina de avarie,
Rigola
6 007 045.17

SUMA TOTALA (LEI)







1. Executarea lucrdrilor : lucrarea - statia PECO si Anexa rece Ia obiectivul “Magazin de piese
 aute, spilitorie si deservire auto in complex cu statie de alimentare electrici si carburanti?

este executatd la obiectul — proprietatea privati a SRL “POSIVOIL” in cadrul contractului nr.
© 04720 din “25* junie 2020 incheiat cu LM. ~ANGARO-S.V.” SR.L.

1.1, Luérﬁrile au fost executate in baza autorizatiei nr. 11 din 29 iunie 2020, eliberats de citre
Primiria or. Cimislia . cu valabilitatea de 12 luni de la data inceperii a lucririlor .

- Comisia de receptie finala §i-a desfisurat activitatea in intervalul lunii decembrie 2020 fiind formata
din: = : :
resedintele Comisiei: .
- Postolachi fon, Administrator .POSIVOIL” S.R.L.. — Pronrietar
~ Membrii Comisiei:. :
- Camerzan Viadimir, Director Executiv .M. ~ANGARO-S.V.” S.R.L. Antreprenor.
~ Cojocaru Adrian — proiectant.
- Vrabie Tudor. Diriginte de santier.
~ Torgai Pavel, Resnonsabil tehnic.
- Mocanu Mihai, Administrator de proiect
Au mai participat la recepfia finald: _alti membri nu au participat
3. Comisia de receptie finala, in urma examindrii §i analizei lucrarilor efectuate si a documentelor
cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele : :
1) lucririle pe specialititi au fost executate §i receptionate conform listei
2) lucririle au fost terminate la data de - 04.12.2020:
3) observatiile comisiei de receptie finala sunt prezentate .
4) Cartea tehnica a constructiei $i figa sintetica a obiectivului au fost complectate ;
- instructiunile de exploatare si urmirire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia utilizatorului ;
6) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarea ei la data de — 04. 12.2020 pani
in prezent; ”
) valoarea obiectivului este de 6.000.007.00 lei — din surse private si credit bancar;
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in béza7~constataﬁlor facute, Comisia de receptie finala propune:_spre receptie lucrarea - statia
PECO si Anexa rece 1a obiectivul “Magazin de piese auto. spilitorie si deservire auto in

comp léx cu statie de alimentare electrici si carburanti”

5. Comisia de receptic finala motiveazi
9.06.2020, certificatele de _urbanism
rin constatirileavizelor pozitive

s Cdﬁijsfa de recepfie final recomand urmitoarele: de receg' tionat lucrarea - statia PECO si
Aipéx_aﬁ rece la obiectivul “Magazin de Diese auto. spilitorie si deservire auto in complex cu
statie de alimentare electrics si carburanti”

6. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:

Cladiré'nelocativi cu numdrul cadastral 2901305.486.01 cu modul de Jolosinta stafie PECO i
Anexa rece, amplasatd in r-nul Cimiglia, or. Cimiglia str.Stefan cel Mare, 73, suprafata totald la sol a
"incdperilo_r;?_l};olare nelocative - 242.6 ni, aledtuits din stafia PECO cu suprafafa totald exterioard a

cladirii — ' )

propunerea fiicutd prin: actele prezentate, autorizatia nr. 11 din
entru proiectare nr. 25 din 26.06.2020 si 27 din 16.05.2019 Sk
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