

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 6

"04" februar 2019

or. Criuleni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între S.A. "Drumuri Criuleni" cu sediul în or. Criuleni, str. Stepelor, 5, MD-4801, tel/fax. 0-248-22385 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600095963 din 14.04.1998, reprezentată de directorul dl Tudor Macari în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C., "NetSistem" S.R.L. cu sediul în mun. Bălți, str. 31 August 2V/1, MD-3100, tel. 068380002, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1006602010736 din 12.12.2006, licență de activitate seria A MMII nr. 044517 din 28.05.2014 valabilă pînă la 28.05.2019, pentru genurile construcții ingineresti, reconstrucții reprezentată de directorul executiv dl Anatolie Mosorete, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de instalare a obiectului semaforic pentru dirijarea circulației de vehicule și pietoni la intersecția șos. Balcani – str. Liviu Deleanu, or. Chișinău, pe drumul M1 frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 91+800**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este – **21 zile calendaristice**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție

va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **768 209 (șapte sute șasezeci și opt mii două sute nouă lei) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Beneficiarul poate achita în avans pînă la 50 % din valoarea lucrărilor de construcției-montaj, restul sumei se va achita eșalonat, după semnarea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor.
- 4.7. Antreprenorul restituie Beneficiarului **2%** din costul lucrărilor pentru serviciile prestate beneficiarului de către antreprenor în suma de **15 364,00 lei**, inclusiv TVA. Achitarea se efectuează prin transfer pe conturile Beneficiarului.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.13. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor

- Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.15. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.16. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.17. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.18. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.19., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.23. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe odată cu semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la prezentul contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile

- contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.
- 11.9. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interes, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **15 martie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "04" februarie 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

S.A. „Drumuri-Criuleni”

MD-4801 or. Criuleni, str. Stepelor, 5
c/f 1003600095963,

c/i MD87TRPCCE518430A01015AA

TREZMD2X,

MF-Trezoreria Regională Centru - Criuleni

cod TVA 4800020

"Antreprenor general"

S.C. "NetSistem" S.R.L.

mun. Bălți, str. 31 August 2V/1
c/f 1006602010736

c/i MD28V1022240300000664MDL

B.C. "Victoriabank" S.A., fil.3

VICBMD2X416

c/TVA 1202032

16. Semnăturile părților

Director
Tudor MACARI



"Antreprenor general"
Director executiv
Anatolie MOSORETE



Antreprenor S.C."NetSistem "S.R.L.
 (denumirea)

Investitor S.A."Drumuri Criuleni"
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de instalare a obiectului
 semaforic pentru dirijarea circulatiei de
 vehicule și pietoni la intersecția
 șos.Balcani-str. L.Deleanu,or.Chișinău
 pe drumul M1 frontiera cu
 Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-fr
 ontiera cu Ucraina intersecție L.Deleanu
 km 91+800**

Valoarea lucrarilor executate

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **februarie** anul **2019**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,000	183,77 25,37	735,08 101,48
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,000	36,82 14,42	147,26 57,66
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	4,000	191,43 191,43	765,72 765,72
4	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	4,000	433,89 59,39	1 735,56 237,56
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti	m3	10,500	1 166,05 259,47	12 251,40 2 724,44

1	2	3	4	5	6	7
		sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (k-1.015) mater.marunte				
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	12,400	24,79 24,79	307,44 307,44
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 942,46
		<i>Asig.soc.si med.</i>	22,50 %			4 194,30
		<i>Transp.mater.</i>	7,00 %			943,62
		<i>Chelt. de depoz.</i>	2,00 %			0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			649,25
		<i>Chelt. de regie</i>	14,50 %			0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			185,50
		<i>Benef. de deviz</i>	6,00 %			0,00
						17 720,93
						4 194,30
						2 569,54
						0,00
						20 290,47
						4 194,30
						1 217,43
						0,00
						21 507,90
						4 194,30
		2. Lucrari de montare				
7	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t	t	1,057	45 913,59 1 679,05	48 530,66 1 774,76
8	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,843	33 110,00 1 679,06	27 911,73 1 415,45
9	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,450	42 099,96 1 679,07	18 944,98 755,58
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi (lk-1.05) lucr.la inalt.h-3m Ind.Nr.8 pag.1 p.5	buc	3,000	400,33 206,45	1 200,98 619,35
11	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kV (cu	1000 m	0,250	7 129,80 3 761,72	1 782,45 940,43

1	2	3	4	5	6	7
		detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului				
12	100-1	Conductor SIP 2x25 mm2	m	250,000	10,17 0,00	2 542,50 0,00
13	100-2	Suport Al CA 1500	buc	8,000	32,50 0,00	260,00 0,00
14	100-3	Cleme de ancora PA-1500	buc	2,000	41,58 0,00	83,16 0,00
15	100-4	Suport AL CS 1500	buc	4,000	32,50 0,00	130,00 0,00
16	100-5	Clema de sustinere PA-25	buc	4,000	15,00 0,00	60,00 0,00
17	100-6	Clema de conexiune Fidos 1.5 10/16-95	buc	12,000	14,58 0,00	174,96 0,00
18	100-7	Banda p/u montare F2007	m	16,000	8,67 0,00	138,72 0,00
19	100-8	Clame p/u banda	buc	16,000	2,08 0,00	33,28 0,00
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	89,95 89,95	179,90 179,90
21	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000	371,88 201,23	371,88 201,23
22	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	22,51 19,60	22,51 19,60
23	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,700	425,09 388,63	722,65 660,67
24	590-4012	Conductor ПBC-3x2,5 mm2	m	170,000	11,46 0,00	1 948,20 0,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport cu un brat) (k-1,1) lucr.la inalt. h-8m Ind. Nr.8 pag.1 p.5	buc	4,000	497,16 216,28	1 988,62 865,13
26	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	4,000	259,31 132,04	1 037,25 528,17
27	MsCA01	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur	100 m	6,700	313,04 57,66	2 097,35 386,32

1	2	3	4	5	6	7
28	MsCA02	Marcarea cablului	buc	28,000	13,84 13,84	387,48 387,48
29	MsCA03C	Fazarea cablului de control cu secțiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori pina la 7	cablu	6,000	259,18 99,18	1 555,05 595,05
30	MsCA03E	Fazarea cablului de control cu secțiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori pina la 14	cablu	8,000	233,57 115,32	1 868,54 922,56
31	MsCC14	Montarea cablului de otel intre stilpi (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5	buc	5,000	1 127,19 304,44	5 635,96 1 522,22
32	MsCA13A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel (k-1.1) lucr. la inalt.h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5	100 m	5,600	3 663,91 1 084,58	20 517,87 6 073,67
33	MsCA11A	Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg	100 m	1,100	1 581,26 1 014,82	1 739,39 1 116,30
34	590-2108	Cablu KBBГ 7x1,5	m	300,000	17,51 0,00	5 253,00 0,00
35	590-2110	Cablu KBBГ 14x1,5	m	200,000	35,37 0,00	7 074,00 0,00
36	590-2109	Cablu FTP-5cat	m	170,000	5,75 0,00	977,50 0,00
37	MsCA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	6,000	68,21 63,43	409,26 380,56
38	MsCA16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	8,000	191,16 184,51	1 529,31 1 476,10
39	MsCB06A	Conectarea firelor conductoarelor sau a cablurilor la cleme	100 buc	1,540	691,92 691,92	1 065,56 1 065,56
40	MsCB09	Dulapuri de dirijare si de reglare (controlor) ДКУ cu programator electronic	buc	1,000	1 090,96 841,84	1 090,96 841,84
41	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la montaj	buc	11,000	10 542,66 57,66	115 969,26 634,26
42	MsCC04A	Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5	buc	11,000	1 064,84 542,29	11 713,23 5 965,22
43	RpEP02A	Masurarea rezistentei izolatiei	buc	1,000	34,60	34,60

1	2	3	4	5	6	7
		secundare			34,60	34,60
44	MsCB01	Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune	bucata circuit	1,000	34,60	34,60
					34,60	34,60
45	MsCB11B	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare	buc	4,000	434,21	1 736,85
					298,10	1 192,41
46	MsCC17B	Suport pe stilp metal p/u fixarea controlorului (k-1.05) lucr. la inalt. h-3m Ind.Nr.8 pag.1 p.5	buc	2,000	486,52	973,04
					73,86	147,72
47	MsCC17A	Bratara pe stilp din banda otel Feman -2007	buc	6,000	140,88	845,26
					35,17	211,04
48	MsCC17A	Bratara cu cric (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1.p.5	buc	8,000	217,07	1 736,56
					38,69	309,52
49	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,400	3 691,02	1 476,41
					2 000,80	800,32
50	MsCD14A	Plata de legatura GSM RE2051	bloc	1,000	1 044,02	1 044,02
					945,62	945,62
51	10-02-050-01	Montarea videodetector	buc	3,000	775,22	2 325,65
					709,22	2 127,65
52	10-02-040-07	Set videodetector transport	set	1,000	4 088,09	4 088,09
					4 088,09	4 088,09
53	10-03-039-02	Verificarea electrica si reglarea aparatului videodetector transport	1 sistema	1,000	593,90	593,90
					593,90	593,90
54	MsCE03D	Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm	10 buc	0,300	1 464,97	439,49
					478,00	143,40
55	MsCE03E	Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	0,090	2 339,78	210,58
					1 095,56	98,60
56	MsCE03F	Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2	100 m	0,160	2 060,62	329,70
					957,19	153,15
57	MsCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual	1 obiect	1,000	657,91	657,91
					634,26	634,26
58	MsCF07	Elaborarea programului de conflicte	1 programa	1,000	239,24	239,24
					230,64	230,64
59	MsCF08	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare	1 obiect	1,000	179,43	179,43
					172,98	172,98

1	2	3	4	5	6	7
60	MsCF21A	Reglarea controlerului ДКУ in laborator, fara conectare in proces	buc	1,000	518,94 518,94	518,94 518,94
61	MsCF09	Elaborarea programului de control a cheilor de putere	1 programa	1,000	209,33 201,81	209,33 201,81
62	MsCF16B	Inercarea si verificarea programatorului electronic	buc	1,000	1 590,77 1 383,84	1 590,77 1 383,84
63	MsCF19A	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare	buc	1,000	495,77 461,28	495,77 461,28
64	MsCF19B	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune	buc	1,000	581,27 547,77	581,27 547,77
65	MsCF19C	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: reglatoare electronice specializate	buc	1,000	1 267,25 1 124,37	1 267,25 1 124,37
66	MsCF22A	Inercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,000	265,24 265,24	265,24 265,24
67	RpEJ06D	Inercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,010	324,00 324,00	3,24 3,24
68	MsCF13A	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV	buc	1,000	105,36 80,72	105,36 80,72
69	MsCF13E	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice	buc	1,000	63,43 63,43	63,43 63,43
70	MsCF14A	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire	pereche de fire	1,000	9,54 4,61	9,54 4,61
71	MsCF14A+A 1	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare	pereche de fire	76,000	8,89 6,92	675,64 525,86
72	MsCF20A	Inercarea sistemului automatizat de reglare (ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces	buc	1,000	1 440,82 1 274,29	1 440,82 1 274,29
73	MsCF22C	Inercari, verificari electrice si reglari la corpuri de	buc	33,000	35,75 35,75	1 179,72 1 179,72

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizare				
74	MsCF28A5	Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces	buc	1,000	6 535,29 6 515,58	6 535,29 6 515,58
75	MsCF21B	Reglarea controlerului ДКУ la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	buc	1,000	6 746,22 6 746,22	6 746,22 6 746,22
		Total capital: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			325 581,31
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,50 %			62 142,83
		<i>Transp.mater.</i>	7,00 %			13 982,14
		<i>Chelt. de depoz.</i> <i>(137554,50x2%=2751,09)</i> <i>(85382,10x0,75%=640,37)</i>	2,00 % 0,75%			0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			15 605,54
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			3391,46
		<i>Benef. de deviz</i>	6,00 %			0,00
						358 560,45
						62 142,83
						47 228,55
						0,00
						405 789,00
						62 142,83
						24 411,37
						0,00
						430 200,37
						62 142,83
		3. Utilaje				
76	100-01	Controlor PE-2012.05	buc	1,000	63 595,00 0,00	63 595,00 0,00
77	100-02	Plata de legatura FO/3G	buc	1,000	10 200,00 0,00	10 200,00 0,00
78	100-17	Corp de iluminat cu surse LED 50 W	buc	4,000	1 600,00 0,00	6 400,00 0,00
79		Dulap BZUM-DDE 1	buc	1,000	719,17 0,00	719,17 0,00
80	66989	Contor 1 f 10-40A 220V	buc	1,000	416,67 0,00	416,67 0,00
81	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 20A,16A C	buc	2,000	16,50 0,00	33,00 0,00
82	102-01	Complet videodetector transport PE 2023	buc	1,000	21 380,00 0,00	21 380,00 0,00
83	102-02	Videodetector FLIR TrafiCam 2N	buc	3,000	25 400,00	76 200,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
84	102-03	Limitator supratensiune OPIC1-C	buc	1,000	116,67 0,00	116,67 0,00
		Total capital: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			179 060,51 0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,20 %			2 148,73 0,00
						181 209,24 0,00

Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei	632 918,00
		TVA	20,00 %	126 583,60
				759 501,60
		TOTAL:		66 337,12

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

S.C."NetSistem "S.R.L.

(denumirea)

S.A."Drumuri Criuleni"

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(E.Manoil)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(T.Macari)







ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 58/18.
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str. Ion Pelivan - str. V. Belinskii, or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4

26 noiembrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de prețuri nr. 21000445 din data de 15.11.2018, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 31 din data 21.11.2018, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDN 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de **Beneficiar** pe de o parte, și

S.C. „NETSISTEM” S.R.L. cu sediul în mun. Bălți str. 31 August, 2V/1, telefon: 068-380-002, cod fiscal 1006602010736 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat nr.0059424 din 12.12.2006 autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr.044517 din 28.05.2014 eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani până la 28.05.2019, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări: reprezentată prin director Mosorete Anatolie în calitate de **Antreprenor (Contractant)**, denumite în continuare **PĂRȚI** au încheiat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de: Construcție a obiectivului de semafor la nodul rutier str. Ion Pelivan - str. V. Belinskii, or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1675779,00 lei (un milion șase sute șaptezeci și cinci mii șapte sute șaptezeci și nouă lei, 0 bani), inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, sau prin transfer la contul autorității contractante, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor

explicite în contract.

- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultate se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **5 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute de prezentul contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.9. În caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract. În cazul în care întîrzierea depășește 90 de zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o

- ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) devizele-ofertă, listele cu cantități de lucrări și utilaje.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31 ianuarie 2019**.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor

S.C. „NETSISTEM” S.R.L.

Beneficiar

DGTP și CC

IDNO 1006602010736

MD25MO2224ASV22512977100

BC "Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" SA

Filiala nr. 36

MOBBMD22

IDNO 1007601009657

TREZMD2X

MF-TR Centru Chișinău

IBAN MD36TRPDAK312120B09746AD

16. Semnăturile părților

Director

Anatolie MOSORETE

Șef

Vitalie BUTUCEL

Contabil

O. Corolevici

Șef-interimar DEF

Dina POPESCU



L.Ș.

2018-000004887

XP

[Signature]



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 59/18. privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str.Tudor Strișcă - str. Hristo Botev - str. Independenței, din or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4

26 noiembrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de prețuri nr. 21000440 din data de 14.11.2018, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 30 din data de 21.11.2018, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.C. „NETSISTEM” S.R.L. cu sediul în mun. Bălți str. 31 August, 2V/1, telefon: 068-380-002, cod fiscal 1006602010736 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat nr.0059424 din 12.12.2006 autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr.044517 din 28.05.2014 eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani pînă la 28.05.2019, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări; reprezentată prin director Mosorete Anatolie – în calitate de **Antreprenor** (Contractant), denumite în continuare **PĂRȚI** au încheiat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de: Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str.Tudor Strișcă - str. Hristo Botev - str. Independenței, din or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1557637,00 lei (un milion cinci sute cincizeci și șapte mii șase sute treizeci și șapte lei, 00 bani), inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, sau prin transfer la contul autorității contractante, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperiile, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătorească aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarului. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **5 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătorească toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind

executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și pe baza lucrărilor suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constringerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractant, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute de prezentul contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.1. În caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract. În cazul în care întârzierea depășește 90 de zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract și Antreprenorul își va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătite conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instanță publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) devizele-ofertă, listele cu cantități de lucrări și utilaje.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 ianuarie 2019.

15. Rechizitele juridice, postale și de plăți ale părților

Antreprenor
S.C. „NETSISTEM” S.R.L.

Beneficiar
DGTP și CC

IDNO 1006602010736
MD25MO2224ASV22512977100
BC "Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" SA
Filiala nr. 36
MOBBMD22

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD36TRPDAK312120B09746AD

16. Semnăturile părților



Anatolie MOSORETE

O. Corolevici

Șef

Șef-interimar DEF

Vitalie BUTUCEL

Dina POPESCU

2018-0000004897

L.Ș.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06/09-21

mun. Bălți

„27” septembrie 2021

SA“Drumuri - Comrat”, în calitate de antreprenor, numită în continuare “**Antreprenor**”, în persoana directorului d-lui Nicolai Tataru, care activează în baza Statutului Societăți pe de o parte, și

SC“NetSistem”S.R.L, în calitate de subantreprenor, numită în continuare “**Subantreprenor**”, în persoana directorului d-lui Eduard Manoil, care activează în baza Statutului Societății pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

Articolul 1. Obiectul contractului.

1.1. **Antreprenorul** solicită și **Subantreprenorul** îndeplinește lucrările de construcție a obiectivului semaforic pe drumul național R 28 M 3 - Comrat, km 14+080 (or. Comrat).

Articolul 2. Obligațiunile și drepturile părților.

2.1. **Antreprenorul** prezintă schema amplasării obiectului semaforic pe drumul național R28 M3 - Comrat, km 14+080 (or.Comrat) **Subantreprenorului** până la începerea efectuării lucrărilor.

2.2 **Antreprenorul** efectuează controlul calității și volumul lucrărilor efectuate de **Subantreprenor**.

2.3. **Antreprenorul** își asumă răspunderea, că v-a prezenta proiectul obiectului semaforic pe drumul național R28 M3 - Comrat, km 14+080 (or. Comrat), iar **Subantreprenorul** își asumă răspunderea că v-a efectua lucrările la timp și calitativ.

2.4.Termenul de îndeplinire a lucrărilor de construcție a obiectului semaforic se stabilește pînă la 31.12.2021.

2.5. După finisarea lucrărilor **Subantreprenorul** prezintă **Antreprenorului** procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor, legate de construcția obiectului semaforic spre aprobarea lor.

2.6. Lucrările efectuate de către **Subantreprenor** vor fi achitate în termen de 3 zile de **Antreprenor** în baza procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor, aprobat de ambele părți și la prezentarea facturii fiscale în original.

Articolul 3. Prețurile de achitare.

3.1. Prețul pentru lucrările de proiectare și construcție a obiectivului semaforic se stabilește în mărime de 371 777.86 lei (trei sute șaptezeci și una mii șapte sute șaptezeci și șapte lei 86 bani) cu TVA conform devizului Nr.1 anexat la prezentul contract.

3.2. Pînă la începerea lucrărilor se achită avans 50% din suma totală a lucrărilor în mărime de 185 888.93 lei.

Articolul 4. Forța majoră.

4.1. **Subantreprenorul** nu va purta responsabilitatea pentru neîndeplinirea obligațiilor și a condițiilor puse în fața lui în caz de recunoaștere în ansamblu la

prezentarea certificatului de stabilire de la organul competent, a apariției unor condiții de forță majoră, care au blocat realizarea acestor obligații.

4.2. În condițiile de forță majoră partea implicată în forță majoră va anunța în scris partenerul despre existența condițiilor de forță majoră.

4.3. În caz de forță majoră, părțile se obligă să facă tot posibilul pentru limitarea efectelor de forță majoră.

Articolul 5. Litigii.

5.1. Toate controversele în legătură cu acest contract se vor soluționa prin negocieri între părți.

5.2. Dacă negocierile nu au ca rezultat soluționarea litigiilor, ele vor fi examinate, conform legislației în vigoare, în instanțele respective.

Articolul 6. Dispoziții finale.

6.1. Orice schimbări sau modificări a prezentului contract se vor efectua numai cu acordul ambelor părți.

6.2. Prezentul contract este semnat în două exemplare în limba de stat, câte unul pentru fiecare parte.

6.3. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la îndeplinire de către părți a obligațiunilor asumate conform prezentului contract.

Adresele juridice și rechizitele părților:

Antreprenor

S.A., Drumuri-Comrat
or. Comrat, str. Tankistov 2A
IBAN: MD55ML000000002251150118
„Moldindconbank” S.A.
fil. Comrat, BIC MOLDMD2X350
C/F 10036110, codul TVA 4600217



Subantreprenor

S.C., „NetSistem” S.R.L.
mun. Bălți, str. 31 August, 2V/1
IBAN: MD28VI022240300000664MDL
BC „VICTORIABANK”, S.A. fil. Nr. 3
BIC VICBMD2X416
C/F 1006602010736, codul TVA 1202032





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, №

AAF 4339361

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

[illegible]

Antreprenor **S.C."NetSistem"S.R.L.**
c/f 1006602010736
R.Moldova, mun.Bălți,31 August,2V/1
(denumirea)

Investitor **DGTP si CC**
c/f 1007601009657
R.Moldova,Mun.Chisinau,str.S.Lazo,18
(denumirea)

Obiect **Constructia obiectului de
semafoare la intersectia
str.I.Pelivan-str.V.Belinski
Contract de antrepriza Nr.58/18
din 26.11.2018**

Valoarea lucrarilor executate

300 398 lei

Proces - verbal Nr.1(2-1b)

de receptie a lucrarilor executate

pe mai anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
45	MsCE01	Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint	1 obiect	1,000	98,02 98,02	98,02 98,02
46	MsCE03D	Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm	10 buc	0,197	1 873,91 477,97	369,16 94,16
47	MsCE03E	Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	0,174	2 694,08 1 095,52	468,77 190,62
48	MsCE03F	Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2	100 m	0,080	3 045,62 957,12	243,65 76,57
49	MsCD01E	Verificarea parametrilor si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe un stilp	stilp	12,000	57,66 57,66	691,92 691,92
50	MsCF01	Programarea emitatorului de unda de tip "MOTOROLA" GM-300, GM-340, CM-350	set	1,000	438,30 288,30	438,30 288,30
51	MsCF03	Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR	1 obiect	1,000	4 983,84 1 383,84	4 983,84 1 383,84

1	2	3	4	5	6	7
52	MsCF04	Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central	1 programa	1,000	1 661,28 461,28	1 661,28 461,28
53	MsCF05	Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde"	1 programa	1,000	519,15 144,15	519,15 144,15
54	MsCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual	1 obiect	1,000	2 284,26 634,26	2 284,26 634,26
55	MsCF07	Elaborarea programului de conflicte	1 programa	1,000	830,64 230,64	830,64 230,64
56	MsCF08	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare	1 obiect	1,000	622,98 172,98	622,98 172,98
57	MsCF09	Elaborarea programului de control a cheilor de putere	1 programa	1,000	726,81 201,81	726,81 201,81
58	MsCF10	Elaborarea programului de control "МНЕМОСХЕМА"	1 programa	1,000	311,49 86,49	311,49 86,49
59	MsCF11	Asamblare, conectare indicator semnalizare pe "МНЕМОСХЕМА"	1 obiect	1,000	347,70 288,30	347,70 288,30
60	MsCF13A	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV	buc	1,000	120,72 80,72	120,72 80,72
61	MsCF13E	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice	buc	1,000	63,43 63,43	63,43 63,43
62	MsCF14A	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire	pereche de fire	1,000	12,61 4,61	12,61 4,61
63	MsCF14A1	Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare	pereche de fire	83,000	5,51 2,31	457,03 191,43
64	MsCF15B	Incercarea cutiilor metalice cu cleme	buc	4,000	98,02 98,02	392,09 392,09
65	MsCF16B	Incercarea si verificarea programatorului electronic	buc	1,000	1 719,84 1 383,84	1 719,84 1 383,84
66	MsCF19A	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare	buc	1,000	517,28 461,28	517,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
67	MsCF19B	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune	buc	1,000	602,17 547,77	602,17 547,77
68	MsCF19C	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: reglatoare electronice specializate	buc	1,000	1 356,37 1 124,37	1 356,37 1 124,37
69	MsCF20A	Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei,neconectate la proces	buc	1,000	1 544,69 1 274,29	1 544,69 1 274,29
70	MsCF21A	Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) in laborator, fara conectare in proces	buc	1,000	3 636,58 3 632,58	3 636,58 3 632,58
71	MsCF22A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,000	265,24 265,24	530,47 530,47
72	MsCF22C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare	buc	48,000	35,75 35,75	1 715,96 1 715,96
73	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,254	324,06 324,06	82,31 82,31
74	MsCF21B	Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	buc	1,000	6 750,22 6 746,22	6 750,22 6 746,22
75	MsCF28A5	Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces	buc	1,000	6 547,58 6 515,58	6 547,58 6 515,58
		Total capital: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 647,32 29 790,29
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,50 %			6 702,82 0,00
		<i>Transport. mater.</i>	7,00 %			39,24 0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	2,00 %			11,21 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			47 400,59 29 790,29
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			22 640,62

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
		Total	100,00 +			70 041,21
						29 790,29
		Benef. de deviz	6,00 %			4 202,47
						0,00
						74 243,68
						29 790,29
		2. Utilaj				
82	100-07	Videodetector FLIR TrafiCam 2N	buc	3,000	58 000,00	174 000,00
					0,00	0,00
		Total capitol: Cheltuieli directe	lei			174 000,00
						0,00
		Chelt. de regie	1,20 %			2 088,00
						0,00
						176 088,00
						0,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			250 332
		TVA	20,00 %			50 066
						300 398
		TOTAL:				29 789

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor

DGTP si CC

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(E.Manoil)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



DEVIZ LOCAL № 1(2-1b)**Construcția obiectului de semafoare la intersecția str.I.Pelivan-str.V.Belinski**

Valoarea de deviz 300 398 lei

Intocmit în prețuri curente 12.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	5001000100123	Inginer-programator	h-om	62,5000	57,66	3 603,7500
2.	7137010011510	Electromontator	h-om	57,8271	57,66	3 334,3106
3.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,4275	57,66	82,3096
4.	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	75,6400	57,66	4 361,4024
5.	8283010021000	Electronist	h-om	319,2600	57,66	18 408,5316
		Total manopera				29 789

Materiale:

1.	100-07	Videodetector FLIRCam 2N	buc	3,0000	58 000,00	174 000,0000
2.	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametrul 16 mm	kg	31,9650	12,10	386,7765
3.	1011924	Electrozi 942A, diametrul 4 mm	kg	0,3301	39,70	13,1050
4.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1000	35,00	3,5000
5.	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm	kg	10,4000	12,00	124,8000
6.	27221031070051	Conductor electric PVC	m	8,0000	2,10	16,8000
7.	5220079	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ΠΟCCy61-0,5"	kg	0,1000	80,00	8,0000
8.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	76,00	7,6000
		Total materiale de construcții				174 561

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0696	210,00	14,6160
2.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,2954	130,00	168,4020
3.	330206	Masini de gaurit, electrice	h-ut	0,9000	35,00	31,5000
4.	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	8,0900	160,00	1 294,4000
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0696	180,00	12,5280
6.	5001000100132	Autolaborator cu calculator și programator	h-ut	58,5000	150,00	8 775,0000
		Total utilaje de construcții				10 296

Total:

Cheltuieli directe	lei	250 332
TVA	20,00 %	50 066

Total deviz:**300 398**

Intocmit

(I.Zanosieva)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Antreprenor **S.C."NetSistem"S.R.L.**
 c/f 1006602010736
 R.Moldova, mun.Bălți,31August,2V/1
 (denumirea)

Investitor **DGTP si CC**
 c/f 1007601009657
 R.Moldova,Mun.Chișinău,str.S.Lazo,18
 (denumirea)

Obiect **Constructia obiectivului de
 semafor la nodul rutier str.Ion
 Pelivan-str.V.Belinski din
 or.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

1

49 273 lei

Proces - verbal № 2

de receptie a lucrarilor executate

pe mai anul 2019

Amenajarea canalizarii subterane pentru cabluri str. Ion Pelivan - str. V. Belinskii

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. str.Ion Pelivan-str.V. Belinskii				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	45,000	5,95 5,95	267,79 267,79
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,470	32,83 32,83	81,09 81,09
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (decaparea pietrei sparte)	m3	3,400	66,28 66,28	225,35 225,35
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,060	149,83 149,83	8,99 8,99

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcarea)				
5	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	12,830	0,00 0,00	0,00 0,00
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire	m3	3,400	33,86 33,86	115,12 115,12
7	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	5,930	11,61 11,61	68,87 68,87
8	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren mijlociu (transee)	m3	22,000	27,09 27,09	595,90 595,90
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	22,000	19,90 19,90	437,90 437,90
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren mijlociu (pentru strapungere)	m3	84,000	27,09 27,09	2 275,26 2 275,26
11	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	84,000	19,90 19,90	1 671,97 1 671,97
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri,	m3	15,000	27,09 27,09	406,30 406,30

1	2	3	4	5	6	7
		trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru camine)				
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,000	19,90 19,90	298,57 298,57
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	8,250	18,47 18,47	152,36 152,36
15	34-02-017-1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m	buc	8,000	1 028,43 249,93	8 227,47 1 999,47
16	34-02-017-2	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmasori (k=1.8)	buc	8,000	840,80 164,00	6 726,37 1 311,97
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 100mm)	km	0,100	44 729,20 2 729,20	4 472,92 272,92
18	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 40mm)	km	0,066	27 729,09 2 729,09	1 830,12 180,12
19	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCy-2-10"	buc	3,000	880,11 67,31	2 640,32 201,92
20	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCp-2-10"	buc	5,000	880,11 67,31	4 400,53 336,53
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare , necarosabil tip I	buc	16,000	220,36 14,36	3 525,82 229,82
22	pretul firmei	Brat suport	buc	8,000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	pretul firmei	Consola din fonta	buc	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
24	pretul firmei	Угловая вставка	buc	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
25	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in	buc	20,000	5,13 5,13	102,60 102,60

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
		Total capitul:				
						38 531,62
						11 240,82
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 531,62
						11 240,82
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,50 %			2 529,18
						0,00
						41 060,80
						11 240,82
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			41 061
		TVA	20,00 %			8 212
						49 273
		TOTAL:				11 241

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor

DGTP si CC

(denumirea)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(A.Mosorete)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

()



**Obiectivul de semafor str.Ion
Pelivan-str.V.Belinski din
or.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2

Amenajarea canalizării subterane pentru cabluri str. Ion Pelivan - str. V. Belinskii

Valoarea de deviz 49 273 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	209,6940	20,52	4 302,9209
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	20,52	12,3120
3.	7123010010200	Betonist	h-om	13,0500	20,52	267,7860
4.	7129020012800	Pavator	h-om	5,6100	20,52	115,1172
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,2000	20,52	229,8240
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	295,4970	20,52	6 063,5984
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000	20,52	90,2880
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,7464	20,52	158,9561
		Total manopera				11 241

Materiale:

1.	103-0697-22	Tuburi PVC 100mm	m	174,4000	42,00	7 324,8000
2.	2875274200000	Capac cu rama	buc	16,4800	200,00	3 296,0000
3.	440-9202-2100	Camin tipic din beton armat prefabricat KKCy-2-10	buc	3,0000	800,00	2 400,0000
4.	440-9202-2107	Camin tipic din beton armat prefabricat KKCp-2-10	buc	5,0000	800,00	4 000,0000
5.	530-01863-100	Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 100mm	m	100,0000	42,00	4 200,0000
6.	530-01863-40	Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 40mm	m	66,0000	25,00	1 650,0000
		Total materiale de construcții				22 871

Utilaje de construcții:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,1200	20,00	102,4000
2.	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	86,3520	50,00	4 317,6000
		Total utilaje de construcții				4 420

Total:

Cheltuieli directe	lei	41 061
TVA	20,00 %	8 212

Total deviz:

49 273

Intocmit

(A.Mosorete)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Antreprenor **S.C."NetSistem"S.R.L.**
c/f 1006602010736
R.Moldova, mun.Bălți,31 August,2V/1
(denumirea)

Investitor **DGTP si CC**
c/f 1007601009657
R.Moldova,Mun.Chisinau,str.S.Lazo,18
(denumirea)

Obiect **Constructia obiectivului de semafor la
nodul rutier str.Ion Pelivan-str.V.
Belinskii din or.Chisinau
Contract de antrepriza Nr.58/18 din
26.11.2018**

Valoarea lucrarilor executate

90 975 lei

Proces - verbal Nr.3

de receptie a lucrarilor executate

pe **mai** anul **2019**

Indicatoare rutiere str.Ion Pelivan-str.V. Belinskii din or.Chisinau

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Ion Pelivan-str.V. Belinskii				
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	4,000	547,85 62,85	2 191,40 251,40
2	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35	buc	16,000	597,85 62,85	9 565,59 1 005,59
3	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	5,000	647,85 62,85	3 239,25 314,25
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat A900	buc	6,000	653,35 25,37	3 920,10 152,22
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat B700	buc	8,000	683,35 25,37	5 466,80 202,96
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp	buc	14,000	1 073,35 25,37	15 026,90 355,19

1	2	3	4	5	6	7
		gata plantat B900				
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB930x700	buc	1,000	893,35 25,37	893,35 25,37
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB 1050x350	buc	4,000	493,35 25,37	1 973,40 101,48
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1400x700	buc	2,000	1 083,35 25,37	2 166,70 50,74
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	162,000	74,89 27,10	12 132,18 4 390,20
		Total capitul:				
						56 575,67
						6 849,40

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	56 575
	Asig. med. si soc.	22,50 %	1 541
	Chelt. de transp.	7,00 %	3 383
	Chelt. de dep.	2,00 %	967
	Total	100,00 +	62 466
	Chelt. de regie	14,50 %	9 057
	Total	100,00 +	71 523
	Benef.de deviz	6,00 %	4 290
	Total	100,00 +	75 813
	TVA	20,00 %	15 162
			90 975
	TOTAL:		6 849

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

S.C."NetSistem"S.R.L.

Investitor

APROBAT:

DGTP si CC

(denumirea)

(E.Manoil)

(denumirea)

()



Obiectivul de semafoare str.Ion**Pelivan-str.V. Belinskii**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL № 3****Indicatoare rutiere str. Ion Pelivan - str. V. Belinskii**

Valoarea de deviz 90 975 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,2500	57,66	475,6950
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,7000	57,66	443,9820
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	14,5800	57,66	840,6828
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,2600	57,66	5 089,0716
Total manopera						6 848

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	118,2600	45,00	5 321,7000
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	56,7000	18,00	1 020,6000
3.	2615107326105-10535	Indicator HB 1050x350	buc	4,0000	460,00	1 840,0000
4.	2615107326105-14070	Indicator HB1400x700	buc	2,0000	1 050,00	2 100,0000
5.	2615107326105-7070	Indicator B700	buc	8,0000	650,00	5 200,0000
6.	2615107326105-900	Indicator A900	buc	6,0000	620,00	3 720,0000
7.	2615107326105-9090	Indicator B900	buc	14,0000	1 040,00	14 560,0000
8.	2615107326105-9370	Indicator HB930x700	buc	1,0000	860,00	860,0000
9.	2663102100000-15	Beton B15	m3	2,5000	850,00	2 125,0000
10.	2811106301794-230	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.30	buc	4,0000	400,00	1 600,0000
11.	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	16,0000	450,00	7 200,0000
12.	2811106301794-240	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40	buc	5,0000	500,00	2 500,0000
13.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	70,0000	0,65	45,5000
14.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	140,0000	0,65	91,0000
15.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	70,0000	0,45	31,5000
16.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,4000	23,00	32,2000
17.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,7000	23,00	16,1000
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,0000	0,45	63,0000
Total materiale de construcții						48 327

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-	h-ut	7,7760	180,00	1 399,6800
----	---------------	--	------	--------	--------	------------

	33 kw 40-45 cp				
Total utilaje de construcții					1 400

Total:

Cheltuieli directe	lei	56 575
Asig. med. si soc.	22,50 %	1 541
Chelt. de transp.	7,00 %	3 383
Chelt. de dep.	2,00 %	967
Total	100,00 +	62 466
Chelt. de regie	14,50 %	9 057
Total	100,00 +	71 523
Benef.de deviz	6,00 %	4 290
Total	100,00 +	75 813
TVA	20,00 %	15 162

Total deviz:

90 975



Intocmit

Verificat

T. Zary

(I.Zanosieva)

(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)



B. Hek



[Signature]



Antreprenor **S.C."NetSistem"S.R.L.**
c/f 1006602010736
R.Moldova, mun.Bălți,31 August,2V/1
(denumirea)

Investitor **DGTP si CC**
c/f 1007601009657
R.Moldova,Mun.Chișinău,str.S.Lazo,18
(denumirea)

Obiect **Constructia obiectului de
semafoare la intersectia
str.Tudor Strisca-str.Hristo
Botev-str.Independentei
Contract de antrepriza Nr.59/18
din 26.11.2018**

Valoarea lucrarilor executate

181 189 lei

Proces - verbal Nr.1 (2-1a)

de receptie a lucrarilor executate
pe mai anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
45	MsCE01	Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint	1 obiect	1,000	98,02 98,02	98,02 98,02
46	MsCE03D	Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm	10 buc	0,197	1 873,91 477,97	369,16 94,16
47	MsCE03E	Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	0,174 0	2 694,08 1 095,52	468,77 190,62
48	MsCE03F	Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2	100 m	0,080	3 045,62 957,12	243,65 76,57
49	MsCD01E	Verificarea parametrilor si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe un stilp	stilp	10,000	57,66 57,66	576,60 576,60
50	MsCF01	Programarea emitatorului de unda de tip "MOTOROLA" GM-300, GM-340, CM-350	set	1,000	438,30 288,30	438,30 288,30
51	MsCF03	Modelarea si companarea	1 obiect	1,000	4 983,84	4 983,84

1	2	3	4	5	6	7
		obiectului de semafoare in SAPR			1 383,84	1 383,84
52	MsCF04	Elaborarea programului de extindere a bazei de date la PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central	1 programa	1,000	1 661,28 461,28	1 661,28 461,28
53	MsCF05	Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde"	1 programa	1,000	519,15 144,15	519,15 144,15
54	MsCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual	1 obiect	1,000	2 284,26 634,26	2 284,26 634,26
55	MsCF07	Elaborarea programului de conflicte	1 programa	1,000	830,64 230,64	830,64 230,64
56	MsCF08	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare	1 obiect	1,000	622,98 172,98	622,98 172,98
57	MsCF09	Elaborarea programului de control a cheilor de putere	1 programa	1,000	726,81 201,81	726,81 201,81
58	MsCF10	Elaborarea programului de control "Мнемохема"	1 programa	1,000	311,49 86,49	311,49 86,49
59	MsCF11	Asamblare, conectare indicator semnalizare pe "Мнемохема"	1 obiect	1,000	347,70 288,30	347,70 288,30
60	MsCF13A	Masurari electrice, verificari si regulari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV	buc	1,000	120,72 80,72	120,72 80,72
61	MsCF13E	Masurari electrice, verificari si regulari la tablouri electrice	buc	1,000	63,43 63,43	63,43 63,43
62	MsCF14A	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire	pereche de fire	1,000	12,61 4,61	12,61 4,61
63	MsCF14A1	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare	pereche de fire	76,000	5,51 2,31	418,49 175,29
64	MsCF15B	Inercarea cutiilor metalice cu cleme	buc	4,000	98,02 98,02	392,09 392,09
65	MsCF16B	Inercarea si verificarea programatorului electronic	buc	1,000	1 719,84 1 383,84	1 719,84 1 383,84
66	MsCF19A	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata:	buc	1,000	517,28 461,28	517,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		adaptoare				
67	MsCF19B	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune	buc	1,000	602,17 547,77	602,17 547,77
68	MsCF19C	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate	buc	1,000	1 356,37 1 124,37	1 356,37 1 124,37
69	MsCF20A	Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКУ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei,neconectate la proces	buc	1,000	1 544,69 1 274,29	1 544,69 1 274,29
70	MsCF21A	Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) in laborator, fara conectare in proces	buc	1,000	3 636,58 3 632,58	3 636,58 3 632,58
71	MsCF22A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,000	265,24 265,24	530,47 530,47
72	MsCF22C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare	buc	42,000	35,75 35,75	1 501,47 1 501,47
73	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,254	324,06 324,06	82,31 82,31
74	MsCF21B	Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	buc	1,000	6 750,22 6 746,22	6 750,22 6 746,22
75	MsCF28A5	Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces	buc	1,000	6 547,58 6 515,58	6 547,58 6 515,58
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 278,97 29 444,34
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,50 %			6 624,98 0,00
		<i>Transp.mater.</i>	7,00 %			39,24 0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	2,00 %			11,21 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			46 654,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			29 444,34
						22 377,70
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
						69 332,10
		<i>Benef. de deviz</i>	6,00 %			29 444,34
						4 159,93
						0,00
						73 492,03
						29 444,34
		2. Utilaj				
77	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,000	10 200,00	10 200,00
					0,00	0,00
81	100-06	Complet videodetector transport PE 2023	set	1,000	21 380,00	21 380,00
					0,00	0,00
82	100-07	Videodetector FLIR TrafiCam 2N	buc	1,000	45 000,00	45 000,00
					0,00	0,00
		Total capital: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 580,00
						0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,20 %			918,96
						0,00
						77 498,96
						0,00

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	150 991
		TVA	20,00 %	30 198
				181 189
		TOTAL:		29 443

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor

DGTP si CC

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(E.Manoil)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1(2-1a)

Construcția obiectului de semafoare la intersecția str.Tudor Strisca-str.Hristo
Botev-str.Independentei

Valoarea de deviz 181 189 lei

Intocmit în prețuri curente 12.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	5001000100123	Inginer-programator	h-om	62,5000	57,66	3 603,7500
2.	7137010011510	Electromontator	h-om	53,8271	57,66	3 103,6706
3.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,4275	57,66	82,3096
4.	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	75,6400	57,66	4 361,4024
5.	8283010021000	Electronist	h-om	317,2600	57,66	18 293,2116
Total manopera						29 443

Materiale:

1.	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,0000	10 200,00	10 200,0000
2.	100-06	Complet videodetector transport PE 2023	buc	1,0000	21 380,00	21 380,0000
3.	100-07	Videodetector FLIRCam 2N	buc	1,0000	45 000,00	45 000,0000
4.	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3nc5-1", rotund, diametrul 16 mm	kg	31,9650	12,10	386,7765
5.	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,3301	39,70	13,1050
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,5000
7.	10193731	Otel fisie necalcat 40x4 mm	kg	10,4000	12,00	124,8000
8.	27221031070051	Conductor electric PVC	m	8,0000	2,10	16,8000
9.	5220079	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ΠΟCCy61-0,5"	kg	0,1000	80,00	8,0000
10.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	76,00	7,6000
Total materiale de construcții						77 141

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sașiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	0,0696	210,00	14,6160
2.	040502	Instalații sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,2954	130,00	168,4020
3.	330206	Masini de gaurit, electrice	h-ut	0,9000	35,00	31,5000
4.	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	7,9500	160,00	1 272,0000
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0696	180,00	12,5280
6.	5001000100132	Autolaborator cu calculator si programator	h-ut	58,5000	150,00	8 775,0000
Total utilaje de construcții						10 273

Total:

Cheltuieli directe	lei	150 991
TVA	20,00 %	30 198

Total deviz:

Intocmit

(I.Zanosieva)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Antreprenor **S.C."NetSistem"S.R.L.**
c/f 1006602010736
R.Moldova, mun.Bălți,31 August,2V/1
(denumirea)

Investitor **DGTP si CC**
c/f 1007601009657
R.Moldova,Mun.Chisinau, str.S.Lazo,18
(denumirea)

Obiect **Constructia obiectivului de
semafor la nodul rutier
str.T.Strisca-str.Hristo
Botev-str.Independentei din
or.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

45 150 lei

Proces - verbal № 2

de receptie a lucrarilor executate

pe mai anul 2019

Amenajarea canalizarii subterane pentru cabluri str. Tudor Strisca - str. Hristo Botev - str. Independentei

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. str.Tudor Strisca-str. Hristo Botev-str. Independentei				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	60,800	5,95 5,95	361,81 361,81
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,040	32,83 32,83	99,81 99,81
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (decaparea pietrei sparte)	m3	4,560	66,28 66,28	302,24 302,24
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de	100 m3	0,080	149,75 149,75	11,98 11,98

1	2	3	4	5	6	7
		reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea)				
5	Ts150A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	16,720	0,00 0,00	0,00 0,00
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	4,560	33,86 33,86	154,39 154,39
7	D1108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	7,300	11,61 11,61	84,78 84,78
8	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transee)	m3	30,400	27,09 27,09	823,43 823,43
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	30,400	19,90 19,90	605,09 605,09
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru strapungere)	m3	72,000	27,09 27,09	1 950,22 1 950,22
11	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	72,000	19,90 19,90	1 433,12 1 433,12
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	15,000	27,09 27,09	406,30 406,30

1	2	3	4	5	6	7
		taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru camine)				
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,000	19,90 19,90	298,57 298,57
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,500	18,47 18,47	138,51 138,51
15	34-02-017-1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m	buc	6,000	1 028,43 249,93	6 170,60 1 499,60
16	34-02-017-2	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmasori (k=1.94)	buc	6,000	906,19 176,75	5 437,15 1 060,51
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 100mm)	km	0,100	44 729,20 2 729,20	4 472,92 272,92
18	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 40mm)	km	0,066	27 729,09 2 729,09	1 830,12 180,12
19	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCy-2-10"	buc	3,000	880,11 67,31	2 640,32 201,92
20	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCp-2-10"	buc	5,000	880,11 67,31	4 400,53 336,53
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare, necarosabil tip I	buc	16,000	220,36 14,36	3 525,82 229,82
22	pretul firmei	Brat suport	buc	8,000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	pretul firmei	Consola din fonta	buc	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
24	pretul firmei	Угловая вставка	buc	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	5,13 5,13	102,60 102,60
		Total capitul:				
						35 250,31
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 554,27
		<i>Asig. soc. si medic.</i>	22,50 %			35 250,31
						10 554,27
						2 374,71
						0,00
						37 625,02
		Total proces-verbal:				10 554,27
		Cheltuieli directe	lei			
		TVA	20,00 %			37 625
						7 525
		TOTAL:				45 150
						10 556

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor

APROBAT:

DGTP si CC

(denumirea)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(A.Mosorete)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

()



**Obiectivul de semafor
str.T.Strisca-str.Hristo Botev-
str.Independentei din
or.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2

**Amenajarea canalizarii subterane pentru cabluri str. Tudor Strisca - str. Hristo
Botev - str. Independentei**

Valoarea de deviz 45 150 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	173,0796	20,52	3 551,5934
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	20,52	12,3120
3.	7123010010200	Betonist	h-om	17,6320	20,52	361,8086
4.	7129020012800	Pavator	h-om	7,5240	20,52	154,3925
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,2000	20,52	229,8240
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	290,3248	20,52	5 957,4650
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000	20,52	90,2880
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5798	20,52	196,5775
		Total manopera				10 556

Material:

1.	103-0697-22	Tuburi PVC 100mm	m	135,8400	42,00	5 705,2800
2.	2875274200000	Capac cu rama	buc	16,4800	200,00	3 296,0000
3.	440-9202-2100	Camin tipic din beton armat prefabricat KKCy-2-10	buc	3,0000	800,00	2 400,0000
4.	440-9202-2107	Camin tipic din beton armat prefabricat KKCp-2-10	buc	5,0000	800,00	4 000,0000
5.	530-01863-100	Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 100mm	m	100,0000	42,00	4 200,0000
6.	530-01863-40	Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 40mm	m	66,0000	25,00	1 650,0000
		Total materiale de construcții				21 251

Utilaje de construcții:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,1200	20,00	102,4000
2.	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	66,8472	50,00	3 342,3600
		Total utilaje de construcții				3 444

Total:

Antreprenor **S.C."NetSistem"S.R.L.**
c/f 1006602010736
R.Moldova, mun.Bălți, 31 August, 2V/1
(denumirea)

Investitor **DGTP si CC**
c/f 1007601009657
R.Moldova, Mun.Chisinau, str.S.Lazo, 18
(denumirea)

Obiect **Constructia obiectivului de
semafor la nodul rutier str.Tudor
Strisca-str. Hristo Botev-str.
Independentei din or.Chisinau
Contract de antrepriza Nr.59/18
din 26.11.2018**

Valoarea lucrarilor executate

94 423 lei

Proces - verbal № 3

de receptie a lucrarilor executate

pe mai anul 2019

Indicatoare rutiere str.Tudor Strisca-str. Hristo Botev-str. Independentei din or.Chisinau

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Tudor Strisca-str. Hristo Botev-str. Independentei				
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	2,000	547,85 62,85	1 095,70 125,70
2	DF18A	Plantarea, stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35	buc	20,000	597,85 62,85	11 956,99 1 256,99
3	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	3,000	647,85 62,85	1 943,55 188,55
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat A900	buc	1,000	653,35 25,37	653,35 25,37
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat B700	buc	6,000	683,35 25,37	4 100,10 152,22
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din	buc	12,000	1 073,35	12 880,20

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B900			25,37	304,44
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700	buc	5,000	733,35 25,37	3 666,75 126,85
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB930x700	buc	4,000	893,35 25,37	3 573,40 101,48
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB 1050x350	buc	3,000	493,35 25,37	1 480,05 76,11
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1400x700	buc	4,000	1 083,35 25,37	4 333,40 101,48
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	174,000	74,89 27,10	13 030,86 4 715,40
		Total capitul:				
					58 714,35	
					7 174,59	

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	58 714
	Asig. med. si soc.	22,50 %	1 614
	Chelt. de transp.	7,00 %	3 503
	Chelt. de dep.	2,00 %	1 001
	Total	100,00 +	64 832
	Chelt. de regie	14,50 %	9 400
	Total	100,00 +	74 232
	Benef. de deviz	6,00 %	4 454
	Total	100,00 +	78 686
	TVA	20,00 %	15 737
			94 423
TOTAL:			7 174

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

S.C."NetSistem"S.R.L.

DGTP si CC



(E.Mandil)



L.S.

**Obiectivul de semafoare la nodul
rutier str.Tudor Strisca-str.
Hristo Botev-str. Independentei**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3

Indicatoare rutiere str. Tudor Strisca - str. Hristo Botev - str. Independentei

Valoarea de deviz 94 423 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,2500	57,66	475,6950
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,7000	57,66	443,9820
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	15,6600	57,66	902,9556
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,8200	57,66	5 352,0012
		Total manopera				7 174

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	127,0200	45,00	5 715,9000
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 N1 1708-61 A9	kg	60,9000	18,00	1 096,2000
3.	2615107326105-10535	Indicator HB 1050x350	buc	3,0000	460,00	1 380,0000
4.	2615107326105-14070	Indicator HB1400x700	buc	4,0000	1 050,00	4 200,0000
5.	2615107326105-700	Indicator D700	buc	5,0000	700,00	3 500,0000
6.	2615107326105-7070	Indicator B700	buc	6,0000	650,00	3 900,0000
7.	2615107326105-900	Indicator A900	buc	1,0000	620,00	620,0000
8.	2615107326105-9090	Indicator B900	buc	12,0000	1 040,00	12 480,0000
9.	2615107326105-9370	Indicator HB930x700	buc	4,0000	860,00	3 440,0000
10.	2663102100000-15	Beton B15	m3	2,5000	850,00	2 125,0000
11.	2811106301794-230	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.30	buc	2,0000	400,00	800,0000
12.	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	20,0000	450,00	9 000,0000
13.	2811106301794-240	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40	buc	3,0000	500,00	1 500,0000
14.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	70,0000	0,65	45,5000
15.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	140,0000	0,65	91,0000
16.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	70,0000	0,45	31,5000
17.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,4000	23,00	32,2000
18.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,7000	23,00	16,1000
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,0000	0,45	63,0000

		Total materiale de construcții				50 036
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,3520	180,00	1 503,3600
		Total utilaje de construcții				1 504

Total:

Cheltuieli directe	lei	58 713
Asig. med. si soc.	22,50 %	1 614
Chelt. de transp.	7,00 %	3 503
Chelt. de dep.	2,00 %	1 001
Total	100,00 +	64 831
Chelt. de regie	14,50 %	9 400
Total	100,00 +	74 231
Benef. de deviz	6,00 %	4 454
Total	100,00 +	78 685
TVA	20,00 %	15 738

Total deviz:

94 423



Intocmit

I. Zanosieva
(funcția, semnătura)

(I.Zanosieva)

Verificat

(funcția, semnătura)



B. M. M.



[Signature]

Antreprenor S.A. "Drumuri Comrat"
(denumirea)

Subantreprenor S.C."Netsistem"S.R.L.
(denumirea)

Beneficiar Î.S.Administrația de Stat a Drumurilor
(denumirea)

Obiect **Construcția obiectului semaforic pe drumul național R28 M3-Comrat,km 14+080 (or.Comrat)**

Valoarea lucrarilor executate **356 906,40 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe **noiembrie** an **2021**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	4,200	114,12 114,12	479,30 479,30
2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (k-1.015) mater.marunte	m3	2,000	1 627,24 228,24	3 254,48 456,48
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	4,200	21,81 21,81	91,60 91,60

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
4	1-11	Deplasarea automacaralei (2,5orax2)x4z	h-ut	20,000	332,28 0,00	6 645,60 0,00
		Total	lei			10 470,98
		Asig.soc.si med.	24 %			246,57
		Transport.mater.	10%			275,00
		Chelt. de depoz.	2 %			55,00
		Total				11 047,55
		Chelt. de regie	14,5 %			1 601,88
		Total				12 649,43
		Benef. de deviz	6 %			758,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 408,39 1 027,38
		2. Lucrari de montare				
5	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,400	3 575,07 1 476,97	1 430,03 590,79
6	201-9026-1	Stilpi din otel OC-4, h=11m cu cons.L-5m	buc	1,000	18 525,00 0,00	18 525,00 0,00
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kV (cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,025	6 676,80 3 308,80	166,92 82,72
8	100-1	Cablu ABKkT 16/16 mm2	m	25,000	15,67 0,00	391,75 0,00
9	100-2	Suport Al CA 1500	buc	8,000	31,58 0,00	252,64 0,00
10	100-3	Cleme de ancora PA-1500	buc	2,000	45,83 0,00	91,66 0,00

C. P. Gel

1	2	3	4	5	6	7
11	100-4	Suport AL CS 1500	buc	4,000	32,50 0,00	130,00 0,00
12	100-5	Clema de sustinere PA-25	buc	4,000	13,33 0,00	53,32 0,00
13	100-6	Clema de conexiune Fidos 1.5 10/16-95	buc	12,000	22,50 0,00	270,00 0,00
14	100-7	Banda p/u montare F2007	m	8,000	8,93 0,00	71,44 0,00
15	100-8	Clame p/u banda	buc	8,000	3,00 0,00	24,00 0,00
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi	buc	1,000	382,30 172,96	382,30 172,96
17	100-19-2	Consola unitara-suport L-3.5m	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
18	1019692-02	Bratara	buc	2,000	73,33 0,00	146,66 0,00
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	79,12 79,12	79,12 79,12
20	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000	330,69 177,01	330,69 177,01
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	21,25 17,24	21,25 17,24
22	MsCC14	Montarea cablului de otel intre stilpi (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5	buc	1,000	1 289,24 267,80	1 289,24 267,80
23	5009209	Statie intindere M10x125 (talrep)	buc	2,000	27,26 0,00	54,52 0,00
24	100-9	Fixator p/u cablu 8,0	buc	10,000	4,70 0,00	47,00 0,00
25	100-10	Scoaba de tachelaj 8mm	buc	4,000	10,19 0,00	40,76 0,00
26	MsCA13A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel (k-1.1)	100 m	0,500	3 752,64 954,04	1 876,32 477,02

CP

1	2	3	4	5	6	7
		lucr. la inalt.h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5				
27	100-14	Coliere de pindere a cablului	buc	100,000	1,14 0,00	114,00 0,00
28	MsCA11A	Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg	100 m	0,500	1 486,44 892,68	743,22 446,34
29	590-2108	Cablu KBBГ 7x1,5	m	50,000	21,85 0,00	1 092,50 0,00
30	590-2110	Cablu KBBГ 14x1,5	m	50,000	44,10 0,00	2 205,00 0,00
31	100-8	Clema WAGO-2P,3P	buc	100,000	3,61 0,00	361,00 0,00
32	MsCA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	4,000	61,01 55,79	244,05 223,17
33	MsCA16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	1,000	168,73 162,30	168,73 162,30
34	MsCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme	100 buc	0,420	608,64 608,64	255,63 255,63
35	MsCB09	Dulapuri de dirijare si de reglare (controlor) ДКУ cu programator electronic	buc	1,000	1 081,54 740,51	1 081,54 740,51
36	MsCC04A	Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5	buc	6,000	1 092,74 477,02	6 556,43 2 862,13
37	500100010 0113-01	Semafor transport cu leduri	buc	6,000	10 485,00 0,00	62 910,00 0,00
38	MsCC04C	Montarea semafor pentru pietoni pe stilp propriu (k- 1.05) lucr. la inalt. h-2.5m	buc	2,000	923,18 311,55	1 846,35 623,10
39	100-13	Semafor pietoni cu taimer	buc	2,000	7 085,00 0,00	14 170,00 0,00
40	MsCC02	Montarea utilajului de semnalizare sonora pietoni (p/u orbi)	1 obiect	2,000	3 481,71 243,46	6 963,42 486,91
41	100-7	Banda p/u montare F2007	m	14,000	8,93	125,02

C. P. Pop

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
42	101-01	Clame p/u banda otel	buc	14,000	3,00	42,00
					0,00	0,00
43	100-09	Cablu VVGng 3x1,5mm2	m	2,000	10,13	20,26
					0,00	0,00
44	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	4,000	93,47	373,87
					66,95	267,80
45	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi PVC, d.63 mm	1 km	0,015	21 359,33	320,39
					6 746,00	101,19
46	RpEP02A	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc	1,000	30,43	30,43
					30,43	30,43
47	MsCB01	Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune	bucata circuit	1,000	30,43	30,43
					30,43	30,43
48	MsCB11B	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare	buc	2,000	310,24	620,48
					262,22	524,44
49	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,000	2 074,11	2 074,11
					1 759,98	1 759,98
50	201632-02	Furtun metalic d.18	m	50,000	7,42	371,00
					0,00	0,00
51	201632-01	Furtun metalic d.26	m	50,000	10,75	537,50
					0,00	0,00
52	MsCC12	Montarea stilpului pentru semafor	buc	1,000	4 847,14	4 847,14
					266,28	266,28
53	MsCD14A	Plata de legatura GSM RE2051	bloc	1,000	930,21	930,21
					831,81	831,81
54	MsCE03D	Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm	10 buc	0,300	1 967,13	590,14
					420,47	126,14
55	MsCE03E	Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	0,090	2 715,44	244,39
					963,67	86,73
56	MsCE03F	Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2	100 m	0,160	3 294,62	527,14
					841,94	134,71
57	MsCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si	1 obiect	1,000	581,57	581,57
					557,92	557,92

C. Paul

1	2	3	4	5	6	7
		anual				
58	MsCF07	Elaborarea programului de conflicte	1 programa	1,000	211,48 202,88	211,48 202,88
59	MsCF08	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare	1 obiect	1,000	158,61 152,16	158,61 152,16
60	MsCF21A	Reglarea controlerului ДКУ in laborator, fara conectare in proces	buc	1,000	3 195,36 3 195,36	3 195,36 3 195,36
61	MsCF09	Elaborarea programului de control a cheilor de putere	1 programa	1,000	185,05 177,52	185,05 177,52
62	MsCF16B	Inercarea si verificarea programatorului electronic	buc	1,000	1 424,21 1 217,28	1 424,21 1 217,28
63	MsCF19A	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare	buc	1,000	440,25 405,76	440,25 405,76
64	MsCF19B	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune	buc	1,000	515,34 481,84	515,34 481,84
65	MsCF19C	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate	buc	1,000	1 131,92 989,04	1 131,92 989,04
66	MsCF22A	Inercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,000	233,31 233,31	233,31 233,31
67	RpEJ06D	Inercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,010	285,00 285,00	2,85 2,85
68	MsCF13A	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV	buc	1,000	95,65 71,01	95,65 71,01
69	MsCF14A	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche	pereche de fire	21,000	8,98 4,06	188,68 85,21

P.leaf

1	2	3	4	5	6	7
		de fire				
70	MsCF20A	Inercarea sistemului automatizat de reglare (ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces	buc	1,000	1 287,44 1 120,91	1 287,44 1 120,91
71	MsCF22C	Inercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare	buc	22,000	31,45 31,45	691,82 691,82
72	MsCF28A5	Inercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces	buc	1,000	5 751,07 5 731,36	5 751,07 5 731,36
73	MsCF21B	Reglarea controlerului ДКУ la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	buc	1,000	5 934,24 5 934,24	5 934,24 5 934,24
		Total	lei			159 299,85
		Asig.soc. si med.	24 %			7 938,04
		Transp.mater.	10 %			11 486,27
		Chelt. de depoz.	2 %			2 297,25
		Total				181 021,41
		Chelt. de regie	76 %			25 137,12
		Total				206 158,53
		Benef. de deviz	6 %			12 369,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				218 528,04
		3. Utilaje				33 075,16
74	100-01	Controlor PE-2011.01	buc	1,000	53 340,00 0,00	53 340,00 0,00
75	100-02	Plata de legatura FO/3G	buc	1,000	10 200,00 0,00	10 200,00 0,00
76	669988	Dulap BZUM-DDE 1	buc	1,000	900,00 0,00	900,00 0,00
77	66989	Contor 1 f 10-40A 220V	buc	1,000	249,17	249,17

1	2	3	4	5	6	7
78	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P 20A,16A C	buc	1,000	0,00 19,58 0,00	0,00 19,58 0,00
		Total	lei			64 708,75
		Chelt. de depoz.	1,2 %			776,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 485,26
		Total	lei			297 422,00
		TVA	20 %			59 484,40
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				356 906,40
						34 102,54

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.A. "Drumuri Comrat"
(denumirea)

Director N.Tatar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Î.S.. Administrația de stat a Drumurilor
(denumirea)

Șef serviciu recepție lucrări rutiere
S.Manțuc
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Subantreprenor
S.C. "Netsistem" S.R.L.
(denumirea)



Director E.Manoil

Responsabil tehnic P.Zlatov

Diriginte de șantier V.Melnic



P. Zlatov

**Constructia obiectului semaforic pe drumul
national R28 M3-Comrat,km 14+080
(or.Comrat)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
**Constructia obiectului semaforic pe drumul national R28 M3-Comrat,km 14+080
(or.Comrat)**

Intocmit in prețuri curente 30.11.2021

Valoarea de deviz 356 906,40 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	61,7740	50,72	3 133,1773
2.	5001000100123	Inginer-programator	h-om	21,5000	50,72	1 090,4800
3.	7123010010200	Betonist	h-om	8,2000	50,72	415,9040
4.	7137010011510	Electromontator	h-om	175,1430	50,72	8 883,2529
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0562	50,72	2,8505
6.	72120300227011	Electrosudor	h-om	0,8000	50,72	40,5760
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,2800	50,72	267,8016
8.	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	68,8400	50,72	3 491,5648
9.	8281030022100	Lacatus	h-om	11,4600	50,72	581,2512
10.	8283010021000	Electronist	h-om	307,2600	50,72	15 584,2272
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8060	50,72	91,6003
12.	9310060019901	Chesonier	h-om	9,4500	50,72	479,3040
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,72	40,5760
Total manopera						34 102,54

Materiale:

1.	100-01	Controlor PE-2011.01	buc	1,0000	53 340,00	53 340,0000
2.	100-02	Plata de legatura FO/3G PE 2051	buc	1,0000	10 200,00	10 200,0000
3.	100-036	Automat BA 47-29 1P 20A,16A C	buc	1,0000	19,58	19,5800
4.	100-09	Cablu VVGng 3x1,5mm2	m	2,0000	10,13	20,2600
5.	100-1	Cablu ABKkT 16/16 mm2	m	25,0000	15,67	391,7500
6.	100-10	Scoaba de tachelaj 8mm	buc	4,0000	10,19	40,7600
7.	100-12	Semafor transport cu leduri	buc	6,0000	10 485,00	62 910,0000
8.	100-13	Semafor pietoni cu taimer	buc	2,0000	7 085,00	14 170,0000
9.	100-14	Coliere de pindere a cablului	buc	100,0000	1,14	114,0000
10.	100-19-2	Consola unitara-suport L-3.5m	buc	1,0000	1 200,00	1 200,0000
11.	100-2	Suport AL CA 1500	buc	8,0000	31,58	252,6400
12.	100-3	Cleme de ancora PA-1500	buc	2,0000	45,83	91,6600
13.	100-4	Suport AL CS 1500	buc	4,0000	32,50	130,0000
14.	100-5	Clema de sustinere PA-25	buc	4,0000	13,33	53,3200
15.	100-6	Clema de conexiune Fidos 4-35/6-150	buc	12,0000	22,50	270,0000

16.	100-7	Banda p/u montare F2007	m	22,0000	8,93	196,4600
17.	100-8	Clema WAGO-2P,3P	buc	100,0000	3,61	361,0000
18.	100-9	Fixator p/u cablu 8,0	buc	10,0000	4,70	47,0000
19.	101-01	Clame p/u banda otel	buc	22,0000	3,00	66,0000
20.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	kg	8,2800	17,87	147,9636
21.	10116141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametrul 16 mm	kg	24,3000	17,71	430,3530
22.	1011924	Electrozi Э42А, diametrul 4 mm	kg	1,8720	47,96	89,7810
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,4500	40,89	181,9605
24.	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm	kg	20,8000	17,68	367,7440
25.	1019692-02	Bratara	buc	4,0000	73,33	293,3200
26.	1019852	Vopsea	kg	0,1200	35,63	4,2756
27.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0012	6 666,67	8,0000
28.	201-9026-1	Stilpi din otel OC-4, h=11m cu cons.L-5m	buc	1,0000	18 525,00	18 525,0000
29.	201632-01	Furtun metalic d.26	m	50,0000	10,75	537,5000
30.	201632-02	Furtun metalic d.18	m	50,0000	7,42	371,0000
31.	20190701	Cablu de otel izolat d.8	m	50,0000	6,38	319,0000
32.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000	0,00	0,0000
33.	2663102100001	Beton	m3	2,0000	1 375,00	2 750,0000
34.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 4 x 40 mm	kg	5,6560	17,68	99,9981
35.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	8,0000	0,23	1,8400
36.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800	40,89	3,2712
37.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,12	0,9600
38.	5001000100112-01	Cutie cu cleme 100*100*50	buc	2,0000	25,85	51,7000
39.	5001000100114	Bloc semnalizare sonora PE2318	buc	2,0000	2 700,00	5 400,0000
40.	5009209	Statie intindere M10x125 (talrep)	buc	2,0000	27,26	54,5200
41.	50097241	Stilp semafor pietoni	buc	1,0000	4 100,00	4 100,0000
42.	530-0182-01	Teava corugata PE DE 63 mm rosu	m	15,0000	14,08	211,2000
43.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	121,20	50,9040
44.	590-2108	Cablu KBBГ 7x1,5	m	50,0000	21,85	1 092,5000
45.	590-2110	Cablu KBBГ 14x1,5	m	50,0000	44,10	2 205,0000
46.	669988	Dulap BZUM-DDE1	buc	1,0000	900,00	900,0000
47.	669989	Contor 1 f 10-40A 220V	buc	1,0000	249,17	249,1700
Total materiale de constructii						182 321,40

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	4,2758	193,85	828,8638
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8200	120,00	98,4000
3.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	1,2320	30,00	36,9600
4.	0302031	Tractor cu lift	h-ut	4,8400	118,08	571,5072
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,6102	137,98	84,1954
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	149,84	199,2872
7.	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	12,0500	149,84	1 805,5720

P. Keef

8.	040502	Instalatii sudura manuala	h-ut	21,5345	7,33	157,8480
9.	1-11	Deplasarea automacaralei	h-ut.	20,0000	332,28	6 645,6000
10.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,2320	193,85	238,8232
11.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,4160	193,85	80,6416
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2000	40,00	48,0000
13.	2955270007609	Masina electrica de gaurit cu percute	h-ut	0,0800	10,00	0,8000
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,4000
15.	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto	h-ut	7,4300	98,54	732,1522
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,4478	206,87	1 126,9864
17.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,7400	330,76	244,7624
18.	5001000100111	Turle telescopice GAZ-53 AP-17	h-ut	33,8000	149,84	5 064,5920
19.	5001000100132	Autolaborator cu calculator si programator	h-ut	21,5000	2,15	46,2250
Total utilaje de constructii						18 055,64

Total	lei	297 422,00
TVA	20 %	59 484,40
Total deviz:		356 906,40

Intocmit

I. Zanosieva

I. Zanosieva

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)



P. Bel



Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”

str. Bucuriei, 12 A, MD-2004, Chișinău
tel.: 74-05-70, 74-08-03 fax.: 22-22-80

Г.П. „Государственная
Администрация
Автомобильных Дорог”

ул. Букурией, 12 А, МД -2004, Кишинэу
тел.: 74-05-70, 74-08-03 факс: 22-22-80

28.03.2018 Nr. 01-04/829

Scrisoare de recomandare

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania S.C. „NetSistem” S.R.L.

În luna decembrie 2017, pentru diminuarea situațiilor accidentale de pe drumul M1 Frontiera cu Romania-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 90+360 (intersecția or. Durlăști-Dumbrava), Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a demarat licitația pentru implimentarea proiectului de montare a unui obiectiv semaforic.

În urma licitației desfășurate a fost desemnată câștigătoare întreprinderea S.C. „NetSistem” S.R.L. cu oferta cea mai avantajoasă economic, după care a urmat semnarea contractului de antrepriză.

Pe parcursul executării lucrărilor echipa S.C. „NetSistem” S.R.L. a manifestat responsabilitate și profesionalism în soluționarea întrebărilor ce țin de lucrări de construcție-montaj.

Necătînd la termenii restrînși de executare a proiectului (contractul semnat în luna decembrie 2017) Antreprenorul a finisat lucrările și a susținut recepția obiectului fără neconformități în luna ianuarie 2018.

Cele șapte obiecte semaforice aflate pe drumurile întreținute de S.A. „Drumuri Criuleni”, R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 8+690 (satul Stăuceni) km 15+720 (satul Măgdăcești), km 18+830 (satul Ratuș); S.A. „Drumuri Orhei” km 28 (satul Peresecina), pe drumul R3 Chișinău-Hîncești-Basarabeasca, km 9+600 și drumul R3.1 acces la orașul Hîncești, km 2 întreținut de S.A. „Drumuri Ialoveni” au contracte semnate cu compania S.C. „Net Sistem” S.R.L. la întreținerea obiectelor semaforice sus indicate.

Totodată, echipa companiei S.C. „NetSistem” S.R.L. prin profesionalismul personalului angajat, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

În concluzie, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” recomandă compania S.C. „NetSistem” S.R.L. drept un partener de încredere, care dispune de specialist calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante ce corespund tuturor cerințelor actuale.

Manager-șef adjunct

Iurie Pașa

Guvernul Republicii Moldova
Agenția Proprietății Publice
SA „TERMoeLECTRICA”
MD-2024, mun. Chișinău, Str. Tudor Vladimirescu, 6
Tel: +373-22-43-64-59, fax: +373-22-49-50-97;
E-mail: anticamera@termoelectrica.md
Cod fiscal 1003600026295, cod TVA 0400008
Cod IBAN: MD91V1000000225101147MDL
BC Victoriabank SA, suc. nr. 11, Chișinău



TERMoeLECTRICA S.A.

Правительство Республики Молдова
Агентство Публичной Собственности
АО „TERMoeLECTRICA”
MD-2024, мун. Кишинэу, Ул. Тудор Владимиреску, 6
Тел: +373-22-43-64-59, факс: +373-22-49-50-97
E-mail: anticamera@termoelectrica.md
Фискальный код 1003600026295, НДС 0400008
Код IBAN: MD91V1000000225101147MDL
BC Victoriabank SA, фил. № 11, Кишинэу



TIC 15 100 1710056 ISO 9001:2015

Nr. 49/1031 din 04.09.18

La nr. _____ din _____

SC „NetSistem” SRL
str. 31 August, 2 V
mun. Bălți
tel. 068051555

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, „Termoelectrică” S.A. confirmă că, în octombrie anului 2017 a organizat o licitație publică cu privire la lucrări de **”Achiziționarea și înlocuirea sistemelor de iluminat a Centralei Electrice cu Termoficare Nr.2 Sursa 1”**.

Proiectul, prevedea montarea a 433 corpuri de iluminat și 10 panouri de dirijare prin GSM a rețelilor de iluminat.

Licitatia a fost câștigată de S.C. «NetSistem» S.R.L., care a propus spre realizare cel mai convenabil din punct de vedere tehnico-economic proiect de iluminare, cu corpuri de iluminat pe baza sistemelor LED de tip Quasar de la 50 W până la 150W, țară de origine fiind (produse) Moldova.

Responsabilitatea și competența personalului S.C. «NetSistem» S.R.L. a asigurat efectuarea lucrărilor calitativ și în termeni restrânși și cu respectarea exigențelor de calitate.

Pe parcursul de jumătate de an de funcționare a corpurilor și rețelilor de iluminat obiecții nu au parvenit.

Reieșind din cele expuse mai sus, S.C. «NetSistem» S.R.L. se recomanda ca un partener de încredere pentru efectuarea lucrărilor în domeniul sistemelor de iluminat.

Cu respect,

Director general



Veaceslav ENI

Ex. Șef SE
Todiraș Tatiana
Tel. 022-839-320



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
**DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC
ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE**

Str. Serghei Lazo, 18, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2004;
Tel.: (022) 204-690, fax: (022) 204-658, e-mail: dirtrans@mail.md



38985441

nr. _____
la nr. _____ din _____

Către instituțiile interesate

RECOMANDARE

Prin prezenta Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații" exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania S.C. „NetSistem” S.R.L.

În luna noiembrie 2018, pentru diminuarea situațiilor accidentale la nodurile rutiere (str. Cuza Vodă – str. Grenoble, mun. Chișinău, str. Tudor Strișca – str. Hristo Botev -str. Independenții, mun. Chișinău, str. Ion Pelevan – str. V.Belinski, mun. Chișinău,)

Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații a demarat licitația pentru implementarea proiectelor de montate a obiectivelor de semafoare.

În urma licitațiilor desfășurate a fost desemnată câștigătoare întreprinderea S.C.„NetSistem” S.R.L. cu ofertele cele mai avantajoasă economic, după care a urmat semnarea contractelor de antrepriză.

Pe parcursul executării lucrărilor echipa S.C.„NetSistem” S.R.L. a manifestat responsabilitate și profesionalism în soluționarea chestiunilor ce țin de lucrări de construcție-montaj.

În pofida termenilor restrânși de executare a proiectelor (contracte semnate în luna noiembrie 2018) Antreprenorul a finalizat lucrările și a susținut recepția obiectelor fără neconformități în luna mai 2019.

Totodată, echipa companiei S.C.„NetSistem” S.R.L. prin profesionalismul personalului angajat, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații a mun. Chișinău.

În concluzie, Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații a mun. Chișinău recomandă compania S.C. „NetSistem” S.R.L. drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante care corespund tuturor cerințelor actuale.

Șef DGTP și CC

Adrian BOLDURESCU

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, întreprinderea S.C. SSAB-AGM S.R.L. exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania S.C. "NetSistem" S.R.L., menționând următoarele:

Întreprinderea S.C. SSAB-AGM S.R.L. a încheiat un acord de colaborare (*contract de antrepriză*), privind execuția lucrărilor de construcție a obiectivului de semafoare la Centrul Comercial KAUF LAND, localizat în mun. Bălți, str. Decebal, nr. 130, R. Moldova cu compania S.C. "NetSistem" S.R.L. și reamplasarea rețelei de telecomunicație, în legătură cu extinderea părții carosabile a străzii Decebal în limita terenului de amplasare a Centrului Comercial nominalizat.

Pe parcursul executării lucrărilor, echipa S.C. "NetSistem" S.R.L. a manifestat responsabilitate și profesionalism în soluționarea subiectelor ce țin de lucrările de construcție-montaj a obiectivului de semafor și de reamplasare a rețelei de telecomunicație "Moldtelecom".

Responsabilitatea și competența personalului S.C. "NetSistem" S.R.L. au fost premisele care au contribuit la realizarea lucrărilor menționate la nivel calitativ și în termenii stabiliți în contractul de antrepriză.

În baza celor nominalizate, întreprinderea S.C. SSAB-AGM S.R.L. apreciază compania S.C. "NetSistem" S.R.L. în calitate de partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante ce corepund tuturor cerințelor actuale pentru efectuarea lucrărilor în domeniul construcției obiectivelor de semafoare și rețelelor de telecomunicație.

Administrator S.C. SSAB-AGM S.R.L.,
doctor inginer, expert tehnic în construcții;

Victor Toporeț



28.09.2020