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CONTRACT DE ANTREPRIZA NT. 2O2O-22IPGC

07.10.2020 mun. Chi;iniiu

Articotut l. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Pofimer Gaz Conducter', in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chiqindu,
str' Varnila 18,MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285,IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bdncii BC MOLDINDCONBANK, fiI. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, qi

SRL "cons Art Engineering" in calitate de Farnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. chigindu, MD-2043, bul
Dacia 7, of.l0 Tel.+37369060165, c/f 1014600032805, cod TVA: 0308059, IBAN:MD73AG00000002251238773r,
deschis la B.c., B.c. MOLDOVA-AGROINDBANK SA, sucursala nr. l, BIC:AGRNMD2XSS5, reprezentatd de
directorul dl.lgor Ceban

Articolut 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizorul se obligd sd execute livrare de materiale si lucrdri specificate in Anexa nr. l, executate in cadrul proiectului,,
Sporirea eficienfei energetice a clldirii Liceului Teoretic Matei Basarab din or. Basarabeasca,,, in conformitate cu
prevederile documenta{iei tehnice (001/19-SA), documentului de licitafie, precum gi a normativelor, standardelor gi
prescripliilor tehnice in vigoare, lucrdri ce fac parte componentd a contractulu i nr. 06lLl20lGlZ din 2g.0g.2020, semnat
intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) gi Agenfia de Dezvoltare Regional6 SUD (in continuare
Autoritate Contractant6).

Articolut 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3'1. Termenul limitd de executie a lucrdrilor contractante se stabileste 0l iunie 2021.
3 '2' Perioada de execulie poate fi prelungitd dacd constrdngerea activitdlii se datoreazd urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;

b) datorita fo4ei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor gi reglementdrilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

e) calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.
3'3' Conform dispozifiei scrise a Antreprenorului general, Furnizorul va sista execulia lucrdrilor sau a unor pdrli ale

acestora pe o duratf, 9i in modul in care Antreprenorul general considera necesar. pe timpul suspenddrii, Furnizorul
va proteja gi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, asa cum va dispune Antreprenorul general. pe perioada
suspenddrii lucrdrilor, Termenul de Execufie nu curge, lucrdrile urm6nd a fi reluate la data incetdrii cauzei de
suspendare' Pe durata suspenddrii lucrdrilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare ocazionate
de suspendare qi ulterior de reluarea lucrdrilor doar in cazul in care suspend area dureazdmai mult de 30 de zile,
La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Execufie, Antreprenorul General va transmite
Furnizorului o notificare scrisd prin care il va informa pe acesta din urmd cd este posibild reluarea executiei
lucrdrilor. in acest caz,Fumizorul va propune un Grafic de Execulie Revizuit.

3'4 La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general cd sdnt indeplinite condifiile de
receplie, solicitdnd convocarea comisiei. inbaza acestei notificdri Antreprenorul general va convoca comisia de
recep{ie.

In baza documentelor de confirmare a execuliei gi a constatdrilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va
aprecia dacf, sdnt intrunite condiliile pentru anunfarea comisiei de receptie. in carul in care se constatd cd sdnt

ehcienle dcestea vor fi aduse la cunoqtinfd Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor liosurilor si deficientelnr tq n nn'i cnri^i+o*^ ^

J.).
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realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de proiect, corespunderea acestora cu documentalia de

execulie, cu prevederile contractului gi a caietului de sarcini. in functie de constatdrile fhcute Antreprenorul

general va aproba sau va respinge recepfia.

Articolut 4. VALOAREA LUCRARILOR $t MODALITATEA DE PLATA

4.1. Lucrdrile de construclie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform prefurilor

unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantd din prezentul contract. La livrarea mdrfurilor Ei serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotirdrea Guvemului Republicii Moldova nr.

246 din 08.04.2010 <cu privire la modul de aplicare a facilit[lilor fiscale gi vamale aferente realizdrii proiectelor

de asisten!6 tehnicd gi investifionald in derulare, care cad sun incidenla tratatelor interna{ionale la care Republica

Moldova este parte), Anexa nr.l, p.41 6, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. c') qi in baza Acordului

dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvemul Republicii Federale Gennania privind cooperarea pentru

clezvoltare, semnat b f010712014, ratiflcat prin Legea nr.58 din 09104120|,5.

4.2. Valoarea inifiald a contractului constituie 4278715.71 MDL. Valoarea finald va fi stabilitd in func{ie de

cantitdfile real executate in gantier raportate la prefurile unitare stabilite in Anexa nr. l, parte integrantd a

prezentului.

4.3. Prefurile lucrdrilor, cdt gi tipul materialelor, prevdzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe

parcursul perioadei de execufie a prezentului contract.

4.3. Contractul nu va fi considerat frnalizat p6nd cdnd procesul-verbal de recepfie finald nu va fi semnat de comisia de

recep{ie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform contractului.

4.4. Receplia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 285 dn23.05.1996
<cu privire la aprobarea Regulamentului de recep{ie a construcliilor qi instalaliilor aferente>.

4.5. Antreprenorul general va achita un avans de l\oh din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea

contractului.

4.6. Plata pentru lucr[rile executate se va efectua lunar dup6 prezentarea de cdtre Furnizorul a volumelor de lucrdri

executate, verificate in qantier gi aprobate de cdtre Responsabilul tehnic qi Autoritatea Contractantd, in termen de

30 de zile.

4.7. Din situafiile de platd lunare vor fi refinute l0% sub formd de garanfie de bund execufie, care vor fi achitate

Furnizorului dup6 cum urmeazd'.

a) 5o/o dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucrdrilor;

b) 5oh dupd semnarea procesului verbal de receplie finald.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Ajustarea valorii contractului se varealiza in limitele prevederilor art.4.2 a prezentului qi doar dupd aprobarea

primitd de la Autoritatea contractantd.

Articolul6. ANTREPRENORUL GENERAL $I FURNIZORUL DE SPECIALITATE

6.1. Furnizorul este obligat sd execute toate lucrdrile,prevdnrte in contract, in termenele stabilite prin graficul general

de realizare a lucrdrilor de o calitate corespunz[toare prevederilor actelor normative in vigoare, cerinlelor caietului

de sarcini gi prezentului contract.

6.2. Angajarea forlei de muncd pebazd de acord nu este considerati ca frcdnd obiectul unei subcontract[ri.

Articolul 7. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $I ALE SUBANTREPRENORULUI
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7.1. Intreaga documenta{ie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre Antreprenorul general la
dispozilia Furnizorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a
lucrdrilor.

7.2. Fumizorul are obligafia sd execute lu;crarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rispundere. pentru

aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentafia de execulie, caietul de sarcini gi prevederile actelor
normative in vigoare in construc{ii. De asemenea, are obligalia de a conduce execufia lucrdrii contractate gi de a
veghea asupra menlinerii ordinii la locul unde se desfhgoard activitatea.

7 .3 ' Fumizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrddeascd qantierul si sa asigure masurile de acces in qantier
a persoanelor terfe.

7.4. La dispozilia Furnizorului este pus un exemplar de documentafie de proiect.

7.5. Dacd Antreprenorul general nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd conlin6 instrucfiuni sau aprob6ri,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot s6 provoace intArzieri sau intreruperi in desfrqurarea lucr[rilor. Notificarea va confine
detaliile sau dispozi{iile ce se cer gi va specifica datala care acestea au fost necesare, precum gi intdrzierile sau
intreruperile ce survin datoritA lipsei acestor documente.

7 '6' Furnizorul va executa gi va intre{ine toate lucririle, va asigura forla de muncd, materialele, utilajele de construcfii
gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta iEi asumd intreaga responsabilitate pentru
toate operafiunile executate pe qantier gi pentru procedeele de execufie utilizate.

7.7. Fumizorul gatanteazd,cd,, ladatarecepfiei, lucrareaexecutatdarecalitdlilestipulateincontractgi incaietul de
sarcini, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.8. La lucririle la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.9. Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfbgurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncd, depozite gi oriunde se desf6qoar6 activit6ti legate
de realizarea obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie desenele gi documentalia de
execu{ie pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sA nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

7.10. Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Subantreprenorului gi
dirigintelui de qantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sf, i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-
profesional, care va dirija execu{ia lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

7.11. Daci Furnizorul considerd cd dispoziliile Antreprenorului general s6nt nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiec{ii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dac[ prin executarea dispozifiilor Antreprenorului general se creeazd dificult6ti in execufie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligafia de inqtiin{are in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

7.12. Toate documentele puse la dispozilia Subantreprenorului de cdtre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotdrdtoare. Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite gi sd inqtiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile gi inexactiti{ile constatate sau presupuse.

7 .13. Antreprenorul general are obligalia sd-gi procure toate autorizaliile gi avizele prevdzute de actele normative
precum 9i regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucr6rilor in cauzd..

'7 .14. Pe parcursul executdrii lucrdrilor Antreprenorul general are dreptul sd dispund in scris:

indepdrtdiea de pe qantier a oriclror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;

inl irea matedalelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

a)

b)

Sau refacerea oric6rei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct de vedere
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7 .15. in cazul neexecutdrii de cdtre Subantreprenor a dispozifiilor din punctul 7 .14, Antreprenorul general poate opri
lucrdrile, angaja 9i pl6ti alli subantreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd in intdrziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legdturd cu faptul neexecutdrii.

7 .16. In cazul in care in timpul executdrii lucr6rilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau Etiinfifice,
Subantreprenorul este obligat sd opreasci execu{ia lucrdrilor in zona respectivd gi sd comunice Antreprenorului
general, organelor de poli{ie sau organelor competente acest fapt.

7.17. In timpul desftqurarii lucrdrilor, Furnizorul are obligafia sd menlind cdile de acces libere, si retragf, utilajele, s6
indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la
terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de construcfie, surplusurile de
materiale, deseurile gi lucrdrile provizorii.

Articolul8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitdlile necesare angajdrii for.tei de muncd necesare realizirrii lucrdrilor
contractate in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR IROIRIU-ZISE

9.1. Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevdzutdin documentalia de executie, caietul
de sarcini, urmdnd a fi supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, fo(a de muncd,
instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea, masurarea gi testarea lucrdrilor.

9.2' Probele neprevdzute gi comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Subantreprenor, dacd se dovedegte c5 materialele nu sunt corespunzdtor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

9.3. Antreprenorul general sau orice alt6 persoand astorizatd de acesta are acces tot timpul la lucrdri pe gantier gi in
locurile unde se pregdteqte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fbrd aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigur6nd posibilitatea acestuia sd examineze gi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd si fie ascuns6, intocmind
in acest cu acuratele careta tehnica a construc{iei. Subantreprenorul va anunfa Responsabilul tehnic, ori de cdte
ori astfel de lucrdri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea gi m6surarea
lucrdrilor de mai sus.

9.5. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau pdrli de lucrare la dispozilia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autoritdlii Contractante gi va reface aceastd parte sau pd(i de lucrare, dac6 este cazul.
Dacd se constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentafiei de execufie,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

9.6. Lucrdrile executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fbrd dispozilia scris6 a
Antreprenorului general, precum gi cele care nu respectd prevederile contracfului, frr6 a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi pldtite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sd
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rdspunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi pldtite
Subantreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare gi se presupune cd ele corespund voinfei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE $l REMEDIERI iN pERIoADA DE GARANTIE

10.1. Perioada de garanfie pentru lucrdrile executate prevdzute laart.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.
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10.2. Subantreprenorul are obligafia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defecliunile ce fin de nerespectarea

clauzelor contractului, pe cheltuial[ proprie, in urma unei notificdri transmise de cdtre Antreprenorul general.

10.3. Dacd defec{iunile depistate in perioada de garanlie nu se datoreazd neglijen{ei sau lipsurilor Subantreprenorului,

lucr[rile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi

pldtit ca lucrlri suplimentare in prealabil fiind aprobate de cdtre Antreprenorul general.

Articolul I l. RASPUNDEREA PARTILOR

I I . I . Pdr{ile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale reprezentanfilor lor legali gi

ale persoanelor fizice gijuridice pe care le utllizeazd pentru indeplinirea obligafiilor ce le revin.

11,2. Dacd in legdtur[ cu executarea lucrdrilor de construc{ii se produce o daund unui ter1, partea vinovatd rdspunde

conform prevederilor legale. Dacd prejudiciul cauzat terlei persoane este urnare a unei mdsuri dispuse de

Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poart[ singur rdspunderea, numai dacd

Subantreprenorul l-a inqtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

11.3. Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau deteriorarea

drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmdnt, materiale sau

alte obiecte, precum qi ca urmare a unor ingrddiri sau limitdri din proprie vin6.

11.4. Furnizorul trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotdrile pe care le are la dispozifie impotriva degraddrii gi

furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Antreprenorul general. El trebuie sd ia mdsuri de protec{ie contra

degraddrii lucr6rii datoritd acfiunilor atmosferice gi a apei.

11.6. Dacd nerespectarea de cdtre Subantreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotdrAri ale autoritAtilor
administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care au caracter obligatoriu la

executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despdgubit de Subantreprenorul

in mdrimea sumei prejudiciului.

ll.'7. Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pdrlile contractante, atunci cealaltd

parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru daunele intervenite gi care pot fi dovedite.

I 1.8. Dacd intdrzierea in execufia lucrlrilor este in culpa unuia din pd(i a contractului, partea culpabild va plSti celeilalte
pd(i penalizdri in cuantum de 0.lYo din valoarea lucrdrilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intdrziere,
dar nu mai mult de l0o/o din suma totald a contractului. Penalizarea devine onerantd in momentul in care oartea

inculpd a intrat in intdrziere.

I 1.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensa{ii pldtibile conform
prevederilor legale, in privinla sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane

angajate de Subantreprenor, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,

a agen{ilor sau a angajafilor acestora.

ll.l0. Pentru refuzul de a efectua lucrdrile prevdzute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de

l0% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii parJiale a lucrdrilor prevdzute de contract

Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de llYo din suma lucrdrilor neexecutate.

I l. I l. in cazul in care Subantreprenorul pdrdseqte nemotivat qantierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata

daunelor interese in valoare de lUoh din mdrimea lucrdrilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1 . in cazul litigiilor privind calitatea gi propriet6{ile materialelor de construclie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte poate, dupd o inqtiinlare
prealabild a celeilalte p[rfi, sd cear[ efectuarea unor cercetdri de cdtre o institulie publicd de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuatg se suportd de partea a cdrei culpd a fost doveditd.

rgdqd din ,sau in legdturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,t2.2

fiinfarea{ui rlerezolvat pe cale amiabild se va soluliona prin Instanlele de Judecatd ale Republicii
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Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13. I . Furnizorul poate cere rezilierea contractului, dacd:

a) Antreprenorul general nu-gi indeplinegte o obligafie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune Furnizorul

in situalia de a nu putea executa lucrarea;

Antreprenorul general nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;

Antreprenorul general notific[ Subantreprenorul c6 din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi

economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obliga{iunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac6:

a) Furnizorul a fost declarat falit, intri in lichidare in vederea fuzionirii sau are o ipotecd pe capital;

b) Furnizorul nu-gi indeplinegte obligafiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

c) Furnizorul nu incepe lucrdrile ftrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate, in termen

rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrdrilor;

d) Furnizorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau nu a reftcut o lucrare in termenul

stabilit prin prezentul contract.

13 .3 . Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la punctele 13. I . gi 13 .2. dn prezentul articol se va

comunica in scris pdrlii contractante cu cel pulin 15 zile lucrdtoare anterior ddlii solicitate de reziliere.

l3 .4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va efectua receplia

cantitativ[ gi calitativd a lucrdrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situalia lucr6rilor efectiv executate, inventarul

materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dup[ care se vor stabili sumele care urmeazd sd le pliteascd in

conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie s[ le suporte Antreprenorul general

din vina cdruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receplie cantitativA $i

calitativd a lucrdrilor executate in maximum l5 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

l4.l Dacd o Parte este sau va fi impiedicatd sd-gi indeplineascd oricare din obligafiile sale potrivit prevederilor

Contractului datoriti For{ei Majore, atunci aceastd Parte trebuie sE transmitd celeilalte Pdrli o inqtiin{are referitoare

la evenimentele sau circumstan{ele care constituie Forla Majord gi va specifica obliga{iile care nu pot sau nu vor
putea sd fie indeplinite. Aceastd Parte, dupd transmiterea ingtiinldrii, va fi exoneratd de indeplinirea acelor obligafii,
atdta timp cdt Fo(a Majord o impiedicd sd le indeplineascd.

14.2 Fiecare Parte va depune in permanenfd toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intdrziere datoratd

Forlei Majore, in executarea Contractului.

14.3 Atunci cdnd o Pafte inceteazdsdmai fie afectatd de Fo(a Majord, aceasti Parte va transmite o inqtiintare celeilalte

Parti.

Articolul f 5. DISPOZITII FINALE

I 5. I Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexa nr.l;

c) Caietul de sarcini (specificaliile tehnice, fisele tehnice);

d) Documentalia tehnica si planqele de proiect

b)

c)
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15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguit{i sau discrepanfe in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instrucfiuni in aaest sens pentru Subantreprenor.

15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul pd(ilor, prin act adifional.

15,5 in mirturisirea celor €xpuse mai sus, pdrfile pun in aplicare executivd prezentul contract ladatagi anul indicat
mai sus,

t6 Articolut 16. SEMNATURILE PARTILOR

SRL"Polimer Gaz Conducte" SRL"Cons Art Engineering"
Adresa MD-2023, str. Varni{a, 18, mun. Chiqindu Adresa MD-2043, bd.Dacia 7, ap.l}, mun. Chigindu

Tel./Fax +373(221009 001, mob. 0-691-31-032 Tel./Fax +373 69060165

Denumire BC MOLDINDCONBANK, fil.Invest, MD Denumire BC'Moldova-Agroindbank'SA fil.Nr.l, MD
a Bdncii 2068, mun. Chisinau, bd. Moscova l4l1
SWIFT/ MOLDMD2X329
BIC
IBAN

Cod fiscal

Cod TVA

MD85M 129000947

100260004

0401285

Serghei COCiR

2012,mun. Chisinau, str. V.Alecsandri ll5
AGRNMD2X885

MD7 3 AG000 000022 5 | 2387 7 3 |

1014600032805

0308059

a B6ncii
SWIFT/
BIC
IBAN

Cod fiscal

Cod TVA

Igor CEBAN
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Basarab" din str. Octombrie nr.54 or.

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT. 2O2O-23|PGC

07.10.2020 mun. Chisiniu

ATIiCOIUI 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor generol, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chiqindu,

str. Varnila 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):

MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bdncii BC MOLDINDCONBANK, fiI. Invest, SWIFT/BIC:

MOLDMD2X329, inpersoana directorului, Serghei COCIRLA, 9i

SRL "Cons Art Engineering" in calitate de Furnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chigindu, MD-2043, bul

DaciaT, of.l0 Tel.+37369060165, c/f 1014600032805, cod TVA:0308059, IBAN:MD73AG000000022512387731,

deschis la B.C., B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK SA, sucursala nr. l, BIC:AGRNMD2X885, reprezentat[ de

directorul dl.Igor Ceban

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizorul se obligi sd execute livrare de materiale pentru construcfii din beton armat si metalice si lucrdri specificate in

Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului "Sporirea eficienfei energetice a cliidirii Liceului Teoretic Matei Basarab

din or. Basarabeasca", in conformitate cu prevederile documentaliei tehnice (003/19-C), documentului de licitafie,

precum qi a normativelor, standardelor qi prescripliilor tehnice in vigoare, lucrdri ce fac parte componentd a contractului

nr. 06lLl20lGlZ din 28.09.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) gi Agenfia de

Dezvoltare Reeionald SUD (in continuare Autoritate Contractantd).

Articolul3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Termenul limitd de execu{ie a lucrdrilor contractante se stabileqte 0l iunie 2021.

3.2. Perioada de execulie poate fi prelungitd dacd constrAngerea activitdlii se datoreazd urmdtoarelor cauzei

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;

b) datoritd for{ei rnajore sau altei situafii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru Furnizorul;

c) influen{ei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor gi reglementdrilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

e) calamitd{ilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozifiei scrise a Antreprenorului general, Furnizorul va sista execu{ia lucrdrilor sau a unor p6(i ale

acestora pe o durati gi in modul in care Antreprenorul general considerA necesar. Pe timpul suspenddrii, Furnizorul

va proteja gi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, aga cum va dispune Antreprenorul general. Pe perioada

suspenddrii lucrdrilor, Termenul de Execulie nu curge, lucrdrile urmdnd a fi reluate la data incetdrii cauzei de

suspendare. Pe durata suspenddrii lucrdrilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare ocazionate

de suspendare gi ulterior de reluarea lucrdrilor doar in cazul in care suspendarea dureazA mai mult de 30 de zile.

La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Execufie, Antreprenorul General va transmite

Furnizorului o notificare scrisd prin care il va informa pe acesta din urmd cd este posibild reluarea execu{iei

lucrdrilor. in acest caz, Fumizorul va propune un Grafic de Execulie Revizuit.

La terminarea lucrdrilor, Furnizorul va notifica Antreprenorul general cd sdnt indeplinite condifiile de recepfie,

solicitdnd convocarea comisiei. inbaza acestei notificdri Antreprenorul general va convoca comisia de recepfie.
':

in baza.documentelor db.confirmare a execufiei gi a constatdrilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va

apreci4:iaca sdni intrunile condiliile pentru anunlarea comisiei de recepfie. in cazul in care se constatd cd s6nt

lipsur{' fidienle acestep vor fi aduse la cunoqtinld Furnizorului, stabilindu-se termenele necesare pentru

remgdiere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noud solicitare a

3.4

3.5.

fin
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Furnizorului, Antreprenorul general va convoca comisia de recepfie. Comisia de recepfie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentafia de proiect, corespunderea acestora cu documentafia de execu{ie, cu

prevederile contractului qi a caietului de sarcini. in func{ie de constatdrile ftcute Antreprenorul general va aproba

sau va respinge receplia.

Articolul4. VALOAREA LUCRARILOR $l MODALITATEA DE PLATA

4.1. Lucrdrile de construcfie-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract vor fi executate conform prefurilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantd din prezentul contract. La livrarea mdrfurilor gi serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotirdrea Guvernului Republicii Moldova nr.

246 din 08.04.2010 <cu privire la modul de aplicare a facilitdlilor fiscale qi vamale aferente realizdrii proiectelor

de asistenld tehnicd gi investilionald in derulare, care cad sun incidenla tratatelor intemalionale la care Republica
Moldova este parte)), Anexa ff. I,p.4l 6, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ct) qi in baza AcordulLri

dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Gernrauia privind cooperarea pentrLr

dezvoltare, semnat la 1010712014, ratificat prin l-egea nr.-58 din 09104120lr5.

4.2. Valoarea inifialA a contractului constituie 485 901.89 MDL. Valoarea finali va fi stabilitd in func{ie de cantit[{ile
real executate in Eantier raportate la prefurile unitare stabilite in Anexa nr. l, parte integranti a prezentului.

4.3. Prefurile lucririlor, cdt gi tipul materialelor, prevdzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe

parcursul perioadei de execulie a prezentului contract.

4.3 . Contractul nu va fi considerat finalizat pdnd c6nd procesul-verbal de receplie finald nu va fi semnat de comisia de

receplie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform contractului.

4.4. Receplia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 285 din23.05.1996
<cu privire la aprobarea Regulamentului de recep{ie a construcfiilor qi instala}iilor aferente>.

4.5. Antreprenorul general va achita un avans de l\Yo din valoarea contractului in termen de 5 zile dupi semnarea

contractului.

4.6. Plata pentru lucrdrile executate se va efectua lunar dupi prezentarea de cdtre Furnizor a volumelor de lucrdri
executate, verificate in qantier si aprobate de cdtre Responsabilul tehnic gi Autoritatea Contractantd, in termen de

30 de zile.

4.7. Din situaliile de platd lunare vor fi refinute l0% sub formd de garan{ie de bund execufie, care vor fi achitate

Fumizorului dup6 cum urmeazd'.

a) 5o/o dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucrdrilor;

b) 5%o dupd semnarea procesului verbal de receplie finald.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art.4.2 a prezentului qi doar dupd aprobarea

primitd de la Autoritatea contractantd.

Articolul6. ANTREPRENORUL GENERAL $I FURNIZORII DE SPECIALITATE

6.1. Furnizorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin graficul general

de realizare a lucrdrilor de o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerinlelor caietului
de sarcini gi prezentului contract.

6.2. Angajarea fo(ei de muncd pebazd de acord nu este consideratd ca ftcdnd obiectul unei subcontract6ri.

Articolul 7. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $I ALE FURNIZORULUI
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7.1. intreaga documentafie necesarA pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre Antreprenorul general la

dispozifia Furnizorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a

lucrdrilor.

1 .2. Furnizorul are obligalia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rispundere. Pentru

aceasta el este obligat sd respecte proiectu[, documentafia de execu{ie, caietul de sarcini 9i prevederile actelor

normative in vigoare in construclii. De asemenea, are obliga{ia de a conduce execulia lucrdrii contractate 9i de a

veghea asupra menlinerii ordinii la locul unde se desfbEoard activitatea.

j .3. Furnizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrddeascd Eantierul si sa asigure masurile de acces in gantier

a persoanelor terle.

7.4. La dispozifia Furnizorului este pus un exemplar de documentalie de proiect.

7 .5. Dacd Antreprenorul general nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd conf ind instruc(iuni sau aprobAri,

ordine, directive, sau detalii, Fumizorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este posibil, ca

acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in des{EEurarea lucrArilor. Notificarea va confine detaliile sau

dispoziliile ce se cer gi va specific a data la care acestea au fost necesare, precum gi intArzierile sau intreruperile ce

survin datoritd lipsei acestor documente.

j.6. Furnizorul va executa gi va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd, materialele, utilajele de construcfii

gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta iqi asumd intreaga responsabilitate pentru

toate operafiunile executate pe gantier qi pentru procedeele de execu{ie utilizate.

j.7. Furnizorul garanteazd cd, la data recepfiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate in contract qi in caietul de

sarcini, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula

valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.8. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atAta timp cit rezultatele se inscriu in

limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

i.g. Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfhgurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile

contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munc6, depozite gi oriunde se desfEEoard activitAli legate

de rcalizarea obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele 9i documentalia de

execu{ie pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale

Fumizorului.

7.10. Antreprenorul general este autorizat sa emita dispoziliile pe care le consider[ necesare executdrii lucrdrilor, cu

respectarea drepturilor Furnizorului. Dispoziliile se adreseazd in principiu numai Furnizorului 9i dirigintelui de

qantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.

Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de Eantier atestat tehnico-profesional, care va

dirija execulia lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din parlea Furnizorului.

7 .ll. Dacd furnizorul consider6 cd dispoziliile Antreprenorului general sdnt nejustificate sau inoportune, el poate ridica

obiec{ii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite, in afara cazului in care ele contravin

prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor Antreprenorului general se creeazd dificult6{i in execu{ie,

care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cAtre Antreprenorul general. Furnizorul are

obligalia de inqtiinlare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

7 .12. Toate documentele puse la dispozilia Furnizorului de cdtre Antreprenorul general pentru executarea contractului

sint hot6rdtoare. Furnizorul este obligat si verifice documentele primite gi sd inEtiin{eze Antreprenorul general cu

privire la erorile gi inexactitd{ile constatate sau presupuse.

'7.13. Antreprenorul general are obligajia sd-gi procure toate autorizafiile gi avizele prevAzute de actele normative,

precum gi regulamentele (documentele) care s6-i permitd executarea lucrdrilor in cauzd.

7.14. Pe parcursul executdrii lucrdrilor Antreprenorul general are dreptul sd dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;

b) inlecuireamaterialelornecorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
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c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct de vedere

calitativ.

7 .15. in cazul neexecutdrii de cdtre Fumizoru[ a dispozifiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri lucrdrile,

angaja gi pldti al{i Furnizori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd in intdrziere in acest sens Furnizorul, care

va fi obligat, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in legdturd cu faptul

neexecut6rii.

7 .16. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau qtiinlifice,

Furnizorul este obligat sd opreascd execulia lucrdrilor in zona respectivd gi s6, comunice Antreprenorului general,

organelor de polilie sau organelor competente acest fapt.

7.17. In timpul desfhEurdrii lucrdrilor, Fumizorul are obliga{ia sd men{ind cdile de acces libere, sd retragd utilajele, s[
indep[rteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la

terminarea lucr6rilor, Furnizorul va evacua de pe gantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale,

deqeurile gi lucrdrile provizorii.

Articolul8. FORTA DE MUNCA

Furnizorul va indeplini toate formalitdfile necesare angajdrii forfei de munc[ necesare realizdrri lucrdrilor contractate in

conformitate cu prevederile legisla{iei in vigoare.

Articotut 9. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.l. Materialele utilizate la implementarea proiectuluivor fi de calitatea prevdzutd in documentalia de execulie, caietul

de sarcini, urmdnd a fi supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea

Contractantf, sau Antreprenorul general ce le va solicita. Fumizorul va asigura, la cerere, fo(a de munc6,

instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.

9.2. Probele neprevdzute gi comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in

operd vor fi suportate de Furnizorul, dacd se dovedeEte cf, materialele nu sunt corespunzdtor calitative sau

manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta

aceste cheltuieli.

9.3. Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucrdri pe gantier gi in

locurile unde se pregdteEte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdr6 aprobarea Responsabilului tehnic, Furnizorulasigurdnd

posibilitatea acestuia sE examineze gi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascuns6, intocmind in acest

cu acuratete careta tehnica a construcfiei. Furnizorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de cdte ori astfel de lucrdri

sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va pafticipa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai

SUS.

9.5. Furnizorul va dezveli orice parte sau pd(i de lucrare la dispozi{ia Antreprenorului general, Responsabilului tehnic,

reprezentantului Autoritdlii Contractante 9i va reface aceastd parte sau pdrfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se

constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documenta{iei de execu{ie, dezvelirea,

refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Furnizorul.

9.6. Lucrdrile executate de Furnizorul in afara celor prevdzute in contract sau fbrd dispozifia scrisd a Antreprenorului

general, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, ftrd a exista in acest sens o dispozi{ie expresd a

Antreprenorului general, nu vor fi pldtite Furnizorului. Fumizorul trebuie sd inl[ture aceste lucrdri, in termenul

stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rdspunde in fala Antreprenorul general de toate pagubele pe

care le-a provoaat acestuia. Lucrdrile respective vor fi pldtite Furnizorului numai dacd se dovedesc a fi necesare

gi se presupune cd ele corespund voinlei Antreprenorul general, in care cazvor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE $l REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
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10. I . Perioada de garanlie pentru lucrdrile executate prevdzute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

10.2. Furnizorul are obligafia ca in perioada de garan{ie sd inldture toate defecliunile ce {in de nerespectarea clauzelor

contractului, pe cheltuial6 proprie, in urma unei notificdri transmise de cdtre Antreprenorul general.

I 0.3 . Dacd defecliunile depistate in perioada de garan(ie nu se datoreazd neglijenlei sau lipsurilor Furnizorului, lucrdrile

fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca

lucrdri suplimentare in prealabil fiind aprobate de cdtre Antreprenorul general.

ATtiCOIUI 1 I. RASPUNDEREA PARTILOR

I I . I . Pdrlile de contract rdspund, fiecare, pentru greqelile proprii, precum gi pentru cele ale reprezentan{ilor lor legali gi

ale persoanelor fizice gijuridice pe care Ie utllizeazd pentru indeplinirea obligaliilor ce le revin.

11.2. Dacd in legdturl cu executarea lucrf,rilor de construclii se produce o daund unui terf, partea vinovatd rdspunde

conform prevederilor legale. Daci prejudiciul cauzat terlei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de

Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur r6spunderea, numai dacd

Furnizorul l-a inqtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

I 1.3. Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau deteriorarea

drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmdnt, materiale sau

alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingrddiri sau limitdri din proprie vind.

11.4. Furnizorul trebuie sd asigure lucrdrile executate qi dotdrile pe care le are la dispozifie impotriva degraddrii 9i

furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Antreprenorul general. El trebuie sd ia mdsuri de proteclie contra

degraddrii lucrdrii datoritd ac{iunilor atmosferice gi a apei.

11.6. Dacd nerespectarea de cdtre Furnizorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotdrAri ale autoritatilor
administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, gi care au caracter obligatoriu la

executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despdgubit de Furnizorul in
mdrimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pdr{ile contractante, atunci cealaltd

parte poate emite pretenjii privind despdgubireapentru daunele intervenite gi care pot fi dovedite.

I 1.8. Dacd intdrzierea in execulia lucrdrilor este in culpa unuia din pdrji a contractului, partea culpabild va pl[ti celeilalte

pirli penalizdri in cuantum de 0.loh din valoarea lucrdrilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intdrziere,

dar nu mai mult de 10o/t din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care paftea

inculpd a intrat in intdrziere.

I 1.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafii pldtibile conform

prevederilor legale, in privinla sau ca urrnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane

angajate de Furnizorul, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general, a

agenjilor sau a angajalilor acestora.

I1.10. Pentru refuzul de a efectua lucrdrile prevdzute de contract, Furnizorul suportd o penalitate in valoare de l0% din

suma totald a contractului, iar in cazul executdrii parliale a lucrdrilor prevazute de contract Fumizorul suportd o

penalitate in valoare de l0o/o din suma lucrdrilor neexecutate.

ll.ll. in cazul in care Fumizorul pdrdse;te nemotivat Eantierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata

daunelor lnterese in valoare de l0%o din mirimea lucrdrilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdlile materialelor de construclie, procedurile de verificare,

corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiinfare

prealabild a celeilalte pdr{i, sd cear6 efectuarea unor cercetdri de cdtre o institufie publicd de cercetare. Costurile

cercetdr pfectuate se suportd de partea a cdrei culpd a fost dovediti.
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12.2 Orice litigiu decurgAnd din sau in legiturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,

executarea ori desfiinfarea lui nerezolvat pe cale amiabili se va soluliona prin Instanfele de Judecatd ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Furnizorul poate cere rezilierea contractului, dac6:

a) Antreprenorul general nu-gi indeplineqte o obliga{ie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune Furnizorul
in situalia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Furnizorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi economice

ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contracfului, dacd;

a) Fumizorul a fost declarat falit, intr6 in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipotecd pe capital;

b) Fumizorul nu-gi indeplineqte obligaliunile contractuale, sau a abandonat contractul;

c) Fumizorul nu incepe lucrdrile fbrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate, in termen

rezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de reincepere a lucrdrilor;

d) Furnizorulnu a indepdrtat materialele necorespunzatoare de pe qantier sau nu a refbcut o lucrare in termenul
stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele men{ionate la punctele 13.1. gi 13.2. dn prezentul arlicol se va

comunica in scris pdrlii contractante cu cel pulin l5 zile lucrdtoare anterior d6!ii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general,incazdereziliereacontractului,vaconvocacomisiaderecepfiecarevaefectuarecepfia
cantitativi gi calitativi a lucrdrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazd sd le pldteascd in

conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general

din vina cdruia s-a rezrliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receplie cantitativd gi

calitativd a lucrdrilor executate in maximum l5 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

l4.l Dacd o Parte este sau va fi impiedicatd sd-gi indeplineascd oricare din obligaliile sale potrivit prevederilor

Contractului datoritd Fo(ei Majore, atunci aceastA Parte trebuie sd transmitd celeilalte Pd(i o inqtiinfare referitoare
la evenimentele sau circumstan{ele care constituie Forla Majord gi va specifica obliga{iile care nu pot sau nu vor
putea sa fie indeplinite. Aceastd Parte, dup6 transmiterea ingtiin!6rii, va fi exoneratd de indeplinirea acelor obligalii,
atdta timp cat Forta Majord o impiedic6 sd le indeplineasc[.

14.2 Fiecare Parle va depune in permanen{d toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intdrziere datoratf,

Fo(ei Majore, in executarea Contractului.

14.3 Atunci cdnd o Parte inceteazd sd mai fie afectatd de Fo(a Majord, aceasta Parte va transmite o in5tiin{are celeilalte
Pd11i.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

l5.l Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexa nr.l ;
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c) Caietul de sarcini (specificafiile tehnice, fisele tehnice);

d) Documenta{ia tehnica si plangele de proiect

15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguitili sau discrepanle in clauzele prezentului oontract, acestea vor fi clarificate de

Antreprenorul general, care va emite instrucliuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul plrlilor, prin act adifional.

15.5 in mdrturisirea celor expuse mai sus, pdrlile pun in aplicare executivd prezentul aontract la data 9i anul indicat

mal sus.

16 Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR

SRL"Polimer Gaz Conducte"

Adresa MD-2023, str. Vamita, 18, mun. Chiqinlu

Tel./Fax +373(22) 009 001, mob. 0-691-31-032

Denumire BC MOLDINDCONBANK, fil.Invest, MD
a Bdncii 2068, mun. Chisinau, bd. Moscova l4l1
SWIFT/ MOLDMD2X329
BIC
IBAN

Cod fiscal

Cod TVA

Serghei RLA

Art Engineering"

MD-2043, bd.Dacia 7, ap.l0, mun. Chiqindu

+373 69060165

BC'Moldova-Agroindbank' SA frl.Nr. 1, MD
2012. mun. Chisinau. str. V.Alecsandri 115

AGRNMD2X885

MD73AG000 0000225 12387',l 3 |

1014600032805

03080s9

MD 85 ML00 00002224 | 29 0009 47

SRL"Cons

Adresa

Tel./Fax

Denumire
a Bincii
SWIFT/
BIC
IBAN

Cod fiscal

Cod TVA

Igor CEBAN
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