CONTRACT Nr._ %0
de executare a lucririlor

L 05 2019 mun. Chiginau

,Lonial Grup” SRL, denumitd in continuare Antreprenor, in persoana Directorului
Sergiu Radu, care activeaza in baza Statutului, pe de o parte, §i

,<TERMOELECTRICA” S.A., denumitd in continuare Beneficiar, in persoana
Directorului General Veaceslav ENI, care activeazi in baza Statutului, pe de altd Parte, au incheiat
prezentul contract cu privire la urmétoarele:

i (5 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligd sa efectueze ,Lucriri de restabilire
a betonului asfaltic”, conform Caietului de Sarcini Nr.159, care este parte integrd a procedurii de
Achizitie, iar Beneficiarul se obligd sa le receptioneze si sa achite valoarea acestora.

1.2. Tipul si valoarea lucrarilor sunt specificate in Anexa nr.l (Formular nr.7, Formular nr.3,
Formular nr.5), care este parte integrd a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrarilor executate poate fi modificat cu acordul comun al partilor, expus intr-un
acord aditional la prezentul contract, in cazul in care efectuarea lucrérilor suplimentare este
necesard in vederea executirii lucrdrilor contractate initial si/sau in scopul realizarii obiectului
contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele parti. in cazul dat,
Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data incheierii acordului lista materialelor necesare
pentru efectuarea lucrdrilor.

1.4. Beneficiarul este indrepttit si reducd volumul lucrarilor, despre care fapt va instiinta in scris
Antreprenorul cu cel putin 5 zile pand la inceputul executdrii acestora. Reducerea volumului
lucririlor contractate de citre Beneficiar nu genereaza vreo raspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integra a acestuia:

a. Licentd;

b. Devizele;

c. Factura fiscala;

d. Procesul-verbal de receptie a lucrarilor executate;
2.2. Documentatia normativ-tehnicd aplicabild:

a. Regulamentul ,.Executarii lucrérilor de pozare, reaminajare constructiilor subterane in orasul
Chisinau si in colalitatile de subordonarea ordsdneascd” CHISINAU 1991.
2.2.1. Dispozitiile documentatiei normativ-tehnice se aplicd in masura in care prezentul contract nu
reglementeaza o altd modalitate.
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calculate conform preturilor indicate in Catalogul de prefuri din Anexa nr.1 (Formular nr.5), aprobat
de Beneficiar.

3.2. Pretul lucrarilor nu poate fi modificat pe parcursul derularii contractului.

3.3. Achitarea lucririlor executate va fi efectuatd prin virament in termen de 60 zile calendaristice
din momentul semnirii procesului-verbal de receptie a lucrérilor executate.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Antreprenorul va executa lucrérile contractate conform volumului si graficului determinat
prin comanda Beneficiarului.

4.2. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrdrilor sau a
unor pirti ale acestora pe o duratd determinatd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor,conform
prevederilor legislatiei in vigoare, a documentatiei tehnico-normative si a indicatiilor
Beneficiarului.

5.  OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Antreprenorul are urmitoarele obligatii:
5.1.1. saefectueze lucrarile prevazute in pet.1 al prezentului contract in modul si termenul stabilit.
5.1.2. si asigure executarea calitativi a lucrdrilor conform Caietului de Sarcini nr.138,
documentatiei normativ-tehnice, regulilor de constructie si exploatare in condiii de sigurantd a
dispozitivelor, etc.
5.1.3. sa asigure conditiile de sigurantd personald a salariatilor, in conformitate cu legislatia in
vigoare a R. Moldova.
5.1.4. sainlature din cont propriu neajunsurile/deficientele lucrarilor.
51.5. si acorde Beneficiarului procesul-verbal de receptie a lucrérilor efectuate pentru examinare.
5.1.6. sa fie inclusi in calcul urmdtorii indicatori de ramura selectati conform rezultatelor achizitiei
de lucru:

Conform rezultatelor licitatiei, MANOPERA la lucririle de restabilire a betonului asfaltic
care va constitui — 52,57 lei/h.

o Asigurarea sociald i medicald — 22,5 %;
e Cheltuieli de transport — 5%;

e Cheltuieli de regie — 13,5 %;

e Beneficiu de deviz — 3 %;

o TVA-20%;

5.1.7. sa asigure forta de muncd, instalafii, echipamente, utilaj, materiale si alte obiecte necesare
pentru executarea lucrérilor. L

5.1.8. sa instiinteze Beneficiarul despre incetarea in perioada valabilitafii prezentului contract a
valabilitatii licentelor, autorizagiilor altor acte permisive in cazul in care acestea sunt necesare
pentru efectuarea lucrarilor contractate.

5.1.9. sa asigure masurile necesare pentru protectia mediului pe si in afara santierului;

5.1.10. si desemneze pe perioada efectudrii lucrarilor o persoana responsabild pentru punerea in
aplicare a problemelor organizatorice si tehnice referitoare la lucrdrile efectuate;

5.1.11. sa predea Beneficiarului toata documentatia tehnicd in baza lucrarilor efectuate;

5.1.12. Antreprenorul nu are dreptul sa transmitd executarea lucrdrilor in subantreprizd fard
acordul in scris al Beneficiarului.

5.1.13. si execute alte obligatii prevazute de prezentul contract.
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5.2. Beneficiarul are urmitoarele obligatii:

5.2.1. si achite lucrrile receptionate in modul previzut de prezentul contract;

5.2.2. si prezinte la solicitarea Antreprenorului documentatia tehnica de care dispune pentru
asigurarea efectuarii lucrarilor;

52.3. si receptioneze lucrarile efectuate, in caz de lipsd a obiectiilor, in baza procesului-verbal de
receptie a lucrdrilor.

6. ORDINEA DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRARILOR

6.1. La finalizarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea receptiei
acestora si va remite Beneficiarului procesul-verbal de receptie a lucrarilor.

6.2. Beneficiarul urmeaza s receptioneze lucrarile efectuate in termen de 30 zile prin semnarea
procesului- verbal de receptie a lucrarilor, sau sd remita in acelasi termen Antreprenorului refuzul
de a semna actul dat cu indicarea obiectiilor.

6.3. Termenul prevazut la pet. 6.2 al contractului poate fi prelungit de Beneficiar in dependentd de
complexitatea procedurii de receptie a lucrarilor efectuate.

6.4. In cazul in care se constatd existenfa vreunor lipsuri si/sau deficiente, acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

6.2. Lichidarea lipsurilor si deficientelor se efectueaza din contul Antreprenorului, inclusiv in
partea materialelor necesare pentru inldturarea acestora.

6.3. Dupa lichidarea de catre Antreprenor a tuturor lipsurilor si deficientelor, partile vor efectua
din nou receptia. in functie de constatérile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
6.4. Contractul nu va fi considerat executat pand cand nu va fi semnat de catre parti procesul-
verbal de receptie a lucrdrilor.

T GARANTII

7.1. Antreprenorul garanteaza calitatea lucrdrilor de restabilire a bitonului asfaltic - 5 ani.

7.2. Antreprenorul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea lucrarilor si dupa caz a
materialelor utilizate.

73. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Antreprenorul prin fax, telefonograma, posta
electronica (e-mail) sau prin posta orice plangere sau reclamatie intervenitd in perioada de garantie.
7.4. La primirea unei astfel de notificari, Antreprenorul are obligatia de a inlatura deficientele in
termen de cel mult 5 zile calendaristice, pe baza unui proces - verbal incheiat intre reprezentantii
partilor, férd costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau in alt termen specificat de Beneficiar.

7.5. Antreprenorul va compensa Beneficiarului prejudiciile cauzate prin viciile lucrarilor efectuate
in perioada de pana la remedierea acestora.

7.6. Daca dupa ce a fost instiintat, Antreprenorul nu va remedia viciile in termenul indicat la pet.
7.7. Beneficiarul are dreptul s& solicite repararea prejudiciului cauzat astfel.

7.8. in cazul depistarii dupa expirarea termenului de garanfie a unor lipsuri si/sau deficiente
ascunse, Antreprenorul le va inlatura din cont propriu in termenul indicat la pct. 7.4.

79. Daci Antreprenorul nu isi executa obligatiile referitoare la garantii sau daca lucrarile prezintd
vicii in mod repetat, Beneficiarul poate rezilia contractul in mod unilateral, cu survenirea

consecintelor prevazute de legislatia in vigoare.



8. RASPUNDEREA PARTILOR

8.1.Antreprenorul poartd rdspunderea pentru asigurarea conditiilor de sigurantd personald a
salariatilor sii, in conformitate cu legislatia in vigoare a R. Moldova.
8.2.1n cazul neexecutirii sau executirii necorespunzitoare a contractului Antreprenorul:

a. compenseazi Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

b. achita Beneficiarului pentru neexecutarea lucrarilor in termen o penalitate in marime de 1%
din valoarea lucrérilor neexecutate in termen pentru fiecare zi de intarziere.
8 3.In cazul neexecutirii sau executirii necorespunzatoare a contractului, Beneficiarul:

a. compenseazd Antreprenorului toate prejudiciile cauzate astfel.

b. achitd Antreprenorului pentru depasirea termenului de achitare o penalitate in marime de
0,5% din suma neachitata in termen pentru fiecare zi de intérziere.
8.4. Soldurile efective ale creantelor si datoriilor trebuie s fie confirmate prin extrase de conturi
INV-9 , Extras de cont” (Anexa 13) si acte de verificare a decontarilor reciproce, conform Ordinului
nr.60 din 29 mai 2012 Ministerul Finantelor in decurs de 5 zile de la emiterea extrasului.

9, FORTA MAJORA

9.1.Partile contractante vor fi exonerate de rdspundere dacd vor dovedi cd neexecutarea sau
executarea necorespunzitoare a obligatiilor contractuale s-a datorat unor cauze de fortad majora.
9.2.Forfe majore sunt recunoscute circumstanfe neprevizute de caracter exceptional, aparitia,
derularea precum i urmarile cdrora sunt imposibil de preintimpinat prin vointa pértilor si anume:
incendii, inundatii, cutremure de pdmént, etc., confirmate in ordinea stabilitd de legislatie.
9.3.Partea pusd in imposibilitate de executare din cauzi de fortd majord va preintdmpina in scris
cealaltd parte in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.
9.4.In caz daca situatia de for{d majord va continua o perioadd excesiv de mare, partea lezata de
aceasta este in drept sa rezilieze contractul prin instiinfarea scrisd a celeilalte parti.

10. TERMENUL EXECUTARII CONTRACTULUI

10.1.Prezentul contract intrd in vigoare din momentul semnirii si este valabil pana la
,,30” aprilie 2020.

11. CONDITII SPECIALE

11.1.La solicitarea scrisd a Antreprenorului Beneficiarul poate pune la dispozitia acestuia, contra
platd si in baza unui acord aditional utilaje, mijloace de transport, echipamente, incaperi, etc.

12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1.Divergentele apérute in cadrul executdrii prezentului contract urmeaza a fi solutionate pe cale
amiabila.

12.2 Partea care invoca o incilcare urmeaza si remitd celeilalte pérti, la adresa indicata in prezentul
contract, prin posta cu aviz recomandat, o reclamatie scrisd ce urmeazi a fi examinata in termen de
cel mult 7 zile de la data receptiondrii cu instiintarea partii care a inaintat reclamatia despre
rezultatul examinirii. Scrisorile se considera a fi receptionate de destinatar dupa expirarea a 7 zile



de la data depunerii acestora la oficiul postal, dacd nu au fost receptionate de fapt anterior acestui
termen.

12.3.In cazul in care Partile nu vor solutiona divergentele in ordinea stabilitd sau partea nu va primi
raspuns la reclamatia sa in termenul stabilit, litigiul se va solutiona de cétre instantele judecatoresti
ale Republicii Moldova in baza legislatiei Republicii Moldova.

13.  DISPOZITII FINALE

13.1.Prezentul contract este intocmit in 2 (doud) exemplare, in limba roménd, cite unul pentru
fiecare parte, avand aceeasi putere juridica.

13.2.Toate modificarile ce vor fi operate la prezentul contract intrd in vigoare doar dacd au fost
realizate in baza unui acord adifional, semnat de ambele parti contractante, ce va constitui parte
integra al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PARTILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR BENEFICIAR

»Lonial Grup” SRL, »TERMOELECTRICA” S.A

mun. Chisindu, bd. Dacia, 31 mun. Chisindu, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD71V1000002224630125MDL IBAN MD91V1000000225101147MDL
BC,,Victoriabank™ SA fil. Ne30 in BC ,,Victoriabank™ SA,
VICBMD2X500 suc.nr.11 Chisinau,

c/f 1002600016507 ¢/b VICBMD2X883

TVA 0304042 ¢/ 1003600026295, TVA 0400008

Tel. 022-47-63-10 tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55
Director

Sergiu Radu
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