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Ministrului Finantelor nr. 69 din 7 mai 202

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie a incaperilor laboratorului.
2. Numadrul si data contractului: nr. 2/21176805/24 din 02 aprilie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Singerei
4. Adresa beneficiarului: or. Singerei, str. N. Testemitanu 51, MD-6201
5. Tara: MD
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractul: Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatad in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1 602,55 mii lei
b) finald (la data finalizarii contractului) 1 602,55 mii lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 5 luni

b) efectiv realizata S luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucradrilor Nr.2 din 16.09.2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 20.09.2024

Semnat:

Nume: Obreja Ion

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii:Vic Dar Com S.R.L




a)
b)

d)

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2/21176805/24

privind achizitia prin licitatie deschisa

..02” aprilie 2024 or. Singerei

(municipiu, orag)

L PARTEA GENERALA

(OBLIGATORIU) Digitally signed by Tabarcea Vitalie
Date: 2024.04.02 16:29:29 EEST

PARTILE CONTRACTANTE Lo Moldey. grature

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1708610355655 din data 15.03.2024, intre IMSP Spitalul Raional Singerei, cu sediul in
or. Singerei, str. N. Testemitanu 51, MD-6201, telefon: 026284463, fax: 026284407, e-mail:
srsingerei@ms.md, IDNO 1003602150743 reprezentat prin directorul Tabarcea Vitalie, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si VIC DAR COM SRL, cu sediul in_Mun. Chisinau, str. Mircea cel Batrin, 4, ap.(of.), 124,
MD-2044, telefon: 060158709, e-mail: obreja_i@mail.ru , IDNO 1022600023727 autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 2427/23 din ,,22” iunie 2023, eliberatd de
Agentia pentru Supraveghere Tehnica, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate
Constructii_civile, industriale si_agrozootehnice (A. Terasamente, lucrari la structura
cladirilor; B. Structuri metalice; C. Finisare, amenajare, protectie), Instalatii si retele
tehnico-edilitare (A. de alimentare cu apa si_canalizare; B. de incalzire; C. ventilatie,
climatizare; D. electricitate) reprezentat prin directorul Obreja Ion, in calitate de

Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdarile de reparatie in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 60 zile dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificdA neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
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2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si iIn modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile In mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor, care constituie 5 ani. Antreprenorul n
conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in
constructii, raspunde potrivit obligatiilor ce-irevin pentru viciile ascunse ale lucrarilor ivite intr-
un interval de 5 ani de la receptia lucririlor. In acest termen defectele aparute vor fi inlaturate din
contul propriu de catre ofertant cu conditia exploatarii corecte de catre beneficiar a obiectivului
si cu exceptia de fortd majora.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1602555,87 ((unu
milion sase sute doud mii cinci sute cincizeci si cinci lei, 84 bani) lei MD, inclusiv TVA

267 092,65 (doua sute sasezeci si sapte nouazeci si doi lei. 65 bani) lei MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar, in termen de
cel mult 15 zile.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatici de plata
definitive de catre Beneficiar, in termen de cel mult 30 zile.. Daca verificarea se prelungeste din
diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu
sunt 1n litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupd inlaturarea acestora.



a)

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le Intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd con{ind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei In favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bunad executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa re{ina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.



4.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei Indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfiasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncad, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd 1 se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiille Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, In conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona
respectivd si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentind caile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa Indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd In domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i sd
urmdreasca orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea $i
masurarea lucrarilor.



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau farda dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista 1n acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa Inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul
l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care



au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea 1n executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% din
valoarea lucrdrilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intarziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a
fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare In termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, In caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sd le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum s§i
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.



12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, In una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite In limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind wvalabil pana la
31.12.2024/receptia finald a lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

SRL VIC DAR COM

IMSP Spitalul Raional Singerei

Adresa postala: MD-2044,

Mun. Chisinau, str. Mircea cel Batrin, 4, ap.(of.),

124,

Adresa postala: MD-6201
or. Singerei, str. Testemitanu 51

Telefon: 060158709
Email: obreja_i@mail.ru

Telefon: 0262/ 84407; 84402;
Email. Srsingerei-jurist@mail.ru

Cod fiscal: 1022600023727

Cod fiscal: 1003602150743

Banca:MOLDINDCONBANK SA,

Sucursala STABIL Banca: MF-T5S
Cod:moldmd2x Cod: TREZMD2X
IBAN:MDS85ML000000022519002370 Cod IBAN:MD64TRPCCV518430A00224AA

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR



mailto:obreja_i@mail.ru

Anexanr. 1
la Contractul nr. 2/21176805/24
din ,,02” aprilie 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea tehnica | Specificarea tehnica | Standarde de
lucrarilor |CPV deplina solicitatd de | deplina propusa de referinta
citre autoritatea catre ofertant
contractanta
1 |Lotul 1. 45400000-1 1 Conform  cerintelor|Formularele de deviz|Legea Nr. 721
Lucriri de din caietul de sarcini|F3, F5, F7 din 02.02.1996
reparatie a anexat
incaperilor
farmaciei
2 |Lotul 2. 45400000-11 Conform  cerintelor|Formularele de deviz|Legea Nr. 721
Lucrari de din caietul de sarcini|F3, F5, F7 din 02.02.1996
reparatie a anexat
incaperilor
laboratorului
3 |Lotul 3. 45300000-1 { Conform  cerintelor [Formularele de deviz|Legea Nr. 721
Lucriri de din caietul de sarcini|F3, F5, F7 din 02.02.1996
reparatie —

sectia terapie

anexat

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 2/21176805/24
din ,,02” aprilie 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod CPV | Unitatea |Cantitatea| Pretul Sumalei MD, | Termenii
lucrarilor de unitar Inclusiv de
masura Inclusiv TVA executare
TVA
1 |Lotul 1. Lucrari de
reparatie a 45400000-1 . 320091,052 | 320091,052
inciperilor deviz 1
farmaciei
2 |Lotul 2. Lucrari de
reparatie a 45400000-1 . 451962,805 | 451962,805 60 zile
inciperilor deviz 1
laboratorului
3 |Lotul 3. Lucrari de
reparatie — sectia 45400000-1 deviz 1 830502,017 830502,017
terapie
TOTAL 1335463,22 | 1602555,87
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
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INVESTITOR
Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL :
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 2 din 16/09/2024

privind lucrarea de constructie executati la obiectul .Lucrdri de reparatic a inciperilor
laboratorului” in cadrul contractului nr. 2/21176805/24 din 02.04.2024 incheiat intre IMSP Spitalul
Raional Singerei in calitate de Beneficiar si ,,VIC DAR COM” S.R.L. in calitate de antreprenor pentru
lucrdrile de reparatie a incdperilor laboratorului.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nu este cazul, eliberati de St la

o ——

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 16/09/2024-17/09/2024. fiind
formata din:
Presedintele comisiei:

Vitalie Tabarcea — Director IMSP Spitalui Raional Singerei.

Mermbrii Conﬁsiei:
Inga Bostan ~ Vice- Director IMSP Spitalul Raional Singerei.
lurie Mc—:ghega — Inginer servicii tehnice.
Aurelia Golban -- Sef laborator.
Vasile Hadirca — Responsabil Tehnic.
Miradora Simonov — Sef SCGCD.

ot 3. Au mai participat la receptie:
Obreja Ion — Director ,,Vic Dar Com” SRL

(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentafia scrisd si desenati, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;
2) lucrérile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexd .3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:
Receptionarea lucrarilor. :
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:
Finalizarea lucréirilor contractate.
7. Comisia de receptie recomand3 urmitoarele:
De a receptiona obiectivul la terminarea lucririlor.
7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:




~ Obiectul cu numarul cadastral , adresa postald IMSP Spitalul Raional Singerei,
destinatia institutie | compus din urmatoarele constructii usor demontabile, suprafata la
sol m?, suprafata interioard m%, numirul de etaje , conform

certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil.
8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astdzi 17/09/2024 la sediul IMSP Spitalul Raional Singerei in 3 exemplare.

Presedintele comisiei: P /
Vitalie Tabarcea - L# /@? /Q 9 '

Membrii Comisiei:

Inga Bostan —

Turie Meghega — £

1 ‘E\
\ el
Aurelia Golban — N \«\ \ !] Jach Vg o
) (¢

) /A \
V&
Vasile Hadircs — - *
B\ A B CP /s
Miradora Simonov — - O/Z[oc(éf DN
-

9. Lucrarea de reparatie a incaperilor laboratorului este:

TITORUL:
LS 2024

> /)
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