



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2019-000000-1128
MD-2019-04-23-000108-1-11/25 24.04.2019

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

23.04.2019

s.Nicoreni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1554101955296 din data 23.04.2019, între Instituție publică Primaria Nicoreni 1007601010666, cu sediul în 5224 Moldova, Republic of s.Nicoreni str. s.Nicoreni, telefon: 025237236, fax: , e-mail: p.nicoreni@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 771 din 27.09.2007, reprezentat prin Rotaras Mihail primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Drumnord-Construct 1014602001061, cu sediul în 5616 c.Корлэтенъ, str. r.Riscani s.Corlateni, telefon: 69122184, fax: , e-mail: drumnordconstruct@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014602001061 din 18.03.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 486 din 14.05.2018, eliberată de I.P.AGENTIA SERVICII PUBLICE, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii de autostrazi, drumuri, aeroporturi si constructii destinate sportului, reprezentat prin Ion Verhovetchii Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparatie drumurilor locale din satul Nicoreni raionul Drochia,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45233000-9 Lucrări de construcții, de fundație și de îmbrăcare a autostrăzilor și a drumurilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor de servicii esențiale.

Digitally signed by Ion Verhovetchii
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **565492** (cinci sute șasezeci și cinci mii patru sute nouăzeci și doi) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Conform facturii și procesului verbal de executare a lucrărilor

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
N 1 17 iulie 2019**

Privind lucrarea reparatia drumurilor executată la obiectul " **Reparatia drumurilor locale din s. Nicoreni r. Drochia** " în cadrul contractului nr. 2019-0000001128 MD-2019-04-23-000108-1-11/25 din 24.04.2019 încheiat între Primaria s. Nicoreni r.Drochia pentru lucrările de reparatie drumurilor locale din s. Nicoreni r.Drochia si Societatea cu Raspundere Limitata SRL "Drumnord-Construct "

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la **17 iulie 2019**, fiind formată din:
Presedintele Comisiei **Rotaras Mihail** - Primarul s. Nicoreni
Membrii Comisiei: **Sofronescu Daniela** – membru
Stelea Mihail – Responsabil tehnic
Armas Iurie- membru
Potcovali Eduard-membru
Stefanet Andrei-membru
Rotaru Oleg-membru

Reprezentanții **SRL " Drumnord-Construct "**
Verhovețchii Ion - Administrator. **Bîrnaz Victor** - diriginte de șantier.

4. Constatările comisiei de recepție:
1) lucrările cuprinse în lista conform devizului local de resurse au fost executate;
2) la lucrările, cuprinse în lista, conform devizului local de resurse, s-au respectat prevederile proiectului.
3) Lucrările au fost executate de către **SRL " Drumnord-Construct "** în termenul stabilit, conform contractului, începînd cu **21 iunie 2019** și finalizînduse cu **17 iulie 2019**
Comisia de recepție recomandă de a termina lucrările .

4. Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi 17 iulie 2019 în 2 exemplare.
Comisia de recepție:

Presedintele Comisiei **Rotaras Mihail** _____
Membrii Comisiei: **Sofronescu Daniela** _____
Armas Iurie _____
Rotaru Oleg _____
Potcovali Eduard _____
Stefanet Andrei _____
Stelea Mihail _____
Bîrnaz Victor _____

5. Lucrarea " **Reparatie drumurilor locale din s. Nicoreni r.Drochia** este terminată.

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
SRL " Drumnord-Construct "

Verhovețchii Ion - Administrator _____

PRIMITĂ:
INVESTITORUL

Primaria s.Nicoreni r. Drochia

Rotaras Mihail– Primar _____

