

# PROPUNEREA FINANCIARĂ

## OFERTĂ

Către **Primaria Puhoi**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata Gaina Cristina, reprezentanți ai ofertantului SC „Foremcons” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**„Lucrărilor de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea  
Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de  
Reabilitare de Zi”**

pentru suma fără TVA de **7 732 021,99 (șapte milioane șapte sute treizeci și două de mii  
douăzeci și unu, 99) lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 546 404,40 (un milion cinci  
sute patruzeci și șase de mii patru sute patru, 40) lei**

suma totală cu valoare adăugată TVA în cuantum de **9 278 426,39 (nouă milioane două sute  
șaptezeci și opt de mii patru sute douăzeci și șase, 39) lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la 31.12.2023.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8)
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Foremcons” SRL

## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % ( din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de **2 %** (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este de minim **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Puhoi**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. \_\_\_\_\_ din privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrărilor de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi”** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SC „Foremcons” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.10.2022

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria Puhoi**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrărilor de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi”** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1661778218267**, pentru o durată de **60** (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **03.12.2022, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Ciocana”

Republica Moldova, MD-2075  
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30  
Tel.: (373 22) 35-03-53  
Tel./Fax: (373 22) 35-03-05

Data 04.10.2022  
Nr. 1389/22

Республика Молдова, MD-2075  
мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 30  
Тел.: (373 22) 35-03-53  
Тел./Факс: (373 22) 35-03-05

**Beneficiar: Primăria satului Puhoi.**

### Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., Sucursala „Ciocana”, cu adresa juridică mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30, a fost informată că S.C. „Foremcons” S.R.L. cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Pădurii 8, ap. 308, c/f. 1005600001878, (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 05.10.2022 (numită în continuare „ofertă”) pentru executarea lucrărilor de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi din satul Puhoi, rl. Ialoveni, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1661778218267 din 05.10.2022.

2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Ciocana, cu adresa juridică mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 30, IDNO 1002600028096 în persoana directorului-adjunct sucursalei d-nul Arcadie Florea, care activează în baza procurii, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **85 000 MDL (optzeci și cinci mii lei)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **03.12.2022 inclusiv**.

5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

6. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Directorul-adjunct al sucursalei „Ciocana”














Arcadie Florea



**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Anexa nr.10 la Documentația standard  
nr. \_\_\_\_\_ din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**Lucrărilor de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi**

Nr.d/ o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	31.дек.23
1	Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. Incalzire. Demontari.	
2	Nr. 2-1-1	
3	Nr. 2-1-2	
4	Rezistenta	
5	Amenajarea teritoriului	
6	Nr. 3-1-2	
7	Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. Incalzire.	
8	Hazna	
9	Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. Canalizare K1.	
10	Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. Apeduct fierbinte.	
11	Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. Apeduct. B1	
12	Rețele electrice interioare	
13	Semnalizare de incendiu si paza	

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Cu stimă,

Nume: **Gaina Cristina**

Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Foremcons”** L.S.

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului  
“Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia r-l Căușeni”
2. Numărul și data contractului Nr. 40 din 25 februarie 2020;
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Educatie, Cultura, Tineret, Sport și Turizm Căușeni
4. Adresa beneficiarului: or. Căușeni, str. M. Eminescu, 31.
4. Țara \_\_Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
6. Valoarea contractului
  - a) inițială
  - (la data semnării contractului 15 299 873, 45 lei;
  - b) finală
  - (volume recepționate) 17 404 440, 98 lei;
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată 13 luni
  - b) efectiv realizată 26 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 04 iulie 2022
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
\_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40 privind achiziția prin Licitație Deschisă Publică

25 februarie 2020

or. Căușeni

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1573743270618** din data **05.12.2019** între **Directia Educatie, Cultura, Tineret, Sport și Turism Căușeni**, cu sediul **MD-4300, REPUBLICA MOLDOVA, rn. Căușeni, or. Căușeni, str. M. Eminescu 31**, telefon: **0243-2-27-48**, fax: \_\_\_\_\_, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1008601000927**, reprezentat prin **MOLODILO Vasile, șef DECTST Căușeni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SC Foremcons SRL**, cu sediul în **MD-2002, REPUBLICA MOLDOVA, or. Chișinău, str. Pădurii 8, of. 308**, telefon/fax: **022-73-83-18** autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1005600001878/0304951**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **049750** din **28 mai 2015**, eliberată de **Camera de Licențiere**, pe un termen de **cinci (5) ani**, pentru genurile de activitate „**Construcții de clodiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări**”, reprezentat prin **AXENTII Dumitru, director**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de* **Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfint” din sat. Taraclia r-l Căușeni**, cod CPV **45400000-1** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **13 treisprezece** luni după înștiințarea de către Antreprenorul general a Agenției Supraveghere Tehnică despre primirea Autorizației de construire și disponibilitatea de a demara lucrările.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general său ca





- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.


2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **15299873,45** **(cincisprezece milioane două sute nouăzeci și nouă mii opt sute șaptezeci și trei lei 45 bani)** lei MD, inclusiv TVA.

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar în termen de pînă la 10 zile.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.



- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:



- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar  
b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Forma garanției de bună execuție agreată de Beneficiar este sub forma reținerilor succesive directe din plata cuvenită pentru facturile parțiale, în cuantum de 5 % pînă la atingerea cuantumului de 5 % din valoarea Contractului.
- 6.11 Sumele astfel reținute vor fi stopate pe un cont separate deschis cu acordul Părților.
- 6.12 Antreprenorul general, în baza prezentului contract semnat se obligă să demareze procedura de deschidere a unui cont la un agent bancar pentru transferul garanției de bună execuție printr-un contract trilateral.
- 6.13 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face de către Beneficiar după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea



- obligățiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua



- de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.




8.9 Lucrările vor începe conform prevederilor legale.

## 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru categoriile de lucrări:
- Lucrări de reparație a acoperișului – 5 ani;
  - Lucrări de reparație a rețelelor ingineresti interioare, lucrări de izolare a fațadelor – 2 ani;
  - Lucrări de finisare interioară (pardoseli, tavane, pereți) și tehnica sanitară – 1 an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă



- la 0,08%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL


Adresa poștală: **MD-2002**  
Telefon: **022-73-83-18**  
Cod fiscal: **1005600001878**  
Banca: **BC „Moldinconbank” SA**  
C/b: **MOLDMD2X349**  
IBAN: **MD61ML000000000225124978**

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD-4300**  
Telefon: **0243-2-27-48**  
Cod fiscal: **1008601000927**  
Banca: **MF-TR Centrul –Căușeni**  
Cod: **TREZMD2X**  
IBAN **MD70TRPDAF311120C03795AD**

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



**Dumitru AXENTII**  
**25.02.2020**

BENEFICIAR



**Tatiana PALADUȚA**  
**25.02.2020**





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. **2020-0000000585** din "06,, 04 2021

Prezentul acord este semnat astăzi "27,, mai 2021, între **DECTST Căușeni**, în persoana **D-nei Tatiana PALADUȚA** și **SC Foremcons SRL**, în persoana **d-lui Dumitru Axentii**, în scopul modificării Contractului Nr. **40** din "25" februarie 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1573743270618 din "14" decembrie 2019.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 4 din 27 mai 2021.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. În punctul 3.1, valoarea lucrărilor ce prezintă obiectul prezentului contract, suma de 15 299 873,45 se majorează cu 2 294 093,39 lei și va constitui suma de 17 593 966,84 lei ( șaptesprezece milioane cinci sute nouăzeci și trei mii nouă sute șase zeci și șase lei 84 bani)

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

### " OPERATOR ECONOMIC":

Adresa poștală: MD-2002  
Telefon: 022-73-83-18  
Cod fiscal:1005600001878  
Banca: BC „Moldinonbank”SA  
C/b: MOLDMD2X349  
Iban: MD61ML000000000225124978



### "AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Adresa poștală: MD-4300  
Telefon: 0243-2-27-48  
Cod fiscal: 1008601000927  
Bnca: MF-TR Centru – Căușeni  
Cod: TREZMD2X  
Iban: MD70LRPDAF311120C03795AD  
MD16TRPDAF311120C03795AF



Investitorul:

Directia Educatie, Cultură, Tineret, Sport  
și Turism a Consiliului Raional Căușeni

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 04.07.2022

**Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a LT „Ștefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia, r-nul Căușeni**

Privind lucrarea: **Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a LT „Ștefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia, r-l Căușeni**, în valoare de 17 404 440,98 lei, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 40 din 25 februarie 2020 și Acordului adițional la acest contract încheiat între **Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism a Consiliului Raional Căușeni și SRL „Foremcons”**.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr.40 din 25 februarie 2020 și Acordului adițional la contract;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 04 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Tamara Ambroci-Ivanov – vicepreședintele raionului Căușeni;

Membrii comisiei de recepție:

b) Tatiana Paladuța – Șef Direcție Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni;

c) Iurie Turtureanu – Șef Direcție Economie, Construcție și Infrastructură, Căușeni;

d) Pelaghia Traci – Directorul L. T. „Ștefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia, r-nul Căușeni;

e) Boris Rudenco – specialist atestat în lucrări specializate;

f) Petru Țigae – specialist atestat în lucrări specializate;

g) Alexandru Cernica – responsabil tehnic;

h) Igor Iordan – specialist principal Direcție Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni.

3. Au mai participat la recepție:

Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul Antreprenorului general SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a LT „Ștefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia, r-l Căușeni;**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor de capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a LT „Ștefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia, r-l Căușeni;**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De supus recepției la terminarea lucrărilor Lucrările de reparație capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a LT „Ștefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia, r-l Căușeni conform cadrului normativ național;**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 2336108740, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Bloc A, B, C, suprafața la sol: 1610 m<sup>2</sup>, suprafața totală, 4100 m<sup>2</sup>, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Lucrarea se recomandă spre recepție la terminarea  
lucrărilor, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor până la recepția  
finală.*

*Caracujan Alexandru*



9. Prezentul proces-verbal, conținând trei fișe și trei anexe numerotate, cu un total de șase fișe, a fost încheiat astăzi 04 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Tamara Ambroci-Ivanov

Membrii comisiei de recepție:

b) Tatiana Paladuța

c) Iurie Turtureanu

d) Pelaghia Traci

e) Boris Rudenco

f) Petru Țigae

g) Alexandru Cernica

h) Igor Iordan



10. Obiectul: Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a LT „Stefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia, r-l Căușeni, se consideră finalizat și este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL „Foremcons”

Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport  
și Turism a Consiliului Raional Căușeni

„04” iulie 2022

„04” iulie 2022

Director: Dumitru AXENTII

Director: Tatiana PALADUȚA

(Semnătura, L.S.)

(Semnătura, L.S.)





Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

1. Se schimbă sticlele de la ferestrele exterioare.
  2. Se prevăzută pelicole de protecție a lamelor din sălile de clasă.
  3. Se reparat capacul de la fontana de conștientizare.
  4. Se completează pozajul deteriorat din curtea școlii.
  5. Curățenia generală a acizurilor și a ferestrelor.
  6. Verificarea sistemului de încălzire și a opeductului din  
instituuție după conectarea la cogenerie.
  7. Se îngrădit curșile de acces.
- Se de comun cu 2 obiecte (4 zile) săptămânii pentru întotdeauna  
obiectelor depistate

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Tamara Ambroci-Ivanov

Membrii comisiei de recepție:

b) Tatiana Paladuța

c) Iurie Turtureanu

d) Pelaghia Traci

e) Boris Rudenco

f) Petru Țigae

g) Alexandru Cernica

h) Igor Iordan



Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Tamara Ambroci-Ivanov

Membrii comisiei de recepție:

- b) Tatiana Paladuța  
c) Iurie Turtureanu  
d) Pelaghia Traci  
e) Boris Rudenco  
f) Petru Țigae  
g) Alexandru Cernica  
h) Igor Iordan





REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI  
DIRECȚIA EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM CĂUȘENI

MD-4300, or. Căușeni, bd. Mihai Eminescu, 31, [www.causeni.educ.md](http://www.causeni.educ.md), tel/fax 0(243) 2-27-48, e-mail: [dgitseauseni@gmail.com](mailto:dgitseauseni@gmail.com)

08.07.2022 nr. 01-356

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni confirmă că SC „Foremcons SRL”, a oferit servicii de construcție la blocul de studii a școlii profesionale pentru bloc de studii a LT Ștefan cel Mare și Sfânt din s. Taraclia r-nul Căușeni, respectând mereu cerințele și termenii limită pentru fiecare proiect. De fiecare dată ne-au fost îndeplinite așteptările în materie de calitate, devotament și responsabilitate. SC „Foremcons” SRL este o firmă cu potențial care acționează cu utilaj profesional și performant. Am fost și suntem mulțumiți de calitatea serviciului prestat. La orice solicitare din partea noastră, prestatorul a răspuns prompt, în continuare suntem convinși că vom avea o colaborare bună. Apreciem parteneriatul cu compania SC „Foremcons” SRL datorită caracterului operativ, experienței și cunoștințelor profunde în domeniu.

Prin această scrisoare dorim să recomandăm călduros compania “Foremcons” SRL drept un bun și profesionist colaborator.

Șef direcție



Tatiana PALADUȚA

Ex.: Jordan Igor  
Tel: 068448362



**DECLARAȚIE**  
**PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Pretul contractului/Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	Numarul si data contractului
1	Reconstrucția colectorului principal de canalizare mun. Comrat	I.M. Su-Canal	Contractant unic	7 209 891, 44 / 7 625 549,60	18 luni	Nr. din 16.03.2022	Nr.2019-07-01/1 din 02.07.2019
2	Reconstrucția rețelelor de apeduct și canalizare raionul Geofizica în mun. Comrat	I.M. Su-Canal	Contractant unic	9 867 293, 77 / 9 328 489,56	19 luni	Nr. din 17.03.2022	Nr. 2020/2 din 25.05.2020
3	Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia r-1 Căușeni	Directia Educatie, Cultura, Tineret, Sport și Turizm Căușeni	Contractant unic	15 299 873, 45 / 17 404 440, 98	26 luni	Nr.1 din 04.07.2022	Nr. 40 din 25 februarie 2020

4	Construcția sistemului de canalizare menajerfecaloida din cartierul locativ Slobozia, marginit de strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Balti	Primaria mun. Balti	Contractant unic	7 637 600, 74 / 7 725 250,31 lei	III etape – I anul 2019; II anul 2020; III anul 2021	Nr. din 31.03.2022	Nr. 133 din 13.09.2019
5	Construcția rețelei de apeduct, canalizare și forarea sondei arteziene în sat. Salcia, r. Șoldănești	Primaria s. Salcia, r-nul Șoldăneșt	Contractant unic	11 211 760,95 / 13 059 984,47	12 luni	Nr. din 16.03.2022	Nr. 1 din 05.01 .2015
6	Lucrările de Construcția a Rețelei Electrice Externe la Sediul Instituției Publice "Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112	Instituția Publică "Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112".	Contractant unic	2 684 765, 77 / 2 924 305, 70	45 de zile	Nr.1 din 11.01.2022	Nr. 012/2019 din 06.11.2019
7	Rețele de alimentare cu apă din s. Horodiște, r-nul Dondușeni	Primăria s. Horodiște, r-nul Dondușeni	Contractant unic	3 264 919, 44 / 3 264 919, 44	6 luni	Nr. din 13.07.2022	Nr. 1 din 29 decembrie 2020
8	Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă in s.Sudarca, R-nul Donduseni	Primăria com. Sudarca, r-nul Donduseni	Contractant unic	11 398 448,82 / 12 039 219,08	12 luni	Nr. din 15.07.2022	Nr. 1 din 11.12.2020
9	Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic "S.Lucaci" din or.Costești, rl Rîșcani	Ministerul Educației, Primăria or.Costești	Contractant unic	18 946 131,65 / 19 970 854, 09	24 luni	Nr. 02 T din 16.01.2019	Nr. 20 din 24.11.2016

<b>10</b>	Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic “L. Blaga” din or. Iargara, rl Leova (str.27 August, nr.14)	Ministerul Educației, Primăria or.Iargara	Contractant unic	7 786 980,73 / 8 017 017,01	19 luni	Nr. 01 T din 15.01.2019	Nr. 8 din 13.03.2017
<b>11</b>	Lucrări de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgenta din s.Copanca,r.Căușeni(Inclusiv lucrari de gazificare).	IMSP Centrul Național de AMUP, s.Copanca,r.Căușeni	Contractant unic	3 615 828,13 / 3 539 568,10	16 luni	Nr. 1 din 06.08.2018	Nr. 56 din 12.04.2017
<b>12</b>	Lucrări de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgentă din s.Mihailovca, r.Cimișlia	IMSP Centru National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca s.Mihailovca, r.Cimișlia	Contractant unic	4 041 445,84 / 3 539 363,86	6 luni	Nr. 1 din 25.10.2018	Nr. 20 din 03.03.2018
<b>13</b>	Lucări de termoizolare a fațadei, înlocuirea timplăriei și termoizolarea tavanului la clădirea LT D. Tanasoglo din s. Chiriet-Lunga, r-nul Ciadir-Lunga	Liceul Teoretic D Tanasoglo din s. Chiriet-Lunga, r-nul Ciadir-Lunga	Contractant unic	2 815 384,33 / 2 815 384,33	3 luni	Nr. 1 din 18.12.2017	Nr. 15 din 02.08.2016
<b>14</b>	Lucrări de reconstrucție a încăperilor de serviciu a clădirii administrative a Biroului vamal Centru	SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA	Contractant unic	1 434 420,91 / 1 648 746,26	3 luni	Nr. 1/18 din 05.10.2018	Nr. 22 SV din 27.04.2018

<b>15</b>	Instalarea iluminatului stradal la primăria din Ciok-Maidan	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Contractant unic	1 407 483,33 / 1 532 519,74	4 luni	Nr. 1 din 08.07.2019	Nr. ocds- b3wdp1-MD- 1547671972025 din 07.03.2019
<b>16</b>	Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic Grigore Grigoriu din satul Cîrnaten	ÎÎ Liceul Teoretic Grigore Grigoriu din satul Cîrnaten r/l Căușeni	Contractant unic	1 495 122,90 / 1 495 122,90	6 luni	Nr. 1 din 24.07.2018	Nr. 32 din 07.12.2017
<b>17</b>	Amenajarea trotuarelor pe teritoriul Monumentului de arhitectură peizajistică parcul din s. Milești, r-nul Nisporeni	Agenția de Dezvoltare Regională Centru or. Ialoveni	Contractant unic	1 527 034,64 / 1 654 156,15	2 luni	Nr. din 12.10.2018	Nr. 5/6 din 29.05.2018
<b>18</b>	Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă din orașul Ungheni	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova / PNUD Moldova)	Contractant unic	4 031 647,17 / 4 031 647,17	5 luni	Nr. 18 din 25.11.2020	Nr. din 17.07 2020
<b>19</b>	Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, s. Sculeni, r-nul Ungheni, (etapa I)	SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA	Contractant unic	4 690 407,81/ 4 690 407,82	3 luni	Nr. /2019 din 08.2019	Nr. 45 SV din 10.08.2018
<b>20</b>	Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, s. Sculeni, r-nul Ungheni, (etapa II)	SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA	Contractant unic	3 989 999, 99/ 4 225 135,68	3 luni	Nr. /2019 din 08.2019	Nr. 4 SV din 29.03.2019

21	Lucrari de modernizare si eficientizare SIP din mun. Soroca	PRIMĂRIA ORAȘULUI SOROCA	Contractant unic	828 919,20 / 828 919,20	2 luni	Nr. din 2019	Nr. 12/18 din 07.03.2018
22	Achiziționarea Lucrarilor de reparație capitală a acoperișului in cladirea CCD, str. I.L. Caragiale 2, mun. Chișinău	I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI	Contractant unic	528 700,62 / 528 700,62	45 zile	Nr. din 02.10.2018	Nr. 23 din 03.08.2018
23	Sistemul de alimentare cu apa potabila, aprovizionare cu energie electrică s.Bratusenii Noi situat in r.Edinet	Primăria Bratusenii Noi r.Edinet	Contractant unic	2 200 001,54/ 2 200 001,54	12 luni	Nr. din 11.04.2020	Nr. 75 din 15.12.2018
24	Lucrări de construcție a unui apeduct în satele com. Pleșeni, r-nul Cantemir	Primăria comunei Pleșeni, r-nul Cantemir	Contractant unic	9 659 202,14 / 9 991 144,16	12 luni	Nr. 3 din 26.07.2019	Nr. 53/15 din 30.10.2015
25	Lucrari de reparatie a acoperisului Casei de Cultura din s.Satul Nou r.Cimișlia	Primăria Satul Nou, r-nul Cimișlia	Contractant unic	799 914,05 / 826 083,65	3 luni	Nr. 1 din 28.12.2017	Nr. 31 din 07.11.2017
26	Aprovizionarea cu apa potabila a populatiei din s. Ciripcau, r-nul Floresti	Primăria sat. Ciripcau, r-nul Floresti	Contractant unic	5 672 513,88 / 6 011 690,28	36 luni	Nr. din 26.11.2020	Nr. 15 din 15.10.2018

<b>27</b>	Lucrări de construcție a apeductului din s. Cubolta, r-nul Sîngerei	Primăria sat. Cubolta, r-nul Sîngerei	Contractant unic	7 299 206,17 / 7 299 206,17	24 luni	Nr. din 08.12.2018	Nr. 44 din 01.11.2016
<b>28</b>	Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a or. Dondușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I)	Agenția de Dezvoltare Regională Nord	Contractant unic	2 659 380, 35 / 2 589 398,96	9 luni	Nr. 70 din 04.11.2020	Nr. 141 din 25.06.2019
<b>29</b>	Construcția rețelelor de canalizare către stadionul municipiului Comrat	Direcția Generală Construcții Dezvoltarea Infrastructurii și Comunicațiilor UTA Găgăuzia	Contractant unic	1 197 800,75 / 1 197 800,76	3 luni	Nr. 10-10/20 din 13.10.2020	Nr. 19/21011672 din 05.11.2019
<b>30</b>	Lucrări de instalare a echipamentului de iluminare stradale or. Rîșcani, sat. Balanul Nou, sat. Rămăzani	Primăria or. Rîșcani, r-nul Rîșcani	Contractant unic	549 029,50 / 549 029,50	1 lună	Nr. din 03.08.2018	Nr. 43 din 17.04.2018
<b>31</b>	Rețele de canalizare în s.Cheltuitori, com. Tohatin, mun. Chisinau (Etapa I)	Primăria com. Tohatin mun. Chișinău	Contractant unic	2 226 878,52 / 2 387 174,52	7 luni	Nr. 1 din 12.2018	Nr. 9 din 03.05.2018

32	Construcția sistemului de canalizare menajeră fecaloidă din strada Tinereții, Fîntîniței și Feroviarilor din orașul Vatra, mun. Chișinău	Primăria orașului Vatra, mun. Chișinău	Contractant unic	3 818 000 / 4 071 881,70	8 luni	Nr. din 25.02.2020	Nr. 31 din 04.12.2018
33	Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Heciul Nou, r-nul Sîngerei	Primăria s. Heciul Nou, r-nul Sîngerei	Contractant unic	6 675 403,62 / 6 794 458,51	24 luni	Nr. 1 din 19.08.2019	Nr. 35 din 06.06.2014
34	Lucrări de termizolarea fațadelor și schimbarea timplăriei la IP Gimnaziul din s. Bocani, r-nul Fălești	IP Gimnaziul din sat. Bocani r-nul Fălești	Contractant unic	1 720 761,72 / 1 978 669,84	6 luni	Nr. 1 din 16.08.2017	Nr. 16 din 25.05.2016
35	Reconstrucția acoperișului cu pante blocului casei de cultură s.Iurceni r-ul Nisporeni	Primăria s. Iurceni r-nul Nisporeni	Contractant unic	1 298 880,97 / 1 489 811,44	3 luni	Nr. 1 din 09.2018	Nr. 47 din 18.05.2018
36	Lucrări de reparație capitală a acoperișului Grădinița 6 din m. Soroca	Primăria or. Soroca	Contractant unic	730 560,07 / 839 707,09	3,5 luni	Nr. 1 din 13.03.2019	Nr. 34/18 din 04.08.2018
37	Reabilitarea zonei pietonale și iluminarea nocturnă a edificiilor din perimetrul străzilor Alexei Șciusev - Maria Cebotari - Mihail Kogălniceanu - Sfatul Țării.	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație Chișinău	Contractant unic	3 087 353.84 / 3 144 201,77	3 luni	Nr. 1 din 22.11.2019	Nr. 27/19 din 07.05.2019

38	Lucrări de amenajare a terenurilor universale de sport”	Primăria mun. Bălți	Contractant unic	4 707 317 / 4 999 343,29	6 luni	Nr. 11 din 10.08.2020 Nr. 14 din 10.08.2020 Nr. 13 din 10.08.2020 Nr. 12 din 10.08.2020	Nr. 119 din 30.07.2019
39	Lucrări de reparații curente a acoperișului clădirii IP Briceni	Inspectoratul de Poliție Briceni r-nul Briceni	Contractant unic	705 365,47 / 705 365,47	4 luni	Nr. 1 din 22.11.2019	Nr. din 13.05.2019
40	Lucrări de termoizolare a fațadelor și schimbarea tâmplăriei la IP Gimnaziul din sat.Bocani, r-nul Fălești	IP Gimnaziul din s. Bocani, r-nul Fălești	Contractant unic	1 720 761.72 / 1 978 669,84	6 luni	Nr. 1 din 16.08.2017	Nr. 16 din 25.05.2016
41	Lucrări de reparație capitală a Școlii de Muzică Lăpușna	Lucrări de reparație capitală a Școlii de Muzică Lăpușna	Contractant unic	317 998.80/ 364 396,80	3 luni	Nr. 1 din 06.09.2018	Nr. 21 din 11.05.2018
42	Reparația capitală a clădirii cu un etaj și a galeriei gimnaziului "Mihai Viteazu" din str. Păcii, 16, s. Chircăiești, r-ul Căușeni, Etapa II, Fațada	Consiliul Raional Căușeni	Contractant unic	1 994 176.98 / 1 970 047,18	6 luni	Nr. 1 din 21.03.2019	Nr. 64 din 12.12.2017



43	Reparația capitală a încăperilor OMF cu schimbarea acoperișului din s. Bolțun, r-nul Nisporeni (REPETAT)	IP IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni	Contractant unic	699 990,00 / 699 990,00	1 luna	Nr. 1 din 18.03.2019	Nr. MD-2018-11-29-000070-1-11/148 din 29.11.2018
44	Lucrări de gazificare a Centrului Comunitar din s.Cobilea, r-nul Soldănești	Primăria s.Cobilea, r-nul Soldănești	Contractant unic	585 678.94 / 585 678.94	2 luni	Nr. din 14.03.2019	Nr. 52/18 din 29.10.2018
45	Lucrări de reparație a acoperișului sediului Inspectoratului de poliție Rezina	Inspectoratul de Poliție Rezina al IGP	Contractant unic	827 880,00 / 827 880,00	2 luni	Nr. 1 din 21.05.2019	Nr. 39 din 15.12.2018
46	Lucrări de reparație capitală a interiorului și a sălii mari din Palatul de Cultură "Nicolae Botgros" din mun. Cahul	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	3 318 192.74 / 3 797 908,45	8 luni	Nr. din 23.10.2019	Nr. 22/AP din 15.05.2018
47	Строительство канализационных сетей к стадиону мун.Комрат( Conșoa rețelelor de canalizare a stadionului mun.Comrat)	Directia Generala Constructii Dezvoltarea Infrastructurii si Comunicatiilor UTA Gagauzia	Contractant unic	1 197 800,75 / 1 197 800,75	3 luni	Nr. 10-10/20 din 13.10.2020	Nr. 19/21011672 din 05.11.2019
48	Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal din s.Coșcalia, raionul Căușeni	Primăria sat. Coșcalia r-nul Căușeni	Contractant unic	1 178 694,40/ 1 178 694,40	3 luni	Nr. din 06.04.2021	Nr. 29 din 22.10.2020

<b>49</b>	Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din sat. Singureni, r-nul Riscani	Primăria sat. Singureni, r-nul Riscani	Contractant unic	8 238 749, 67 / 8 403 674,59	12 luni	Nr. din 21.05.2021	Nr. 30 din 16.08.2016
<b>50</b>	Rețele de alimentare cu apă din s.Donduseni	Primaria s.Donduseni	Contractant unic	6 164 047,19/ 6 164 047,19	6 luni	PV din 02.04.2021	Nr.25 din 10.09.2020
<b>51</b>	Construcția rețelei de aducțiune, stație de pompare, rezervoarelor de apă, în s.Ghidighici (Etapa I)	Primaria s.Ghidighici	Contractant unic	12 354 560,80/ 5 619 914,40	12 luni	In derulare	Nr.40 din 15.06.2021
<b>52</b>	Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON) în s.Crihana Veche, r-nul Cahul	S.A Moldtelecom	Contractant unic	207 941.94/ 207 941.94	1 luna	PVTL din 29.10.2021	Nr. 34-20 din 06.03.2020
<b>53</b>	Construcția rețelelor telefonice de cablu FO (GPON) în s.Oxentea, r-nul. Dubăsari	S.A Moldtelecom	Contractant unic	306 884.19/ 306 884.19	1 luna	PVTL din 30.11.2021	Nr. 34-20 din 06.03.2020
<b>54</b>	Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) în s. Ratus, s. Mindra, r-nul Telenesti	S.A Moldtelecom	Contractant unic	330 563.66/ 330 563.66	1 luna	PVTL din 31.01.2022	Nr. 34-20 din 06.03.2020

<b>55</b>	Constructia retelelor de cablu FO (GPON) în s.Ursoaia, r. Cahul	S.A Moldtelecom	Contractant unic	338 730.89/ 338 730.89	1 luna	PVTL din 30.06.2022	Nr. 34-20 din 06.03.2020
<b>56</b>	Constructia retelelor de cablu FO (GPON) în s.Lebedenco, r. Cahul	S.A Moldtelecom	Contractant unic	628 274,37/ 628 274,37	1 luna	PVTL din 29.08.2022	Nr. 34-20 din 06.03.2020
<b>57</b>	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON in or.Basarabeasca	S.A Moldtelecom	Contractant unic	540 560,93/ 540 560,93	1 luna	PVTL din 31.05.2022	Nr. 34-20 din 06.03.2020
<b>58</b>	Constructia retelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s.Joltai, r.Ceadir Lunga	S.A Moldtelecom	Contractant unic	407 614,28/ 407 614,28	1 luna	PVTL din 30.03.2022	Nr. 34-20 din 06.03.2020
<b>59</b>	Constructia retelelor de cablu FO, GPON in s.Cotihana, r-nul Cahul	S.A Moldtelecom	Contractant unic	450 164,75/ 450 164,75	1 luna	PVTL din 30.12.2021	Nr. 34-20 din 06.03.2020

<b>60</b>	Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON, s.Burlacu, r-nul Cahul	S.A Moldtelecom	Contractant unic	615 078,73/ 615 078,73	1 luna	Nr. _____ din 30.11.2021	Nr. 34-20 din 06.03.2020
<b>61</b>	Reabilitare a Eficienței Energetice a 17 clădiri publice (Lot 3: 8 licee)	Primăria mun.Chisinau	Contractant asociat	60 804 733,62/ 46 692 717,48 fara TVA	12 luni	In derulare	Nr. 47899/W/02/2 Lotul 3 din 16.03.2021
<b>62</b>	Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești	Primăria or. Cornești, r-nul Ungheni	Contractant unic	35 489 886,00/ 25 948 083,50	15 luni	In derulare	Nr.88 din 29.12.2016
<b>63</b>	Lucrari de constructie a rețelelor de alimentare cu apa si canalizare din s.Zabriceni r-l Edinet	Primăria Zabriceni, r-nul Edinet	Contractant unic	19 631 810,05/ 15 306 248,46	30 luni	In derulare	Nr.2019-06-19- 000067-1-11/15 din 19.06.2019
<b>64</b>	Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Prajila, r-l Floresti	Primăria s. Prajila, r-l Floresti	Contractant unic	10 222 858,63/ 3 460 000,00	12 luni	In derulare	Nr.39 din 26.07.2021

65	Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești	Primaria s. Climăuții de Jos	Contractant unic	8 683 128,00/ 3 392 848,36	10 luni	In derulare	Nr.23/21 din 08.07.2021
66	Constructia turnului de acumulare a apei si a rețelelor de apeduct in satul Casunca, raionul Floresti	Primaria s.Casunca	Contractant unic	6 214 800,00/ 2 826 250,27	9 luni	In derulare	Nr1 din 07.07.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SC Foremcons SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Excavator Komatsu WB 97 R A. 2007	buc	1	
2.	Excavator pe șenile Komatsu PC88, A-2007	buc	1	
3.	Excavator Komatsu WB 97 R A. 2003	buc	1	
4.	Excavator Komatsu WB 97 R A. 2000	buc	1	
5.	Excavator pe șenile Komatsu PC75, A-1999	buc	1	
6.	Excavator Komatsu WB 93 R A. 2002, echipare malaxor	buc	1	
7.	Excavator pe șenile Komatsu PC88 MR-6, A-2007	buc	1	
8.	Excavator cu lant, A 2005	buc	1	
9.	KamAZ 5511-TAE 624	buc	1	
10.	Incarcator Bobcat S 205- Tax 039	buc	1	
11.	Excavator MTZ ATT1609 A.2005	buc	1	
12.	Basculanta ZIL MMZ 554	buc	1	
13.	Camion DAF	buc	1	
14.	Autocamion Mercedes 814D	buc	1	
15.	Mercedes Sprinter	buc	7	
16.	Mercedes Sprinter A-2005, basculant	buc	1	
17.	Ford Transit, 2010	buc	1	
18.	Ford Transit, 2013, basculant	buc	1	
19.	Volkswagen Caddy A-2014	buc	2	
20.	Volkswagen Caddy A-2012	buc	1	
21.	Volkswagen T4 A-2000	buc	1	
22.	Dacia Logan A-2020 1,5d	buc	1	
23.	Dacia Logan A-2007. 1,5d	buc	1	
24.	Skoda Fabia A-2008, 1,4 d	buc	1	
25.	Skoda Fabia A-2012, 1,4			

26	Skoda Fabia A-2016 1,4d			
27	Aparat sudura cap-cap George Fisher 250Eco Butt Welding Machine		1	
28	Aparat sudura cap-cap Delta Ritmo		1	
29	Aparat sudura cap-cap Electra Light max 160 Scanner	buc	5	
30	Aparat sudura electrofuziune FitingFox	buc	2	
31	Roata compactoare SVR40, Dimen.1200mm x 1000mm x 550mm			
32	Compactor Bomag BT65	buc	2	
33	Compactor Ammann ACR60	buc	1	
34	Compactor Waker Neuson	buc	2	
35	Compactor Mikasa MTX-60	buc	1	
36	Compactor Honda	buc	1	
37	Generator Hitachi E62SC 5,5 kw cu starter electric	buc	4	
38	Generator Honda HK7500 cu starter electric puterea max 7.5Kva (6.5kW),	buc	1	
39	Generator Fubag 7kWt/230V/445cm3/AVR.Fubag BS7500AES	buc	2	
40	Masină sub presiune înaltă (Karcher)+furtun	buc	1	
41	Masina de taiat asphalt Belle DSXA01 (motor Honda GX390)	buc	1	
42	Masina de taiat asphalt Bisonte MTA500S motor schimbat nou	buc	1	
43	Betoniera 0.33m3	buc	1	
44	Betoniera 185-195 L	buc	6	
45	Motopompa Senci SCWT-80 60mc/h	buc	5	
46	Motopompa Hitachi A160E	buc	2	
47	Compresor de aer Remeza CB4/C-100 LB 30A		1	
48	Compresor 10 bar	buc	1	
49	Aparat de sudura semiautomat MIG-200G 230 V	buc	1	
50	Nivela optica + stativ + mira Bosch GOL32G	buc	4	
51	Ciocan rotopercutor Bosch GBH2-28	buc	1	
52	Polizor unghiular diam.230 Bosch GWS26-230JH	buc	4	
53	Polizor unghiular Hikoki 125mm/1700W/11000rpm		2	
54	Ciocan rotopercutor (Perforator) Bosch GBH2-24DFR-Prof		2	
55.	Vibrator Beton	buc	2	
56.	Arzător cu flacăra Makita HR2470	buc	2	

57.	Prelungitor electric (20 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
58.	Prelungitor electric (100 m.) Interelectrocomplex	buc	1	
59.	Prelungitor electric (70 m.) Interelectrocomplex	buc	2	
60.	Prelungitor electric (50 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
61.	Strung pentru tăiat teracotă Super Pro 450	buc	1	
62.	Roabe Manual	buc	6	
63.	Popi plastic	buc	4	
64.	Scară podeț	Buc	2	
65.	Scară verticală, 5 m.	Buc	2	
66.	Scară, 10 m	buc	1	
67.	Coș pentru beton Incomaș	buc	2	
68.	Butoi plastic	buc	3	
69.	Balon gaz (propan)Lukoil	buc	3	
70.	Balon gaz (O2)	buc	2	
71.	Furtun pentru apă	buc	3	
72.	Ciocan metal	Buc	5	
73.	Ciocan cauciuc	buc	2	
74.	Macara de fereastră	buc	2	
75.	Schele (tip Italia)	M2	600	
76.	Sisteme metalice sprijiniri maluri de pina la 5m adincime	m.l.	22	
77.	MASINA DE CAROTAT DD200 G02 BS 230V, Stativ BT 160	buc	1	

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	5
	<p><u>Diriginti de șantier:</u> 1. <u>Efros Gheorghe</u></p>	<p>1. Superioare</p>	<p>1. <u>7 ani</u></p>	<p>1. a) <u>Lucrări de construcție la LT “S.Lucaci” din or.Costești, rl Rîșcani</u></p> <p>b) <u>LT“L.Blaga” din or.Iargara, rl Leova;</u></p> <p>c) <u>Lucrări de reconstrucție a Grădinitei de copii din s.Găuzeni, rl Șoldănești</u></p> <p>d) <u>Lucrări de reconstrucție a încăperilor de serviciu a clădirii administrative a Biroului vamal Centru</u></p> <p>e) <u>Amenajarea trotuarelor pe teritoriul Monumentului de arhitectură peizajistică parcul din s. Milești, r-nul Nisporeni</u></p> <p>f) <u>Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, s. Sculeni, r-nul Ungheni, (etapa I și etapa II)</u></p> <p>g) <u>Lucrări de izolare termică a fatadelor:</u> - Spital Raional Florești; - Gimnaziul din sat. Aluniș, r-nul Rîșcani; - LT “C.Popovici”, sat. Nihoreni, Rîșcani; - AMT Botanica, mun. Chișinău; - LT “I.Pelivan” din sat. Răzeni, rl Ialoveni; - LT“N.Donici” din s.Dubăsarii Vechi, rl Criuleni - Gimnaziul din s.Bocani, r-nul Falesti; - LT “D. Tanasoglo” s. Chiriet-Lunga, r-nul Ciadîr-Lunga</p>	<p>1. <u>Nr. 0831 din 05.03.2020</u></p>

1. <u>Grinco Sergiu</u>	2.Superioare	2. 26 ani	2. a) Constructia retelei de alimentare cu apa a s.Climautii de Jos, r-nul Soldanesti – in derulare b) Constructia retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s.Prajila, r-nul Floresti- in derulare c) Retele de alimentare cu apa din s.Horodiste, r-nul Donduseni- in derulare d) Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa si canalizare s.Zabriceni, r-nul Edinet- in derulare e) Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Sudarca r-nul Donduseni f) Retele de alimentare cu apa din s.Donduseni- finalizat	2. Nr. 0222 din 23.07.2019
1. <u>Gancean Alexandru</u>	3. Superioare	3. 8 ani	3. a) Lucrari de constructie a apeductului in sat.Pleseni  b) Aprovizionarea cu apa potabila a populatiei din s.Ciripcau,r-nul Florest	3. Nr. 0208 din 23.07.2019
1. <u>Cernei Ion</u>	4. Superioare	4. 7 ani	4. a) Lucrări de construcție a apeductului în sat. Cubolta, r-nul Sîngerei; b) Lucrări de construcție la LT “S.Lucaci” din or.Costești, rl Rîșcani; c) LT“L.Blaga” din or.Iargara, rl Leova; d) Lucrări de modernizare și eficientizare SIP din mun. Soroca; e) Lucrări de instalare a echipamentului de iluminare stradală or.Rîșcani, sat.Balanul Nou, sat.Rămăzani. f) Установка уличного освещения примэрия с.Чок-Майдан	4. Nr. 0471 din 17.03.2021

	<b>Maiștri:</b> 1. Vrabie Tudor 2. Voicu Igor 3. Ciobanu Ion 4. Oprea Ion	Superioare	5-25 ani		
	<b>Specialiști:</b> Instalator apă Izolator hidrofug Montator conducte Sudor- polietilena/otel Excavatorist Electrician Betonist Tencuitor Zidar Fierar Zugrav Timplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Tinichigiu Finisor	Medii de specialitate	3-33 ani		

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea întreprinderii: SRL „Foremcons”

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Achiziționarea lucrărilor „Lucrărilor de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral  
5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă  
Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi”**

#### 1. Părți contractante

a) SC „Foremcons” SRL

**b) Nu există asociați**

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) SC Foremcons SRL – mun. Chișinău, str. Pădurii, 8, of. 308, tel. 73-83-18, mob. 68-77-11-11

**b) Nu există asociați**

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
\_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației „Foremcons” SRL – 100%

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării

Semnat Liderul Asociației: „Foremcons” SRL

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea întreprinderii: „Foremcons” SRL

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### NU ESTE CAZUL

#### Terț susținător financiar

.....(denumirea)

#### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI  
NU ESTE CAZUL**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**NU ESTE CAZUL**

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”



**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**  
**NU ESTE CAZUL**

**Terț susținător profesional**

.....  
(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

**LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”