



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-13-000047-1-11/6

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

13.05.2019

mun. Chișinău  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. 1 din data 13.05.2019, între Instituție publică IP Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" 1013620005842, cu sediul în MD-2071 Moldova, Republic of mun. Chișinău str. str. Nicolae Costin 63/A, telefon: (022)548231, fax: , e-mail: elacernei@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 6109 din 30.05.2013, reprezentat prin Elena Cernei director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Reniur cons 1008600012730, cu sediul în 2081 chisinau, str. mesterul manole 12, telefon: 079877400, fax: , e-mail: reniur@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0078340 din 27.02.2008, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 056155 din 03.10.2012, eliberată de IP Agenția Servicii Publice, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de cladiri, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Iurie Mezu Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație capitală și finisare a sălii de sport și a blocurilor sanitare în IPLT „Onisifor Ghibu”,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generată de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

