

CONTRACT Nr. 2021242
de executarea a lucrărilor

„15” 07 2021

mun. Chișinău

„TURBOENERGY POWER” SRL, în persoana Directorului general **Victor SLIVINSCHI**, denumită în continuare **Executant**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și

„TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului general **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a cazanului ПТBM - 100 nr.3 cu demontarea/montarea a 192 semi-secții prefabricate a pachetului convectiv; restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1**, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (WinSmeta Formular 7,5,3) care este parte integrantă a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuare lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integrantă a acestuia:

- a. Factura fiscală;
- b. Procesul - verbal de recepție a lucrărilor;
- c. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora;
- d. Certificatele de calitate a tuturor materialelor utilizate.

2.2 Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

a. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. (СО 34.04.1081-2003)

2.2.1 Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului constituie **1 644 000,20 lei MD (un milion șase sute patruzeci și patru mii lei MD) 20 bani inclusiv TVA**, specificată după categoria lucrărilor conform Anexei nr.1 (WinSmeta Formular 7,5,3).

3.2. Suma totală a contractului specificată în prezentul punct va fi redusă în situația prevăzută la pct. 1.4. în mărimea valorii lucrărilor reduse.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINAL

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.


13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integrantă a prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„TURBOENERGY POWER” S.R.L.,
MD-2009, or. Chișinău,
str. A. Mateevici 27;
Cod fiscal: 1007607001228
BC ”Moldindconbank” SA, suc. ”Renaștere”
c/b: MOLDMD2X312
IBAN: MD71ML000000022515123010
TVA 8400779
Tel: 022 - 99-90-28

Director general
Victor SLIVINSCHI



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A.
mun. Chișinău, str.T. Vladimirescu, 6
IBAN MD63ML000000002251328842
BC „MICB” SA, Sucursala ”Burebista”
MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295
TVA 0400008
tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



ACORD ADIȚIONAL nr. 1
la Contractul nr. 2021242 din 15.07.2021

”Reparația capitală a cazanului PITBM - 100 nr.3 cu demontarea/montarea a 192 semi-secții prefabricate a pachetului convectiv. Restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1”,
conform Anunțului 44/21LR-2

mun. Chișinău

12.11.2021

„TURBOENERGY POWER” S.R.L., în persoana Directorului general **Victor SLIVINSCHI**, care activează în baza Statutului, numită în continuare **Executant**, pe de o parte și

„TERMoeLECTRICA” S.A., în persoana Directorului general **Veaceslav ENI**, în calitate de Director General care activează în baza Statutului, numită în continuare **Beneficiar**, pe de altă Parte, au convenit la următoarele:

1. Se modifică contractul nr. 2021242 din 15.07.2021 prin adăugarea Anexei nr.2 (WinSmeta Formular 7,5,3).
2. La capitolul 1 din Contractul nr. 2021242 din 15.07.2021 se modifică punctul 1.2 și va avea următorul cuprins: „Tipul și valoarea bunurilor și lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 (WinSmeta Formular 7,5,3) care sunt părți integrante ale prezentului contract.
3. La capitolul 3 punctul 3.1 din Contractul nr. 2021242 din 15.07.2021 se majorează valoarea contractului cu 55 169,10 lei, incl. TVA și va avea următorul cuprins: „Suma totală a contractului constituie 1 699 169,30 lei MD (un milion șase sute nouăzeci și nouă mii o sută șaiszeci și nouă lei), 30 bani, inclusiv TVA, specificată după categoria lucrărilor conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 (WinSmeta Formular 7,5,3)”.
4. La capitolul 4 punctul 4.1 din Contractul nr. 2021242 din 15.07.2021 se modifică termenul de executare al lucrărilor și va avea următorul cuprins: „Executantul va executa lucrările contractate în termenii: august - decembrie anul 2021”.
5. Acordul Adițional intră în vigoare din data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
6. Prevederile prezentului Acord sunt obligatorii pentru fiecare parte din Contract.
7. Toate celelalte obligațiuni contractuale rămân neschimbate.
8. Prezentul Acord Adițional este parte integrantă a Contractului nr. 2021242 din 15.07.2021 întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

EXECUTANT

„TURBOENERGY POWER” S.R.L.,
MD-2009, or. Chișinău,
str. A. Mateevici 27;
Cod fiscal: 1007607001228
BC ”Moldindconbank” SA, suc. ”Renaștere”
c/b: MOLDMD2X312
IBAN: MD71ML000000022515123010
TVA 8400779
Tel: 022 - 99-90-28

Director general
Victor SLIVINSCHI



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S. A.
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu,6
IBAN: MD63ML000000002251328842
BC ”MICB” SA Suc. Burebista
c/b MOLDMD2X328
c/f 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-30

Director general
Veaceslav ENI



Investitor: "TERMOELECTRICA" S.A.
 Antreprenor: "TURBOENERGY POWER" S.R.L.
 Obiect: Sursa nr.1, cazan ПТВМ – 100 nr.3
 Caiet de sarcini Nr. 199/21 din 16.04.2021
 PI-2021 Supliment nr.1, Tab. cat. B-G, p.11
 Contract Nr. 2021-242 din 15.07.2021
 ACT Nr. 6/13
 Inv.nr. 222121700

cod PMI 2021220253

Proces - Verbal nr. 1

de recepție a lucrărilor executate
 pe decembrie an 2021

"Reparația capitală a cazanului ПТВМ – 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi – secții prefabricate ale pachetului convectiv și restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv"

Valoarea lucrărilor executate 1 644 000,20 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolari				
1	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase (Изготовление и установка рабочих платформ, для работ на высоте более 3 м из металлических стоек и деревянных брусков)	m2	50,0000	73,48 60,54	3 674,07 3 027,15
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	50,0000	15,57 15,57	778,41 778,41
3	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Разборка термоизоляции трубопроводов и аппаратов любого типа)	m2	50,0000	24,79 24,79	1 239,69 1 239,69
		Total Demolari				5 692,17 5 045,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare (2.2)				519 147,73
		Inclusiv salariu				430 241,39
		Total Lucrari de montare (2)				700 686,53
		Inclusiv salariu				591 088,65
		<i>Total</i>	Lei			700 686,53
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			141 861,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			2 469,42
		<i>Total</i>				845 017,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			449 227,37
		<i>Total</i>				1 294 244,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			38 827,34
		Total Lucrari de montare				1 333 071,94
		Inclusiv salariu				591 088,65

		Total	Lei		1 370 000,17
		TVA	20 %		274 000,03
		Total deviz:			1 644 000,20
		Inclusiv salariu			602 707,14

Intocmit Sliv

Verificat ing. SPOM Dy

EXECUTANT

Director general

"TURBOENERGY POWER" S.A.

Victor SLIVINSCHI

" " 2021



APROBAT

Director general interimar

"TERMOELECTRICA" S.A.

Vasile LEU

"23" 2021



Coordonat:

Director Tehnic

Şef CET

Şef Stăm

Şef SPOM

Şef SCT g-1

Şef LCM

Conducător grup SPOM

Inginer SPOM

Inginer-economist coordonator SA

Alexandru Lupan

Lilian Munteanu

Oleg Mancaş

Tatiana Bugaian

Sergiu Ababii

Dmitri Begleţ

Stanislav Cartaleanu

Gheorghe Lazu

Svetlana Grecihina

Investitor: "TERMOELECTRICA" S.A.
 Antreprenor: "TURBOENERGY POWER" S.R.L.
 Obiect: Sursa nr.1, cazan ПТВМ – 100 nr.3
 Caiet de sarcini Nr. 199/21 din 16.04.2021
 PI-2021 Supliment nr.1, Tab. cat. B-G, p.14
 Contract Nr. 2021-242 din 15.07.2021, Acord adițional Nr. 1 din 12.11.2021
 ACT Nr. 6/13
 Inv.nr. 222121700

Proces - Verbal nr. 2

de recepție a lucrărilor executate

pe decembrie an 2021

"Reparația capitală a cazanului ПТВМ – 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi – secții prefabricate ale pachetului convectiv și restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv"

Valoarea lucrărilor executate 55 169,10 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolari				
1	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase (Изготовление и установка рабочих платформ, для работ на высоте более 3 м из металлических стоек и деревянных брусков)	m2	15,6000	73,48 60,54	1 146,31 944,47
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	7,2000	15,57 15,57	112,09 112,09
3	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Разборка термоизоляции)	m2	7,2000	24,79 24,79	178,52 178,52

2	3	4	5	6	7
	Asiguraea sociala de stat	24 %			1 678,78
	Transportarea materialelor	5 %			7,39
	Cheltuieli de regie	76 %			5 316,12
	Total				14 252,47
	Beneficiu de de viz	3 %			427,57
	Total Lucrari de demontare si montare Inklusiv salariu				14 680,04 6 994,90

	Total	Lei	45 974,25
	TVA	20 %	9 194,85
	Total de viz:		55 169,10
	Inklusiv salariu		14 737,15

Intocmit Hub

Verificat crj. SPOM Jm


EXECUTANT

Director general

"TURBOENERGY POWER" S.R.L.

Victor SLIVINSCHI

" " 2021




APROBAT

Director general interimar

"TERMOELECTRICA" S.A.

Vasile LEU

" " 2021



Coordonat:

Director Tehnic

Şef CET

Şef Stăm

Şef SPOM

Şef SCT g-1

Şef LCM

Conducător grup SPOM

Inginer SPOM

Inginer-economist coordonator SA

Hub Alexandru Lupan
Lilian Munteanu
Oleg Mancaş
Tatiana Bugaian
Sergiu Ababii
Dmitri Begleţ
Stanislav Cartaleanu
Gheorghe Lazus
Svetlana Grecihina