

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de instalare de uși și ferestre PVC”.
(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
0.	Organizare de șantier	30 zile	--	--	--
1.	Capitolul 1. Ferestre din mase plastic	+++			
	1. Demontarea ferestrelor	+++			
	2. Ferestre din mase plastic fabricarea și instalarea	+++			
	3. Glafuri și copertine din tablă zincată montate la ferestre	+++			
	4. Glafuri montate la ferestre din mase plastic	++			
	5. Plasă contra insectelor	++			
2.	Capitolul 2. Uși din metaloplast	+++			
	1. Demontarea ușilor	+++			
	2. Uși din metaloplast fabricarea și instalarea	+++			
3.	Capitolul 3. Reparația ferestrelor	++			
	1. Schimbarea geamului termopan	++			
	2. Reparația capitală a ferestrelor din profil PVC	++			
4.	Capitolul 4. Reparația ușilor	+			
	1. Schimbarea geamului de 4 mm la uși aluminiu	+			
	2. Schimbarea geamului termopan	+			
	3. Schimbarea foi din PAL	+			
	4. Schimbarea foi din panel Sandwici	++			
	5. Reparația ușilor din metaloplast	++			

Data completării: 25.05.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.C."Vatel Prim" SRL
2. Codul fiscal 1005600009874
3. Adresa sediului central RM, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 90.
4. Telefon 022-47-23-46; mob. 069119626.
Fax 022-47-23-46
E-mail vatel-prim@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0028584 din 09.03.2005.; Camera Inregistrarii de Stat.
(numărul, data înregistrării) (instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, restructurii, consolidările, restaurările.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) Nr.41284 din 19.12.2017.(Strih Nr.50589 din 19.12.2017) Directia generala comert, alimentatie publicasi prestari servicii.; Comertul cu amanuntul; G.47.52.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
Construcțiile de cladiri, restructurii.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul nu sint.

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.
10. Cifra de afaceri pe ultimii **3 ani**:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	1 464 840,00	85 450
2.	2019	2 984 883,00	173 446
3.	2020	3 388 432,00	192 963
Media anuală:		2 612 718,00	150 620

Data completării: 15.03.2021.



Semnat: S.R.L.
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari


Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligatiilor contractuale	Suma obligatiilor contractuale
0	1	2	3
1.	DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41.	„Lucrari de tipografie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13”. Contract Nr. 22/L din 28.05.20. si Contract Nr. 31-20/L din 12.08.20.	196 100,08 lei
2.	IP LT „Mihail Kogalniceanu”, mun. Chisinau, str. Miron Costin, 3.	„Lucrari de tipografie (ferestre PVC cu instalare) din str. Miron Costin, 3”. Contract Nr. 13 din 25.06.20.	103 389,83 lei
3.	IP LT „Mihail Kogalniceanu”, mun. Chisinau, str. Miron Costin, 3.	„Lucrari de reparatie a salii sportive mici la IPLT „Mihail Kogalniceanu”, mun. Chisinau, str. Miron Costin, 3”.	321 354,48 lei
4.	Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana. mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 57.	„Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr. 30, mun. Chisinau, str. P. Zadnipru, 7/1”. Contract Nr. 55 din 10.06.20. si Contract Nr. 72 din 26.06.20.	197 911,26 lei
5.	DETS sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.	„Lucrari de schimbare a tipografiei la IET nr. 38, str. Gradinilor, 23/1”. Contract Nr. 53/02 din 24.06.20.	78 266,79 lei

Semnat electronic

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Vatel Prim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str.P.Zadnipru, 7/1”.

2. Numărul și data contractului: Contract Nr.55 din 10.06.20. si Contract Nr.72 din 26.06.20.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Ciocana.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului): 197 911,26lei 11 440\$

b) finală
(la data finalizării contractului): 197 911,26lei 11 440\$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: 40 zile.

II. efectiv realizată: 40 zile.

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 24.06.2020. si Nr.f/n din 20.07.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT”Mihail Kogalniceanu”;
- b) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti,13 la DETS sectorul Centru;
- c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
- d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
- e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.


Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti,13".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.22/L din 28.05.20. si Contract Nr.31-20/L din 12.08.20.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Centru.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>196 100,08lei</u>	<u>11 340\$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>196 100,08lei</u>	<u>11 340\$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 30 zile.
 - II. efectiv realizată: 30 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 20.07.2020. si Nr.f/n din 20.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT" Mihail Kogalniceanu";
 - b) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str. P. Zadnipru, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru, 13 la DGLC si A.

Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de timplarie (ferestre PVC cu instalare) din str. Miron Costin, 3”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.13 din 25.06.20.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT ”Mihail Kogalniceanu”.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Muron Costin,3.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>103 389,83lei</u>	<u>5 980 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>103 389,83lei</u>	<u>5 980 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 90 zile.
 - II. efectiv realizată: 20 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 15.07.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str. P. Zhdnpru, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - b) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13 la DETS sectorul Centru;
 - c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru, 13 la DGLC si A.

Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. ”VatelPrim” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie a salii sportive mici la IP LT “Mihail Kogalniceanu din str.Miron Costin, 3”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.16 din 30.07.20.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT “Mihail Kogalniceanu”.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Miron Costin,3.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>321 354,48lei</u>	<u>18 630 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>321 354,48lei</u>	<u>18 630 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 30 zile.
 - II. efectiv realizată: 30 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 01.09.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str.P.Zadnipro, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - b) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13 la DETS sectorul Centru;
 - c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru, 13 la DGLC si A.


Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38, str.Gradinilor,23/1”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.53/02 din 24.06.20.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Kiev,5a.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - 1.antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - 2.antreprenor asociat
 - 3.subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>78 266,79lei</u>	<u>4 540\$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>78 266,79lei</u>	<u>4 540\$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I.contractată: 60 zile.
 - II.efectiv realizată: 43 zile.
 - III.motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 05.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT”Mihail Kogalniceanu”;
 - b) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str.P.Zadnipru,7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - c) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti,13 la DETS sectorul Centru;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.

Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13.	DETS sectorul Centru,mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	196 100,08	2 luni	Contract Nr.22/L din 28.05.20. si Contract Nr.31-20/L din 12.08.20.
2	Lucrari de timplarie (ferestre PVC cu instalare) din str. Miron Costin,3.	IPLT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str. Miron Costin,3.	Antreprenor	103 389,83	3 luni	Contract Nr.13 din 25.06.20.
3	Lucrari de reparatie a salii sportive mici la IPLT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str. Miron Costin,3	IPLT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str. Miron Costin,3.	Antreprenor	321 354,48	1 luna	Contract Nr.16 din 30.07.20.
4	Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau,str.P.Zadnipro,7/1.	DETS sectorul Ciocana, mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 57.	Antreprenor	197 911,26	2 luni	Contract Nr.55 din 10.06.20. si Contract Nr.72 din 26.06.20.
5	Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38, str.Gradinilor, 23/1.	DETS sectorul Riscani, mun. Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	78 266,79	2 luni	Contract Nr.53/02 din 24.06.20.
TOTAL:				894 022,44		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat electronic _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

