

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

### OFERTA

Către: **PRIMARIA CIUCIULEA**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata, **Ciumașu Mihail** reprezentanți ai ofertantului **New Future Tech SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

**Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea tîmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual**

pentru suma fără TVA de **6 099 427,69 (șase milioane nouăzeci și nouă mii patru sute douăzeci și șapte, 69) lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 219 885,54 (un milion douăzeci și nouăsprezece mii opt sute optzeci și cinci, 54) lei**

suma totală cu valoare adăugată TVA în cuantum de **7 319 313,23 (șapte milioane trei sute nouăsprezece mii trei sute treisprezece, 23) lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în Anexa nr.10 **120 zile**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8). **60 zile.**
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat\_\_\_\_\_

Nume: Ciumașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul totalofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de **5%** (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **10 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primaria Ciuciulea**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” **Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea tâmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi **New Future Tech SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea țimplăriei și construcția sistemului de canalizare individual (denumirea lucrărilor)**

| Nr.<br>d/o                                                                                                                                                                                                                                   | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                      | Anul 2025 <b>(Dar nu mai târziu de data<br/>30.12.2025)</b> |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | Luna                                                        |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                           | 2 | 3 | 4 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                           | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                            | +                                                           |   |   |   |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                           | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><b>Lucrări de termoizolare<br/>a blocului de studii IP<br/>Gimnaziul Ciuciulea cu<br/>schimbarea țimplăriei și<br/>construcția sistemului de<br/>canalizare individual</b> | +                                                           | + | + | + |
| <p style="text-align: center;"><b>Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență<br/>de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna<br/>desfășurare a lucrărilor</b></p> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |   |   |   |

Nume: Ciumasu Mihail  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL  
întreprinderii: \_\_\_\_\_

Anexa nr. 12  
la Documentația standard  
nr. \_\_\_\_\_ din “ \_\_\_\_\_ ”  
\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Achizitionarea serviciilor de reparatii curente la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din str.Korolenko 2/1, mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului **nr.148 din 13.06.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale**
4. Adresa beneficiarului **Republica Moldova, Chisinau, str.Korolenko 2/1**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **3 061 939,01 lei**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **3 371 364,36 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **140 zile calendaristice**
  - b) efectiv realizată **140 zile calendaristice**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 02.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

**CONTRACT Nr. 148**  
privind achiziția de servicii de lucrări

*Obiectul achiziției: Servicii de reparații curente la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din str. Korolenko 2/1, mun. Chișinău,*

Cod CPV: 45400000-1

“13” iunie 2022

*mun. Chișinău*  
*(localitatea)*

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b><u>„New Future Tech” SRL,</u></b><br/><i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i><br/>reprezentată prin<br/><b><u>Administrator Mihail Ciumașu</u></b><br/><br/>care acționează în baza <b><u>Statutului</u></b><br/><br/>denumit(a) în continuare <i>Prestator</i>, pe de o parte,</p> | <p style="text-align: center;"><b><u>Agenția Medicamentului și Dispozitivelor</u></b><br/><b><u>Medicale,</u></b><br/><i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i><br/>reprezentată prin <b><u>Director general,</u></b><br/><b><u>Director general, GUTU Dragoș,</u></b><br/>care acționează în baza <i>HG nr. 71 din 23.01.2013</i><br/><i>Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale AMDM,</i><br/>denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i><br/>pe de altă parte,</p> |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea ***Serviciilor de reparații curente la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din str. Korolenko 2/1, mun. Chișinău,*** denumite în continuare *Servicii*, conform procedurii de achiziții publice de tip *Licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1650442480054 din 25 mai 2022*, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „02” iunie 2022.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Propunerea financiară;
  - d) Graficul de executare a serviciilor;
  - e) Garanția de bună execuție.
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezentul Contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.
- 1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificația tehnică.

## 2. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRESTARE

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează pe parcursul a *140 zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.*

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- a) Factura;
- b) Procese - verbale de recepție a serviciilor prestate, semnate și acceptate de către Beneficiar..

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul final al prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3. PREȚUL ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

3.1 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **3 061 939,01 lei MD (3 milioane șaizeci și unu mii nouă sute treizeci și nouă lei, 01 bani).**

3.2 Prestatorul nu are dreptul să modifice suma contractată pentru serviciile prestate, indiferent de circumstanțele economice.

3.3 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor, după primirea proceselor - verbale de recepție a serviciilor prestate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.4 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a serviciilor prestate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Prestator.

3.5 Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Serviciile nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea acestora nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că serviciile au fost prestate conform contractului.

## 4. CONDIȚII DE PREDARE-PRIMIRE

- 4.1. Serviciile se consideră predate către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:
  - a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
  - b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- 4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## 5. STANDARDE

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. FORȚA MAJORĂ

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## 8. REZOLUȚIUNEA

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a. contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b. contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c. contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

## 9. RECLAMAȚII

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. SANCTIUNI

10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 2% din suma totală a contractului.

10.2. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 2% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va aplica o penalitate în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 2% din suma totală a prezentului contract.

10.4. Beneficiarul este absolvit de răspundere materială stabilită în pct.10.3 în cazul în care achitarea cu întîrziere a avut loc din vina Trezoreriei de Stat.

## **11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. DISPOZIȚII FINALE**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## **2. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI**

### **1. PERIOADA DE EXECUȚIE**

1.1 Graficul de execuție a serviciilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

1.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Prestator;

- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

1.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Prestatorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Prestatorul va proteja și conserva serviciile în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Prestator vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării serviciilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Prestatorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

1.4 La terminarea serviciilor, Prestatorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea serviciilor.

1.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Prestatorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Prestatorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea serviciilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## **2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PRESTATORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

2.1. Întreaga documentație necesară pentru prestarea serviciilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Prestatorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a serviciilor.

2.2. Prestatorul are obligația să execute, să finalizeze serviciile în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

2.3. Prestatorul se obligă de a prezenta Beneficiarului confirmarea prin semnătură a fiecărui lucrător/angajat care este implicat în efectuarea serviciilor de reparației, că a fost instruit în domeniul Securității muncii cu privire la locul unde se desfășoară serviciile de reparație.

2.4. Prestatorul are obligația de a supraveghea serviciile, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

2.5. Documentația pusă la dispoziția Prestatorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Prestatorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

2.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a serviciilor.

2.7. Prestatorul va executa și va întreține toate serviciile, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă

întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

2.8. Prestatorul garantează că, la data recepției, serviciile prestate au calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu sunt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

2.9. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

2.10. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

2.11. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

2.12. În cazul neexecutării de către Prestator a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Prestatorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

2.13. În cazul în care în timpul prestării serviciilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Prestatorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

2.14. În timpul desfășurării lucrărilor, Prestatorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

2.15. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de prestarea serviciilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de prestarea serviciilor.

### **3. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

3.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Prestatorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

3.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Prestator, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

3.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Prestator, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

3.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Prestatorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Prestatorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

3.6 Prestatorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că serviciile au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Prestator.

3.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Prestator.

3.8 Serviciile prestate de Prestator în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Prestatorului. Prestatorul trebuie să înlăture aceste servicii, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Serviciile respective vor fi plătite Prestatorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

#### **4. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

4.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.

4.2 Prestatorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

#### **5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

5.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Dacă în legătură cu prestarea serviciilor de construcții se produce o daună unui terț, Prestatorul răspunde, conform prevederilor legale.

5.3 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Prestatorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

5.4 Prestatorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

5.5 Prestatorul trebuie să asigure serviciile prestate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea serviciilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

5.6 Dacă nerespectarea de către Prestator a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale

autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Prestator în mărimea sumei prejudiciului.

5.7 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

5.8 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Prestator, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

6.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Furnizorul de bunuri/servicii

##### New Future Tech SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău  
Str. Melestiu 26/2, ap. 136  
Telefon: 069900366  
Cod fiscal: 1020600014693  
Banca: BC „Moldincombank” SA  
fil V Alexandri 1  
Cod bancă: MOLDMD2X367  
IBAN: MD85ML000000002251167329  
TVA: 0210487

#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-2028, Republica  
Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1  
Telefon: 022 884 301  
Cod fiscal: 1006601004002  
Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria  
de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD55TRPBAA222500A15678AC

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### Furnizorul de bunuri/servicii


#### Cumpărătorul/Beneficiarul




Anexa nr.1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**SPECIFICAȚIA DE PREȚ  
A SERVICIILOR**

| Nr. | Denumirea<br>lucrărilor                                                                                                                 | Cod CPV    | Unitatea<br>de<br>măsură | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Sumalei<br>MD,<br>Inclusiv<br>TVA | Termenii de<br>executare                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Servicii de reparații<br>curente la Agenția<br>Medicamentului și<br>Dispozitivelor Medicale<br>din str. Korolenko 2/1,<br>mun. Chișinău | 45400000-1 | servicii                 | 3 061 939,01                  | 3 061 939,01                      | În termen de 140<br>zile calendaristice<br>după primirea<br>dispoziției de<br>începere |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                            |            |                          | <b>3 061 939,01</b>           | <b>3 061 939,01</b>               |                                                                                        |

**Semnăturile părților**

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:

L.Ș.



**PROCES – VERBAL №1**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
din 02.12.2022

privind lucrarea „**Servicii de reparații curente la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din str. Korolenko 2/1, mun. Chișinău**”

executată la obiectivul: **Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**  
în cadrul contractului **nr. 148 Din 13 iunie 2022**

încheiat între „**New Future Tech**” SRL și „**Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**”.

pentru lucrările „**Servicii de reparații curente la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din str. Korolenko 2/1, mun. Chișinău**”

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.12.2022 – 02.12.2022  
fiind formată din:

Guțu Dragoș – Director general;

Bălci Pavel – Responsabil tehnic;

Cebotari Angela – Șef serviciu logistică și securitate internă;

Arama Tatiana – Specialist principal pe secția economică;

Borodin Vladimir – Diriginte de șantier;

Tureac Vasile – Diriginte de șantier.

au mai participat

Obreja Ion – DLS(specialist, diriginte de șantier atestat)

Ciomasu Mihail – Director New Future Tech S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete  
piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

b) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

c) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepționarea lucrărilor

**3 371 364,36 lei** (trei milioane trei sute șaptezeci și unu mii treisute șizeci și patru, 36 lei)

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrărilor la etapa indicată

**3 371 364,36 lei** (trei milioane trei sute șaptezeci și unu mii treisute șizeci și patru, 36 lei)

6.Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor , 3 371 364,36 lei (trei milioane trei sute șaptezeci și unu mii treisute șaiszeci și patru, 36 lei)

7.1 Descrierea obiectivului recomandat spre recepție: „Servicii de reparații curente la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din str. Korolenko 2/1, mun. Chișinău ”

8. Prezentul proces-verbal, conține 5 file, cu un total de 3 exemplare

*Comisia de recepție:*

**Președintele comisiei:**

Guțu Dragoș



**Membrii comisiei de recepție:**

Bălîc Pavel



Cebotari Angela



Arama Tatiana



Borodin Vladimir



Tureac Vasile



TRANSMISĂ:

Executantul:

” New Future Tech ” SRL



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Agenția Medicamentului și  
Dispozitivelor Medicale



## Anexă

la procesul-verbal de recepție a lucrărilor etapa

În cadrul proiectului: „Servicii de reparații curente la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din str. Korolenko 2/1, mun. Chișinău ” a fost finalizată.

**Lista anexă nr.1.** Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Președintele comisiei



**Lista-anexă nr.2. Lucrări care nu au fost executate**

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Președintele comisiei



**Lista-anexă nr.3. Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului**

*Președintele comisiei*



Gutu Dragoș



## Scrisoare de recomandare

În urma lucrărilor efectuate în cadrul proiectului “Lucrări de reparații curente la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din str. Korolenko 2/1, mun. Chișinău”, compania de construcții New Future Tech SRL, a dat dovadă pe profesionalism, atenție deosebită și calitate în lucrările efectuate.

Pe parcursul colaborării, compania a demonstrat capacități deosebite de management a echipelor din subordine, servicii de calitate și flexibilitatea soluțiilor în atingerea scopurilor propuse.

Apreciem această colaborare ca fiind una extrem de favorabilă și oportună pentru ambele părți.

Recomandăm, compania de construcții New Future Tech SRL, ca un partener de încredere în realizarea proiectelor la cel mai înalt nivel.



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești**

1. Numărul și data contractului **Nr.44 din 18.Octombrie.2022**
2. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Negrea, raionul Hincesti.**
3. Adresa beneficiarului **s.Negrea, raionul Hincesti.**
4. Țara **Republica Moldova**
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
6. Valoarea contractului
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **5 012 943,09 lei**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **6 071 614,29 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **5 luni**
  - b) efectiv realizată **5 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 31.Octombrie.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 44

*privind achiziția prin Licitație Deschisă privind Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești*

18 octombrie 2022

s.Negrea ,r-nl Hîncești

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Licitație Deschisă nr. [ocds-ocds-b3wdp1-MD-1663239876334](#) din data 06 octombrie 2022, între **Primăria s.Negrea, raionul Hîncești** cu sediul în s.Negrea ,r-nl Hîncești, telefon: 026970236, IDNO: 1007601005707 reprezentat prin Ștefan MANGÎR- Primar s.Negrea, r-nl Hîncești, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **“New Future Tech” SRL** cu sediul în mun. Chișinău, sec. Centru, str. Meleștiu, 26/2, (of.) 136, telefon: 069900366, IDNO 1020600014693, reprezentat prin Administrator, Mihail CIUMAȘU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 luni** de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele,

din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **5 012 943.09 lei MD** (*cinci milioane douăsprezece mii nouă sute patruzeci și trei lei 09 bani*), inclusiv **835 490,51 TVA lei MD** (*opt sute treizeci și cinci de mii patru sute nouăzeci lei 51 bani*).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Garanția de bună execuție va fi sub formă de rețineri successive din facturile parțiale, în cuantum de 10% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 10 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de deposit- garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep în 3 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.08.2023.

## II.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău,  
str. Melestiu, 26/2,(of.) 136  
Telefon: 069900366  
Cod fiscal: 1020600014693  
Banca: BC Moldinonbank SA  
  
Cod: MOLDMD2X367  
IBAN: MD85ML000000002251167329

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: rl Hîncești  
s.Negrea  
Telefon: 026970236  
Cod fiscal: 1007601005707  
Banca: Ministerul Finanțelor  
Trezoreria de Stat  
  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD56TRPDAE319230J10860AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

**Mihail CIUMSU**  
Digitally signed by Ciumașu Mihail  
Date: 2022.10.18 14:38:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### BENEFICIAR

**Stefan MANGÎR**  
Digitally signed by Mangîr Ștefan  
Date: 2022.10.18 16:03:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Anexa nr. 1**  
**la Contractul nr. 44**  
**din „18” octombrie 2022**

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                      | Cod CPV        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești | 4520000<br>0-9 | Conform caietului de sarcini publicat în SIA RSAP MTender                 | conform formularele F - 3,5,7 depuse în SIA RSAP MTender |                        |
|     | <b>TOTAL</b>                                                              |                |                                                                           |                                                          |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

**Mihail CIUMAȘU**

Digitally signed by Ciumașu Mihail  
Date: 2022.10.18 14:39:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Stefan MANGÎR**

Digitally signed by Măngîr Ștefan  
Date: 2022.10.18 16:07:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 44  
din „18” octombrie 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea<br>lucrărilor                                                                | Cod<br>CPV     | Unita<br>tea de<br>măsu<br>ră | Can<br>titat<br>ea | Prețul<br>unitar<br>Inclusiv<br>TVA | Suma lei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii<br>de<br>executare |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Lucrări de<br>construcție a<br>stației de epurare<br>din s. Negrea, r-<br>nul Hîncești | 452000<br>00-9 | proiect                       | 1                  | 5 012 943.09                        | 5 012 943.09                 | 5 luni                      |
|     | <b>Total</b>                                                                           |                |                               |                    | 5 012 943.09                        | 5 012 943.09                 |                             |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

**Mihail CIUMAȘU**

Digitally signed by Ciumașu Mihail  
Date: 2022.10.18 14:40:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

**Ștefan MANGÎR**

Digitally signed by Mangîr Ștefan  
Date: 2022.10.18 16:09:00 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 31 octombrie 2024

Privind lucrarea: **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**  
executată la obiectul din **satul Negrea, r-nul Hîncești**  
în cadrul contractului **44 din 18.10.2022**  
încheiat între **SRL “New Future Tech” și Primaria satului Negrea, r-nul Hîncești**  
pentru lucrările **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**  
în baza autorizației **nr.02 din 16.11.2022**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul  
fiind formată din:

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Mangîr Ștefan  | – presedintele comisiei primarul s.Negrea |
| Grinco Sergiu  | – responsabil tehnic                      |
| Guțuțui Maria  | – contabil-șef primaria Negrea            |
| Delejanu Tudor | – specialist atestat în domeniu           |
| Cernei Ion     | – specialist atestat în domeniu           |

2. Au mai participat la recepție:

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ciumasu Mihail | – director SRL “New Future Tech”                                          |
| Socolan Sergiu | – diriginte de șantier                                                    |
| Rășcu Maria    | - inspector -principal Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică |
| Moraru Vasile  | - șef Inspekția Teritorială Ecologice Hîncești                            |
| Cebotari Oleg  | - șef IMSP Centru de Sănătate Publică Hîncești                            |

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor executate în valoare de **6071614,29 lei (șase milioane șaptezeci și una de mii șase sute paisprezeci,29)lei**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de receptive la terminarea lucrărilor , care au servit drept bază pentru executarea construcției și avizelor organelor abilitate positive, recepționarea lucrărilor in valoare de **6071614,29 lei.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:Recepționarea lucrărilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul aflat în satul Negrea r-nul Hîncești cu destinația Canalizarea satului Negrea r-nul Hîncești și compune prin sine : construcția stației de epurare a apelor uzate, suprafața de 1472,0 m.p, pentru debitul de 100 m3/zi de tip ASP-MBBR și alimentare cu energia electrica, lucrări de amenajare a

teritoriului. Etapizarea rețelei de canalizare s-a făcut pentru etapa de perspectivă, ținându-se cont de dinamica dezvoltării populației, precum de planurile de dezvoltare teritorială care vor impune creșterea gradului de confort al locuințelor prin dotarea acestora cu instalații locale de apă și canalizare.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16 iulie în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:  
Lucrarea : **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**

**Comisia de recepție**  
Digitally signed by Mangîr Ștefan  
Date: 2024.11.01 07:44:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Mangîr Ștefan

Digitally signed by Grinco Sergiu  
Date: 2024.10.31 16:29:43 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Grinco Sergiu

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Cernei Ion  
Date: 2024.11.01 07:46:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Cernei Ion

Delejanu Tudor

Digitally signed by Cernei Ion  
Date: 2024.10.31 18:37:46 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Cernei Ion

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciumasu Mihail



Socolan Sergiu

**Am participat**  
Digitally signed by Ciumașu Mihail  
Date: 2024.10.31 17:22:09 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Socolan Sergiu  
Date: 2024.10.31 17:25:37 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Delejanu Tudor  
Date: 2024.10.31 19:29:28 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



10. Lucrarea **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești** este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primaria satul Negrea r-nul Hîncești

Digitally signed by Ciumașu Mihail  
Date: 2024.10.31 17:23:33 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș.

MOLDOVA EUROPEANĂ  
(semnătura)



Digitally signed by Mangîr Ștefan  
Date: 2024.11.01 07:48:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr.1 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**

Lista anexă nr.1 Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

Președintele comisiei

Mangîr Ștefan

Digitally signed by Mangîr Ștefan  
Date: 2024.11.01 08:11:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor  
În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**  
Lista anexă nr.2 Lucrări care nu au fost executate

Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor  
În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**  
Lista anexă nr.2 Lucrări care nu au fost executate

Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor  
În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**  
Lista anexă nr.2 Lucrări care nu au fost executate

Președintele comisiei  
Mangîr Stefan

Președintele comisiei  
Mangîr Stefan

Digitally signed by Mangîr Ștefan  
Date: 2024.11.01 08:12:40 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr.3 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor  
În cadrul proiectului **Construcție a stației de epurare din satul Negrea, r-nul Hîncești**  
Lista anexă nr.3 Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Lista anexă nr.3 Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Mangîr Ștefan



### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta scrisoare de recomandare, compania de construcții Primăria satului Negrea, confirmă că New Future Tech SRL a executat lucrări privind **Construcția stației de epurare a apelor uzate în s.Negrea, r-nul Hîncești**. Lucrările au fost executate calitativ conform proiectului de execuție, în termenii stabiliți. Recomandăm aceasta companie ca fiind una de încredere .

Primar  
Mangîr Ștefan



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Canalizare satului Suhuluceni rl Telenesti**
2. Numărul și data contractului **Nr. C.02/10 din 03.10.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suhuluceni/Serpavis SRL**
4. Adresa beneficiarului **sat.Suhuluceni. primaria Suhuluceni**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Contract subantrepriza**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **5 999 770,70 lei**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **5 999 770,70 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **6 luni**
  - b) efectiv realizată **6 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV din 29.09.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „New Future Tech”

# CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.C.02/10

Din 03 Octombrie 2022

## I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1. **S.R.L "NEW FUTURE TECH"** cu sediul în mun. Cisinău, str. Meleștiu 26/2, având contul curent IBAN: **MD85ML000000002251167329** în BC Moldindconbank S.A. suc. Vasile Alecsandri Chisinau reprezentată prin director **Ciomasu Mihail** în calitate de **SUBANTREPRENOR** și
2. **S.R.L. „SERPAVIS”** cu sediul în s. Bănești, r-n Telenеști având contul curent IBAN: **MD36AG000000022511335656** în BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Telenesti  
reprezentată prin administratorul **Popovici Sergiu** în calitate de **ANTREPRENOR GENERAL** au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

## II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Subantreprenorul se obligă să execute lucrările privind: **Canalizarea satului Suhuluceni rl Telenesti**, conform devizelor anexate.

De menționat că lucrările vor fi executate cu materialele Subantreprenorului.  
Livrarea materialelor este efectuată de către Subantreprenor.

## III. PREȚUL:

| Nr.   | Denumirea lucrarilor:                                                                 | Valoarea lucrarilor, inclusiv TVA |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.    | Excavare solului fertil pl.A                                                          | 574,56                            |
| 2.    | Excavare solului fertil pl.B                                                          | 2 497,79                          |
| 3.    | Колодец с решеткой. Lucrari generale de constructii. (pl.A poz.1)                     | 28 017,41                         |
| 4.    | Statia de pompare a apelor uzate .Lucreri generale de constructii. (pl.A poz.2)       | 132 983,10                        |
| 5.    | Канализационная насосная станция №1                                                   | 240 218,24                        |
| 6.    | Platforma statia de pompare.Retele exterioare de canalizare C1                        | 219 956,77                        |
| 7.    | Наружные сети канализации C1P.                                                        | 163 705,85                        |
| 8.    | Колодец с решеткой.Lucreri generale de constructii. (pl.B poz.1)                      | 25 491,65                         |
| 9.    | Statie de epurare ape uzate "Topas 300".Lucreri generale de constructii. (pl.B poz.2) | 148 144,33                        |
| 10.   | Statie de epurare ape uzate "Topas 300".Lucreri generale de constructii. (pl.B poz.3) | 148 348,28                        |
| 11.   | Очистные сооружения "ТОPAS-300                                                        | 3 136 007,59                      |
| 12.   | Retele exterioare de canalizare.Platform instalatiei de epurare                       | 306 164,06                        |
| 13.   | Retele electrice exterioare. (L=50m) (marca REE)                                      | 48 272,59                         |
| 14.   | Retele electrice exterioare. (L=65m) (marca REE)                                      | 54 684,31                         |
| 15.   | Amenajerea pl.A                                                                       | 411 526,76                        |
| 16.   | Amenajerea pl.B                                                                       | 933 177,41                        |
| Total |                                                                                       | 5 999 770,70                      |

Valoarea lucrarilor de constructie ce constituie obiectul prezentului contract este de **5 999 770 lei 70 bani (Cinci milioane noua sute nouazeci si noua mii sapte sute saptezeci lei, 70 bani)**, inclusiv TVA.

Înainte de începerea lucrărilor de către Subantreprenor, Antreprenorul general este obligat să plătească Subantreprenorului avans în mărime de **50%** din costul total al lucrărilor care urmează să fie efectuate.

Antreprenorul general este obligat să plătească subantreprenorului retribuiția stabilită pe faze de executare, în timp de 25 zile după semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

#### **IV. TERMENUL DE EXECUȚIE**

Termenul de execuție și de recepție definitivă a lucrărilor: 10 (zece) luni calendaristice din data semnării contractului

#### **V. RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Recepția lucrărilor se va face atât pe faze de executare, încheindu-se procesele verbale de recepție a lucrărilor executate preliminară, cât și final, încheindu-se procesul verbal de recepție definitiv a lucrării, în baza căruia antreprenorul are obligațiunea la plată integrală a prețului lucrării.

#### **VI. CALITATEA LUCRĂRILOR DE ANTREPRIZĂ**

Subantreprenorul răspunde și garantează, timp de un 24 luni de calitate a lucrărilor, perioadă în care subantreprenorul se obligă să remedieze în acest interval din contul său, toate defectele apărute, cu excepția celor rezultate din culpa beneficiarului.

#### **VII. DREPTUL DE ASISTENȚĂ ȘI VERIFICARE**

Beneficiarul are dreptul să asiste și să verifice modul de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului pe timpul execuției, iar subantreprenorul este obligat să repare ori să înlocuiască lucrările care nu corespund proiectelor de construcție.

#### **VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

Modificarea unilaterală a contractului este interzisă. Completările și modificările la prezentul contract sunt valabile și opozabile între părțile contractante, dacă sunt cuprinse în acte adiționale semnate de ambele părți.

#### **IX. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ**

Pentru nerespectarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuasă a contractului, partea în culpă se obligă să plătească daune interese.

#### **X. FORȚA MAJORĂ:** Exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră și în baza certificatului eliberat de Camera de Comerț și Industrie a RM.

## **XI. LITIGII**

Eventualele litigii ivite între părțile contractante vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă nu este posibil, vor fi soluționate de instanța de judecată.

Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

### SEMNATURILE PARTILOR:

#### **ANTREPRENOR GENERAL**

##### **„SERPAVIS” SRL**

s. Bănești, r-n Telenesti  
c/f 1009606001052  
IBAN: MD36AG000000022511335656  
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A.  
fil.Telenesti  
c/b AGRNMD2X775  
Cod TVA - 9300344

Administrator

Popovici Sergiu




#### **SUBANTREPRENOR**

##### **“NEW FUTURE TECH” SRL**

mun.Chisinau str.Melestiu 26/2 ap.136  
C/f: 1020600014693  
IBAN: MD85ML000000002251167329  
BC Moldindconbank S.A.  
suc. Vasile Alecsandri 1 Chisinau  
c/b MOLDMD2X367  
Cod TVA - 0210487

Administrator

Ciumașu Mihail



## PROCES VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

din 29 septembrie 2023

privind lucrarea **Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenești**

executată la obiectivul din s.**Suhuhuceni, r-nul Telenești**

în cadrul contractului nr. **C.02/10 din 03.10.2022**

încheiat între **New Future Tech SRL și Serpavis SRL**

pentru lucrările **Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenești**

în baza autorizației de construcție nr.**17 din 07.10.20022**

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.09.2023-29.09.2023

fiind formată din:

Popovici Sergiu – director al Serpavis SRL

Ciumașu Mihail – director al New Future Tech SRL

2.Constatările comisiei de recepție:

2.1 Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2.2 Cantitatea de lucrări cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate.

2.3 În lucrări cuprinse în lista anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

Se constată că lucrările au fost efectuate conform dezivului estimativ, lucrările se predau Beneficiarului fiind terminate și nu mai necesită remedieri și completări. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepționarea lucrărilor în valoare de **5 772 722,01 lei (cinci milioane șapte sute șaptezeci și două de mii șapte sute douăzeci și doi lei , 01 bani)**

Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar la Beneficiar și un exemplar la Constructor.

Comisia de recepție:

Popovici Sergiu – director al Serpavis SRL

Ciumașu Mihail – director al New Future Tech SRL

Constructor

New Future Tech SRL



Beneficiar

Serpavis SRL



Anexă

La procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului **Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenești**

Lista anexă nr.1 Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete  
piesele:

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Beneficiar \_\_\_\_\_

Handwritten signature in blue ink.

Popovici Sergiu



Lista anexă nr.2 Lucrările care nu au fost executate

Handwritten signature in blue ink, spanning across multiple horizontal lines.

Beneficiar

Handwritten signature in blue ink, located below the word "Beneficiar".



Popovici Sergiu

Lista anexă nr.3 Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Beneficiar \_\_\_\_\_

Popovici Sergiu



## Scrisoare de recomandare

Prin prezenta scrisoare de recomandare, compania de construcții Serpavis SRL, confirmă că New Future Tech SRL a executat lucrări privind Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenеști. Lucrările au fost executate calitativ conform proiectului de execuție, în termenii stabiliți initial. Recomandăm aceasta companie ca fiind una de încredere.

Director Serpavis SRL  
Popovici Sergiu



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. crt . | Obiect contract                                                                                                  | Denumirea beneficiar | Calitatea antreprenorului | Valoarea lucrărilor executate, lei | Numărul și data contractului | Perioada de execuție | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Executarea lucrarilor de constructive a statiei de pompare cu retele de canalizare(exterioare)                   | Primaria Isnovat     | Unic                      | 1 056 712,15                       | Nr.12/2023 din 26.06.2023    | 3 luni               | PV- Nr.1 din 20.07.2024                                                |
| 2         | Constructia statiei de epurare a apelor uzate in satul Cociulia, raionul Cantemir                                | Primaria Cociulia    | Unic                      | 3 108 000,00                       | Nr.59 din 12 decembrie 2022  | 8 luni               | PV din 11.07.2024                                                      |
| 3         | Lucrari de reabilitare a blocurilor sanitare, (WC), din interior ale gimnaziului din s.Cunicea, raionul Floresti | Primaria Cunicea     | Contractant unic          | 1 455 289,44                       | Nr.30 din 18.08.2024         | 90 zile              | P-V nr.1 din 04.08.2024                                                |
| 4         | Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești                                        | Primaria Negrea      | Contractant unic          | 6 071 614,29                       | Nr.44 din 18.10.2022         | 150 zile             | P-V nr.1 din 31.10.2024                                                |
| 4         | TOTAL                                                                                                            |                      |                           | 11 691 615,88                      |                              |                      |                                                                        |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Semnăt \_\_\_\_\_

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                                        |
| 1.             | Utilaj excavator trancer Vermeer V 4150 A                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 2.             | Excavator Atlas 804 M                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 3.             | Buldoexcavator Veneri 9.23                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 4.             | Evacuator 18t                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 5.             | Mercedes Furgon 308 CDI                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 6.             | Pompa de vopsit Wagner                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 7.             | Autogreider ( pina la 175 cp )                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                          |                             | 1                                               |
| 8.             | Ciocan pneumatic (4.0 -5.9 m3)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                          |                             | 3                                               |
| 9.             | Vibrator de interior pentru beton 0.9-1.5W                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                          |                             | 3                                               |
| 10.            | Mai mecanic de ( 150 – 200 kg cu motor termic 6 cp - 4 kw                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          |                             | 3                                               |
| 11.            | Autocisterna ( 5-8 t cu dispozitive de stropire )                                                                                                                                                                                                                               | buc                                          |                             | 2                                               |
| 12.            | Topitor de bitum de ( 500 l )                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          |                             | 2                                               |
| 13.            | Cricuri hidraulicecu capacitate de ridicare de 63 t                                                                                                                                                                                                                             | buc                                          |                             | 3                                               |
| 14.            | Pompa de beton                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                          |                             | 1                                               |
| 15.            | Autoraspinditoare- impulsie bitumonoasa                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          |                             | 1                                               |
| 16.            | Instalatie pentru asezarea betonului asfaltic                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          |                             | 1                                               |
| 17.            | Compactor                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          |                             | 1                                               |
| 18.            | Mai compactor WaKcher BS 60-4                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          |                             | 1                                               |
| 19.            | Placa vibratoare 400kg Wakcher                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                          |                             | 1                                               |
| 20.            | Betoniera 0.25m3 Temp HMC 650                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          |                             | 1                                               |
| 21.            | Ciocan Demolator Makita HR5001C                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                          |                             | 1                                               |
| 22.            | Polizor unghiular D=230 Makita                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                          |                             | 1                                               |
| 23.            | Aspirator industrial FESTOOL                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                          |                             | 1                                               |
| 24.            | Vibraor de beton                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                          |                             | 1                                               |
| 25.            | Masina de carotat D=25-150 DUSS 303W                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                          |                             | 1                                               |

|     |                                             |     |   |   |
|-----|---------------------------------------------|-----|---|---|
| 26. | Nivila optica DEWALT                        | buc |   | 1 |
| 27. | Motoburghiu XP160                           | buc |   | 1 |
| 28. | Aparat de sudura electrofuziune (Electro)   | buc | 1 |   |
| 29. | Aparat de sudura cap la cap                 | buc | 1 |   |
| 30. | Lazer + stativ Stand T8                     | buc | 1 |   |
| 31. | Lazer de mina                               | buc | 1 |   |
| 32. | Masina de insurubat cu acumulator Metabo    | buc | 1 |   |
| 33. | Masina de insurubat cu fir My project       | buc | 1 |   |
| 34. | Compresor de aer                            | buc | 1 |   |
| 35. | Masina de taiat gresie si faianta electrica | buc | 1 |   |
| 36. | Fierestrau circular DWT                     | buc | 1 |   |
| 37. | Fierestrau circular Makita                  | buc | 1 |   |
| 38. | Fierestrau unghiular Makita                 | buc | 1 |   |
| 39. | Aparat de taiat gresie si faianta manual    | buc | 1 |   |
| 40. | Masina de slefuit Makita                    | buc | 1 |   |
| 41. | Rindea electrica Makita                     | buc | 1 |   |
| 42. | Masina de frezat lemn                       | buc | 1 |   |
| 43. | Ciocan rotopercutor mare Makita             | buc | 1 |   |
| 44. | Pistolet pulverizator                       | buc | 1 |   |
| 45. | Mixer Fiorent                               | buc | 1 |   |
| 46. | Mixer Forword                               | buc | 1 |   |
| 47. | Ferestrau piendular                         | buc | 1 |   |
| 48. | Ferestrau circular                          | buc | 1 |   |
| 49. | Masina de slefuit cu vibratie DWT           | buc | 1 |   |
| 50. | Aspirator Metabo                            | buc | 1 |   |
| 51. | Ciocan rotopercutor mic Makita              | buc | 1 |   |
| 52. | Polizor unghiular mare Makita               | buc | 1 |   |
| 53. | Perforator Hitachi DH50MRNA                 | buc | 1 |   |
| 54. | Polizor unghiular mic Makita                | buc | 1 |   |
| 55. | Aparat de sudat Paton                       | buc | 1 |   |
| 56. | Roabe Manual                                | buc | 4 |   |
| 57. | Scară podeț                                 | buc | 1 |   |
| 58. | Scară verticală, 5 m.                       | buc | 1 |   |
| 59. | Scară, 10 m                                 | buc | 1 |   |
| 60. | Butoi plastic 1000 l                        | buc | 2 |   |
| 61. | Balon gaz (propan)                          | buc | 2 |   |
| 62. | Furtun pentru apă                           | buc | 3 |   |

|     |                                |     |   |   |
|-----|--------------------------------|-----|---|---|
| 63. | Ciocan metal                   | buc | 5 |   |
| 64. | Ciocan cauciuc                 | buc | 6 |   |
| 65. | Generator electric             | buc | 1 |   |
| 66. | TurfGrip                       | buc |   | 1 |
| 67. | ET1                            | buc |   | 2 |
| 68. | Line Cutter                    | buc |   | 2 |
| 69. | GlueFix GF300W                 | buc |   | 1 |
| 70. | Tractoare/Excavatoare          | buc |   | 1 |
| 71. | Mercedes 814                   | buc |   | 1 |
| 72. | Maz 6312                       | buc |   | 1 |
| 73. | Excavator CATERPILLAR 432      | buc |   | 1 |
| 74. | Excavator CATERPILLAR 212BFT   | buc |   | 1 |
| 75. | Excavator CATERPILLAR CAT 216  | buc |   | 1 |
| 76. | Excavator ATU 150              | buc |   | 1 |
| 77. | Excavator Komatsu WB 97S       | buc |   | 1 |
| 78. | Excavator Komatsu WB 93R-5     | buc |   | 1 |
| 79. | Rulou Elmarae-40               | buc |   | 1 |
| 80. | Kamaz 55102                    | buc |   | 1 |
| 81. | Kamaz 55111                    | buc |   | 1 |
| 82. | Semiremorca Kaiser             | buc |   | 1 |
| 83. | Kamaz 45142                    | buc |   | 1 |
| 84. | Semiremorca Voltrailer         | buc |   | 1 |
| 85. | Semiremorca Cardi              | buc |   | 1 |
| 86. | Excavator JCB 3CX              | buc |   | 2 |
| 87. | Excavator BOBCAT 763           | buc |   | 1 |
| 88. | Incarcator Frontal SDLG-L956FH | buc |   | 1 |
| 89. | Buldozer CATERPILLAR(2000)     | buc |   | 1 |
| 90. | Automacara                     | buc |   | 1 |
| 91. | Kamaz 5410-RXC 758             | buc |   | 1 |
| 92. | Renault Premium                | buc |   | 3 |
| 93. | Volvo                          | buc |   | 4 |

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>                  | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechimea în munca în specialitate (ani)</b> | <b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Numărul certificatului de atestare<br/>Data eliberării</b> |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>       |                                 | <b>2</b>                      | <b>3</b>                                       | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5</b>                                                      |
|                | <b>1. <u>Socolan Sergiu</u></b> | 2. Superioare                 | 1 an                                           | <b>a) Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești-in derulare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. <u>Nr. 0789 din 16.02.2024</u>                             |
|                | <b>2. <u>Delejanu Tudor</u></b> | 3. Superioare                 | 8 ani                                          | <b>a) Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare(extindere)” localizat în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni- in derulare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. <u>Nr. 0773 din 29.11.2023</u>                             |
|                | <b>3. <u>Cauia Iurii</u></b>    | 4. Superioare                 | 10 ani                                         | <b>a) Achiziționarea serviciilor de reparatii curente la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din str.Korolenko 2/1, mun.Chisinau</b><br><br><b>b) Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare(extindere)” localizat în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni- in derulare</b><br><br><b>c) Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești-in derulare</b> | 4. <u>Nr. 0262 din 27.11.2019</u>                             |
|                | <b>Maiștri:</b><br>1. Spac Ion  | Superioare                    | 5-20 ani                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |          |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--|--|
|  | <b>Specialiști:</b><br>Instalator apă<br>Izolator hidroful<br>Montator conducte<br>Sudor-polietilena/otel<br>Excavatorist<br>Electrician<br>Betonist<br>Tencuitor<br>Zidar<br>Fierar<br>Zugrav<br>Timplar<br>Lăcătuș<br>Dulgher<br>Faianțar<br>Parchetar<br>Tinichigiu<br>Finisor | Medii de<br>specialitate | 3-30 ani |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--|--|

Semnat\_\_\_\_\_

Nume: Ciumașu Mihail  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                               | Studii de specialitate | Vec him ea în mun ca în spec ialit ate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numărul certificatului de atestare Data eliberării    |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>                                              | <b>2</b>               | <b>3</b>                                     | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5</b>                                              |
|         | <b>1. <u>Gutu Ilia</u><br/><u>(Constructii)</u></b>   | 2.Superioa re          | 12 ani                                       | a) Lucrări de reparație (Reparația pardoselii, tavanelor, pereților din Blocul nr. 2 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți)- în derulare<br>b) Reabilitare a blocurilor sanitare, ( WC ), din interior ale gimnaziului din s. Cunicea, raionul Floresti..etc                                                                                                         | 2. <u>Nr. 1356</u><br><u>din</u><br><u>20.10.2023</u> |
|         | <b>1. <u>Cauia Iurii</u><br/><u>(Electrician)</u></b> | 2.Superioa re          | 10 ani                                       | a) Lucrări de reparație (Reparația pardoselii, tavanelor, pereților din Blocul nr. 2 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți)- în derulare<br><br>b) Reabilitare a blocurilor sanitare, ( WC ), din interior ale gimnaziului din s. Cunicea, raionul Floresti<br><br>c) Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești-in derulare ....etc. | 2. <u>Nr. 104 din</u><br><u>01.12.2023</u>            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|
|  | <b>Maiștri:</b><br>1. Luchin Vasile<br>2. Jomir Nicolai                                                                                                                                                                                                                           | Superioare            | 5-20 ani |  |  |
|  | <b>Specialiști:</b><br>Instalator apă<br>Izolator hidrofug<br>Montator conducte<br>Sudor-polietilena/otel<br>Excavatorist<br>Electrician<br>Betonist<br>Tencuitor<br>Zidar<br>Fierar<br>Zugrav<br>Tâmplar<br>Lăcătuș<br>Dulgher<br>Faianțar<br>Parchetar<br>Tinichigiu<br>Finisor | Medii de specialitate | 3-30 ani |  |  |

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Ciumașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea  
tîmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual**

#### 1. Părți contractante

a) New Future Tech SRL

**b) Nu există asociați**

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) *New Future Tech SRL – mun. Chișinău, str. Melestiu, 26/2 of. 136, tel. 69-90-03-66*

**b) Nu există asociați**

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
\_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației New Future Tech SRL – 100%

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: New Future Tech SRL

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: New Future Tech SRL

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### NU ESTE CAZUL

#### Terț susținător financiar

.....(denumirea)

#### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la.....(adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....  
(denumirea ofertantului/candidatului) suma de.....(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de .....  
(denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de.....(denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată.....(denumirea ofertantului/candidatului).

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Ciumașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**NU ESTE CAZUL**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**NU ESTE CAZUL**

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.....(*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.....sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... ( *obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Ciumașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**NU ESTE CAZUL**

### Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Ciumașu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

### Informatie Generala

1. Denumirea/numele      **"New Future Tech" SRL**  
2. Codul fiscal              **1020600014693**  
3. Adresa sediului central **str. Melestiu 26/2 ap.(of) 136**  
4. Telefon                    **+373 60704345**  
E-mail                        **newfuturetech@mail.ru**

| №     | Anul | Cifra de afaceri anuala la 31<br>decembrie, lei | Cifra medie de afaceri anuala<br>31 decembrie, echivalenta<br>EURO |
|-------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 2024 | 8380031                                         | 429745                                                             |
| 2.    | 2023 | 11367162                                        | 582931                                                             |
| 3.    | 2022 | 11608425                                        | 580421                                                             |
| Total |      | 31355618                                        | 1593097                                                            |
| Media |      | 10451872                                        | 531032                                                             |

Nume: **Ciomasu Mihail**

Funcția în cadru firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL "New Future Tech**