



# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 212  
privind achiziția prin LP



“ 15 ” noiembrie 2019

mun. Bălți  
(municipiu)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1568894884185 din data 15.10.2019 între  Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191,  
autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 43178 din “17”11.2015 reprezentat prin Șeful T. Dubițkaia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Vladmih Company”

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți, str. Strii, 3, ap. (of). 97, telefon: 069323903,  
(localitatea)

e-mail: srlvladmih@mail.ru autenticat prin cod unic de înregistrare Decizie, din “14”03.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 044242 seria AMMI din 07” 05 2014, eliberată de Departamentul înregistrare a unităților de drept, pe un termen de      ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin director Marian Negru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările „Reparatia capitală complexă a cantinei la L.T. “B.P. Hasdeu” din str. Cehov, nr. 19 mun. Bălți”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Termenul limită de finisare a lucrărilor: 6 luni:

an. 2019 – până la 15 decembrie / an. 2020 - până la 15 iulie începutul lucrărilor după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor

cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 584 505,00** lei MD, inclusiv **430 751,0** TVA lei MD (**Două milioane cinci sute optzeci și patru mii cinci sute cinci lei, 00 bani**)  
(suma cu cifre și litere)  
inclusiv: an.2019 – **1 291 118,88 lei** (cu TVA), a.2020 - **1 293 386,12 lei** (cu TVA).

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Strîi, 3/97  
Telefon: 067488777  
Cod fiscal: 1014602000950 TVA-1202721  
Banca: BC Agroindbank SA fil. Bălți  
Cod: AGRNMD2X488  
IBAN MD70AG000000022512268378

#### BENEFICIARUL

mun. Bălți, str. Independenței, 1  
Telefon: 023122307  
Cod fiscal: 1015601000259  
Banca: MF Trezoreria Teritorială de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD92TRPDAA311120A04157AC

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL

SRL «Vladmih-Company»



#### BENEFICIAR

DÎTS al primăriei mun. Bălți



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
 privind valoarea lucrărilor executate  
decembrie 2019

<b>DÎTS a Primăriei mun.Bălți</b> Beneficiar:	<b>1015601000259</b> Cod fiscal
<b>SRL „Vladmih Company”</b> Antreprenor:	<b>1014602000950</b> Cod fiscal
<b>Contract nr. 212 din 15 noiembrie 2019</b>	
<b>Înregistrat cu nr. 2019-0000001737 din 19 noiembrie 2019</b>	
<b>Reparația capitală complexă a cantinei la LT „B.P.Hașdeu” din str. Cehov, nr. 19 mun. Bălți</b>	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	<b>1 075 932,40</b>		<b>1 075 932,40</b>
Total:	<b>1 075 932,40</b>		<b>1 075 932,40</b>
TVA 20%	<b>215 186,48</b>		<b>215 186,48</b>
Total spre plată	<b>1 291 118,88</b>		<b>1 291 118,88</b>

L. Ș. Investitor (Beneficiar) Seful, \_\_\_\_\_



funcția, numele, semnatura

L. Ș.  Director, Larisa Bragari \_\_\_\_\_

funcția, numele, semnatura

L. Ș.  Antreprenor

Director, Marian Negru \_\_\_\_\_

funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company

(denumirea)

Beneficiar: DÎTS a Primăriei mun. Bălți

(denumirea)

Obiect: Reparatia capitala complexa a cantinei  
la Liceul Teoretic B.P.Hajdeu din str.  
Cehov, 19 mun. Balti (Lucrari de  
reparatie si constructie)

Valoarea lucrarilor executate

1 149 632,88 lei

**Proces - verbal №1**  
de recepție a lucrărilor executate  
pe decembrie 2019 an

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Demolarea</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	45,99	14,700	<b>676,060</b>
					14,700	676,060
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	32,08	14,700	<b>471,590</b>
					14,700	471,590
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti, coloane si glafuri	m2	1 117,78	10,400	<b>11 624,927</b>
					9,450	10 563,035
	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane - Потолок и выступающие части прогонов	m2	755,39	10,400	<b>7 856,055</b>
					9,450	7 138,425
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn - Демонтаж обшивки стен деревян. панелями	m2	32,60	32,900	<b>1 072,540</b>
					32,900	1 072,540
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie (Разборка облицовки из фаянса, керамики) лист 4	m2	98,20	56,129	<b>5 511,875</b>
					56,000	5 499,200
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	347,21	28,450	<b>9 878,120</b>
					27,300	9 478,840
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	347,21	11,600	<b>4 027,590</b>
					10,500	3 645,670
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice - Демонтаж метал. подъемника	kg	200,00	0,486	<b>97,110</b>
					0,403	80,500
10	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	12,48	46,681	<b>582,585</b>
					46,201	576,590

2	3	4	5	6	7
				18,200	2 097,200
<b>Total Perete (1161,78 m2)</b>					<b>260 177,72</b>
<b>Total Finisarea interioare</b>					<b>343 184,79</b>
Cheltuieli directe	lei				740 536,9
CASM	22,50 %				72 281,0
Transport	4,00 %				16 643,0
Total	100,00 +				829 460,9
Cheltuieli de regie	10,00 %				82 946,1
Total	100,00 +				912 407,0
Beneficiu de deviz	5,00 %				45 620,3
Total	100,00 +				958 027,4
TVA	20,00 %				191 605,4

**TOTAL pentru achitarea:** 1 149 632,88

**Inclusiv salariu:** 321 250

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SRL "Vladmih Company"**

**DÎTS a Primăriei m. Bălți**

(denumirea)

(denumirea)

Director,  
Negru Marian

Şef al DÎTS,

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de șantier,  
Chibzii Ivan

Director ÎM DCC CU,

Bragari Larisa

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Responsabil tehnic,  
Pascari Ghenadie

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Director LT "B.P. Hasdeu" m. Bălți,  
Babin Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor: SRL "Vladmih Company"  
 (denumirea)

Beneficiar: DÎTS a Primăriei mun. Bălți  
 (denumirea)

Obiect: Reparatia capitala complexa a cantinei  
 la Liceul Teoretic B.P.Hajdeu din str.  
 Cehov, 19 mun. Balti (Instalatii  
 interioare de alimentare cu apa si  
 canalizare)

Valoarea lucrarilor executate  
37 710 lei

**Proces - verbal №2**  
 de receptie a lucrărilor executate  
 pe decembrie 2019 an

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Utilaj</b>						
1	Pret de piata	Жируловитель ST-2 Q=2.0L/s	buc	1,00	21 222,500 0,000	<b>21 222,500</b> 0,000
2	NOVA	Бойлер V=100л	buc	4,00	2 457,500 0,000	<b>9 830,000</b> 0,000
		Cheltuieli directe		lei		31 052,500
		Depozitare		1,20 %		372.630
		Total		100,00 +		31 425,130
		TVA		20,00 %		6 285,026
<b>Total Utilaj</b>						<b>37 710,156</b>

TOTAL pentru achitarea:

37 710

Inclusiv salariu:

0

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

(denumirea)

DÎTS a Primăriei m. Bălți

(denumirea)

Director

Negru Marian

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Șef al DÎTS

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier

Chibzii Ivan, Clap

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director ÎM DCC CU,

Bragari Larisa

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Responsabil tehnic

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Director LT "B.P. Hasdeu" m. Balti,

Babin Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Antreprenor: SRL Vladmih Company

(denumirea)

Beneficiar: DÎTS a Primăriei mun. Bălți

(denumirea)

Obiect: Reparatia capitala complexa a cantinei la  
Liceul Teoretic B.P.Hajdeu din str.  
Cehov, 19 mun. Balti (Lucrari de  
reparatie si constructive (SE ADAUGĂ))

Valoarea lucrarilor executate

103 776 lei**Proces - verbal №3**

de recepție a lucrărilor executate

pe **decembrie 2019 an**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pardosele</b>				
		<b>1.1. Tip I (306,65 m2)</b>				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	306.65	52,939 24,500	16 233,676 7 512,925
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 2 cm / K=4	m2	306.65	35,733 16,800	10 957,574 5 151,720
<b>Total Tip I (306,65 m2)</b>						<b>27 191,250</b>
		<b>1.2. Tip III (314.65 m2)</b>				
3	CG56B aplic.	Sapa din amestec pentru nivelarea pardoselii "Savana": grosime 25mm (norma la savana - 37,5kg/m2)	m2	314.65	89,881 16,380	28 281,049 5 153,960
<b>Total Tip III (314.65 m2)</b>						<b>28 281,049</b>
<b>Total Pardosele</b>						<b>55 472,299</b>
		<b>2. Lucrari sanitare</b>				
		<b>2.1. Отопление</b>				
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central. avind diametrul nominal de 1"	buc	1,00	109,905	109,905

Total 100,00 +

86

TVA 20,00 %

17

**TOTAL pentru achitarea:**

103

**Inclusiv salariu:**

20

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SRL "Vladmih Company"**

(denumirea)

**DÎTS a Primăriei m. Bălți**

(denumirea)

Director,

**Negru Marian**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Șef al DÎTS,

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier,

**Chibzii Ivan**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director ÎM DCC CU,

**Bragari Larisa**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Responsabil tehnic,

**Pascari Ghenadie**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



Director LT "B.P. Hasdeu" m. Bălți,

**Babin Dumitru**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2019-0000001543



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23

privind Reparația capitală a unor încăperi în LT "M. Eminescu" din str. Ștefan cel Mare și Sfint Nr.81, mun. Bălți

"02" octombrie 2019

mun. Bălți  
(municipiu, oraș,)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1567689344271 din data 13.09.2019, între Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Bălți, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare, 81, telefon: 0231 2- 25 90, fax: 0231 2-25-65,  
e-mail: contabileminescu@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 8110  
din "10" iulie 2017, reprezentat prin Grapă Nina

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "VLADMIH-COMPANY"

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți

(localitatea)

str. Strii, 3/97, telefon: 069323903, fax: \_\_\_\_\_,  
e-mail: srlvladmih@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014602000950  
din "14" martie 2014 autorizat pentru activitatea în calitatea de dereginte de santier în

construcții: Certificat de atestare tehnico-profesională nr. 0143 Seria 2018-DS din "25" mai 2018, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate în construcții civile, industriale și agrozootehnice

reprezentat prin Director Marian Negru, în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de Reparația capitală a unor încăperi în LT "M. Eminescu" din str. Ștefan cel Mare și Sfint Nr.81, mun. Bălți în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Antreprenorul general se obligă să înceapă executarea în termen de 6 zile din data înregistrării contractului la MF-TR Nord-Bălți, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maxim 2,5 luni anul 2019; maxim 2 luni (iulie- august) anul 2020.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract (Anexa 11).
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 377 534 . 00  
( Un milion trei sute șaptezeci și șapte mii cinci sute treizeci și patru lei 00 b. MD ,  
(suma cu cifre și litere)  
inclusiv 229 589 . 00 ( două sute douăzeci și nouă mii cinci sute optzeci și nouă lei 00 b.)  
TVA lei MD. Anul 2019 – 1 102 262 lei 00 b. (un milion una sută două mii două sute saizeci și două lei  
00 b.). Anul 2020 – 275 272 lei 00 b. (două sute șaptezeci și cinci mii două sute șaptezeci și două lei 00  
b.).  
(suma cu cifre și litere)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer, în termen de 30 zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Achitarea plăților se va efectua în lei moldovenești pe contul de decontare al Antreprenorului general, indicat în prezentul Contract
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.


### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat astăzi **„02” octombrie 2019**.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor general SRL "VLADMIH -COMPANY"	Beneficiar: IP LT „M.Eminescu” mun. Bălți
<b>Adresa poștală:</b> mun. Bălți, str. Strii 3/97 <b>Telefon:</b> 069323903 <b>e-mail:</b> srlvladmih@mail.ru <b>IBAN:</b> MD70AG000000022512268378 <b>Banca:</b> "Moldova-Agroindbank" S.A. fil.nr.30 <b>c/b</b> AGRNMD2X488 <b>Cod fiscal:</b> 1014602000950	<b>Adresa poștală:</b> mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 81 <b>Telefon:</b> 0 231 2 25 90 <b>Fax:</b> 0 231 2 25 65 <b>e-mail:</b> contabileminescu@mail.ru <b>IBAN:</b> MD68TRPDAA311120A15651AC <b>Banca:</b> MF Trezoreria de Stat <b>Cod:</b> TREZMD2X <b>Cod fiscal:</b> 1017620004234

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


Antreprenor general	Beneficiar
Dir.  	Direct.  N. Grapă 

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
 privind valoarea lucrărilor executate  
noiembrie 2019


<b>IP LT "Mihai Eminescu" mun. Bălți</b> Beneficiar:	<b>1017620004234</b> Cod fiscal
<b>SRL „Vladmih Company”</b> Antreprenor:	<b>1014602000950</b> Cod fiscal
<b>Contract nr. 23 din 2 octombrie 2019 an</b>	
<b>Înregistrat cu nr. 2019-0000001543 din 7 octombrie 2019 an</b>	
<b>Reparația capitală a unor încăperi în LT „Mihai Eminescu”, din str. Ștefan cel Mare și Sfint nr.81, mun. Bălți”</b>	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	222 469,00		222 469,00
Total:	222 469,00		222 469,00
TVA 20%	44 494,00		44 494,00
Total spre plată	266 963,00		266 963,00




L. Ș. Investitor (Beneficiar) Director, Nina Grapă   
 funcția, numele, semnatura



L. Ș. IM DCC CU Director, Larisa Bragari   
 funcția, numele, semnatura



Antreprenor Director, Marian Negru   
 funcția, numele, semnatura

**Antreprenor:** SRL Vladmih Company  
 (denumirea)

**Beneficiar:** IP LT "Mihai Eminescu" m. Bălți  
 (denumirea)

**Obiect:** Reparatia capitala a unor incaperi in  
 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", din str.  
 Stefan cel Mare si Sfint nr.81, mun. Balti  
 (Lucrari de reparatie si constructie (SE  
 ADAUGA))

Valoarea lucrarilor executate  
198 109 lei

### Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie 2019 an

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Pardoseala</b>						
1	RpCK41A K=2	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Демонтаж пола из строганной доски в 2 слоя, K=2)	m2	655,20	16,038 16,038	10 508,098 10 508,098
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,31	840,987 321,483	1 101,693 421,143
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata Bp-I, d4mm, ochi 100x200mm)	kg	969,70	15,961 1,094	15 477,425 1 060,403
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 12 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	655,20	125,701 32,805	82 359,360 21 493,836
5	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 12 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, se adauga 2 cm. K=2	m2	655,20	25,480 7,290	16 694,469 4 776,408
<b>Total Pardoseala</b>						<b>126 141,045</b>

Cheltuieli directe	lei	126 141
CASM	22,50 %	8 608
Transport	5,00 %	4 311
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>139 060</b>



Cheltuieli de regie	12,00 %	16 687
Total	100,00 +	155 747
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 344
Total	100,00 +	165 091
TVA	20,00 %	33 018

**TOTAL pentru achitarea:** 198 109

**Inclusiv salariu:** 38 259

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SRL "VLADMIH COMPANY"**

(denumirea)

**DIRECTOR IP LT M. EMINESCU MUN. BĂLTI,  
NINA GRAPĂ**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**DIRECTOR, MARIAN NEGRU**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**DIRECTOR ÎM DCC CU,  
LARISA BRAGARI**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**DIRIGINTE DE ȘANTIER,  
IVAN CHIBZII**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**RESPONSABIL TEHNIC,  
ADRIAN PORCESCU**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor: SRL Vladmih Company  
(denumirea)

Beneficiar: IP LT "Mihai Eminescu" mun. Bălți  
(denumirea)

Obiect: Reparatia capitala a unor incaperi in Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", din str. Stefan cel Mare si Sfint nr.81, mun. Balti (Lucrari de reparatie si constructie)

Valoarea lucrarilor executate

**68 854** lei

## Proces - verbal №2

de recepție a lucrărilor executate  
pe noiembrie 2019 an

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Demontarea constructiilor</b>				
		<b>1.1.1. Demontarea constructiilor (coridor, cabinet educatie fizica, tambur)</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Расчистка старых набелов потолков)	m2	65,80	10,791 9,841	<b>710,080</b> 647,570
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка от штукатурки)	m2	217,40	10,791 9,841	<b>2 346,072</b> 2 139,542
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка проемов)	m3	1,70	146,537 143,977	<b>249,113</b> 244,761
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и дверей)	m2	12,41	15,308 15,308	<b>189,978</b> 189,978
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянных полов)	m3	3,38	88,936 88,936	<b>300,603</b> 300,603
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка бетонного плитуса)	m	38,40	9,457 9,113	<b>363,168</b> 349,920
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demolarea minii curente din metal-lemn)	m2	3,20	34,263 34,263	<b>109,642</b> 109,642
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demolarea minii curente din metal)	m2	18,18	34,265 34,265	<b>622,930</b> 622,930
9	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatirea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение строймусора)	t	25,00	44,253 34,628	<b>1 106,313</b> 865,688
10		Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si	t	25,00	20,048	<b>501,188</b>



## NOTĂ INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate  
noiembrie 2019

<b>IP LT "Mihai Eminescu" mun. Bălți</b> <small>Beneficiar:</small>	<b>1017620004234</b> <small>Cod fiscal</small>
<b>SRL „Vladmih Company”</b> <small>Antreprenor</small>	<b>1014602000950</b> <small>Cod fiscal</small>
<b>Contract nr. 23 din 2 octombrie 2019 an</b>	
<b>Înregistrat cu nr. 2019-0000001543 din 7 octombrie 2019 an</b>	
<b>Reparația capitală a unor încăperi în LT „Mihai Eminescu”, din str. Ștefan cel Mare și Sfint nr.81, mun. Bălți”</b>	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	511 763,00	222 469,00	289 294,00
Total:	511 763,00	222 469,00	289 294,00
TVA 20%	102 353,00	44 494,00	57 859,00
Total spre plată	614 116,00	266 963,00	347 153,00



Ș. Investitor (Beneficiar) Director, Nina Grapă

*Nina Grapă*  
 funcția, numele, semnatura

L. Ș. ÎM DCC CU



L. Ș. a Bragari

*L. Ș. a Bragari*  
 funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Marian Negru

*Marian Negru*  
 funcția, numele, semnatura

**Antreprenor:** SRL "Vladmih Company"  
 (denumirea)

**Beneficiar:** IP LT "Mihai Eminescu" mun. Bălți  
 (denumirea)

**Obiect:** Reparatia capitala a unor incaperi in  
 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", din str.  
 Stefan cel Mare si Sfint nr.81, mun. Balti  
 (Lucrari de reparatie si constructie)

Valoarea lucrarilor executate  
**347 153 lei**

**Proces - verbal №3**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe noiembrie 2019 an

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Demontarea constructiilor</b>				
		<b>1.1.1. Demontarea constructiilor (coridor, cabinet educatie fizica, tambur)</b>				
1	CB14C	Schele metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2	356,72	36.390 21.870	12 980,984 7 801.466
		<b>Total Demontarea constructiilor (coridor, cabinet educatie fizica, tambur)</b>				<b>12 980,984</b>
		<b>1.1.2. Demontarea constructiilor (sala de sport)</b>				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Расчетка старых набелов потолков)	m2	1 164.80	10,791 9,841	12 569,939 11 463.379
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка от штукатурки)	m2	299.75	10,791 9,841	3 234,745 2 949.971
		<b>Total Demontarea constructiilor (sala de sport)</b>				<b>15 804,684</b>
		<b>Total Demontarea constructiilor</b>				<b>28 785,668</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.2.1. Pardosele (Cabinet educatie fizica - 22,5m2)</b>				
4	CG32B	Umpluturi in stratari compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0.23	401,809 61,965	92,416 14,252

1	2	3	4	5	6	7	
	fizica, coridor, tambur)						
	Total Lucrari de reparatie						182 702,175
	Total Lucrari de reparatie						211 487,843

Cheltuieli directe	lei	211 485
CASM	22,50 %	28 044
Transport	5,00 %	4 149
Total	100,00 +	243 678
Cheltuieli de regie	12,00 %	29 241
Total	100,00 +	272 919
Beneficiu de de viz	6,00 %	16 375
Total	100,00 +	289 294
TVA	20,00 %	57 859

**TOTAL pentru achitarea:** 347 153  
**Inclusiv salariu:** 124 639

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SRL "VLADMIH COMPANY"**

**IP LT "MIHAI EMINESCU" MUN. BĂLȚI**

(denumirea)

(denumirea)

**DIRECTOR, MARIAN NEGRU**

**DIRECTOR IP LT "M. EMINESCU" MUN. BĂLȚI,**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**NINA GRAPĂ**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**DIRIGINTE DE ȘANTIER,  
IVAN CHIBZII**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**DIRIGITOR DE ȘANTIER DCC CU,  
ANISA BRACARI**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**RESPONSABIL TEHNIC,  
ADRIAN PORCESCU**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
 privind valoarea lucrărilor executate  
decembrie 2019

<b>IP LT "Mihai Eminescu" mun. Bălți</b> Beneficiar:	<b>1017620004234</b> Cod fiscal
<b>SRL „Vladmih Company”</b> Antreprenor:	<b>1014602000950</b> Cod fiscal
<b>Contract nr. 23 din 2 octombrie 2019 an</b>	
<b>Înregistrat cu nr. 2019-0000001543 din 7 octombrie 2019 an</b>	
<b>Reparația capitală a unor încăperi în LT „Mihai Eminescu”, din str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.81, mun. Bălți”</b>	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	<b>918 551,00</b>	<b>511 763,00</b>	<b>406 788,00</b>
Total:	<b>918 551,00</b>	<b>511 763,00</b>	<b>406 788,00</b>
TVA 20%	<b>183 711,00</b>	<b>102 353,00</b>	<b>81 358,00</b>
Total spre plată	<b>1 102 262,00</b>	<b>614 116,00</b>	<b>488 146,00</b>



L. S. Investitor (Beneficiar) Director, Nina Grapă

funcția, numele, semnatura



L. S. IM DCC CU Director, Larisa Bragari

funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Marian Negru

funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL "Vladmih Company"  
 (denumirea)

Beneficiar: IP LT "Mihai Eminescu" mun. Bălți  
 (denumirea)

Obiect: Reparatia capitala a unor incaperi in  
 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", din  
 str. Stefan cel Mare si Sfint nr.81,  
 mun. Balti (Lucrari de reparatie si  
 constructie)

Valoarea lucrarilor executate  
365 902 lei

### Proces - verbal №4

de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie 2019 an

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1.1. Pereti (Captusiala C-1 - 10buc, C-2 - 4buc)</b>				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет. изделия - труба кв.40x4, полоса 60x5, булан M10, пиулита M10, саиба M10)	kg	476,02	23,104 7,654	10 998,093 3 643,688
2	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий под анкер)	buc	10,00	7,290 7,290	72,900 72,900
3	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M8x85mm)	buc	10,00	10,467 5,468	104,675 54,675
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикорозионная окраска)	t	0,48	950,542 234,723	456,260 112,667
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	1,04	4 535,972 820,125	4 717,411 852,930
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	1,04	353,367 30,983	367,502 32,222



Cheltuieli directe	lei	229 785
CASM	22,50 %	20 223
Transport	5,00 %	6 830
Total	100,00 +	256 838
Cheltuieli de regie	12,00 %	30 821
Total	100,00 +	287 659
Beneficiu de deviz	6,00 %	17 259
Total	100,00 +	304 918
TVA	20,00 %	60 984

**TOTAL pentru achitarea:**

**365 902**

**Inclusiv salariu:**

**89 882**

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SRL "VLADMIH COMPANY"**

**IP LT "MIHAI EMINESCU" MUN. BĂLȚI**

(denumirea)

(denumirea)

**DIRECTOR, MARIAN NEGRU**

**DIRECTOR IP LT "M. EMINESCU" MUN. BĂLȚI,  
NINA GRAPĂ**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**DIRIGINTE DE ȘANTIER,  
IVAN CHIBZII**

**DIRECTOR ÎN DCC CU,  
LARISA BRĂGARE**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**RESPONSABIL TEHNIC,  
ADRIAN PORCESCU**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor: SRL "Vladmih Company"  
 (denumirea)

Beneficiar: IP LT "Mihai Eminescu" mun. Bălți  
 (denumirea)

Obiect: Reparatia capitala a unor incaperi in  
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", din str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.81, mun. Balti  
(Lucrari de reparatie si constructie (SE  
ADAUGA))

Valoarea lucrarilor executate  
110 638 lei

**Proces - verbal №5**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie 2019 an

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Pardoseala</b>						
1	CN54A aplic.	Aplicarea manuala a amestecului "Hidrostop" intr-un strat, la pardoseli interioare (Гидроизоляция пола - Hidrostop(1.5kg/m2))	m2	655,20	21,408 5,103	14 026,522 3 343,486
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare (Грунтовка пола - Betoncontact)	m2	655,20	11,583 5,103	7 589,182 3 343,486
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	655,20	54,215 25,515	35 521,568 16 717,428
4	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1.0 cm, K=2	m2	655,20	18,268 8,748	11 969,244 5 731,690
<b>Total Pardoseala</b>						<b>69 106,516</b>

Cheltuieli directe	lei	69 106
CASM	22,50 %	6 555
Transport	5,00 %	1 999
Total	100,00 +	77 660
Cheltuieli de regie	12,00 %	9 320
Total	100,00 +	86 980



Antreprenor: SRL "Vladmih Company"  
(denumirea)

Beneficiar: IP LT "Mihai Eminescu" mun. Balti  
(denumirea)

Obiect: Reparatia capitala a unor incaperi in  
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", din str.  
St. cel Mare si Sfint nr.81, mun. Balti  
(Lucrari de electromontaj)

Valoarea lucrarilor executate

11 606 lei

## Proces - verbal №6

de recepție a lucrărilor executate  
pe decembrie 2020 an

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de reparatie si demolarea</b>						
<b>1.1. Sala de sport</b>						
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	24,00	10,94	262,44
					10,94	262,44
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	214,33	214,33
					214,33	214,33
3	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	80,00	8,02	641,52
					8,02	641,52
<b>Total Sala de sport</b>						<b>1 118,29</b>
<b>1.2. Coridoare, cabinet de educatie fizica</b>						
4	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,00	21,14	147,99
					21,14	147,99
5		Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	90,00	5,47	492,07

1	2	3	4	5	6	7
	TVA		20,00 %			1 027,98
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>6 167,87</b>

**TOTAL pentru achitarea:**

**11 606**

**Inclusiv salariu:**

**3 689**

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SRL "VLADMIH COMPANY"**

**IP LT "MIHAI EMINESCU" MUN. BĂLȚI**

(denumirea)


(denumirea)

**DIRECTOR, MARIAN NEGRU**

**DIRECTOR IP LT "M. EMINESCU" MUN. BĂLȚI,  
NINA GRAPĂ**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

**DIRIGINTE DE ȘANTIER,  
IVAN CHIBZII**

**DIRECTOR ÎN DCC CU,  
MARISA BRĂGĂRI**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

**RESPONSABIL TEHNIC,  
ADRIAN PORCESCU**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.