
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._69__ 

din “_7__” _mai___ 2021___ 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară   

 

1. Denumirea şi obiectul contractului___ Lucrari de extindere a retelelor electrice , 

iluminarea stradala in s. Budesti, str. Humulesti. 
2.  Numărul şi data contractului______Nr.78 din 02-05-2023 ____________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_____Primaria satului Budesti  
4. Adresa beneficiarului____satul Budesti, str. Chisinaului ,131 

5.Tara__________Republica Moldova_____________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ antreprenor  

 _____________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda              exprimată 

                                                            în care s-a                                în echivalent 

                                        încheiat contractul      dolari SUA,  

a) iniţială (la data semnării contractului )    299143,13 lei _____16656,07 dolari SUA _____          

__________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) ___ 299143,13 lei _____16656,07 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:________________nu au fost_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată____________3 luni ____________________________________________ 

b) efectiv realizată __________3 luni _______ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________nu este cazul__________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Nr1 din 07.08.2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

_________________nu se aplica______________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:_16.12.2024 

Semnat: _________________________________ 

Nume: ___ENI Maria_______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______director____________ 

Denumirea întreprinderii: _”COMPANIA ELECTRICA”SRL____________________ 
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.78 
privind achiziţia prin valoare mică 

 
 
„  02 ”    05         2023                                                                                         s. Budești 

                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
         (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din 
data___________________,între Primăria satului Budești, cu sediul în satul Budești, mun.  
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  

Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax:022418001, IDNO 1007601008384                                                                 
 (localitatea)  

reprezentat prin primar Nina COSTIUC,  în calitate de Beneficiar , pe de o parte,  
                  (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

 “Compania Electrică “SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, MD -2002,  
(denumirea operatorului economic)                                              (localitatea)                                                      

telefon:022 50-50-47;022 57-20-08,fax: 022 52-15-94, IDNO:1003600092733 autorizat pentru 
activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de 
__________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate__________, reprezentat prin 
director Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.                                          
 (numele şi funcţia conducătorului) 
          

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de extindere a rețelelor electrice, iluminarea 

stradală în s. Budești, str. Humulești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 

detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile___după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
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dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 

remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 

cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 299143,13 Două sute 
nouăzeci și nouă mii una sută patruzeci și trei lei,13 bani MD, inclusiv  TVA.                                                       
  (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 

imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în 

cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 

de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
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4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 

lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 

bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 

după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în 

cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
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obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 

nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 

a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 

privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 

poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 

fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 

de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 

şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
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4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  
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8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 

sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 

în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 

plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund 

voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  3 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 
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măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 

de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

 
12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 
subsechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 
suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 
părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 
contract.   
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12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 
sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 
de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 
de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 
decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 
prezentului contract:  
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) Garanția de bună execuție. 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 
cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 12.2023 / 
recepția finală a lucrărilor. 
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II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 

Adresa poştală: mun.Chișinău,str. Plaiului, 2 

MD-2002 

Telefon: 022505047,022572008,022521594 

Cod fiscal:1003600092733 

Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru 

Cod: MOLDMD2X309 

IBAN: MD20ML000000222492500705 

Adresa poştală: sat. Budești, mun.     Chișinău, 
str. Chișinău nr. 131, MD-4814 

Telefon: (022)418000 

Cod fiscal:1007601008384 

Banca: MF –Trezoreria de Stat 

Cod: TREZMD2X 

IBAN:MD07TRPDAK319230I11195AC 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 
 
Director                                           ______________ 
                                         (nume, prenume, semnătura) 
 
 

                            
                                                     L.Ș 
 
 

 
 
Primar                          Nina COSTIUC 
 
Contabil șef                  Lidia BORODACHI 
 
 
                                        L.Ș 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr.78 

Din „ 02 ”  05  2023 
 
 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

Nr. Denumirea 
lucrărilor 

Cod 
CPV 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de 
către autoritatea 

contractantă 
 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant 
 

Standarde de 
referinţă 

1 Extinderea 
rețelelor 
electrice, 
iluminarea 
stradală în s. 
Budești, str. 
Humulești 

  Conform devizului  

 TOTAL     

 
 
 
 
 

 
 
 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 
 
Director                                           ______________ 
                                         (nume, prenume, semnătura) 
 
 

                            
                                                     L.Ș 
 
 

 
 
Primar                          Nina COSTIUC 
 
Contabil șef                  Lidia BORODACHI 
 
 
                                        L.Ș 
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Anexa nr. 2 
la Contractul nr.78 

din “ 02 ” 05    2023 

 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul 
unitar 

Inclusiv 
TVA 

Suma lei 
MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 
executare 

 

1 Extinderea 
rețelelor electrice, 
iluminarea 
stradală în s. 
Budești, str. 
Humulești 

 unit 1  299143,13  

 
TOTAL 

    299143,13  

  
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 
 
Director                                           ______________ 
                                         (nume, prenume, semnătura) 
 
 

                            
                                                     L.Ș 
 
 

 
 
Primar                          Nina COSTIUC 
 
Contabil șef                  Lidia BORODACHI 
 
 
                                        L.Ș 
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Anexa nr. I
la Regulamentul de recep{ie

a constructiilor gi instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. _1_ din 

-07 
august 2023-

privind ttl,ucrari de extindere a retelelor electrice, iluminarea stradala in s. Budesti, str.

Humulesti" in cadrul contractului nr. 78 din02105-2023

incheiat intre Primaria satului Budesti si "COMPANIA ELECTRICA"SRL pentru

lucrdrile de extindere a retelelor electrice, iluminarea stradala.

1. Comisia de recep{ie qi-a desftqurat activitatea in intervalul 07-08-2023-, fiind

formatd din:

_ Membrii comisiei:

_ Presedintele comisiei: : primar Nina Costiuc

Inginer : Rusu Valeriu

_Contabil: Borodachi Lilia

(numele, prenumele)

3. Au mai participatlarecepJie:

Diriginte de qantier _"Compania Electrica"SRl Mocanu Grigore-

(numele, prenumele)

4. Constatdrile comisiei de receptie:

Lucrdrile au fost efectuate conform normativelor in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

5. Comisia de recepfie, in urma constatdrilor frcute, propune:

_De a aproba recepfia la terminarea lucrdrilor _

6. Comisia de recepJie motiveaz[ propunerea fbcutd prin:

-l)Terminarea 

volumelor de lucriri prevdzvte conform documentaliei de proiect.

2)Lucrtrrile au fost executate in conformitate cu normativele legale.

7. Comisia de receplie recomandd urm[toarele:

-Admiterea 

recepfiei la terminarea lucr[rilor.-



8. Prezentul proces-verbal, continind Z-file gi anexe numerotate, cu un total

de -_ file, a fost incheiat astdzi la 07-08-2023-in -3- exemplare.

PRIMITA:

INVESTITORUL:

Primaria satului Budesti

"_07_"_august_2023

Comisia de recep$ie, 
,.-

- 
Presedintele comisiei: : primar Nina Costi uc J#"*z-

_Inginer : Rusu Valeriu

Contabil: Borodachi Lilia

8. Lucrarea ('Lucrari de extindere a retelelor electrice, iluminarea stradala in s. Budesti,

str. Humulesti" _este terminati conform proiectului ._
(numele, prenumele, semndtura)

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

"COMPANIA ELECTRICA" SRL

L.$.

d&./
/



lfit|;,ffi pnruAnrncouuNrr

wBUDE$il

REPUBLICA MOLDOVA

Primaria comunei Budesti

ORGANELOR COMPETENTE

SC N S OARE DE RE C O MAN DAR P:

"COMPANIA ELECTNCA"SRL a executat ,,Lucrari de extindere a retelelor

electrice, iluminarea stradala tn s. BudeSti, str. HumuleSti" , conform contractului

de antrepriza llb 78 din 02/05-2023.

Colectivul tntreprinderii a dat dovadd de profesionalism, cu tndeplinirea in

termeni a sarcinilor impuse respecttnd particularitdlile procesului tehnologic, cu

aplicarea normele de securitate a muncii Si cerinle de proteclie Si igiend a muncii.

Primoria comunei Budesti a rdmas mullumitd de calitatea lucrdrilor

executate Si recomandd "COMPANIA ELECTHICA"SKL Si altor beneficiari

pentru colaborare.

%*:-rt:
unei Bude;ti
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