



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36/17.

privind reparația bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public).

Cod CPV: 45222000-9.

08 noiembrie 2017

mun. Chișinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procesul-verbal al grupului de lucru pentru achiziții nr. 19 din 03 noiembrie 2017 privind reparația bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public), între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Oleg POIATA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
SA "Compania Electrică", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Piațului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1003600097733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Proiect de execuție nr. 3069/16 DV/7.

b) Devize;

c) Extrasul eliberat de Camera înregistrării de Stat;

2.3. Prezentul Contract va predomină asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

2.4. Autoritatea contractantă se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze lucrările executate.

2.5. Calitatea lucrărilor executate în baza contractului vor corespunde prevederilor normative, standardelor și prescripțiilor tehnice, conform legislației în vigoare.

3. Termenele și condițiile de executare

3.1. Lucrările executate de către antreprenor conform prezentului contract și anexelor care se vor executa în termen până la 31 decembrie 2017.

3.2. Data executării lucrărilor se consideră data perfectării proceselor-verbale, facturi fiscale și recepționării lor de către autoritatea contractantă.

4. Prețul Contractului și condițiile de plată

4.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

4.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie: 3 192 662,09 lei MD (trei milioane una sută nouăzeci și două mii șase sute șazeci și doi lei, 09 bani).

4.3. Plata lucrărilor executate se efectuează de către autoritatea contractantă după verificarea și recepția lor în baza proceselor-verbale, facturilor fiscale.

4.4. Plata se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către autoritatea contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

5. Condițiile de predare-primire

5.1. Lucrările se consideră preluate de către prestator și recepționate de către autoritatea contractantă dacă:

a) cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în deviz la prezentul Contract;

b) calitatea lucrărilor corespunde standardelor și a legislației în vigoare.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, antreprenorul se obligă:

a) să execute lucrări în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe autoritatea contractantă după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării lucrărilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea lucrărilor, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea lucrărilor pe toată perioada.

6.2. În baza prezentului Contract, autoritatea contractantă se obligă:

a) să interpreteze toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea lucrărilor, respectiv modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (zăbzoale, calamități naturale: inundații, trundării, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Căutului de sarcini înocuit de către achizitor.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Partii pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Partii.

11.4. Nici una dintre Partii nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este înlocuit în patru exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru autoritatea contractantă, prestator și Agenția Achiziții Publice.


11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

Antreprenor
ICS „Compania Electrica” SA

IDNO 1003600127505
MD35MO2224ASV06794897100
BC “Mobiasbanca GSC” SA
MOBBMD22

Autoritatea contractantă
DCI PCC

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF TT Chișinău bugetul municipiului
IBAN MD501RBDAX22300B09746AC

Director  M. Eni

Director  D. Popescu
Șef interimar DCE



ACHIZIȚII PUBLICE

1	10.05.2017
---	------------

2017-000000 863

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54

privind achiziția prin Licitație Publică

10 aprilie 2017

or Rezina

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitației Publice nr. 17/00570 din 17 martie 2017 publicată în BAP Nr. 16 din 24 februarie 2017, între Primăria or. Rezina, cu sediul în or. Rezina str. 27 August, nr. 1 telefon: 025421653, 025421650, fax: 02542844, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 23580 din 13.07.2011, reprezentat prin primarul or. Rezina dl. Tatarov Simion, în calitate de Beneficiar, și SA “Compania Electrica” cu sediul în mun. Chișinău, str. Plantul, nr. 2, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 015041 seria A MMII din 22.02.2005 eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin directorul Eni Maria, în calitate de antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-1 Rezina, Cod CPV: 45316110-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare deslășuite la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

2. Valoarea Lucrărilor privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 5404362,95 (cinci milioane patru sute patru mii trei sute șasezeci și doi lei 95 bani (inclusiv TVA).
- 4.1. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.2. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

- e) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mîntuirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabilă pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Reehizitele juridice, postale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR ": Primăria or.Rezina		" ANTREPRENOR ": SA "Compania Electrică"	
or.Rezina str.27/August ,nr.1	Adresă: Mun. Chișinău, str. Plănuți, nr. 2		
025421653,025421648	Tel./Fax: 022505047		
Mun.Fin.Trez.de Stat	Denumirea BC "Moldindconbank,SA, fi-la		
or.Rezina	Bancă: Centru		
c/b 226639	Adresa Mun. Chișinău, str.		
TREZMD2X	Băncii: Armenescă, nr.38		
IBAN	Cod Bancar: MOLMDMD2X		
MD27TRPDBB30000001094700	Cont de decontare: MD07MIL0000000222400901705		
c/c 1007609.006391	Cod fiscal: 1003600092733		

16.Semnăturile părților


S. Tatarov
L.Ș.


Eni Maria
L.Ș.



ACHIZITIILE PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/15. privind achiziția prin Licitație Publică

08 Iulie 2015

mun. Chișinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 15/01408, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 15/01408/001 din data de 03.07.2015, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.L.azo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Igor Ganețchi, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrică", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Platului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 100360092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă pînă la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările reabilitării utilităților (obiective de semnalare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfînt mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2), Cod CPV: 45222000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează unor cauze:

a) decizia generală de Beneficiar, autoritatea unor greve organizate de federația sindicatelor de mîna la mîna locală și necunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau cîștigarea a unor evenimente similare desfașurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- e) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor contractelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va susține execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma suspendării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe accesibile vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 63 170 766, 50 lei (șasezeci și trei milioane o sută șaptezeci mii șapte sute patruzeci și șase lei, 50 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Lucrările se vor executa în II etape:
I. Etapă – 30 000 000 lei pînă la 31.12.2015.
II. Etapă – 33 170 766, 50 lei pînă la 31.12.2016.
- 4.3. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale.
- 4.4. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în vigoare privind achizițiile publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - Extrasul eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 - Licența eliberată de Camera de Licențiere;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - cățelele de sarcini (specificările tehnice).
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În măturșirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executiv prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

15. Rechemările juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR "		" ANTREPRENOR "	
DGTCC		SA " Compania Electrica "	
Adresa: Mun. Chișinău, str. S. Lazo 18.		Adresa: Mun. Chișinău, str. Piatului 2.	
Tel./Fax: 022-20-46-90.		Tel./Fax: 022-50-50-47.	
Fax: 022-20-46-58.		Fax: 022-52-15-94	
Denumirea		Denumirea	
Banca:		BC " Moldindcombank " SA	
Adresa		Adresa	
Banca:		Banca:	
Cod		Cod	
TREZMD2X		MOLDMD2X309	
Banca:		Banca:	
Cont de		Cont de	
220114071670184 art. 132.11		222492500705	
decontare:		decontare:	
10076001009657		1003600092733	
Cod fiscal:		Cod fiscal:	

16. Semnăturile părților

" ANTREPRENOR "

Director: **Maria ENI**

Șef-interimar: **D. Popescu**



200415



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 63/18. privind achiziția prin Licitație Publică

Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Leșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrân, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncesii.

Cod CPV: 45316110-9.

04 decembrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 18/04170, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 18/04170/002 din data de 12.10.2018, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S. Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrica", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Piatului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de: Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Leșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrân, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncesii.

Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

2018

2018

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului rîmne de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generare de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de Federația Sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscut ca legale prin justifiere ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscut de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sîsa execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma suspendării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **14281298,69 lei MDL (patrusprezece milioane două sute optzeci și una mii două sute nouăzeci și opt lei, 69 bani)**, inclusiv TVA, ce include:
 - I Etapă: 4000000,00 lei;
 - II Etapă: 10281298,69 lei.
- 4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale după aprobarea bugetului.
- 4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, înrît în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să alba un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndeplinit materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a reînceput o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datii solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va înlocui situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilităților și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina celui care a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) anexa nr. 1;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) devizul-ofertă, listele cu cantități de lucrări și utilități.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mînturșirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la **01 aprilie 2019**.

15. Recluziile juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor
ICS „Compania Electrică” SA

Beneficiar
DGTPOC

IDNO: 1003600092733
MD07ML000000022400901705
BC “Moldindconbank” SA
Sucursala Centru
MD-DM22X309

IDNO: 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD36TRPDAK22299009746AB

M. Ent

V. Butucel

Șef interimar DEF D. Popescu



м.п.п. Chişinău

06/06/2018

м.п.п. Chişinău

06/06/2018

S.A. „Compania Electrică” în persoana directorului
Edu. Marica numit în continuare Antreprenor și
„FARMCOMPLEX PRIM” S.R.L.

A.O. „Compania Electrică” în лице директора Edu. M.
именуемое в дальнейшем, Исполнитель и
„FARMCOMPLEX PRIM” S.R.L.

în persoana directorului Mtu I., ce acţionează în baza
Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă
parte, numit „Parte” sau „Parti”, în dependenţa de
contextul contractului, au încheiat prezenta Contract
privind următoarele:

Уставу, именующего в дальнейшем «Заказчика», именуемое
«Строитель» или «Строитель», как это
предусмотрено в контексте, заключили настоящий
Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Obiectul contractului

1.1. „Antreprenorul” se obligă să presteze următoarele
servicii: **Reconstrucția centrului comercial în or.
Orhei**, în continuare numite „Servicii”. Beneficiarul se
obligă să asigure recepția Serviciilor prestate de
Antreprenor și să asigure returnarea Antreprenorului la
timp.
1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu
devizul coordonat de către ambele Parti (Anexa №1) a
prezentului Contract, la data semnării contractului
constatând 4 800 000 (patru milioane opt sute mii lei).
1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final și
poate fi achitat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în
procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate
în p. 1.1 al Contractului prezentei în termeni stabiliți de
cele două Parti. Începutul lucrărilor timp de 3 zile
după primirea amănunții și finalizarea lucrărilor pe
parcursul a 30 zile.

3. Респондент

3.1. Pentru Serviciile prestate de Antreprenor,
Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului
recompense conform calculului indicat în anexa №1.
Toate schimbările la tarifele și a Devizului de cheltuieli,
sau a unității din componențele acestuia, se perfectează
într-un acord adițional al Partilor, în forma scrisă.
3.2. Răspunderea Antreprenorului se realizează în moduri
următoare:
- 30% avans în decurs de 3 zile după semnarea
contractului;
- 70% pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai
târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de
îndeplinire a lucrărilor executate.
3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează
de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de
decontare al Antreprenorului.
3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități
Antreprenorului, pentru întârzierile termenilor de
execuție a lucrărilor.

3.1. За услуги, описанные Исполнителем в соответствии с
настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю вознаграждение в соответствии с
приведенным №1. Все изменения договорной стоимости и
сметы, или одного из компонентов оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной
форме.
3.2. Вознаграждение Исполнителем осуществляется:
- 30% аванс в течение 3-х дней после подписания
контракта;
- 70% по мере выполнения работ, но не позже 10 дней
после подписания Акта выполненных работ.
3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в
бюджетной форме, посредством перечисления на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. Заказчик имеет право задержать сумму пеней к
Исполнителю, напечатанную в результате неисполнения
Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты
услуг Исполнителя.

2. Сроки оплаты услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в
п. 1.1. настоящего Договора в срок, согласованный
Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после
получения аванса и окончание в течение 30 дней.

3. Вознаграждение

3.1. За услуги, описанные Исполнителем в соответствии с
настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю вознаграждение в соответствии с
приведенным №1. Все изменения договорной стоимости и
сметы, или одного из компонентов оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной
форме.
3.2. Вознаграждение Исполнителем осуществляется:
- 30% аванс в течение 3-х дней после подписания
контракта;
- 70% по мере выполнения работ, но не позже 10 дней
после подписания Акта выполненных работ.
3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в
бюджетной форме, посредством перечисления на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. Заказчик имеет право задержать сумму пеней к
Исполнителю, напечатанную в результате неисполнения
Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты
услуг Исполнителя.

4. Drepturile și Obligațiile Partilor

4.1. Antreprenorul este obligat:
4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele,
echipamentele și materialele proprii.
4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje,
necesare pentru executarea lucrărilor și a serviciilor proprii.
4.1.3. În caz de necesitate de a angaja alte organizații în
baza contractului de subantrepriză.
4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere toate

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных
работников, собственные инструменты и оборудование.
4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования,
необходимых для выполнения комплекса работ
собственными силами и средствами.
4.1.3. В случае необходимости привлекать другие фирмы по
субподрядной основе.

7. Realizarea contractului

7.1. Prezenta Contract poate fi realizat înaintea de termen
în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necesităților din
inițiativa oricărei din Parti prin îngrădire în scris.
7.2. Beneficiarul păstrează dreptul de a decide de reziliere a
Contractului din ziua parții lui în orice timp, prin
scrisoarea recomandată Antreprenorului cu termen de 7
zile de deranjabilă obligatorie a cheltuielilor suportate
de Antreprenor.
7.3. După rezilierea prezentei Contract, Beneficiarul
are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea
pierderilor.

7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено
до истечения срока действия в случае неисполнения или
неудовлетворения его исполнения по инициативе любой из
Сторон путем письменного уведомления.
7.2. Заказчик сохраняет за собой право расторжения
настоящего Договора в одностороннем порядке в любое
время путем письменного уведомления Исполнителя за 7
дней в обязательном уведомлении письменных затрат
Исполнителя.
7.3. После расторжения Договора Заказчик может
потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Alte condiții

8.1. Contractul prezentei fidei în vigoare la data semnării
de către ambele Parti și este valabil până la executarea
integrală a obligațiilor stipulate în Contract.
8.2. Toate modificările, completările și anexele la
Contractul prezente se consideră ca parte integră a acestuia
și au putere juridică la un nivel cu Contractul, după
ce vor fi însoțite în forma scrisă, au fost semnate
și asigurate cu ștampilele ambelor Parti.
8.3. Contractul prezente este înlocuit în 2 (două)
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au
putere juridică egală.
8.4. Contractul prezente înlocuiește toate înțelegerile orale
sau scrise precedente, existente între Parti, referitoare la
conținutul Contractului.
8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de
telefon, fax, locurile de livrare și alte date indicate în
contractul prezente, Partea în care au urmat modificările
sau modificările este obligată să informeze Partea a doua
despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul
apariției lor.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до полного выполнения
договорных обязательств.
8.2. Все изменения, дополнения и приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
являются частью настоящего Договора, если они
составлены в письменной форме, надлежащим образом
подписаны и заверены печатями Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземпляра,
по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих
равную юридическую силу.
8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие
устные или письменные соглашения, существовавшие
между Сторонами.
8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов,
мест поставки и других данных, указанных в настоящем
Договоре, Сторона, у которой возникли указанные
изменения, обязана известить другую Сторону в течение 24
часов с момента возникновения изменений.

9. Declarația Partilor privind valabilitatea contractului

9.1. Partile declară, că reprezentanții lor, menționați în
Prezenta, au împuternicirea necesară de a semna
Contractul de, iar manifestarea voinței lor de a încheia și
execuția Contractului prezente reprezintă manifestarea
voinței libere a Partilor.
9.2. Partile confirmă, lipsa oricăror restricții, sau
interdicții în semnarea și executarea Contractului prezente,
ce rezultă din statul actelor de fondare, reglementelor
interne și a altor acte de acest fel, devenind din ziua
altor contracte, și oricare alte acte de drept.

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в
Презенте, имеют все необходимые полномочия для
подписания настоящего договора и выражение их воли
заключить и исполнить настоящий договор является
свободным волеизъявлением Сторон.
9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них,
каких либо ограничений или запретов на подписание и
исполнение настоящего договора, вытекающих из
положений их учредительных документов, внутренних
регламентов и иных подобных документов, а также из
положений иных договоров, а также любых иных правовых
актов.

В подтверждение выше указанного стороны подписали
настоящий контракт:

Beneficiar (Заказчик):

Antreprenor (Подрядчик):

„FARMCOMPLEX PRIM” S.R.L.

S.A. „Compania Electrică”



MD-2002, str. Păşanii, 2, m.p. Chişinău
C/ED 660092733, C/IVA 0200871
MD55141060000222492300705
B/C Moldovăchişank S.A. Fil. Centru
C/ED 660092733, C/IVA 0200871
MD55141060000222492300705

м.р. Кишинэу

«26» апреля 2018

АО „Compania Electrică” в лице директора Ени М. именуемое в дальнейшем, **Подрядчик** и „ENERGOTENCOMPLET” S.R.L. в лице директора Чойнак Н. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: «Работы по наружным сетям» на объекте «Жилой комплекс по улице Н. Тешемизану, 3» в размере и срокам, указанных в сметах и спецификациях, которые будут включены в дополнительные приложения к контракту, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Подрядчику вознаграждение.

1.2. Стоимость работ, выполненных в соответствии с согласованными Сторонами Сметами (4 Приложения к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 6719454, 97 (шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре дена денюшности семь баня).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы «под ключ». Стоимость работ включается в себя согласование работ, нулево-надзорные работы, сдача работ в эксплуатацию и их передача компетентных государственных органов.

1.4. Стоимость работ указанная в п.1.2 окончательная и не может быть изменена Сторонами.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Работы будут выполнены в четыре этапа, согласно Графику выполнения работ, который является частью данного Договора (Приложение № 5).

2.2. Начало работ в течении 10 дней после предоставления Заказчику разрешения на проведение земляных работ.

3. Вознаграждение

3.1. За услуги, оказываемые Подрядчиком в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить ему вознаграждение в соответствии со сметами.

3.2. Вознаграждение Подрядчика осуществляется следующим образом:
- 70% аванс в течении 10-х дней после подписания контракта.

- 30% по мере выполнения работ в каждом этапе, но не позже 10 дней после подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Заказчик имеет право зачесть сумму пени к Подрядчику, начисленную в

9. Задания сторон о действительности договора

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Преамбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких-либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного сторонами подписали настоящий контракт:

«Подрядчик»

S.A. „COMPARIA ELECTRICĂ”

MD-2002, str. Pătrăuți 2, mun. Chișinău
c/f 100360092773, c/ TVA 0200871
MD20MDL00000222492500705
BC Moldindobank S.A., fil. Centru
MOLDMD2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94



“Заказчик”

“ENERGOTENCOMPLET” S.R.L.

Mun. Chișinău, Str. Ateneasca 44/2,
Cod fiscal 1004600024988, TVA 0206386
BC „MOLDINDOCONBANCA” S.A.
fil. Centru
Cod SWIFT : MOLDMD2X309
Cod bancar pentru transfer in MDL
IBAN : MD28MDL0000000022450991



[illegible]

о закупке работ небольшой стоимости

«ОГ» абилгера 2021 гом

мыш. Компьют

Настоящий договор заключен вследствие не проведения процедуры закупки работ небольшой стоимости. Протокол № 467/2021 от «25» 04/2021 года, между Главным управлением, упомянутого и инфраструктурой Газуши, с местонахождением в мкр.Коркат, ул. Ленина, 204/6, тел. 0 (298) 2-31-80, e-mail: burvis_10@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, содлй fiscal 10076010003344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колотого, качества *Бенедиктура*, с одной стороны,

и societies CaspianGate Limited («Caspian Electric») с местонахождением в мун. Киншаса, ул. Платонов, 2, тел.: 0222-50 47, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, содл fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марин Енг, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

1. Предмет договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Подключение сетевого электрооборудования к объединяющему комплексу им. Р. Т. Эрзлани, мун. Комрат (наименование строительства)», код СРВ: 45200000-9, в соответствии с положениями технического проекта, с деталями по выполнению, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. Период выполнения

2.1. Длительность выполнения работ по договору составит 60 (шестьдесят) дней с даты уведомления Заказчиком о начале работ и предоставлении всей документации, необходимой для выполнения договорных работ.

2.2. График выполнения работ осуществляется, согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Первая выплата может быть продана, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

3) **заказчик Бенефициаром;**

б) вследствие обстоятельств непреодолимой силы или другой непредвидимой и неустраиваемой в силу чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

е) влияние климатических факторов, приносящих совокупно в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания.

д) стихийных бедствий, признанных законным органом власти

4.4. Согласно вышеизложенному распределению Бенедиктара Генеральный подполковник распределяет выполняемые работ или некоторые их части на срок и в порядке, в котором Бенедиктар считает необходимыми. На время приостановления Генеральный подполковник обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распределяется Бенедиктар. Дополнительное расход на исследование приостановления работ или Генеральный подполковник, оплачивает Бенедиктар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подполковника, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

условия премии, запрашивая от комиссий. На основании данного уведомления бенефициар составляет комиссию по премии для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и выполнения, выполнение на месте, Бенедикт оценивает, соответствует ли условия для осуществления комиссии по приему. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному директору, с установленными сроками, необходимого для завершения или устранения. После установления выявления всех недостатков и дефектов, по новому вопросу Генерального директора Бенедикт сообщает комиссии по приему. Комиссия по приему устанавливает выполнение работ в соответствии с установленной документацией, действующей в отношении и в соответствии с договором. В зависимости от выполнения Бенедикт утверждает или отклоняет заявку. Приемка может осуществляться в отношении физических и функционально различных частей строительства.

3. Стоимость работ и способы оплаты

3.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, указана в спецификации и составляют 151 365,59 (сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) руб., 59 коп.

3.2. Бюллетень проверке акты выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

5.3. Оплатить накладной осуществляется после проверки и принятия ситуации окружающей обстановки Дежурным. Если проверка производится по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ не состоитых в споре.

3.74. Уплата осуществляется перечислением в течение 30 (тридцати) дней на основании налоговых уведомлений и актов приема выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.5. Работы не считаются выполненными, пока Акт окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4. Генеральный подрядчики отраслевые субподрядчики

4.1. Исправления подчас выполняются вне работы, предусмотренные в договоре, в срок, установленный общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующим положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

4.7. Наме́ренный си́ллы на осно́вании до́говора не счита́ется объеќтом субпо́дряд

5. Права и обязательства Генерального подрядчика и Бенефициара

5.1. Все документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициарию в распоряжение Генерального подрядчика, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения работ. Один экземпляр проектной документации остается у Бенефициара.

5.2. Исчерпывающий перечень работ, выполняемых в срок, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать проект, документально о выполнении и положительных нормативных актов, действующих в строительстве. Также, он обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.



ACHIZITIILE PUBLICE

11.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

12. Заключительные положения

- 12.1. В случае, когда подпадают несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.
- 12.2. В документе договора не могут вноситься изменения без согласия сторон.
- 12.3. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации, и при необходимости, в территориальном канцелярии Министерства финансов, и действует до «31» декабря 2021 года.
- 12.4. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сторонами «02» 02 2021 года.
- 12.5. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова.

13. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный Подрядчик

Адрес: мун. Кишинев, ул. Плахуя, 2
Тел.: 0 (22) 305047
IBAN: MD20ML000000222492500705
Банк: ВС «MOLDINDCOMBANK» SA
Банковский код: MOLDM2X309
Фискальный код: 1003600092733

Бенефициар

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 23180
IBAN: MD96T880MG31923097450180
Банк: Министерство финансов
Региональное Канцелярство ЮГ
Банковский код: TUEZMD2X
Фискальный код: 1007601000344



Мария ЕНИ



Иван КОЛОДЮ

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 26/19.

privind achiziția prin procedura de negociere a lucrărilor suplimentare în cadrul obiectului "Reabilitarea capitală a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor" mun. Chișinău".

Cod CPV: 45316000-5.

26 aprilie 2019

mun. Chișinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procedurii de negociere din 26 aprilie 2019, L. P. nr. 18/02146/001, a Dispoziției nr. nr. 186-d din 09.04.2019, Actul de constatare, deviză, între:

Direcția generală transport public și cai de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Octavian LUNGU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
SA "Compania Electrică", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plăuții 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMD nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări suplimentare la obiectul "Reabilitarea capitală a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor" mun. Chișinău", în baza Actului de constatare, Dispoziția nr. 186-d din 09.04.2019, deviză:
Cod CPV: 45316000-5, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului rîmne de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generale de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncă la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desigurare la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției seriei a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatelor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 715 296, 31 lei (șapte sute cincisprezece mii două sute nouăzeci și șase lei, 31 bani), inclusiv TVA.

4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, plățile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

d) Antreprenorul general nu a îndeplinit materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refuzat o lucrare în termenii stabiliți prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărora s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizul-ofertă.

14.2. Documentele contractului vor fi înlocuite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mînuirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.

15. Recvizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor
ICS „Compania Electrica” SA

Autoritatea contractantă
DGTPCC

IDNO 1003600092733
MD07M1000000222400901705
BC "Moldindconbank" SA
Suceasa Centru
MOLDMMD2X309

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD90TRPDANK31210B09746AB

Director

Șef interimar

Șef interimar D.P. D. Popescu





ACHIZITIILE PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 15

privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri a lucrărilor la obiectul
"Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică
în comuna Râșipeni, raionul Făleşti"



03 aprilie 2019

s. Râșipeni, r.l. Făleşti

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție

nr. ocds-b3wdpl-MD-1549650710421 din data 26 februarie 2019, între Primăria comunei

Râșipeni, raionul Făleşti, cu sediul în s. Râșipeni, r.l. Făleşti, str. Unității nr. 77, telefon: 0 259 59 236,

fax: 0 259 59 238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002603, înregistrată în

Registrul de Stat cu nr. 42187 la 25.07.2007, reprezentat prin primarul comunei Râșipeni,

dl. Mosorei Dimitri, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.A. "Compania Electrică" cu sediul

în mun. Chișinău, str. Plăului nr. 2, telefon: 0 22 505 047 fax: 0 22 521 594, autentificat prin cod

unic de înregistrare nr. 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A

MMII nr. 015041 din 12.01.2005, eliberată de Camera de Licențiere a R. Moldova la

22.02.2005, prelungită până la 21.02.2020 pentru gemurile de activitate; Instalații și rețele de

alimentare cu energie electrică, etc., reprezentat prin director, dna Eni Maria, în calitate de

Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectul „Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Râșipeni, raionul Făleşti” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de recepție a lucrărilor finalizate la îndreptarea plîngerilor și asigurării lucrului fizic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) greve de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desăgurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor cauzelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în moduri în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar.

În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protecția și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în termenul Capitolul II al Hotărîrii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuni și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din conul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatarea faptei Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au consumat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale. Comisia de recepție recomandă anulara recepției în cazul cînd: se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări-amonaj prevăzute de

proiect, lipsese avizele organelor respective de control; construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care dacă nu ar fi făcute ar diminua considerabil utilitatea lucrării; există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor și este nevoie de încercări suplimentare și expertize pentru a le clarifica; obiectul a fost construit cu abateri de la documentația de execuție; obiectul a fost construit nelegitim (fără certificat de urbanism, fără proiect, fără autorizație de construcție).

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1.352.345,42 lei MD (Un milion trei sute cincizeci și două mii trei sute patruzeci și cinci lei, 42 bani), inclusiv TVA 225.390,90 lei MD. (două sute douăzeci și cinci mii trei sute nouăzeci lei, 90 bani)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

3.8. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3.9. După executarea lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul va aproba executarea lucrărilor ca fiind executate. Această aprobare va consta în verificarea dacă lucrările au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și conform Căminului de sașini și devizelor locale, dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor sunt confirmate prin documente primare în sensul legii contabilității nr.113 din 27.04.2007.

3.10. În cazul în care în perioada de aprobare se stabilește că lucrările nu au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și în parametri descriși în documentația de proiect, sau dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor nu sunt confirmate prin documente primare, Beneficiarul va acorda Antreprenorului în termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că lucrările nu sunt executate conform condițiilor prezentului Contract.

12. REZILIAREA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadență mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu revia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndeplinit materialele necesare punzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilităților și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărora s-a reziliat contractul.

12.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Unktoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Căminul de sașini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabili până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2002	Adresa poștală: MD- 5946
Str. Piațului nr.2, mun. Chișinău	str. Unirii nr.77, s. Râșpeneț, r. Falești,
Telefon: 0 22 505 547	Telefon: 0 259 59 236
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601002603
Banca: BC Moldineobank S.A., suc. Centru	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod BIC: MOLDMD2X309	Cod: 226621
IBAN MD 20MDL000000222492500705	IBAN: MD81TRPDAL319230010630AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL: Maria Eni

BENEFICIAR: Dumitru Mosoreci






ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30/19.

privind achiziția prin procedura de negociere a lucrărilor suplimentare în cadrul obiectului: "Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncesți."

Cod CPV: 45316110-9.

29 mai 2019

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procedurii de negociere din 27 mai 2019, Licitația Publică nr. 18/04170 (contract nr. 63/18 din 04.12.2018), Dispoziției nr. 336-d din 27 mai 2019, decizia grupului de lucru nr.2 din 27.05.2019, Actul de consiliere, devize, încheiat:

Direcția generală transport public și cai de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Octavian LUNGU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
Î.C.S. "Compania Electrică" S.A., cu sediul în municipiul Chișinău, str. Piațului 2, telefon: 022-56 fax: 022-53-15-94 înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări suplimentare la obiectul: Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncesți.

Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului.



primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului rîmnic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și impredictibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor cauzelor de sancții;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executiei și a constatîrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuți și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valorarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valorarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2109614,48 lei MDL (două milioane o sută nouă mii șase sute paisprezece lei, 48 bani).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale după aprobarea bugetului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reînnoțire a lucrărilor,

d) Antreprenorul general nu a îndeplinit materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datîi solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va înlocui situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilităților și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vîna cărui s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat și semnat;

b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clasificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mînturirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.

15. Reținerile juridice, postale și de plăți ale părților

Antreprenor
I.C.S. „Compania Electrică” S.A.

Beneficiar
DGTP și CC

IDNO 100360092733
MD07NLE00000022240901705
BC "Moldindcombank" SA
Sucursala Centru
MOLDMDD2X309

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD36TRPDAK222990C00746AB

Director MEN Maria ENI

Șef adjunct [semnătură] Octavian LUNGU

Contabil-șef _____

Șef interimar DEF [semnătură] Dina POPESCU



103 03.10.2019
M19-000003742

мил. Чигини

«23» января 2019

мил. Калмус

«23» января 2019 г.

8.A. „Compania Electrică” în persoana directorului Sni Marin, numit în continuare „Antreprenor”, pe de o parte și SC „BALCAN PHARMACEUTICALS” SRL în persoana administratorului Cazacu Vasile, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numit „Parti”, cum prevede acordul adițional dat (mai departe după text „Contract”), privind următoarele:

1. Domeniul de aplicare a acordului.

- Beneficiarul își va angajamentul să îndeplinească Antreprenorului următoarele lucrări:
- 1.1 Construcția halei de producție.
- 1.2 Costul lucrărilor executate în conformitate cu devizul acordat conține 5 000 000 lei (cinci milioane lei).
- 1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2, nu este definitiv și poate fi schimbat după îndeplinirea lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor.

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1, al prezentei Contract în termenii stabiliti de către ambele Parti. Începutul lucrărilor timp de 7 zile după primirea în scris.

3. Remunerația.

3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului remunerația, conform scheului indicat în anexa nr. 1. Prețul lucrărilor nu este definitiv și poate fi schimbat în procesul execuției lucrărilor. Toate schimbările tarifelor și a Devizului de calcul, sau a sumei din componențele acestuia, se perfecționează într-un acord adițional al Partilor, în forma scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în moduri următoare:

- până 30% din costul lucrărilor timp de 3 zile din momentul încheierii prezentei Contract.
- 3.3. Achitarea Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare a Antreprenorului timp de 5 zile din momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.
- 3.4. Plățile se vor efectua în lei MDL.
- 3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de execuție a lucrărilor.
- 3.6. La importanța materialelor de joasă calitate Beneficiarul compensează diferența de curs valutar.

4. Dispozițiile și obligațiile Partilor.

- 4.1. Antreprenorul este obligat:
 - 4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și materialele proprii.
 - 4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare executării lucrărilor cu forțele proprii.
 - 4.1.3. Trăgările necesare de a altor alte organizații în baza contractului de subantrepriză.
 - 4.1.4. Să asigure Beneficiarului în prima ședere toate informațiile necesare despre mersul execuției lucrărilor.
 - 4.1.5. Antreprenorul își asumă riscul lichidării sau schimbării titularului, instrumentelor, rezultatelor de muncă, până la momentul predării Beneficiarului în scris, în condițiile și termenii Contractului dat.

7.3. După rezilierea prezentei Contract, Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea plăților.

7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Alte condiții.

- 8.1. Contractul prezintă înaltă în valoare la data semnării de către ambele Parti și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.
- 8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contract prezente se consideră ca parte integrată a acestui și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost înscrise în forma scrisă, au fost semnate și adăugate cu ștampilele ambelor Parti.
- 8.3. Contractul prezintă este încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și au putere juridică egală.
- 8.4. Contractul prezintă înlocuiește toate încheierile orale sau scrise precedente, existente între Parti, referitoare la conținutul Contractului.
- 8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare, și alte date indicate în contractul prezant, Partea la care nu a primit modificările sau modificările este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Partilor privind validitatea contractelor.

- 9.1. Partile declară, că reprezentanții lor, încheind în Prezentul, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar validitatea voinei lor de a încheia și executa Contractul prezant reprezintă manifestarea voinei încheiate.
- 9.2. Partile confirmă, lipsa oricărui rezerve sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezant, de fiecare din partea acestor de foaie, reprezentând Partea încheierea și alor acte de încheie, deservind din starea alor contracte, și orice alte acte de drept.

Contractul este scris mai sus, partile au semnat contractul prezant:

Beneficiar (Заказчик)

SC „BALCAN PHARMACEUTICALS” SRL,

nr. N. Grădescu, 4, mil. Chigini, MD-2002
CF 1006600054538 COD TVA 0305926
COD STATIM 0110
COD IBAN: MD27MIL0000000002251028278
COD MOLMD2X128
BC Moldindbank S.A. suc. „Cuză-Vodă”,
mil. Chigini,
tel. 59394783, fax 3024588

8. Другие условия.

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.
- 8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, подписаны обоими сторонами и заверены печатями Сторон.
- 8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двах) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
- 8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.
- 8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Стороны, у которой возникли изменения, обязаны известить, другую Сторону в течение 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявление сторон о действительности договора.

- 9.1. Стороны заявляют, что их представители, уполномоченные и имеющие все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли являются действительными и действительными.
- 9.2. Стороны подтверждают, что отсутствуют у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, в том же по подписанию или другим образом.

В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий договор:

Исполнитель (Антрепренор)

S.A. „Compania Electrică”

nr. Plădici, 2, mil. Chigini, MD-2002
CF 1003600092733 COD TVA 0200871
COD IBAN: MD20MIL0000000002249230705
COD MOLMD2X109
BC Moldindbank S.A. suc. Centrul,
mil. Chigini,
tel. 59394783, fax 3024588





A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 287-COP privind achiziția prin Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“20” decembrie 2019

Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin cererea ofertelor de prețuri nr. Oeđs-b3wepł-MD-1569370419058 din 16.10.2019, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău str. Testamentului 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: antiteamern@onco.md, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna **Larisa Carminel**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “**Compania Electrică**”, SA cu sediul în mun. Chișinău, str. Piațului nr. 2, tel. 50-50-47 înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1003600092733 din “06” februarie 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 015041 din “22” februarie 2005, eliberată de Camera de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: „Construcțiile de clădiri și instalații ingineresti, rețele tehnico-edilare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentat prin Director domnul **Maria Eni**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de restabilire a iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP IO** (repetă) Cod CPV: 45433000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 zile din momentul semnării contractului de antrepriză, DDP-Franco destinația vânzării.**

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncă la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desăsurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru amunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatarea fiecui Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **960 842,45 lei** (inclusiv TVA).

4.2. Achizițiile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile bancare după semnarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și a facturilor fiscale, și totodată în limitele alocațiilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor	Beneficiarul
„Compania Electrică”, SA	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, str. Platului nr. 2	Str. Testimilianu 30
Telefon: 56-50-47	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD20ML000000222492500705	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: Moldindcombank SA	Banca: SC „Moldindcombank”, SA
Adresa poștală a băncii: Chișinău	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimilianu
Cod: MOLDMD2X309	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.S.	L.S.

16. Semnăturile părților

„ANTREPRENORUL”

COMPANIA ELECTRICĂ

BENEFICIARUL

INSTITUTUL ONCOLOGIC

mun. Bălți

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

SECRET JURIDIC
INREGISTRAT
sub nr. 188
din 25.05.19
2019

SA „Compania Electrică”, în persoana directorului Maria Eni, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **Antreprenor**, și S.A. „RED-Nord”, în persoana directorului general interimar Valeriu GRUMEZA, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **Beneficiar**, au convenit să încheie prezentul Contract cu respectarea următoarelor clauze:

1. Obiectul contractului

- 1.1. **Antreprenorul** își asumă obligația de a executa, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor, lucrări de **construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr.1.**
- 1.2. În procesul executării prezentului contract părțile se conduc de actele normative în vigoare și directivele aprobate de ministerul de resort și alte autorități competente.
- 1.3. **Antreprenorul** declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „licențe”), necesare și suficiente executării prezentului Contract.

Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate licențele pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. Valoarea contractului

- 2.1. Costul lucrărilor ce urmează a fi realizate de **Antreprenor** se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, **prevăzute în Anexele nr. 3 și 6** care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.

- 2.2. **Antreprenorul** nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. **Antreprenorul** nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (referitor la normele din caiet) și timpul de execuție a lucrărilor (zilele de odihnă, sâmbătorii oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).

- 2.3. Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în termen de 30 zile din data semnării actelor de recepționare.

3. Termenul executării lucrărilor

- 3.1. **Antreprenorul** îndeplinește lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în p. 7.3 al Contractului.
- 3.2. **Beneficiarul** la terminarea definitivă a lucrărilor pe obiect, semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor efectuate de **Antreprenor**, cu însoțirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte DN.
- 3.3. **Antreprenorul** comunică în scris, prin poșta electronică cu 5 zile lucrătoare **Beneficiarul** (Serviciului investiții și construcții) despre terminarea lucrărilor, solicită ieșirea conștii în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea liniei de cîrmă inginer STP cu aparatul GPS.
- 3.4. **Antreprenorul** va prezenta **Beneficiarului** procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DN solicitate.

4. Termenul de valabilitate a contractului

- 4.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

V. Drepturile și obligațiile părților

5.1 Beneficiarul se obligă să:

- transmită Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o definește;
- execute marcare traseului la fața locului;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii **Antreprenorului**, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite valoarea lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normelor în vigoare (să plătească pentru lucrările executate după prezentarea procesului-verbal);
- respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.

5.2 Beneficiarul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de **Antreprenor** și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

5.3 Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația **Beneficiarului**, prin care se confirmă că ID-10-0,4kV supuse reconstrucțiilor corespund normelor, prescripțiilor tehnice și Regulamentelor în vigoare;
- asigure **Beneficiarul** că nivelul de calificare a personalului antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (anexa 1);
- înștiințeze în scris **Beneficiarul** despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, înconținută în programul Mapinfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către direcțiile de sașii cu aplicarea ștampilei – în termen 5 zile lucrătoare;
- înălțare în termen de până la 2 zile lucrătoare toate abaterile, neconformitățile, depistate de către comisia înconținută în baza ordinului S.A. „RED-NORD” nr. 28 din 22.01.2018;
- prezinte **Beneficiarului**, după încheierea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, protecția mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obțină aprobările din partea organelor competente pentru săpături necesare executării prezentului Contract;
- respecte, iar la finalizare – să refacă curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente;
- achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv: cheltuielile de transport, de deplasare, de retribuire a muncii, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspecție, testelor speciale, obținerea de certificate, etc., care trebuie să conducă în mod necesar la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
- notifice imediat **Beneficiarul** despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor, efectuând lucrările cu materialele **Beneficiarului**;
- înălțare imediat orice neajunsuri ale lucrărilor executate;
- poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terților persoane și/sau **Beneficiarului**;
- respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

5.4 Antreprenorul este în drept să:

- solicite documentația necesară executării lucrărilor, pe care o definește **Beneficiarul**;

7.2. Înainte de începerea lucrărilor, **Beneficiarul** organizează întâlnire la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicațiilor ingineresc și modul de amplasare a lor.

7.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:
a) LEA-0,4 kV – cu 45 săliți în localități populate și nepopulate – 51 ore;
b) LEC-10 kV în or. Bălți, or. Ungheni, or. Soroca și Ofici – 217 ore;

7.4. Prețul mediu la executarea lucrărilor în condiții normale fără costul materialelor **Beneficiarului** și **Antreprenorului**, *(fără TVA)* va constitui:

- 1 bransament modernizat monofazat montat la hotar – 918,68 lei,
- 1 bransament modernizat trifazat montat la hotar – 961,23 lei,
- 1 bransament modernizat monofazat montat pe peretele casei – 637,32 lei,
- 1 bransament modernizat trifazat montat pe peretele casei – 714,32 lei.

7.5. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce țin de modernizarea bransamentelor vor fi anexate:

- a) cheltuieli de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expediție și foilor de parcurs;
- b) cheltuieli de deplasare a muncitorilor și conducătorilor mecanismelor autospeciale – conform calculului, având în vedere costul mediu la 1 bransament, monofazat, trifazat – 44 lei;
- c) cheltuieli ce țin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs a mijloacelor de transport.

VIII. Dispoziții finale

8.1. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile dacă au fost perfectate în formă scrisă și semnate de către părți.

8.2. Toate anexele la prezentul contract constituie părți integrante ale acestuia.

8.3. Contractul este încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

Adresele juridice ale părților:

BENEFICIAR:

S.A. "RED-NORD"
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 1200555
Cod IBAN MD70V1222400001171264MDL
BC "Yediorbank" S.A. fil. nr. 1 Bălți
CIB14YEDIORB02X740

ANTREPRENOR:

SA "Compania Electrica"
mun. Chișinău, str. Platina, 2
Cod fiscal 1003600092733
Cod TVA 0200871
Cod MD20ML000000222492500705
BC Moldindconbank, filială CENTRU
Cod/b MOLMDMD2X309



Maria Eni

CONTRACT FOR CIVIL WORKS

Сторонами
заключены

Дата: 13 November 2019

Dear Sir

Ref: HQ19/01966: EU CBM Street Lighting in
Rezina city

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage SA Company Electric (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to undertake civil works for renovating street lighting in the perimeter of Orhei and Lomonosov streets in Rezina city - the bridge over the River Nistru of Rezina city (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex 1. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of the letter and any other Annexes, unless, otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex 1 - The General Conditions of Contract for Civil Works;
- c) Annex 2 - the Contractor's Price Schedules and Bills of Quantities submitted by the Contractor as part of their bid dated 25 September 2019, including technical bid not attached hereto but known to and in the possession of both parties;

1.3 All the above shall form the Contract

КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Сторонами
заключены

Дата: 13 ноября 2019 г.

Уважаемый Господин,

Ref: HQ19/01966: ЕС CBM Уличное освещение в
городе Резина

Программа Развития ООН (далее - "ПРООН"), намерена привлечь SA Компанию Электрик (далее - "Подрядчик"), для выполнения строительных работ по ремонту уличного освещения по периметру улиц Орехи и Ломоносова в городе Резина - мост через реку Нистру города Рыбница (далее - "Работы"), согласно нижеуказанному контракту:

1. Контрактные Документы

1.1 Настоящий контракт регулируется Общими условиями ПРООН на выполнение Строительных Работ, который прилагается в Приложение 1. Положения, содержащиеся в Приложении, определяют толкование настоящего контракта, его содержание и любых других Приложений, никаких образцов не отменяют вышеуказанный Положения, если иное прямо не оговорено в разделе 4 настоящего контракта, который называется "Особые Условие".

1.2 Подрядчик и ПРООН также соглашаются на то, что они обязуются соблюдать положения, содержащиеся в нижеуказанных документах, в которых, при наличии расхождения, следует обращаться в следующем порядке согласно их приоритету:

- a) настоящий контракт;
- b) Приложение 1 - Общие условия Контракта на выполнение строительных работ;
- c) Приложение 2 - Расценки и Смета Подрядчика, представленные в рамках своей заявки от 25 сентября 2019 г. в том числе технической заявки, не прилагавшейся к настоящему контракту, но, являющейся и в распоряжении обеих сторон.

1.3 Все вышеуказанное составляет Контракт

between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract

SA "Compania Electric"
#2, Platou Street, Chisinau MD 2002
Republic of Moldova

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within 15 calendar days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from UNDP, and shall perform and substantially complete the Works by 27/02/2020, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

2.2 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on 27 February 2021

2.3 The Contractor shall submit to the UNDP the Program of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by 28/11/2019

2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works. UNDP, under the Contract in accordance with the highest industrial and professional standards

3. Price and Payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts up to US\$ 32,649,63 (thirty-two thousand six hundred and forty-nine US dollars 63 cents).

3.2 The price of this Contract is not subject to any adjustment or revision because of price or currency fluctuations or the actual costs incurred by the Contractor in the performance of the Contract.

3.3 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.4 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total

материал, Подразумевается и ПРООН, при этом все другие переговоры, мемуа, соглашения, независимо от того, сообщены они в устной или же в письменной форме, относящиеся к предмету этого контракта, теряют силу

SA "Compania Electric"
ул. Платоу №2, Кишинев MD 2002
Республика Молдова

2. Обязанности Подрядчика

2.1 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее чем через 15 календарных дней с даты предоставления доступа на строительную площадку и после получения уведомления о начале работ от ПРООН, в соответствии с условиями контракта и завершить работы к 27/02/2020. С этой целью Подрядчик должен предоставить все необходимые материалы, трудовые ресурсы и другие услуги.

2.2 Настоящий контракт вступает в силу в день подписания обеими сторонами и истекает 27 февраля 2021 года

2.3 Подрядчик должен предоставить ПРООН Программу Работ, указанную в Статье 13 Общих Условий до 28/11/2019

2.4 Подрядчик представляет и гарантирует достоверность всей информации или данных, которые он предоставляет ПРООН с целью заключения настоящего контракта, а также качества Работ, выполнение которых предусмотрено настоящим контрактом. ПРООН, в соответствии с самыми высокими профессиональными и профессиональными стандартами

3. Цена и Оплата

3.1 Общая ориентировочная цена контракта содержится в Спецификации и не должна превышать сумму в US\$ 32,649,63 (тридцать две тысячи шестьсот сорок девять долларов США 63 цент).

3.2 Цена настоящего контракта не подлежит корректировке из-за перемены цен или валют или фактических затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении контракта.

3.3 Конечная цена контракта будет определена на основании текущих объемов работ и использованных материалов в полном и удовлетворительном выполнении Работ, после завершения измерения ПРООН и согласно ценам за единицу, содержащимся в финансовой Предложении Подрядчика (в Спецификации). Данные единичные расценки фиксированные и не подлежат изменению или пересмотру вследствие колебаний цен или валют.

3.4 Если подрядчик предвидит, что окончательная цена контракта может

Contract de subantrepriză nr. 31/19

07 octombrie 2019

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTUALE

SC „Poduri Prim” SRL, reprezentată de directorul general dl. Vasilescu Tema care acționează în baza statutului, numită în continuare **Antreprizor general și SA „Compania Electrică”** reprezentată de către directorul dl. Mihail Sofroniuc, care acționează în baza statutului, denumită în continuare **Subantreprizor**, manifestându-și liberul acord de voință au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În conformitatea cu Codul Civil al RM, Contract de Antrepriză Nr.06-14/236 din 25 iunie 2019, Subantreprizor își asumă responsabilitatea executării lucrărilor de **„Reparația modulei rutier amplasată pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chișinău-Tiraspol-Frontera cu Ucraina, km 133+710. Iluminat electric exterior”** în conformitate cu devizul local (Anexa 01) care este parte integrată a contractului, venimii și costul stabilite de părți în contractul dat.

3. PERIOADA

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate se stabilește 31 decembrie 2019.
3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Antreprizor general sau Subantreprizor;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncă la nivel național și recunoscut ca legale prin juriști ale personalului Subantreprizorului sau ca urmare a unor evenimente similare desăvârșite la un operator economic care este un furnizor al Subantreprizorului;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprizor;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor catedrelor de saucini;
- calamităților naturale recunoscut de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise Antreprizorului general, Subantreprizorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în moduri în care Antreprizorul general, consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprizorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprizor vor fi plătite de Antreprizorul general.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de reprezentare obiectului prezentului contract este de 2 001 752,87 (Doi milioane una mie șaptesute cincizeci și doi lei, 87 bani) inclusiv TVA, în conformitate cu divize de cheltuieli care este parte integrată a contractului.

4.2. Achizițiile vor fi efectuate de Antreprizorul general în baza facturilor fiscale și procesor-verbale de încheiere a lucrărilor anexate la facturi.

4.3. Antreprizorul general va achita pentru executarea lucrărilor eşalonat în termen de 30 zile bancare de la data semnării procesor-verbale de executare a lucrărilor.

5. OBLIGAȚIUNILE CONTRACTUALE

5.1. Înainte de începerea lucrărilor, Subantreprizorul va examina amplasamentul și împrejurimile unde va fi executată lucrarea și va obține de la Antreprizorul general toate informațiile necesare cu privire la: volumele de lucrări, materialele necesare pentru realizarea lucrărilor,

For the Contractor:

Mihail SOFRONIUC, General Director
2, Ploshchi Street, Chişinău, Moldova
Tel: (+373 22) 50 50 47
GSM: (+373 691 084 73)
e-mail: sofro@companiaelectric.ro

8.2. For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Andrei VASILACHE, EU-CEM Project Manager
Community & Infrastructure
Le Roi Business Center, 279, Shtaul Tim Street, of
202, Chişinău, Moldova
Tel: (+373 22) 539-872, GSM: +373 65 580 366
andrei.vasilache@leroi.ro

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

13.11.2019

Date

For SA "Compania Electrică"

Agreed and Accepted

Signature
Name
Title
Date

Mihail SOFRONIUC
General Director
13.11.2019

Для Подрядчика:

Михаил СОФРОНИУК, Генеральный директор
Ул. Платушты № 2, г. Кишинев, Молдова
Тел./Факс: (+373 22) 50 50 47
GSM: (+373 691 084 73)
e-mail: sofro@companiaelectric.ro

8.2. Переписка с Инженером ПРООН ведется по адресу:

Андрей ВАСИЛАХЕ, Менеджер проекта по
исполнению Соглашения и Инфраструктура EC-
MUT
Бизнес Центр Le Roi ул. Сштэул Тим №29, офис
202, Кишинев, Молдова
Тел: (+373 22) 539-872, GSM: +373 65 580 366
andrei.vasilache@leroi.ro

Если вы согласны с вышеизложенными условиями, как указано в настоящем письме и в Контрактных Документах, Вам необходимо завершить каждую страницу настоящего письма и подписанный к нему, и передать нам один подписанный экземпляр настоящего Контракта с проставленным на нем датой.

С уважением,

13.11.2019

Число

Or SA "Compania Electrică"

Сотпасавай и Диняте

Подпись
Имя
Должность
Число

Михаил СОФРОНИУК
Генеральный директор
13.11.2019

13.5. În cazul rezilierii contractului Antreprenorul general va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte partea din vina căreia s-a reziliat contractul.

14. ALTE DISPOZIȚII CONTRACTUALE

14.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării Contract de Subantrepriză și este valabil până 31 decembrie 2020.

14.2. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Antreprenor general

S.C. "PODURI PRIM" S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1
c/IF 1003600045113, c/IVA 0605575
IBAN MD52VID22400026337150MDL
BC Victorbank SA, suc. Nr.26, Chișinău
VICBMD2X469

Director general

V. Tema



Subantreprenor

S.A. "Compania Electrică"
mun. Chișinău, str. Piațelu, 2
c/IF 1003600092733, c/IVA 0200871
IBAN MD20M1000000222492500705
BC Moldindconbank SA, suc. Centru
MO1DMD2X309

Director general

M. Sofroniuc



14 mai 2019

Contract de subantrepriză nr. 14/19

mun. Chișinău

1.PĂRȚILE CONTRACTUALE

SC „Poduri Prim” SRL, reprezentată de directorul general dl. Vasilescu Tema, care acționează în baza statutului, numit în continuare *Antreprenor general* și SA „Compania Electrică” reprezentată de către directorul d-na Maria Eni, care acționează în baza statutului, denumită în continuare *Subantreprenor*, manifestându-și liberul acord de voință au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În conformitatea cu Codul Civil al RM, Contract de Antrepriză Nr. 11-18/498 din 21 noiembrie 2016, Subantreprenor își asumă responsabilitatea executării lucrărilor de strămutarea rețelelor exterioare de iluminare în conformitate cu devizul local (Anexa 01) și relocarea rețelelor exterioare în conformitate cu devizul local (Anexa 02) care sunt parte integrantă a contractului, termenii și costul stabilite de părți în contractul dat.

3.PERIOADA

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate de strămutarea rețelelor exterioare de iluminare se stabilește 01 august 2019 și termenul limită de execuție lucrărilor de relocarea rețelelor exterioare va fi efectuat în decurs de 1 luna de la data notificării și începerea lucrărilor de către Antreprenorul general.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Antreprenor general sau Subantreprenor;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin juriștie ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desființate la un operator economic care este un furnizor al Subantreprenorului;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile imprevizibile pentru Subantreprenor;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- cauzelor naturale recunoscute de autoritatea legală;
- altor cauze ce nu tin de competența Subantreprenorului.

3.3. Conform dispoziției scrise Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorului general, consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenorul general.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ.

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 304817,48 (trei sute patru mii opt sute șaptesprezece lei patruzeci și opt bani) inclusiv TVA, în conformitate cu devizele de cheltuieli care sunt partea integrantă a contractului.

4.2. Achizițiile vor fi efectuate de Antreprenorul general în baza facturilor fiscale și proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor anexate la factură.

4.3. Antreprenorul general va achita Plata pentru executarea lucrărilor în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor.

5. OBLIGAȚIUNILE CONTRACTUALE

5.1. Înainte de începutul lucrărilor, Subantreprenorul va examina amplasamentul și împrejurimile unde va fi executată lucrarea și va obține de la Antreprenorul general toate

mun. Chişinău

«30» August 2019

mun. Кишинев

«30» Августа 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator
Eni Maria, hereinafter referred to as the Subcontractor

A.O. „Compania Electrică” in лице администратора
Ени Мария, именуемое в дальнейшем: «Субподрядчик»

- a) Antreprenorul general devine falit;
b) Antreprenorul general notifică Subantreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului dacă:

- a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
b) Subantreprenorul a abandonat contractul, inclusiv când nu-şi onorează obligaţiile contractuale;
c) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit prin condiţiile speciale de contractare de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;

- d) Subantreprenorul nu a reflatat o lucrare în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise; Subantreprenorul a dat în subantrepriză fără respectarea prevederilor contractuale.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la p. 13.1 şi 13.2 se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general în caz de reziliere a contractului va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului Antreprenorul general va înlocui situaţia lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum daunele pe care trebuie să le suporte partea din vina căreia s-a reziliat contractul.

14. ALTE DISPOZIȚII CONTRACTUALE.

14.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării Contractului de Subantrepriză şi este valabil până la 31 decembrie 2019.

14.2. Clauzele nespicate de prezenta contract vor fi reglementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Antreprenor general

S.C. „PODURI PRIM” S.R.L.

mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1

c/1003600045113, c/IVA 0605575

IBAN MD52Y1222400026337150MDL
BC Victorbank SA, suc. Nr.26, Chişinău

VICBMD2X469

Subantreprenor

S.A. „Compania Electrică”

mun. Chişinău, str. Plăuului, 2

c/1003600092733, c/IVA 0200871

IBAN MD20ML00000022492500705
BC Moldindobank SA, suc. Centru

MOLDMD2X309



1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of the overhead power cable lines of 0.4-10 kV, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSP/W/9/02: Construction of M3 Poniubrei – Chişinău road, km 0+000 – km 19+010.

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the Owner of the overhead power and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 944,284.82 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Electrical Power Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Power Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Subcontractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса энергетических сетей 0,4-10 кВ, именуемых в дальнейшем «Работы», в соответствии с Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контракту подписанному между Генеральным Подрядчиком и Государственным Дорожным Управлением Республики Молдова, далее именуемый «Основной договор».

- RSP/W/9/02: Строительство дороги М3 Рониубрей – Chişinău, км 0+000 – км 19+010.

которые являются частью работ в соответствии с «Основным контрактом», указанным в Основных контрактах документа и настоящим Договором. Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим образом (в соответствии с Основными контрактами документами и действующими Молдавскими стандартами, нормами и законодательством). Генеральный подрядчик обязуется принять работы, которые приняты владельцем электрических сетей, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с Чертежом (Приложение №1) по настоящему Договору. Общая стоимость договора на дату его заключения составляет 944,284.82 lei (в том числе 20% НДС).

1.3. Стоимость работ, указанных в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ. Для дополнительных рабочих элементов и для объема работ, согласованных с Владелелем Волонутных Линий Энергоснабжения и Заказчиком Основного договора.

2. Срок оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в срок, согласованный Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после подписания настоящего Договора и окончания в течение 90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все разрешения от Властелина линий энергоснабжения и помощи Генеральному подрядчику получить разрешения от Заказчика Основного контракта. Работы считаются завершенными после получения необходимых согласований.

3. Возмещение

3.1. За выполненные работы и согласования, Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором, Генеральный подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику возмещение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости, или одного из компонентов оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

Contract and the expression of their will to conclude and execute this Contract is an expression of the will of the Parties themselves.

9.2. The Parties declare that each of them has no restrictions or interdictions arising from the provisions of their constituent documents, internal regulations and other similar documents, as well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could contest the right to sign this contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"
Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Electrical Power Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

"ONUR TAAHHUT TASIMACILIK
INSAAT TICARET ve SANAYI" SRL
MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagarin, 50
Pobeda str.
IBAN: MD68V1022241500900118MDL
Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 15 Comrat
BIC: 1018611002761
078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, как и либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета в Дорожную Подразд
Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переезда
Дороги Электростанция

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. "COMPANIA ELECTRICA"
MD-2002, mun. Chisinau, str. Priblud, 2
of 1003600092733, d TVA 0200871
MD30XMD0000022492500705
BC aMoldindobanck S.A., suc. Centru
BIC MOLMD02X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Emi Maria



ДОПОЛНЕНИЕ № 1 к контракту № OTT19-99 08 ноября 2019 г.

г. Комрат

A.O. "Compania Electrica" в лице
администратора Emi Maria, именуемое в
дальнейшем, «Субподрядчик»

"ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT
TICARET ve SANAYI" SRL в лице
администратора Bekir Kaya, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Генеральный подрядчик», именуемые совместно
«Сторонами» или «Сторона», как это
предусматривается контекстом, заключили
настоящее Дополнение, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОПОЛНЕНИЯ:

Дополнение заключается с целью выполнения
дополнительных работ по Переезда
электрических сетей 10 кВ на км 1+900- железная
дорога, именуемых в дальнейшем «Работы» по
контракту RSP/W/03: Строительство обходной
дороги М3 Комрат, км 0+000 – км 18+263.

Субподрядчик должен выполнять работы
наименованным образом в соответствии с чертежами
(Приложение № 2), документами Основного
Контракта и действующими Молдавскими
стандартами, нормами и законодательством.
Генеральный подрядчик обязуется принять работы,
которые приняты владельцем электрических сетей,
и выплата субподрядчику за выполненные
работы.

ЦЕНА:

Стоимость работ, выполняемых в соответствии с
Приложением №1. Общая стоимость Дополнения
на дату ее заключения составляет 257 767,04 (двести
пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят семь,04)
лэй (в том числе 20% НДС).

Оплата осуществляется Генеральным
Подрядчиком в безналичной форме, посредством
перечисления на расчетный счет Субподрядчика.

Генеральный подрядчик имеет право взыскать
сумму пени Субподрядчику, численную в
результате неисполнения Субподрядчиком своих
обязательств в срок, за выполнение работ.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

Данное Дополнение считать неотъемлемой частью
контракта № OTT19-99 от 30 августа 2019г.

Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные
в Дополнении в сроки, согласованные Сторонами.
Начало работ в течение 3-х дней после подписания
настоящего Дополнения и окончания в течение 30
календарных дней. Субподрядчик обязан получить

ADDENDUM № 1

to Supply Agreement № OTT19-99

Contract

November 08, 2019

SA "Compania Electrica" represented by the
administrator Emi Maria, hereinafter referred to as the
Subcontractor

ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT
TICARET ve SANAYI SRL represented by the
administrator Bekir Kaya, acting under the Charter,
hereinafter referred to as the General Contractor,
collectively named to as Parties or Party, as provided for
by the context, have concluded this Addendum
(hereinafter referred to as the Addendum) as follows:

SUBJECT OF THE ADDENDUM:

The Addendum is signed for additional works for
relocation of the overhead power cable lines of 10 kV
at km1+900 Rail Way, hereinafter referred to as
"works", as per Contract no: RSP/W/03: Construction
of M3 Comrat bypass, km 0+000 – km 18+263.

Sub-Contractor shall perform the works in appropriate
manner in accordance with the Construction Drawings
(Annex no.2), Main Contract Documents, Moldavian
Standards, Norms and Legislation that are in force. The
General Contractor undertakes to accept the works
which are accepted by the Owner of the overhead power
line and pay to the Subcontractor for the executed works.

PRICE:

The payment of the works shall be carried out in
accordance with the Annex no.1. The total price of the
Addendum on the date of its conclusion is 257 767,04
(two hundred fifty-seven thousand seven hundred sixty-
seven,04) lei (including 20% TVA).

The payment is carried out by the General Contractor
in non-cash form, by transferring money to the account
of the Subcontractor.

The General Contractor has the right to set off the
penalty interest to the Subcontractor, as a result of the
Subcontractor's failure to fulfill his obligations on time
for the execution of works.

OTHER CONDITIONS:

This Addendum is considered an integral part of contract
No. OTT19-99 dated August 30, 2019.

Subcontractor undertakes to provide the services
specified in this Addendum within the time agreed by
the Parties. The works will start within 3 days after
signing the Addendum and finish after 30 calendar days.
The Subcontractor is liable to get all the approvals from

все разрешения от Владелец линии электропередачи и помощь. Генеральному подрядчику получить разрешение от Заказчика Основного контракта. Работы считаются Завершенными после получения необходимых согласований.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, стороны руководствуются условиями Контракта № OTT19-99 от 30 августа 2019г.

Настоящее Дополнение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

В подтверждение влиятельности стороны подписали настоящее дополнение:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICA”

MD-2002, mun. Chisinau, str. Plautiul, 2
c/1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20ML00000022249250705
BC «Moldconcom S.A., suc. Centru
BIC MOL.DMD22X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator



the Owner of the Power Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

In all other respects that are not regulated by this Addendum, the parties are guided by the terms of the Contract No. OTT19-99 dated August 30, 2019.

This Addendum is made in two copies with equal legal force, one copy for each of the parties and comes into force from the date of signing by the Parties.

In confirmation of the above, the parties have signed this Addendum:

General Contractor (Customer):

ONUR TASHNUT TASIMACILIK INSAAT TICARET
ve SANAYI” SRL,
MD-3801, mun. Comrat, Uia Gaguziul, RM
str. Pobeda, 50
fiscal code 1018611002761
Bank Name: VICTORIA BANK
IBAN MD68Y022241500000118MDL
B.C. “VICTORIA BANK” S.A. sucursala №.15
Comrat, VICBMD2X149

Administrator



Контракт № OTT19-99

mun. Chisinau «30 » August 2019

S.A. „Compania Electrica” represented by the administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the Subcontractor and

ONUR TASHNUT TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI SRL, represented by the administrator Bekir Kayu, acting under the Charter, hereinafter referred to as the General Contractor, collectively named as Parties or Party, as provided for by the contract, have concluded this Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of the overhead power cable lines of 0.4-10 kV, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSPW903: Construction of M3 Comrat bypass, km 0+400 – km 18+263,

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the Owner of the overhead power and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 1,127,168.83 lei (including 20% TVA).
1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Electrical Power Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Power Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Contractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

Договор № OTT19-99

мул. Кишинев «30» Августа 2019

A.O. „Compania Electrica” в лице администратора Ени Мария, именуемое в дальнейшем, «Субподрядчик» и

„ONUR TASHNUT TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI” SRL, в лице администратора Бекир Каяу, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Основной подрядчик», именуемое совместно «Сторона» или «Стороны», как это предусмотрено контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса электрических сетей 0.4-10 кВ, именуемых в дальнейшем «Работы», в соответствии с Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контракту, подписанному между Генеральным Подрядчиком и Государственным Дорожным Управлением Республики Молдова, далее именуемый «Основной договор».

- RSPW903: Строительство обходной дороги М3 Комрат, км 0+400 – км 18+263,

которые являются частью работ в соответствии с Основным контрактом, указанным в Основных контрактах, документах и настоящим Договором. Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим образом (в соответствии с Основными контрактами, документами и действующими Молдавскими стандартами, нормами и законодательством). Генеральный подрядчик обязуется принять работы, которые приняты надлежащим электрическим сетям, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с Застройщиком (Приложение №1) по настоящему Договору. Общая стоимость договора на дату его заключения составляет 1,127,168.83 лей (в том числе 20% НДС).
1.3. Стоимость работ, указанных в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе предоставления работ. Для дополнительных работ, записанных и /или объектов требуется согласования с Владелец Воздушных Линий Электропередачи и Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после подписания настоящего Договора и окончания в течение 90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все разрешения от Владелец линий электропередачи и помощь. Генеральному подрядчику получить разрешения от Заказчика Основного контракта. Работы считаются завершенными после получения необходимых согласований.

3. Условия расчетов

3.1. За выполненные работы и согласования, Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором, Генеральный подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

Contract and the expression of their will to conclude and execute this Contract is an expression of the will of the Parties themselves.

9.2. The Parties declare that each of them has no restrictions or interdictions arising from the provisions of their constituent documents, internal regulations and other similar documents, as well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could confer the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"
Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Electrical Power Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

"ONUR TAHHIHT TASMACILIK
INSAAT TICARET ve SANAYI" SRL
MD-3801, mun. Central, the Gagauz,
50 Poblesta str.
IBAN: MD68Y1022241500000118MDL
Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 13 Central
Bic: 1018611002761
078 945 241

Administrator

Behir Kaya



заключить и исполнить настоящий договор внаемности ином самим Сторонам.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из любых иных законодательных актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета в Договору Подписана
Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса
Линий Электропередачи»

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. "COMPANIA ELECTRICA"
MD-2002, mun. Chisinau, str. Platina, 2
c/UF 1001500097313, c/ TVA 0200871
MD20MDL00000022492500705
BC «Moldindobanbank» S.A., suc. Central
BIC: MOLDMO2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Edin Mares



Contract № 22/11/2019

Договор № 22/11/2019

mun. Chisinau 422 y noiembrie 2019

mun. Chisinau 422 y noiembrie 2019

S.A. "Compania Electrica" in persoana directorului
Edu Marin in calitate de "Antreprenor" și
"Federation Moldoveneasca de Fotbal" in persoana
directorului Ovidiu Leonida in calitate de "Beneficiar", pe de alta
parte, numiti "Parti" sau "Parti", in dependenta de
contextul contractului, au incheiat prezenta Contract
privind impletirea:

A.O. "Compania Electrica" in лице директора Еду
Марина, именуемое в дальнейшем, "Антерпренор" и
"Федерация Футбола Молдовы" в лице директора
Овидиу Леониду, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Бенфициар", каждая
совместно «Сторона» или «Стороны», как это
предусмотрено контекстом, заключили настоящий
Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Обьект contractului

1.1. "Antreprenorul" se obliga sa presteze lucrari de
iluminata si electricitate in s. Lozova, in continuturile
"Servicei". Beneficiarul se obliga sa asigure recepția
Serviceiilor prestate de Antreprenor și să asigure
returnarea Antreprenorului la timp.
1.2. Costul prestatilor al lucrarilor, executate in
conformitate cu detaliile coordonate de catre ambii Parti
(Anexa №1 a prezentei Contract), la data semnării
contractului cantitatea 3 641 200 lei 00 bani.
1.3. Pe baza documentelor de proiect aprobat, parti
sustin costul final al aprobat, in conformitate cu anexa
№2.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obliga să presteze serviciile indicate
in p. 1.1. al Contractului prezente în termenii stabiliti de
catre ambii Parti. Inceperea lucrarilor timp de 3 zile
după primirea celui de sarcini și atribuirea de
proiectare.

3. Remunerarea

3.1. Pentru Servicele prestate de Antreprenor,
Beneficiarul se obliga să achite Antreprenorului
recompense conform calculului indicat in anexa № 1.
Toate schimbările a tarifarilor și a Detaliilor de calcul,
sau a unitii din componentele acestuia, se perfectează
într-un acord adițional al Partilor, în forma scrisă.
3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în moduri
umitor: 100%, în conformitate cu anexa №1, pe durata
îndeplinirii lucrarilor, dar nu mai târziu de 10 zile după
semnarea procesului verbal de încheiere a lucrarilor
executate, conform anexa №2.
3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează
de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de
decontare al Antreprenorului.
3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități
Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de
executare a lucrarilor.

4. Drepturile și Obligațiile Partilor

4.1. Antreprenorul este obligat:
4.1.1. SA execute lucrarile, utilizând instrumentele,
echipamentele și manopera proprii.
4.1.2. SA asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje,
necesare pentru executarea lucrarilor cu forțele proprii.
4.1.3. In caz de necesitate de a atrage alte organizații în
baza contractului de subantrepriza.
4.1.4. SA acorde Beneficiarului la prima cerere toate
informații necesare despre mersul executării lucrarilor.
4.1.5. Antreprenorul își asuma riscul lucrarilor sau
accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de
lucru până la momentul predării Beneficiarului în

2. Сроки оказания услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в
п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные
Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после
получения технических условий и задания на
проектирование.

3. Возмещение

3.1. За услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с
настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю вознаграждение в соответствии с
приложением №1. Все изменения договорной стоимости и
сметы, или одного из компонентов оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной
форме.
3.2. Возмещение Исполнителем осуществляется: 100% -
по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после
подписания Акта выполненных работ согласно
приложению №2.
3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в
безналичной форме, посредством перечисления на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. Заказчик имеет право задержать сумму денег к
Исполнителю, нанесенную в результате неисполнения
Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты
услуг Исполнителю.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнять работы, исполнять труд собственных
работников, обеспечивать инструментами и оборудованием.
4.1.2. Обеспечивать поставку материалов и оборудования,
необходимых для выполнения комплекса работ
собственными силами и средствами.
4.1.3. В случае необходимости привлекать другие фирмы на
субподрядной основе.
4.1.4. Предоставлять Заказчику, по первому его требованию,

7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen

MASTER SERVICES AGREEMENT

Between

I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., a company with registered office at Chişinău, no 8 Calea Iesilor Street, Z1 tower BC, 2nd floor, MD-2069, Republic of Moldova with IDNO/Cod fiscal 1012600002624 and represented by Gheorghe Stancu as Administrator and Daniele Gravina as Empowered (hereinafter the “Customer”),

and

S.A. COMPANIA ELECTRICA, a company with registered office at str Platini, 2, Chisinau, Republic of Moldova MD2002, with IDNO/Cod fiscal 1003600092733 and represented by ENI Maria (hereinafter the “Contractor”).

Customer and Contractor are individually referred to as the “Party” and jointly as the “Parties”.

WHEREAS:

the Customer requires specialist work to be performed through qualified technical services; because of its specific needs of flexibility and rationalization, the Customer intends to entrust the performance of the above-mentioned services to third parties; the Contractor is in the business of Telco and ICT services and has suitable structures and resources to meet the needs described by the Customer;

the Contractor, by signing this master services agreement (hereinafter the “Agreement”), manifests its will and assumes the commitment to collaborate with the Customer as provider of the aforesaid services.

NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows.

CONTRACT CADRU DE PRESTARI
SERVICII

Între

I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., o societate cu sediul social în Chişinău, Str. Calea Iesilor nr. 8, Z1 tower BC, etaj 2, MD-2069, Republica Moldova, Cod fiscal 1012600002624 şi reprezentată prin Gheorghe Stancu în calitate de Administrator şi Daniele Gravina în calitate de Împuternicit (denumită în continuare “Beneficiarul”),

şi

S.A. COMPANIA ELECTRICA, companie cu sediul în str Platini, 2, Chisinau, Republica Moldova, MD2002, cu IDNO/Cod fiscal 1003600092733 reprezentata de ENI Maria, în continuare “Executantul”,

Beneficiarul şi Executantul sunt denumiţi în mod individual “Partea” şi în mod colectiv “Partile”.

INTRUCĂT:

- Beneficiarul are nevoie de lucrări specializate care să fie executate prin intermediul serviciilor tehnice calificate;
- ca urmare a nevoilor sale specifice de flexibilitate şi raționalizare, Beneficiarul intenționează să încredințeze terților prestarea serviciilor mai sus menționate;
- Executantul își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor Telco și ICT și deține structuri și resurse adecvate pentru a răspunde nevoilor descrise de Beneficiar;
- Executantul, prin semnarea prezentului contract cadru de prestări servicii (denumit în continuare “Contractul”), își exprimă intenția și își asumă angajamentul de a colabora cu Beneficiarul în calitate de prestator al serviciilor mai sus menționate.

ÎN CONSECINȚĂ, Partile convin după cum urmează.

For and on behalf of I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L. Signed by: Gheorghe Stancu	Pentru și pe seama I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L. Semnat de: Gheorghe Stancu
Title: Administrator	Funcția: Administrator
Signed by: Daniele Gravina	Semnat de: Daniele Gravina
Title: Empowered	Funcția: Împuternicit
Signed by: ENI Maria	Semnat de: ENI Maria
For and on behalf of S.A. “Compania Electrica” Signed by: Gheorghe Stancu	Pentru și pe seama S.A. “Compania Electrica” Semnat de: Gheorghe Stancu
Title: Director General	Funcția: Director General
Signed by: ENI Maria	Semnat de: ENI Maria

мил. Chişinău

«19» mai 2020

мил. Кишинев

«19» mai 2020 г.

S.A. „Compania Electrică” în persoana directorului Eni Maria nunt în continuare „Antreprenor” şi „Agrofactor” S.R.L. în persoana directorului Bircă Andrei, ce acţionează în baza Statutului, nunt în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, nunt „Parti” sau „Parti”, în dependenţa de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

A.O. „Compania Electrică” в лице директора Eni Maria, именуемое в дальнейшем „Антерпренор” и О.О. „Агрофактор” в лице директора Бирца Андрея, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем „Бенфициар”, именуемые совместно «Стороны» или «Стороны», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Обьект контракти

1.1. „Антерпренор” се obligă să prezinte serviciile următoarelor servicii: Alimentarea cu energie electrică a gospodăriei „Agrofactor” S.R.L., S. Sadova, în continuare numite „Servicii”. Beneficiarul se obligă să asigure recepţia Serviciilor prestate de Antreprenor şi să asigure reţinutarea Antreprenorului la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu devizul coordonat de către ambele Parti (Anexa №1 a prezentului Contract), în data semnării contractului constituie 428 674,18 (patru sute douăzeci şi opt mii şase sute şaptezeci şi patru lei optzeci şi şase bani).

1.3. Costul lucrărilor indicat în p. 1.2 nu este final şi poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: Электроснабжение хозяйственного объекта О.О. „Агрофактор”, с. Садова, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованной Сторонами Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 428 674,18 (четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре лея шестидесять бань).

1.3. Стоимость работ, указанных в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obligă să prezinte serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în termenii stabiliti de către ambele Parti. Începând lucrărilor timp de 3 zile după primirea avizului şi încheierea lucrărilor pe parcursul a 30 zile.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в срок, согласованный Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после получения аванса и окончание в течение 30 дней.

3. Remunerarea

3.1. Pentru Serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense conform calculului indicat în anexa N. 1. Toate schimbările a taritelor şi a Devizului de cheltuieli, sau a unui din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adiţional al Partilor, în forma scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în moduri următoare:

- 50% rata în avans;
- 50% pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de încheiere a lucrărilor executate.

3.1. За услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с прилагаемым №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов формирования Договорным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:

- 50% авансовый платеж;
- 50% по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после подписания Акта выполненных работ.

3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de deccontare al Antreprenorului.

3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalităţi Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право задержать сумму пеня к Исполнителю, нацененную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителем.

4. Drepturile şi Obligaţiunile Partilor

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele şi manopere proprii.

4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale şi utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu folgie proprii.

4.1.3. În caz de necesitate de a angaja alte organizaţii în baza contractului de subantrepriză.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului în prima cerere toate informaţii necesare despre mersul executării lucrărilor.

4.1.5. Antreprenorul şi ambele părţi licitidari sau subantreprizării osuore.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнять работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.

4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.

4.1.3. В случае необходимости предоставлять другим фирмам на субподрядной основе.

мил. Chişinău

«19» mai 2020

мил. Кишинев

«19» mai 2020 г.

S.A. „Compania Electrică” în persoana directorului Eni Maria nunt în continuare „Antreprenor” şi „Agrofactor” S.R.L. în persoana directorului Bircă Andrei, ce acţionează în baza Statutului, nunt în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, nunt „Parti” sau „Parti”, în dependenţa de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

A.O. „Compania Electrică” в лице директора Eni Maria, именуемое в дальнейшем „Антерпренор” и О.О. „Агрофактор” в лице директора Бирца Андрея, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем „Бенфициар”, именуемые совместно «Стороны» или «Стороны», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Обьект контракти

1.1. „Антерпренор” се obligă să prezinte serviciile următoarelor servicii: Alimentarea cu energie electrică a gospodăriei „Agrofactor” S.R.L., S. Sadova, în continuare numite „Servicii”. Beneficiarul se obligă să asigure recepţia Serviciilor prestate de Antreprenor şi să asigure reţinutarea Antreprenorului la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu devizul coordonat de către ambele Parti (Anexa №1 a prezentului Contract), în data semnării contractului constituie 428 674,18 (patru sute douăzeci şi opt mii şase sute şaptezeci şi patru lei optzeci şi şase bani).

1.3. Costul lucrărilor indicat în p. 1.2 nu este final şi poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: Электроснабжение хозяйственного объекта О.О. „Агрофактор”, с. Садова, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованной Сторонами Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 428 674,18 (четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре лея шестидесять бань).

1.3. Стоимость работ, указанных в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obligă să prezinte serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în termenii stabiliti de către ambele Parti. Începând lucrărilor timp de 3 zile după primirea avizului şi încheierea lucrărilor pe parcursul a 30 zile.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в срок, согласованный Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после получения аванса и окончание в течение 30 дней.

3. Remunerarea

3.1. Pentru Serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense conform calculului indicat în anexa N. 1. Toate schimbările a taritelor şi a Devizului de cheltuieli, sau a unui din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adiţional al Partilor, în forma scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în moduri următoare:

- 50% rata în avans;
- 50% pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de încheiere a lucrărilor executate.

3.1. За услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с прилагаемым №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов формирования Договорным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:

- 50% авансовый платеж;
- 50% по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после подписания Акта выполненных работ.

3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de deccontare al Antreprenorului.

3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalităţi Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право задержать сумму пеня к Исполнителю, нацененную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителем.

4. Drepturile şi Obligaţiunile Partilor

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele şi manopere proprii.

4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale şi utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu folgie proprii.

4.1.3. În caz de necesitate de a angaja alte organizaţii în baza contractului de subantrepriză.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului în prima cerere toate informaţii necesare despre mersul executării lucrărilor.

4.1.5. Antreprenorul şi ambele părţi licitidari sau subantreprizării osuore.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнять работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.

4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.

4.1.3. В случае необходимости предоставлять другим фирмам на субподрядной основе.

VIII. CONDITII SPECIALE

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTILOR

8.3. Termenul de reconstrucția 1 km de rețea electrică în condiții normale se apreciază la 0,1 EA-10 kV sau 25 mld. în localități populate și necăutate. 46.000

b) LEA-0,4 kV - cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate - 51 ore;

c) LEC-10 kV în mun. Bălți, or. Ungureni, or. Soroca și Orhei—217 ore;
d) LEC-04 kV în mun. Bălți, or. Măchiarilor Săricei și Orhei—300 ore.

e) Bransament mono-fazal, montat la hotarul motorizării - 3,90 ore.

Î) Bransament inițial, montaj la hotarul proprietarului - 4,56 ore.

8.4. Termenele prevăzute la pct. 8.3. încep să curgă din data transmiterii documentației de

asigurării Antreprenorului cu materialele necesare pentru executarea lucrărilor.

8.5. Prețuri medii la excelența lucrărilor în condiții normale, fără costul materialelor. Căutăm costul mediu (2500 TL/A) în condiții:

I transement modernizării monofazului morțar la beton - 918,68 lei.

1. transportul modernizat trișază montat la hotel - 961,23 lei,

1 tranșament modernizat monofazat montat pe pereții casei – 637,32 lei,

! bransament modernizat trifazat montat pe peretele casei -- 714,32 lei.

8.6. La procesul-verbal de executare a lucrului ce fin de modernizarea braşarilor

a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu

copiilor facturilor de expedite și folioi de parcurs;

b) cheltuielile de deplasare a muncitorilor și conducătorilor mecanismelor autospeciale -

calculului, având în vedere costul mediu la un bransament monofazat, trifazat - 44 lei;

c) cheltuielile ce pun de transportarea marcurilor – conform calculului cu anexare foilor de marcare ale mălloanelor de transport

IV. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

LA DISFONIA FINALE

9.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

9.2. Contractul poate fi rezolubil în condiție prevăzută în Codul civil al R.M., cu următorii termeni de rezolvare de 30 zile

9.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

9.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile

in vigore.

9.5. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți

ambivalență, iar în caz de neînțelegere – în înșiruire judecătorești competente, în condiții

9.6. Prezentul Contract este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.

neceasi forță juridică.

X. RECHIZIȚILE PĂRȚILOR ÎN CAUZA ÎN CALEA DE ÎNDRUMARE A PROCESULUI

ANTREPRENOR: _____

SA PED North

S.A. "RED-NORD
Balti" str. Stefan cel Mare 1804

Cod fiscal 1003600092753

Cod TVA 0200871

Cod TVA 1200555

IBAN MD70VL22400001171264MDL

BC, MOL/DMD2X740
Codul beneficiarului: VICBMD2X740

AL. 11/11/1911. 1. TATTOO PARLOU.

Director

Director general

Maria ENI
Romco LOPOTENCU

1



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Importat de
Tineretile nr
1400-000001615
din 22.05.2020

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21021769/3

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код СРУ: 45200000-9

«03» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - *order-bidnr/MD-158510714282*.
Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Галацци, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: *gursis.pe@mail.md*, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника - *Нана Колото*, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и *Societatea de actiuni «COMANIA ELECTRICSA»*, с местонахождением в мун. Кипинезу, ул. Платоулуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1003600092733, в лице администратора - *Марин Ени*, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

«Строительство сетей электроснабжения к зоне свободного предпринимательства «Валкенеш», субюна мун. Чадлар-Лунта».

Код СРУ: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 60 (шестьдесят) дней с момента получения уведомления о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если оправданы действительности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициара;

б) из-за заботовок, организационных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и принятых юридически законными соглашениями Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

в) из-за форс-мажорных или других чрезвычайных ситуаций, которые не связаны и непреодолимы для Генерального подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, принятые местными органами.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве, отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются необходимыми. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит записать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает создать комиссию. Исходя из уведомления, Бенефициар создает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для завершения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После выявления устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар создает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые выполняются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 1 823 582,41 (один миллион восьмисот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят два) лева 41 бань.

4.2. Выплата будет осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная премия будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регулирурующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

13.7. Оплата гарантии добросовестного исполнения договора будет осуществлена только после истечения срока гарантии (после окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах c) и d) пункта 13.2., после расторжения договора.

13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- b) oferta, формуляр oferty и приложение к формуляру oferty;
- c) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложениями перечнями потребленных ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда возникает несоответствие или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документе договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Ретональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 03 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинев,
ул. Плавелуй 2
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94
IBAN: MD20MD1000000222492500705
Банк: BC «MOLDINCONBANCA» S.A.

Банковский код: MOLMDMD2X309
Фискальный код: 1003600092733



Заказующий орган

Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагузин

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 2-31-80

IBAN: MD85TRPDA0319230114501AC

Банк: Министерство финансов
Ретональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344



Contract de asociere nr. 34/11-11 Data <u>24.11.2024</u> m.m. Chişinău Părţile contractante: “GENESIS International” SRL, cu sediul în Chişinău, str. Albişara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG0000000222513705438, TVA: 0506120, BC “Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGRNMD2X, reprezentată de Directorul General Mngg Vitalii, care activează în baza Statutului, în calitate de LIDER DE ASOCIERE Şi “Compania Electrică” SRL, cu sediul în m.m. Chişinău, str. Plăului 2, MD-2002, Republica Moldova, IDNO 1003600092733, TVA 0200871, IBAN: MD20ML0000000222492500705, BC Moldindconbank S.A., suc. Centru, BIC MOLMDM2X309, tel. 02250-50-47, fax: 02252-15-94, e-mail: compania.electrica@mail.ru, reprezentată de Emi Maria, având funcţia de Administrator, în calitate de ASOCIAT, desemnate în continuare Părţi, au convenit încheierea prezentei Contract de asociere, în temeiul prevederilor legislaţiei cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice şi Codului Civil RM, în următoarele condiţii:	Соглашение об ассоциации №34/11-11 Дата <u>24.11.2024</u> м.м. Кишинев Стороны Соглашения: “GENESIS International” SRL, г. Кишинев, ул. Албишара 84/6, MD-2005, Республика Молдова, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG0000000222513705438, НДС: 0506120, BC «Молдова-Агроинбанк» SA, БИК: AGRNMD2X, в лице Генерального Директора Мннг Виталий, действующий на основании Устава, в качестве ЛИДЕРА АССОЦИАЦИИ а также “Компания Электрик” SRL, г. Кишинев, ул. Плаулуй 2, MD-2002, Республика Молдова, IDNO 1003600092733, НДС 0200871, IBAN: MD20ML0000000222492500705, BC Moldindconbank S.A., ул. Центр, БИК MOLMDM2X309, тел.: 02250-50-47, факс: 02252-15-94, электронный почта: compania.electrica@mail.ru, в лице Emi Maria, занимающей должность Администратора, как Партнёр АССОЦИАЦИИ, именуемые в дальнейшем Стороны, согласившись заключить настоящее Соглашение об ассоциации в соответствии с положениями законодательства, касающегося государственных закупок, и гражданского кодекса Республики Молдова, на следующих условиях: Статья 1. Общие положения. (1) Настоящий договор регулируется положениями Закона No. 131/2015 о государственных закупках Республики Молдова и Гражданском кодексе Республики Молдова. (2) Ассоциация, созданная по настоящему договору, являясь ассоциацией без сохранения юридического лица, не имеющей, следовательно, собственной компании и социального наследия, которое могло бы составлять залог возможных социальных кредиторов.
--	--

- принципul independenţei comerciale şi juridice a fiecărei asociaţi (fără asociaţi există un raport obligatoriu intern, fără reflectare extern); - принципul reciprocity asistenţei manageriale, juridice, de marketing şi comerciale; - prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociaţiei.	(4) Asociaţiile se constituie на основе свободной воли сторон, выраженной в настоящем договоре, и регулируются следующими принципами: - принцип коммерческой и правовой независимости каждого партнёра (между партнёрами существуют внутренне объясняющие отношения, без внешнего отражения); - принцип взаимности управленческой, юридической, маркетинговой и коммерческой помощи; - приоритет в предоставлении услуг для достижения цели ассоциации. Статья 2. Объект ассоциации (1) Предметом контракта является сотрудничество сторон, с целью выполнения договорных обязательств, присужденных на основании, открытого тендера ЕСЕРП ID: 15858310, Реконструкция второстепенных улиц Тигина, Александру чел Бун и 31 августа 1989 г., а именно: - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Reconstrucţia str. Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucţia str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714.20 EUR
Art. 2. Obiectul asocierii (1) Obiectul contractului şi constituie colaborarea părţilor contractante în scopul executării lucrărilor adjudecate în baza licitaţiei publice ЕСЕРП ID:15858310: Procurement Exercise Name: Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) şi anume: - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Reconstrucţia str. Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucţia str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714.20 EUR	Выполнение контракта будет осуществляться в соответствии с положениями Красной книги FIDIC. (2) Соглашение будет действовать начиная с официальной даты начала работ, которая будет установлена путем уведомления от Инженера, и до тех пор, пока Заказчик не вернет Подразделу I Партии исполнения в течение 21 дня после получения копии Акта окончательной приемки работ. Продолжение срока действия Соглашения может быть пролонгировано только по письменному согласию сторон договора, зафиксированному в дополнительном соглашении. (3) Настоящее Соглашение остается в силе до истечения срока действия договора, предпринимательского

CONTRACT DE ANTREPRIZA

mun. Bălți

G.S. "RED-NORD"
SECTIA JURIDICA
INREGISTRAT
ANUL nr. 2022
din 09.06.2022

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”, reprezentată de directorul Maria ENI, care activează în baza Statutului, în calitate de Antreprenor, pe de o parte, și
1.2. S.A. „RED-NORD”, reprezentată de directorul general Romeo LOPOTENCU, care activează în baza Statutului, în calitate de Client, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate anterior în rezultatul negocierilor.
2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de acțiunile normative în vigoare.
2.3. Antreprenorul declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permisivive”) necesare și suficiente executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate actele permisivive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor se urmărește a fi executate de Antreprenor se determină în baza prețurilor specificate în lucrări, prevăzute în Anexele nr. 2 - 8, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
3.2. Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. Antreprenorul nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (referitor la norme din catalog, cu excepția lucrărilor în soluri înghețate și terenuri silvicoase punctul 3.15 NCML.01.02-2005).
3.3. Clientul se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de 60 zile de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.
3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de 17 908,10 lei, care este plătită de Antreprenor în contul Clientului.
3.5. Garanția contractuală în mărime de 17 908,10 lei va fi restituită de către Client în contul Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

4.1. Antreprenorul execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în pct. 8.3, și al graficului de executare prestabilit de către Partii.
4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce conține volumul real al lucrărilor executate de către Antreprenor, cu înlocuirea acțiunii de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normative-tehnice (în continuare – DNT).
4.3. În termen de 5 zile lucrătoare, Antreprenorul comunică în scris Clientului (Serviciu Dezvoltare Rețele) prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și solicită semnarea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsuraarea liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.
4.4. Antreprenorul va prezenta Clientului procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

Art. 11. Dispoziții finale.

(1) Toate lucrările de contabilitate, financiare și casierie generală vor fi efectuate prin grija titularului de asociere.
(2) Evidența financiară va fi exercitată de către părțile asociate în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.
(3) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, din care exemplare, din care 1 exemplar, data semnării lui

Art. 12. Anexa la Contract

Următoarele documente, în ordinea de prioritate, vor fi considerate a fi formate, citite și interpretate ca parte a prezentului acord. Prezentul acord va prevala asupra tuturor celorlalte documente contractuale.

- Specificarea / Cerețele Angajatorului;
- Desecele;
- Propunerea tehnică;
- Lista cantităților cu prețuri
- Programul completat și orice alte documente care fac parte din Contract

LIDER DE ASOCIERE.

„GENESIS Internațional” SRL, cu sediul în Chișinău, str. Albargara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 101060006879, IBAN: MD32AG000000022513705438 TVA: 0506120, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGBNMD2X

Director general, Mihail Vitiș

ASOCIAT.

„Compania Electrică” SRL, MD-2002, mun. Chișinău, str. Plantului, 2 c/et 1003600092733, c/et TVA: 0506120, IDNO: MD20MDL000000022513705438, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGBNMD2X, BIC: MOLMD22X099 tel. 50-50-47, fax: 52-15-94, Administrator, Eni Maria

Статья 11. Заключительные положения.

(1) Все бухгалтерские, финансовые и общие кассовые работы будут выполняться под присмотром лидера ассоциации.
(2) Финансовый учет ведется раздельно ассоциированными сторонами в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета.

(3) Настоящий договор был заключен в 2 экземпляров, из них 1 экземпляр, дата его подписания, 14.11.2021

Статья 12. Приложение к контракту.

Документы в порядке приоритета считаются сформированными, прочтены и истолкованными как часть настоящего Соглашения. Это соглашение имеет преимущественную силу перед всеми другими договорными документами.
(a) Спецификация / требования работ/заказа;
(b) Чертежи;
(c) Техническое предложение;
(d) Прейскурант количественных материалов и работ;
(e) Заполненные программы и любые другие документы, составляющие часть договора заказа.

ЛИДЕР АССОЦИИРОВАН.

„GENESIS Internațional” SRL, cu sediul în Chișinău, str. Albargara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 101060006879, IBAN: MD32AG000000022513705438 TVA: 0506120, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGBNMD2X

Director general, Mihail Vitiș

ПАРТНЕР АССОЦИИРОВАН.

„Compania Electrică” SRL, MD-2002, mun. Chișinău, str. Plantului, 2 c/et 1003600092733, c/et TVA: 0506120, IDNO: MD20MDL000000022513705438, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGBNMD2X, BIC: MOLMD22X099 tel. 50-50-47, fax: 52-15-94, Administrator, Eni Maria

V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corepunzătoare a obligațiunilor contractuale de către ambele părți.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul se obligă să:

- transmită **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definițiile de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepție conform cererii **Antreprenorului**, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normele în vigoare, după semnarea Actului de recepție la executarea lucrărilor complexe de reconstrucție a rețelelor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem intervențiile programate;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

6.2. Clientul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate și documentația de conformitate a acestora în conformitate cu pct. 3.5 din caietul de sarcini;
- da, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corepunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările nu fost executate corepunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația **Clientului**, prin care se confirmă că IE-10-0,4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, prescripțiilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
- asigure **Clientul** că nivelul de calificare al personalului antrenat în executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează) (pct. 3 din caietul de sarcini - înlocuită pe parcursul îndeplinirii lucrărilor);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 9);
- se încadreze în perioada de timp, cât durează intervenția programată, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor de distribuție;

reconstrucții complexe a rețelelor de distribuție de **Client** în baza Regulamentului cu privire la achite compensații utilizatorilor finali calculat de **Client** în baza Regulamentului nr. 537/2020 din 24.12.2020, calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020, pentru depășirea perioadei întreruperii programate, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se datorează faptului că **Clientul** nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definițiile de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor, separat înțelegând **Clientul** în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, după finalizarea obiect, prezentând într-un exemplar la verificarea procesului-verbal cu toate anexele, pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificarea procesului-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către **Clientul** de șantier cu aplicarea ștampilei;

- înlăture, în termen de până la 2 zile lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia întocmită în baza Ordinului S.A. „RED Nord” nr. 126-1 din 29.07.2021;
- prezinte **Clientului**, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;

- ofere garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;

- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;

- obțină aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;

- respect, iar la finalizare - să restabilească curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aflate;

- achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv cheltuielile de transport, de deplasare, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspecție, obținerea certificatelor, testelor speciale etc., care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;

- notifice imediat **Clientul** despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor, efectuând lucrările cu materialele **Clientului**;

- înlăture imediat orice neajunsuri ale lucrărilor executate;

- poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terților persoane și/sau **Clientului**;

- respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

6.4. Antreprenorul este în drept să:

- solicite documentația necesară executării lucrărilor, pe care o deține **Clientul**;
- solicite plăta lucrărilor executate în corepunzere cu prevederile Contractului.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. **Caietul general:** Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corepunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul necorespunzător sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu legislația Republicii Moldova. **Antreprenorul** va purta răspundere inclusiv pentru orice acțiune care a condus la prejudicierea imaginii și reputației profesionale a **Clientului**.

7.2. Executarea cu întârziere:

7.2.1. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, **Clientul** se obligă să achite **Antreprenorului** o penalitate în mărime de 0,02% din valoarea angajamentului necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere.

7.2.2. În cazul în care întârzierea depășește și alte prestații - fie anterioare, fie ulterioare - calculul penalității se va raporta la valoarea sumară a acestor prestații (Exemplu: Din cauza necorespunzării la timp a unei lucrări de 2000 lei, se reține darea în exploatare a întregului obiect de 1 000 000 lei. În acest caz, penalitatea se va calcula din valoarea sumară a prestațiilor - 1 000 000 + 2000 = 1 002 000 lei. Această situație este și în cazul când întârzierea unei lucrări de 2000 lei reține executarea unor lucrări de 1 000 000 lei).

7.2.3. În cazul în care **Antreprenorul** execută lucrările cu întârziere sistematică de 5 zile lucrătoare și mai mult, cu excepția cazurilor în care întârzierea se datorează faptului că **Clientul** nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definițiile de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor, iar mersul lucrărilor nu va putea fi echilibrat (ajustat la grafic), **Clientul** este în drept să renunțe la lucrările rămase nec executate, pentru a le transmite altui **Antreprenor** disponibil.

7.2.4. Pentru neprezentarea la timp de către **Antreprenor** a proceselor-verbale întocmite în trei exemplare (pînă la 5 (cinci) zile lucrătoare din data verificării în teren a volumelor și calității lucrărilor de către comisie), penalitatea va constitui 0,2% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. **Executarea necorespunzătoare:** În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor de calitate înaintate și/sau ar putea pune în pericol personalul sau bunurile **Clientului** și a terților, **Antreprenorul** va înlăture deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său imediat, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zi le lucrătoare din momentul notificării de către **Client**. În caz de refuz al **Antreprenorului** de a înlăture deficiențele constatate, acesta achită **Clientului** o

penalitate în mărime de 30% din valoarea totală a lucrărilor. Clientul își rezervă dreptul de a nu achita lucrările executate necorespunzător. În cazul în care lucrările nu sunt achitate de către Client până la data constatării deficiențelor, Antreprenorul va restitui sumele primite în termen de trei zile de la momentul recepționării notificării Clientului. În caz de întârziere a rambursării sumelor, Antreprenorul va plăti o penalitate în mărime de 0,2% din suma nerambursată pentru fiecare zi de întârziere.

Achitarea penalității nu scutește Antreprenorul de obligația de remediere a viciilor lucrărilor executate necorespunzător.

7.4. **Retuz de executare:** Pentru sistarea sau încetarea executării lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract, Antreprenorul va fi ținut la achitarea tuturor cheltuielilor suportate de către Client cu ocazia contractării unui alt antreprenor, achitând totodată și o penalitate de 30% din prețul lucrărilor rămase neexecutate.

7.5. **Eșua maiora:** Orice eveniment de forță majoră, care împiedică executarea prezentului Contract, va fi adus la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 24 ore după survenirea evenimentului. În cauză, Forța majoră exonerează partea respectivă de răspundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale pe perioada de forță majoră. Partea care invocă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale în cazul în care aceasta nu a anunțat, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forță majoră se va face rețesându-se din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

VIII. CONDIȚII SPECIALE

8.1. Clientul își asumă obligația de a furniza utilitățile și materialele necesare pentru executarea lucrărilor de către Antreprenor.

8.2. Înainte de începerea lucrărilor, Clientul organizează o întâlnire la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicațiilor ingineresti și modul de amplasare a lor.

8.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:

- a) LEA-10 kV - cu 35 stâlpi în localități nepopulate - 41 ore;
- b) LEA-10 kV - cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate - 48 ore;
- c) LEA-0,4 kV - cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate - 55 ore;
- d) LEC-10 kV în mun. Bălți, or. Ungheeni, or. Soroca și Oficiu - 180 ore;
- e) LEC-10 kV în Oficiile raionale - 174 ore;
- f) LEC-0,4 kV în mun. Bălți, or. Ungheeni, or. Soroca și Oficiu - 176 ore;
- g) LEC-0,4 kV în Oficiile raionale - 165 ore;
- h) Branșament monofazat, montat la hotarul proprietarului - 3,90 ore;
- i) Branșament trifazat, montat la hotarul proprietarului - 4,56 ore.

8.4. Prețul mediu la executarea lucrărilor în condiții normale, fără costul materialelor Clientului și Antreprenorului, (fără TVA) va constitui:

1. Branșament modernizat trifazat montat pe peretele casei - 994,34 lei.

1. Branșament modernizat trifazat montat pe peretele casei - 994,34 lei.

8.5. La procesul-verbal de executare a lucrărilor vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor - conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expedite și foilor de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 180 A - „Obiect” și retur dar nu mai mult de 8% pentru Bălți și 10% pentru raioane, din suma indicată în factura de expedite;
- b) cheltuielile ce țin de transportarea muneciorilor - conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare - Obiect, dar nu mai mult de 10 km tur-retur.

8.6. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce țin de modernizarea branșamentelor, vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor - conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expedite și foilor de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți

str. Ștefan cel Mare, 180 A - „Obiect” și retur dar nu mai mult de 8% pentru Bălți și 10% pentru raioane din suma indicată în factura de expedite;

b) cheltuielile ce țin de transportarea muneciorilor - conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare - Obiect, dar nu mai mult de 10 km tur-retur.

c) cheltuielile de deasare a muneciorilor și conducătorilor mecanismelor autospeciale - conform calculului, având în vedere costul mediu la un branșament monofazat, trifazat - 60,94 lei.

IX. PROTECȚIA MUNCII

9.1. Antreprenorul va dispune de resursele umane necesare executării lucrărilor în moduri indicate în Normele, Instrucțiile și alte documente normative-tehnice, asigurând Clientul că personalul său posedă instruirea, experiența, nivelul profesional adecvat și licențele sau autorizațiile necesare executării corespunzătoare a lucrărilor, precum și asigurări securității executării acestora.

9.2. Realizarea lucrărilor se va efectua în strictă conformitate cu Normele de Securitate și Sănătate în Muncă. Pentru aceasta Antreprenorul va asigura formarea și autorizarea personalului propriu în conformitate cu cap.12 și 13 al NEI-02/2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”.

9.3. Clientul, prin intermediul personalului propriu, va realiza inspecții ale lucrărilor, calității și securității lucrărilor. În cazul depistării neconformităților, Clientul va fi în drept de rezoluționeze securității lucrărilor.

9.4. Clientul nu poate răspundere pentru accidente de muncă în care au fost implicați salariații Antreprenorului în timpul executării lucrărilor în baza prezentului Contract.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

10.2. Contractul poate fi rezoluționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

10.4. În partea necoreglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

10.5. Litigiile aparute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere - în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

XI. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

CLIENT:

S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”
mun. Chișinău, str. Platului, 2
Cod fiscal 1003600092733
Cod TVA 0200871
IBAN MD20MDL000000222492500705
BC „Moldindobank” suc. Centru
Codul bancii MOLDM2X309

S.A. „RED-Nord”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 12005
IBAN MD70VIE22400001171264MDL
BC „Victoriabank” SA El. Bălți
Codul bancii VICBMD2X740

Director general

Romeo LOPOTENCU



No. de ordine	Denumirea obiectelor	Amplasarea proiectului de investiții, planșă, înscris	Ua, m ²	Cantitatea	Volum, m ³
I	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
II	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
III	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
IV	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
V	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
VI	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
VII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
VIII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
IX	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
X	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XI	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XIII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XIV	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XV	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XVI	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XVII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XVIII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XIX	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XX	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXI	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXIII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXIV	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXV	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXVI	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXVII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXVIII	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXIX	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
XXX	LEC - 10KV, montaj		100	1.100	177.446,40
TOTAL					3.557.338,80

Client:
Distribuitor general SA "Energia-Montaj"
Adresa:
SRL "Compania Electrica"



Beneficiar:
BOMBO LUPOTIENCU
Adresa:
Martiș Eft



Contract № 27/11-2020

Dorobor № 27/11-2020

data 2020

data 2020

data 2020

data 2020

SRL "Polimer Gaz Constructii", in persoana directorului Clodan Alexandru, ce actioneaza in baza Statutului, numit in continuare "Antrepriza Generala" si S.A. "Compania Electrica" in persoana directorului Eft Martiș, numit in continuare "Subantrepriza", pe de alta parte, numit "Parti" sau "Parti", in dependenta de contextul contractului, au incheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. "Subantrepriza" se obliga să presteze următoarele servicii: Construcția și montajul rețelei de distribuție a energiei electrice - Tubșii, Bușii, Cărușii în baza proiectului Rețelei de distribuție pentru localitățile Căruș, Budești, Tobăniș cu stație de pompare regională. In coordonare manut "Serviciu" "Antrepriza Generala" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantrepriza și să asigure recepția Subantreprizei la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu devizul corespunzător de către ambele Parti (Anexa M1 a prezentei Contract), în trei milioane nouă sute douăzeci și șase mii șase sute optzeci și patru lei cincizeci și unu bani.

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final și poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

2. Remunerarea

2.1. Pentru Serviciile prestate de Subantrepriza, Antrepriza Generala se obliga să achite Subantreprizei rețineri conform calculului indicat în anexa N. 1. Toate reținerile a marilor și a devizului de calculului, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adițional al Partilor, în forma scrisă.

2.2. Recompensa Subantreprizei se realizează în moduri următoare:

100% pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai puțin de 10 zile după semnarea procesului verbal de încheiere a lucrărilor executate.

2.3. Achitarea recompensei Subantreprizei se efectuează de către Antrepriza Generală sub forma de transfer pe contul de decontare al Subantreprizei.

2.4. Antrepriza Generală are dreptul să stabilească penalități Subantreprizei, pentru întârzieri termenului de executare a lucrărilor.

3. Drepturile și Obligațiile Partilor

3.1. Subantrepriza este obligată:

3.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și materiale proprii.

3.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțe proprii.

3.1.3. În caz de necesitate de a angaja alte organizații în baza contractului de subantrepriza.

3.1.4. Să acorde Antreprizei Generală în prima cerere totă informația necesară despre muncă executată lucrărilor.

3.1.5. Subantrepriza își asuma riscul lichidării sau

SRL "Polimer Gaz Constructii", a unei persoane Clodan Alexandru, reprezentant al societății "Urmășii, moștenitorii și beneficiarii societății Polimer Gaz Constructii" și S.A. "Compania Electrica" în nume reprezentat Eft Martiș, numit în continuare "Antrepriza Generală", care este posesorul și beneficiarul "Antreprizei", în calitate de beneficiar al contractului, încheiat cu "Antrepriza Generală" (denumit în textul "Dorobor"), o încheie următoarele:

1. Scopul lucrărilor și scopul lucrărilor

1.1. Scopul lucrărilor este realizarea și montajul rețelei de distribuție a energiei electrice - Tubșii, Bușii, Cărușii în baza proiectului Rețelei de distribuție pentru localitățile Căruș, Budești, Tobăniș cu stație de pompare regională. In coordonare manut "Serviciu" "Antrepriza Generala" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantrepriza și să asigure recepția Subantreprizei la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu devizul corespunzător de către ambele Parti (Anexa M1 a prezentei Contract), în trei milioane nouă sute douăzeci și șase mii șase sute optzeci și patru lei cincizeci și unu bani.

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final și poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

2. Beneficiarii

2.1. În scopul realizării lucrărilor în conformitate cu termenii contractului, Beneficiarii vor realiza următoarele lucrări: Construcția și montajul rețelei de distribuție a energiei electrice - Tubșii, Bușii, Cărușii în baza proiectului Rețelei de distribuție pentru localitățile Căruș, Budești, Tobăniș cu stație de pompare regională. In coordonare manut "Serviciu" "Antrepriza Generala" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantrepriza și să asigure recepția Subantreprizei la timp.

2.2. Beneficiarii vor realiza următoarele lucrări: Construcția și montajul rețelei de distribuție a energiei electrice - Tubșii, Bușii, Cărușii în baza proiectului Rețelei de distribuție pentru localitățile Căruș, Budești, Tobăniș cu stație de pompare regională. In coordonare manut "Serviciu" "Antrepriza Generala" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantrepriza și să asigure recepția Subantreprizei la timp.

3. Termenul de execuție

3.1. Termenul de execuție:

3.1.1. Beneficiarii vor realiza următoarele lucrări: Construcția și montajul rețelei de distribuție a energiei electrice - Tubșii, Bușii, Cărușii în baza proiectului Rețelei de distribuție pentru localitățile Căruș, Budești, Tobăniș cu stație de pompare regională. In coordonare manut "Serviciu" "Antrepriza Generala" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantrepriza și să asigure recepția Subantreprizei la timp.

3.1.2. Beneficiarii vor realiza următoarele lucrări: Construcția și montajul rețelei de distribuție a energiei electrice - Tubșii, Bușii, Cărușii în baza proiectului Rețelei de distribuție pentru localitățile Căruș, Budești, Tobăniș cu stație de pompare regională. In coordonare manut "Serviciu" "Antrepriza Generala" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantrepriza și să asigure recepția Subantreprizei la timp.

3.1.3. Beneficiarii vor realiza următoarele lucrări: Construcția și montajul rețelei de distribuție a energiei electrice - Tubșii, Bușii, Cărușii în baza proiectului Rețelei de distribuție pentru localitățile Căruș, Budești, Tobăniș cu stație de pompare regională. In coordonare manut "Serviciu" "Antrepriza Generala" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantrepriza și să asigure recepția Subantreprizei la timp.

3.1.4. Beneficiarii vor realiza următoarele lucrări: Construcția și montajul rețelei de distribuție a energiei electrice - Tubșii, Bușii, Cărușii în baza proiectului Rețelei de distribuție pentru localitățile Căruș, Budești, Tobăniș cu stație de pompare regională. In coordonare manut "Serviciu" "Antrepriza Generala" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantrepriza și să asigure recepția Subantreprizei la timp.

3.1.5. Beneficiarii vor realiza următoarele lucrări: Construcția și montajul rețelei de distribuție a energiei electrice - Tubșii, Bușii, Cărușii în baza proiectului Rețelei de distribuție pentru localitățile Căruș, Budești, Tobăniș cu stație de pompare regională. In coordonare manut "Serviciu" "Antrepriza Generala" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantrepriza și să asigure recepția Subantreprizei la timp.

6.2. Государства Подписчик сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке и любое время путем письменного уведомления Подписчика за 7 дней с обязательным извещением Консультант дарит Испания.

6.3. После расторжения Договора Государства Подписчик может потребовать от Испания возмещения Убытка.

7. Априорное

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств обеими Сторонами.

1.6. Договор подписан в трех экземплярах: два экземпляра — по одному для каждой из сторон, а третий — для хранения в архиве Договора, а именно его подлинный экземпляр находится в архиве Договора, а копии — по одному экземпляру для каждой из сторон, если они не указаны в тексте Договора, и один экземпляр для хранения в архиве Договора, а именно его подлинный экземпляр находится в архиве Договора, а копии — по одному экземпляру для каждой из сторон, если они не указаны в тексте Договора.

то подобно эскадрильи для катания на стороне, неслучайно поворачивается спиной.

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

масса населения, и другие данные, указывают в настоящее время на то, что в настоящее время в мире существует около 100 миллионов человек, у которых имеются различные формы нарушения слуха. Среди них, в частности, около 10 миллионов человек, имеющих тяжелую степень нарушения слуха, и около 10 миллионов человек, имеющих среднюю степень нарушения слуха. В настоящее время в мире существует около 100 миллионов человек, у которых имеются различные формы нарушения слуха. Среди них, в частности, около 10 миллионов человек, имеющих тяжелую степень нарушения слуха, и около 10 миллионов человек, имеющих среднюю степень нарушения слуха.

8.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые

8.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них каких-либо претензий к другой стороне по поводу исполнения настоящего договора и выражения их волеизъявления в отношении настоящего договора является взаимным.

использование настоящих договоров, вытекающих из положений их учредительных документов, в отличие от репозитория и иных подобных документов, а также в том, что последний лишь договор, а также любых иных привилегий.

В подтверждение выше указанного стороны представляют следующий контракт:

S.A. "Compuls Electric"

MD-2002, *mau*, Chigasaki, *cit*, Piratunui, *z*
tel. 1803600092733, *c* TVA 0200871
MD2002MD1900000222497500705
BC &M&H&decenton&h& S.A., *suc*, Centru
BIC MD2002MD2X369
cel. 50-50-47, fax. 52-15-94

«COMPANIA
ELECTRICA»
S.A.

Июнь, 2021г., мун. Бэллѣ, Респу́блика Моңоо

ПРОГРАММА ЗЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ, ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ
ТРОЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА МУН.БЭЦЛЦ

КОНТРАКТ №GRCF_ВТР03

Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

Wm. H. Allen

(1) МП «Троллейбусное Управление м.н. Бэлчя», юридический адрес: 132, ул. Дачебай, 3121, в Бэлче Мокшова (далее именуемое «Заказчик»), и

принимая во внимание, что Заказчик провел конкурс на выполнение **Работ по реконструкции** пролётной зоны минимальной сети и принял заводу Подразучка на выполнение и завершение указанных работ и устранение любых выявленных в них дефектов, а также согласился выплатить Подряднику цену контракта **EUR 403,972,97** (четыреста три тысячи девятьсот семидесять два и 97/100) без НДС и плательщика налога, или иную сумму, которая может причитаться ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

1. В настоящем контрактом составлении слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, выходящих в состав Контракта, на которые Делаются ссылки.

2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущественную силу по отношению ко всем другим документам, входящим в состав Контракта.

(a) Извещение о принятии конкурсной заявки; (b) Конкурсная заявка Поддержки; (c) Дополнения Начла конкурсной документации (*Not provided*); (d) Особые Условия Контракта; (e) Общие условия Контракта; (f) Формы Обеспечения; (g) Требования.

3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Подполучнику в соответствии с настоящим Контрольным Подразрядком настоящим образом переработано положение о выплатах в виде авансов на оплату работ с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контроля.

4. Все платежи, принимающиеся Подряднику по настоящему контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Название счета получателя:	Compania Electrica S.R.L.
Номер счета получателя (IBAN):	MD29ML000000002251409964

mun, Chisinau, Moldova

MOLDMD2X309 ENK

5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Подрядчику за выполнение и завершение указанных работ по условиям настоящего Договора, в сроки и порядке, предусмотренные контрактом, по окончании всех выполненных в нем работ, предусмотренных контрактом, по окончании работ, в сроки и порядке, предусмотренных контрактом, по окончании работ, в сроки и порядке, предусмотренных контрактом, по окончании работ, в сроки и порядке, предусмотренных контрактом.

КОМПАКТ закончился в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

Подписано от имени по поручению Заказчика

Подписано от имени и по поручению Подрядчика

DE-610A/PA/MP/KR, Duplex

М. ЕНН, Администратор

В.М. Калужный, *Григорий Иванович*

P. Kowarons, *Генеральный директор*

¹ Липнейто правленим ДОО «Компаниа Електрика» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №100360009273 Службы регистрации и юридического лиц в Министерстве Юстиции Делараманта регистрации и лицензировании юридических лиц Агентства Государственных Услуг Республики Молдова

03 2022

S. Budești
(municipiu, oraș)

1. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PARTIE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din _____, între Primăria satului Buftești, cu sediul în satul Rădăuți, mun. _____, data _____.

(denumirea autorității contractante)
Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384
(localitatea)

reprezentat prin primar Nina COSTIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

"Compania Electrică -SRL", cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, MD - 2002
(denumirea operațională economică)
(localitatea)

telefon: 022 50-50-47; 022 57-20-08; fax: 022 52-15-94, IDNO: 1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din _____ 20____

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin directorul Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de alimentare cu energie electrică a grădiniței de copii din **S. Budești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativul, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIODA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile ____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurarea lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

Contractul de servicii a fost încheiat în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul contract.

divorțului în excepție poate fi pronunțat sau suspendat dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

Beneficiar de Beneficiu

datoria impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimpuabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influențelor factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform cerințelor de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răstârge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător așa cum va fi dispus.

dispune Beneficiarul Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejerea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprea dacă sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentei contract, este de 299614,08 Două sute nouăzeci și nouă mii șase sute paisprezece lei,08 bani MD, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graful general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)


3. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Plantului, 2	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
MD-2002	
Telefon: 022505047,022572008,022521594	Telefon: (022)418000
Cod fiscal:1003600092733	Cod fiscal:1007601008384
Banca: BC „Moldindconbank” S.A., suc. Centru	Banca: MF – Trezoreria de Stat
Cod: MOLMDMD2X309	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20XMDL000000222492500705	IBAN: MD20XMDL000000222492500705

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
 L.S. (semnătură)	 L.S. Nina COSTIUC Contabil șef

Înregistrat Nr.: 20
Trezoreria:
Data: 01 APR 2012
Contabil șef: Boroada Lidia



În „Regia transport electric”, reprezentată prin directorul general Dorin CIORNIL, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Compania Electrică” S.R.L., reprezentată prin directorul Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze:

1. Obiectul contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția rețelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor” în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli conform normative, standardele și prescripțiile tehnice.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate constituie 12 luni din data semnării prezentului contract.

2.2. Graficul de execuție se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevedibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calendarului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va desfășura asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu buna diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de

constatarile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor constituie 10 ani.

3. Valoarea lucrărilor și modalitatea de plată

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 17 699 962,00 (septescizece milioane șase sute nouăzeci și nouă mii nouă sute șizeci și doi,00) lei, inclusiv TVA.

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer bancar în termen de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după verificarea efectuării lucrărilor și recepționarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate (min. 20 piloni), semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va semna procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice după verificarea efectuării lucrărilor și acceptarea situației de plată definitive.

3.4. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul stabilit în pct. 3.2. și în coroborare cu pct. 3.3. din prezentul contract.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către banca garanția. Notificarea se va efectua după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiectiv, garanția se va restitui în cel mult 15 zile zile după înalturarea acestora.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprenorul este obligat să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi pus de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic al acestor.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (anexamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Ofera adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și încheierea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de către ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontractate (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziție publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislației în vigoare;
- contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoare;
- contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din legislația în vigoare, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Propunerea tehnică;
 - Propunerea financiară;
 - Graficul de executare a lucrărilor.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechiștile părților

ANTREPRENORUL

"Compania Electrică" SRL
Chișinău, str. Piaului, 2, MD-2002
Tel: 022 505 047
IDNP: 1003600092733
BC „Moldindconbank” SA
IBAN: MD20MD100000022249250705
TVA 0200871

BENEFICIARUL

IM "Regia transport electric"
Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Tel: 022 204 232, 022 204 188
IDNP: 1003600048486
BC "OTP Bank" SA
IBAN: MD17MO2224ASVS4692887100
TVA 0500680

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Maria ENI



Diana CIORNI



mn. Chișinău

23 mai 2022

mn. Kishinev

23 mai 2022

"Compania Electrică" S.R.L. în persoana directorului Eni Maria, numit în continuare „Antreprenor”, pe de o parte și SC „BALCAN PHARMACEUTICALS” SRL în persoana administratorului Cezara Vasilă numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numiți „Părți” sau „Părți”, care prevede acordul adițional dat (mai departe după text „Contract”), privind următoarele:

1. Domeniul de aplicare a acordului.

Beneficiarul își va angajamentul să îndeplinească Antreprenorul următoarele lucrări:

1.1. Lucrări de construcție și montaj a două grupuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Sîngera, SC „BALCAN PHARMACEUTICALS” SRL.

1.2. Costul lucrărilor executate în conformitate cu devizul acordat constituie 170 286,00 euro (una sută șaptezeci mii două sute optzeci și șase, 00 cenți) fără TVA.

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2. nu este definitiv și poate fi schimbat după îndeplinirea lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor.

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. și prezentului Contract în termenii stabiliți de către ambele Părți. Începutul lucrărilor timp de 7 zile după transferul documentației de proiect a șantierului de construcție și transferul proiectului și transferul inventarului serial.

3. Remunerarea.

3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului remunerația, conform calculului indicat în anexa nr. 1. Prețul lucrărilor nu este definitiv și poate fi schimbat în procesul executării lucrărilor. Toate achizițiile materialelor și a Devizului de execuție, sau a unității din componențele acestuia, se perfectază într-un acord adițional al Părților, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în moduri următoare:

- avans 50% din costul lucrărilor timp de 3 zile din momentul încheierii prezentului Contract.

3.3. Achitarea recompenței Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare a Antreprenorului timp de 5 zile din momentul semnării Actului №2, №3 și a facturii fiscale.

3.4. Plățile se efectuează în Euro (€) la cursul Banlei din ziua plății.

3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități Antreprenorului, pentru încălcarea termenilor de executare a lucrărilor.

3.6. La importarea materialelor de peste hotare Beneficiarul compensează diferența de curs valutar.

4. Drepturile și obligațiile Părților.

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera proprii.

4.1.2. În caz de necesitate de a strage alte organizații în baza contractului de subantreprenoriat.

"Compania Electrică" S.R.L. în persoana directorului Eni Maria, numit în continuare „Antreprenor”, pe de o parte și SC „BALCAN PHARMACEUTICALS” SRL în persoana administratorului Cezara Vasilă numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numiți „Părți” sau „Părți”, care prevede acordul adițional dat (mai departe după text „Contract”), privind următoarele:

1. Prețurile estimative.

Prețurile estimate pentru executarea următoarelor lucrări:

1.1. Lucrări de construcție și montaj a două grupuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Sîngera, SC „BALCAN PHARMACEUTICALS” SRL.

1.2. Costul lucrărilor executate în conformitate cu devizul acordat constituie 170 286,00 euro (una sută șaptezeci mii două sute optzeci și șase, 00 cenți) fără TVA.

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2. nu este definitiv și poate fi schimbat după îndeplinirea lucrărilor în procesul producerii.

2. Termenii executării lucrărilor.

2.1. Beneficiarul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. și prezentului Contract în termenii stabiliți de către ambele Părți. Începutul lucrărilor timp de 7 zile după transferul documentației de proiect a șantierului de construcție și transferul proiectului și transferul inventarului serial.

3. Remunerarea.

3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului remunerația, conform calculului indicat în anexa nr. 1. Prețul lucrărilor nu este definitiv și poate fi schimbat în procesul executării lucrărilor. Toate achizițiile materialelor și a Devizului de execuție, sau a unității din componențele acestuia, se perfectază într-un acord adițional al Părților, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în moduri următoare:

- avans 50% din costul lucrărilor timp de 3 zile din momentul încheierii prezentului Contract.

3.3. Achitarea recompenței Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare a Antreprenorului timp de 5 zile din momentul semnării Actului №2, №3 și a facturii fiscale.

3.4. Plățile se efectuează în Euro (€) la cursul Banlei din ziua plății.

3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități Antreprenorului, pentru încălcarea termenilor de executare a lucrărilor.

3.6. La importarea materialelor de peste hotare Beneficiarul compensează diferența de curs valutar.

4. Drepturile și obligațiile Părților.

4.1. Beneficiarul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera proprii.

4.1.2. În caz de necesitate de a strage alte organizații în baza contractului de subantreprenoriat.

Investitor:
S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1/09 din 30 Septembrie 2022.

privind lucrările executate la obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." în cadrul contractului nr.23/05 din "23" Mai 2022 încheiat între beneficiarul S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L. și antreprenorul S.R.L. "COMPANIA ELECTRICA" pentru

Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr.066 din, eliberată de Primăria or. Singera la 30 August 2022, cu valabilitate 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.09.2022 – 30.09.2022 fiind formată din reprezentanții:

Președintele comisiei: Cazacu Vasile	- Director S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.
Membrii comisiei: Tanureov Gheorghe	- Director tehnic,
Boldișor Nicolai	- Inginer Energetician,
Batuș Veaceslav	- responsabil tehnic cert. nr.0103,
Cioabaș Viorel	- diriginte de șantier, cert. nr. 0217,

3. Au mai participat la recepție:

Birsan Vasile - proiectant, cert. P. 2018, nr. 0099, C.4,
Sofronie Mihail - Electric Autorizat,

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 care nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a aproba recepția la terminarea Lucrării de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or.Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normativele legale și conform proiectului de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral D 0111214048, 2) 0111214061, adresa poștală or.Singera

str. Industrial 7A, destinația "Parcul Fotovoltaic cu capacitatea de 1920 kW " în sumă de

4195465 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexa numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30.09.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Cazacu Vasile.

Membrii comisiei: Tanureov Gheorghe.

Boldișor Nicolai.

Batuș Veaceslav.

Cioabaș Viorel.

Au mai participat la recepție:

Sofronie Mihail

Birsan Vasile

9. Concluzia :

Lucrarea "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or.Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." este finalizată în volumul prevăzut de documentația de proiect și deviz.

30 Septembrie 2022

10. Lucrarea "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or.Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." este:

960 kW fiecare din or.Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L. este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L. "COMPANIA ELECTRICA"

"30" Septembrie 2022


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

"30" Septembrie 2022

L.S.



Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din

or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

1. Toate piesele din documentația scrisă și desenată a obiectului sînt complete.

Lucrările sînt executate și finite complet. Totodată obiectul dat este admis în
exploatare conform actului de corespundere eliberat de către ANRE.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită

Președintele comisiei

Cazacu Vasile.
Responsabil tehnic

Burtuc Veaceslav.
Diriginte de șantier

Ciobanu Viorel.

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din

or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică sînt executate.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită

Președintele comisiei

Cazacu Vasile.
Responsabil tehnic

Burtuc Veaceslav.
Diriginte de șantier

Ciobanu Viorel.

Anexa 3
la proces-verbal nr. _____
din 30 Septembrie 2022

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Industrială St. 7/A, Singera 2091,

Republica Moldova

Tel.of.: +373 22 536 160

pro-health@balkanpharmaceuticals.com

Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din

or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

1. Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat cu respectarea prevederilor proiectului.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită.

Nr 3061 data 30.01.2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA"SRL a efectuat " Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960kW fiecare din or. Singera, mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L. "

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.

SC Balkan Pharmaceuticals SRL este mulțumită de calitatea lucrărilor efectuate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA"SRL beneficiarilor pentru colaborare.

Cu respect, Director

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Cazacu Vasile




Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier

Cazacu Vasile

Ciobanu Viorel



15.08.2022

mun. Chişinău

„Compania Electrică” S.R.L., cod fiscal: 1003600092733, cu sediul în MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2, în persoana directorului Eni Maria numit în continuare „Subantreprizor” şi „EV-RASCON EUROPE” S.R.L., cod fiscal: 1014600016915, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 17, în persoana administratorului d-lui Ilayev Seymur, ce acţionează în baza Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numită „Partea sau „Parti”, în dependenţă de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

Preambul:

• Compania Euro-Asiatică „EV-RASCON” SA (din Azerbaidjan) a fost selectată în mod corespunzător de către Întreprinderea de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional R1 conform Contractului (Contractul Principal);

- RSPSP/W4/01 „Reabilitare Drum R1 Chişinău-Ungheeni-Scutari, km 6+446-km 24+050”;

• Compania Euro-Asiatică „EV-RASCON” SA (din Azerbaidjan) operează pe teritoriul Republicii Moldova prin reprezentantul local SRL „EV-RASCON EUROPE” (Republica Moldova);

1. Obiectul contractului

1.1. „Subantreprizorul” se obligă să presteze următoarele servicii: *lucrări de instalare, reglare – demontare a semafourilor* în continuare numite „Servicii”. Beneficiarul se obligă să asigure recepţia Serviciilor prestate de Subantreprizor şi să asigure remunerarea Subantreprizorului la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate Anexa №1 a prezentului Contract, la data semnării contractului constituie **2 504 005,87 MDL** (doua milioane cinci sute patru mii cinci lei, 87 bani) (scutit de TVA cu drept de deducere).

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final şi poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Subantreprizorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în termenii stabiliti de către ambele Parti. Începutul lucrărilor timp de 3 zile după primirea avansului, scrisorii de scutire de TVA, permis de efectuare a lucrărilor, iar finalizarea lucrărilor pe parcursul a 60 zile calendaristice.

„Compania Electrică” S.R.L. (IDNO): 1003600092733, having the headquarter in MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2, represented by the director Eni Maria, hereinafter referred to as „Subcontractor” and

„EV-RASCON EUROPE” S.R.L. (IDNO): 1014600016915, having the headquarter in MD-2001, str. M. Kogălniceanu, 17, mun. Chişinău, R.M., fiscal code, represented by the Administrator, Mr. Ilayev Seymur, acting on the basis of the charter company, hereinafter referred to as „Beneficiary” on the other hand, collectively referred to as the parties have agreed as follows.

Preamble:

• The company Euro-Asian „EV-RASCON” JSC (from Azerbaijan) was duly selected by the State Enterprise „The State Road Administration” for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the national road R1 under the Contract (Main Contract);

- RSPSP/W4/01 „Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungheeni-Scutari Road, km 6+446-km 24+050”;

• The company Euro-Asian „EV-RASCON” JSC (from Azerbaijan) operates on the territory of the Republic of Moldova via its local representative SRL „EV-RASCON EUROPE” (Republic of Moldova);

1. Subject of the contract and cost of services

1.1. The Subcontractor undertakes to perform the following works for the Beneficiary: installation works, adjustment - starting of the traffic lights, further on in the text of the present contract „Services”, and the Beneficiary undertakes to accept the completed work and pay the Subcontractor remuneration.

1.2. The cost of the work performed in accordance with the Annex №1 to this Agreement on the date of conclusion of the contract amounts to **2,504,005.87 MDL** (two million five hundred four thousand five lei, 87 b) (VAT exemption with the rights to deduct).

1.3. The cost of the works, specified in p.1.2 is not final and can be changed according to the actual volumes performed during the production of the works.

2. Terms of service provision

2.1. The Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Agreement within the terms agreed by the Parties, the start of the works within 3 days after receiving the advance payment, the VAT exemption letter, the permit to carry out the works, and the finishing of the works within 60 calendar days.

3. Remuneration

3.1. Pentru Serviciile prestate de Subantreprizor, Beneficiarul se obligă să achite Subantreprizorului recompense conform tabelului indicat în anexa N. 1. Toate schimbările a tarifelor şi a Devizului de echivalenţă, sau a unităţii din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adiţional al Partilor, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Subantreprizorului se realizează în modul următor:

50% avans, 50% - pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de încheiere a lucrărilor executate.

3.3. Achitarea recompensei Subantreprizorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare al Subantreprizorului.

3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalităţi Subantreprizorului, pentru întârzierile termenului de executare a lucrărilor.

4. Drepturile şi Obligaţiunile Partilor

4.1. Subantreprizorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele şi manopera proprii.

4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale şi utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forţele proprii.

4.1.3. În caz de necesitate de a strage alte organizaţii în baza contractului de subantreprizor.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere toate informaţia necesară despre mersul executării lucrărilor.

4.1.5. Subantreprizorul îşi asumă riscul lichidării sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru pînă la momentul predării Beneficiarului în conformitate cu Contractul dat.

4.1.6. Răspunde de metodele de executare a lucrărilor (inclusiv şi de tehnica securităţii muncii) în măsura depinută cu mijloace proprii.

4.1.7. După achitarea 100% a se transmite obiectul către Întreprinderea care va exploata utilajul respectiv.

4.2. Beneficiarul este obligat:

4.2.1. Să achite Subantreprizorului remunerarea în conformitate cu p. 1.2 şi 3 al prezentului Contract.

4.2.2. De coordonat cu Subantreprizorul termenii începerii şi finalizării lucrărilor.

4.2.3. Pînă la începerea efectuării lucrărilor de a prezenta executantului permisiunea la lucru.

4.2.4. Să furnizeze Subantreprizorului toate aprobările necesare tuturor autorităţilor interesate.

5. Predarea-primirea rezultatelor serviciilor prestate

5.1. Examinarea, predări-primiri rezultatelor serviciilor prestate în conformitate cu Contractul dat este efectuată de către reprezentanţii autorizaţi ai Partilor.

5.2. În lipsa clauzilor privitor la rezultatele serviciilor prestate de către Subantreprizor, Beneficiarul semnează Actul de recepţie a lucrărilor. În cazul apariţiei lucrărilor nefinisate, Beneficiarul întocmeşte un Act cu lista lucrărilor necesare de efectuat adiţional, în termenii stabiliti.

5.3. Subantreprizorul garantează calitatea lucrărilor

3. The remuneration

3.1. For the services provided by the Subcontractor in accordance with this agreement, the Beneficiary undertakes to pay the Subcontractor a fee in accordance with Appendix No. 1. All changes in the contract price and estimate, or one of the components, are formalized by the Additional Agreement of the Parties in writing.

3.2. Remuneration to the Subcontractor is carried out: 50% advance payment, 50% - as the work is completed, but no later than 10 days after the signing of the Certificate of completion.

3.3. Payment of remuneration is carried out by the Beneficiary in a non-cash form, by transferring to the account of the Subcontractor.

3.4. The Beneficiary has the right to set off the amount of penalties to the Subcontractor, accrued as a result of the Subcontractor's failure to fulfill its obligations on time, against payment for the Subcontractor's services.

4. Rights and obligations of the parties

4.1. The Subcontractor is obliged:

4.1.1. Perform work using the labor of their own workers, their own tools and equipment.

4.1.2. Ensure the supply of materials and equipment necessary for the implementation of a range of works on their own and means.

4.1.3. If necessary, involve other firms on a subcontract basis.

4.1.4. Provide the Beneficiary, at his first request, with information on the progress of the provision of services.

4.1.5. Bear the risk of accidental loss or damage to materials, tools, work results until they are handed over to the Beneficiary.

4.1.6. Responsible for the methods of work (including safety) to the full extent of their own means.

4.1.7. After 100% payment within 10 days, hand over the facility to the operating organization.

4.2. The Beneficiary is obliged:

4.2.1. Pay the Subcontractor remuneration in accordance with clauses 1.2 and 3 of this Agreement.

4.2.2. Agree with the Subcontractor on the start and end dates of installation.

4.2.3. Before starting work, provide the Subcontractor with permission to work.

4.2.4. To provide the Subcontractor with all necessary approvals from all concerned authorities.

5. Handing over and receiving the results of the services provided

5.1. The examination, delivery-receipt of the results of the services provided in accordance with the given Contract is carried out by the authorized representatives of the Parties.

5.2. In the absence of clauses regarding the results of the services provided by the Subcontractor, the Beneficiary signs the Act of acceptance of the works. In the case of unfinished works, the Beneficiary draws up an Act with the list of the necessary works to be carried out additionally in established terms.

5.3. The Subcontractor guarantees the quality of the works

Contractul de subantrepriză № EV-MD-443-22 din
15.08.2022

mun. Chişinău

Subcontract agreement № EV-MD-443-22 dated
15.08.2022

15.08.2022

„Compania Electrică” S.R.L. cod fiscal: 1003600092733, cu sediul în MD-2002, mun. Chişinău, str. Planului, 2, în persoana directorului Eni Maria Iurcu în calitate de „Subantreprizor” şi „EVRASCON EUROPE” S.R.L., cod fiscal: 1014600016915, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 17, în persoana administratorului d-lui Işayev Seymur, ce acţionează în baza Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, au încheiat prezenta Anexă la Contract, fiindu-le executarea următorilor contracte de reabilitare a drumului: - RSPSP/М4/01 „Reabilitare Drum R1 Chişinău-Ungheui-Scuteni, km 6+446-km 24+050”, privind următoarele:

1. Se stabileşte tipul şi preţul lucrărilor, conform prezentei contract:

Nr.	Denumirea lucrării / The name of works	Total MDL, (Scutiti de TVA cu drept de deducere) / Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)
1.	Lucrări de electromontaj / Electrical installation works	1 502 922,58
2.	Amplasarea canalizării subterane pentru cabluri / Arrangement of underground sewerage for cables	520 567,058
3.	Lucrări de construcţie / Construction works	358 689,292
4.	Lucrări de reglare demantare / Start-up adjustment work	121 826,942
Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)		2 504 005,87

Subantreprizor (Subcontractor):

„Compania Electrică” S.R.L.

MD-2002, mun. Chişinău, str. Planului, 2
c/f 1003600092733, c/TVA 0200871
MD2002ML000000222492500705
BC «Moldindcon» S.A., suc. Centru
BIC MOEDMD2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-35-94

Director
Eni Maria



Beneficiar (Beneficiary):

SRL „EVRASCON EUROPE”

MD-2001, Str. Mihail Kogălniceanu, 17
Mun. Chişinău, Republica Moldova
Cod fiscal: 1014600016915
BC OTP-Grupa SA
Cod bancar MOBMD22
MDL 2251710SV75004967100
TVA: 0209118
IBAN: MD43MO251ASV65604967100

Administrator
Işayev Seymur



Forma №401

Город: Кишинёв
Земельник: „EVRASCON EUROPE” S.R.L.
Объект: „Реконструирующая дорожка R1 км 6+446-км 24+050”
контракт №EV-MD-443-22
Дата: 29 ноября 2022г.

АКТ № 10/11

сдачи-приёмки электромонтажных работ

Комиссия в составе:

Земельник: Администрация, Ишайев Сеймур
(Должность, имя, фамилия)

Эксплуатирующая организация: М.П. „Друкс”, Суду А.
(Должность, имя, фамилия)

Подардация: (инженерная организация) Главный инженер, Чобану Вилорел
(Должность, имя, фамилия)

провели осмотр установленного электрооборудования.

1. Объект передан в эксплуатацию: „Светильниковый объект, трасса R1км 6+446-км 24+050”,
контракт №EV-MD-443-22.

Установлен опор КС и перенос существующих сетей на опоры:

Монтаж и наладка светового оборудования

2. Объект смонтирован в соответствии с проектом №330/2021-ДСР, разработанным „ABSOLUT ENERGIE” SRL

3. Комиссия проверила техническую документацию, представленную в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП. Все на скрытые работы и исполнительные схемы прилагаются.

4. Тестирование электрооборудования под нагрузкой 72 часа (под напряжением, под нагрузкой)

5. Обнаруженные недостатки, не препятствующие нормальной эксплуатации и сроки их устранения не обнаружены

6. Стоимость работ переданных в работу составляет 2 504 005,87 лей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

7. Монтаж электрооборудования проводился в полном соответствии с ПУЭ, СНиП и согласно проекту. Объект, упомянутый в п. 1 настоящего акта сдаётся в эксплуатацию начиная с 29 ноября 2022 г.

8. Электромонтажные работы выполнены хорошо (оценка)

СДАЛ: „COMPARIA ELECTRICA” SRL



ПРИНЯЛ: „EVRASCON EUROPE” S.R.L.



Дата: 2022г.

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
№ 25-07/01

25 июля 2022 г.
г. Кишинев

«Granbudservise SRL, Ustaina Susutșala Vulcanpeștii», далее именуемый «Генеральным подрядчиком», в лице Директора Виктории Сизоненко, действующей на основании Устава, с одной стороны

и
«Compania Electrică S.R.L., далее именуемый «Субподрядчиком», в лице директора Ени Марии, действующего на основании Устава, с другой стороны,

Каждая отдельно именуемая как Сторона, а вместе именуемые Стороны, договорились о заключении настоящего договора (далее - Субподрядный договор):

1. Предмет договора

1.1. Компания «Granbudservise SRL, Ustaina Susutșala Vulcanpeștii» была должным образом выбрана «Главное управление общественного транспорта и путей сообщения» для выполнения работ по объекту «Ремонтные работы автомобильного моста по ул. Микха Витязула, г. Кишинев» (подрядные работы).

1.2. Для выполнения подрядных работ был заключен договор № 74/22 от 22 июня 2022 г. (далее - «Тендерный договор») между «Granbudservise SRL, Ustaina Susutșala Vulcanpeștii» и «Главное Управление Общественного Транспорта и Путьей Сообщения» (далее - Заказчик).

1.3. Условия договора действительны только в том случае, если все основные материалы должным образом утверждены Генподрядчиком и Заказчиком, и при условии, что существующие договорные отношения между Генподрядчиком и Заказчиком продолжают либо полностью, либо частично и автоматически прекращаются в случае останова вышеупомянутых условий и с того момента, как Генеральный подрядчик информирует Субподрядчика в письменной форме об этом событии на раннем этапе (без ущерба для предыдущих обязательств).

1.4. «Субподрядчик» обязуется выполнить следующие работы:

CONTRACT DE SUBCONTRACTARE
№ 25-07/01

25 iulie 2022
mun.Chishinău

«Granbudservise SRL, Ustaina Susutșala Vulcanpeștii», denumit în continuare «Antreprenor General», reprezentat de directorul Viktorio Sizonenko, acționând pe baza Statutului, pe de o parte

și
«Compania Electrică S.R.L., denumit în continuare «Subcontractant», reprezentat de directorul Maria Eni, acționând pe baza Statutului, pe de altă parte,

Peșcare parte menționată separat și denumită în mod colectiv părțile au convenit să încheie prezentul contract (denumit în continuare Contractul de Subcontractare):

1. Obiectul contractului

1.1. Compania «Granbudservise SRL, Ustaina Susutșala Vulcanpeștii» a fost selectată în mod corespunzător de către «Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație» pentru a efectua lucrări la obiectul «Reparație a podului rutier amplasat pe strada Mihail Viteazul, mun. Chișinău» (lucrări contractuale).

1.2. Pentru executarea lucrărilor contractuale a fost încheiat contractul Nr.74/22 din 22 iunie 2022 (denumit în continuare «Contract Principal») între Granbudservise SRL, Ustaina Susutșala Vulcanpeștii și «Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație» (denumită în continuare Client).

1.3. Condițiile contractului sunt valabile numai dacă toate materialele principale sunt aprobate în mod corespunzător de către Antreprenorul General și Client și cu condiția ca relația contractuală existentă între Antreprenorul General și Client să continue fie încheie 1. «Pe parțial și să se încheie automat în cazul încheierii condițiilor de mai sus și din momentul în care Antreprenorul General informează Subcontractantul în scris despre acest eveniment într-un statiu înscris (fără a aduce rădă angajamentele anterioare).

1.4. «Subcontractantul» se angajează să efectueze următoarele lucrări:

- демонтаж существующей контактной сети троллейбусной линии;
- монтаж, эксплуатация и послемонтажные демонтаж временной контактной сети троллейбусной линии;
- монтаж новой контактной сети троллейбусной линии в соответствии с проектно-сметной документацией;
- замена системы освещения (демонтаж и монтаж опор, светильников, кроштейнов)
- работы не предусмотренных в проекте выполняются по дополнительному соглашению;

1.5. В случае возникновения необходимых дополнительных работ, не предусмотренных проектом, объем этих работ и их стоимость будут определяться действующим законодательством Республики Молдова (далее - РМ). После согласования таких работ Заказчиком они будут утверждены письменно Генеральным подрядчиком в форме дополнительного соглашения с Субподрядчиком.

1.6. Документация Субподрядного договора включает следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
а) Приложение №1 Смета (формы 3.5.7)
б) Приложение №2 Календарный график выполнения работ
в) Приложение №3 Техническая документация (Том 5 Раздел 1 - Пояснительная Записка, Том 5 Раздел 2 - Конструктивные Решения)

2. Стоимость договора и график выполнения работ

2.1. Стоимость субподрядных работ соответствует сметной и закреплена в Приложении №1 к Субподрядному Договору. Стоимость не является окончательной и в случае необходимости может быть пересмотрена после согласования с Заказчиком и/или Генподрядчиком.

2.2. Валовой договора является Молдавский лей. Стоимость договора указана в приложении №1 с учетом НДС 20%.

2.3. График выполнения работ будет осуществляться в соответствии с приложением №2.

2.4. Период выполнения субподрядных работ может быть продлен или приостановлен, если ограничение активности связано со следующими причинами:
а) генеруется Генеральным подрядчиком;

- demontarea rețelei de contact a liniei de troaleibuz existente;
- lucrări de operare și demontarea ulterioară a rețelei de contact temporară a liniei de troaleibuz;
- instalarea unei noi rețele de contact a liniei de troaleibuz în conformitate cu documentația de proiectare și estimare;
- înlocuirea sistemului de iluminat (demontare și instalarea suporturilor, lămpilor/console) și lucrări neprevăzute în proiect se încheie în baza unui acord adițional;

1.5. În cazul când apar lucrări suplimentare necesare care nu sunt prevăzute de proiect, domeniul de aplicare al acestor lucrări și costul acestor vor fi determinate în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova (în continuare - RM). După aprobarea unor astfel de lucrări de către Client, acestea vor fi aprobate în scris de Antreprenorul General sub forma unui Acord Suplimentar cu Subcontractantul.

1.6. Documentația Contractului de Subcontractare include următoarele anexa, care fac parte integrantă din prezentul Contract:
a) Anexa Nr.1 Estimare (formulare 3.5.7)
b) Anexa Nr.2 Grafic de execuție a lucrărilor
c) Anexa Nr. 3 Specificații tehnice (Volume 5, Cartea 1 - Memoriu explicativ, Volume 5, Cartea 2 - Soluții Constructive)

2. Valoarea contractului și programul de lucru

2.1. Costul lucrărilor de subcontractare corespunde estimării și este stabilit în Anexa Nr.1 al Contractului de Subcontractare. Costul nu este definitiv și, dacă este necesar, poate fi revizuit după acordul cu Clientul și/sau Antreprenorul General.

2.2. Moneda contractului este Leu Moldovenească. Costul contractului este indicat în Anexa Nr.1, inclusiv TVA 20%.

2.3. Programul de lucru va fi efectuat în conformitate cu Anexa Nr.2.

2.4. Perioada de executare a lucrărilor de subcontractare poate fi prelungită sau suspendată dacă restricționarea activității se datorează următoarelor motive:
a) generat de Antreprenorul General;

Законодательством Республики Молдова, а также положениями настоящего Договора и приложениями к нему. 7. Коммуникация 7.1. Любое общение между сторонами, касающееся выполнения настоящего договора, должно передаваться в письменной форме, в том числе по электронной почте, через следующие контактные данные: "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcanesti": eb@ua.md@gmail.com (Виктория Сизоненко - Директор / +373 79 953 777; Юрий Павлык - Менеджер проекта / +373 78 222 813) *Compania Electrica S.R.L.: compania.electrica@mail.ru (Мария Ени - Директор / 373 22/ 50-50-47)	Republicii Moldova, precum și de prevederile prezentului Contract și anexele acestuia. 7. Comunicatii 7.1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, inclusiv prin e-mail, prin următoarele date de contact: "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcanesti": eb@ua.md@gmail.com (Виктория Сизоненко - Директор / +373 79 953 777; Юрий Павлык - Manager de proiect / +373 78 222 813) *Compania Electrica S.R.L.: compania.electrica@mail.ru (Maria Eni - Director / 373 22/ 50-50-47)
8. Срок действия контракта 8.1. Настоящий договор действителен с момента его подписания до 31.12.2022 но в любом случае до полного исполнения обязательств, принятых сторонами настоящим договором. Если субподрядчик не выполнит работы до 31.12.2022 года и никто не предоставит письменных возражений договор автоматически продлевается еще на 1 год. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию в соответствии с договоренностями между ними. Предупреждение о намерении расторгнуть субподрядный договор сторона должна предоставить не ранее, чем за 10 календарных дней до желаемой даты расторжения. 8.3. Настоящий договор оформляется и подписывается в двух экземплярах по одному каждой стороне.	8. Durata contractului 8.1. Prezentul Contract este valabil din momentul semnării sale până la 31.12.2022, dar în orice caz, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de părțile la prezentul Contract, dacă Subcontractantul nu execută lucrarea până la 31.12.2022 și nimeni nu oferă obiecții scrise, contractul este prelungit automat cu încă 1 an. 8.2. Prezentul Contract poate fi reziliat de către părți prin consimțământ reciproc, în conformitate cu acordurile dintre ele. Părțile trebuie să furnizeze un avertisment cu privire la intenția de a rezilia subcontractul cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data de reziliere dorită. 8.3. Prezentul Contract este înscris și semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

8.4. Настоящий Договор составлен на румынском и русском языках, преобладает румынский язык. 9. Репрезентаты сторон: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Компания: "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcanesti" Юридический адрес: MD-5301 Республика Молдова, АТО Гагаузия, г. Вулканешты, ул. Ленина 127 Фискальный код: 1019600042502 Код НДС: 9800324 Банк: BC Moldindconbank SA, отд. Zorile Код банка: MOLDM2X330 IBAN: MD25M1000000022513301887 Директор: Сизоненко Виктория Номер телефона: +373 79 953 777 Электронная почта: eb@ua.md@gmail.com Директор /  / Сизоненко В. СУБПОДРЯДЧИК: Компания: "Compania Electrica S.R.L." Юридический адрес: MD-2002 Республика Молдова, мун. Кишинев, ул. Лазарюк 2 Фискальный код: 1003600092733 Код НДС: 0200871 Банк: BC Moldindconbank SA, Sucursala Centru Код банка: BIC MOLMD2X309 IBAN: MD20M1000000222492500705 Директор: Ени Мария Номер телефона: /373 22/50-50-47 Электронная почта: compania.electrica@mail.ru Директор /  / Ени Мария	8.4. Prezentul Contract este redactat în limbile română și rusă, prevalează limba română. 9. Detalii privind părțile: ANTREPREZENTORUL GENERAL: Compania: "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcanesti" Adresa juridică: MD-5301, Republica Moldova, UTA Gaagauzia, or. Vulcanesti, str. Lenin, 127 Cod fiscal: 1019600042502 Cod TVA: 9800324 Banca beneficiar: BC Moldindconbank SA, sucZorile SWIFT (Codul bancii): MOLDM2X330 IBAN: MD25M1000000022513301887 Director: Syzonenko Victoria Numărul telefonului: +373 79 953 777 E-mail: eb@ua.md@gmail.com Director /  / Syzonenko V. SUBCONTRACTOR: Compania: "Compania Electrica S.R.L." Adresa juridică: MD-2002 Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Plautu 2 Cod fiscal: 1003600092733 Cod TVA: 0200871 Banca beneficiar: BC Moldindconbank SA, Sucursala Centru SWIFT (Codul bancii): BIC MOLMD2X309 IBAN: MD20M1000000222492500705 Director: Eni Maria Numărul telefonului: /373 22/50-50-47 E-mail: compania.electrica@mail.ru Director /  / Eni Maria
--	---

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.38
privind achiziția prin valoare mică

„27” 02 2023

S. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din
data _____, între Primăria satului Budești, cu sediul în satul Budești, mun.
(denumirea autorității contractante)

Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384
(localitatea)

reprezentat prin primar Nina COSTIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)
„Compania Electrică „SRI”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plautu, 2, MD-2002,
(denumirea operatorului economic)

telefon: 022 50-50-47, 022 57-20-08, fax: 022 52-15-94, IDNO-100360099733, autorizat pentru
activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” _____ 20____, eliberată de
_____ pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin
director Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de renovare a rețelilor electrice interioare la grădinița de copii “Viora și Viorica” din s. Budești, mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și cu normativile, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și _____ zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neprevăzute și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calendarului de servicii, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va desfășura asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

1

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatarea făcută, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 155096,88 Una sută cincizeci și cinci mii nouăzeci și șase lei, 88 bani MD, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de _____ zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bunctor. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înălțarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

2



ACHIZIȚII PUBLICE

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.334
privind achiziția prin Cereea ofertelor de prețuri
cod CPV: 45311000-0

« 9 » martie 2023

municipal Chișinău

3. RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Plaiului, 2	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
MD-2002	Telefon: (022) 418000
Telefon: 022505047, 022572008, 022521594	Cod fiscal: 1007601008384
Cod fiscal: 1003600092733	Banca: MF - Trezoreria de Stat
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru	Cod: TREZMD2X
Cod: MOLMDMD2X309	IBAN: MD208ML00000022492500705
IBAN: MD208ML00000022492500705	IBAN: MD88TRPDAK222500A07626AC

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Director Digitally signed by Eni Maria Date: 2023.02.22 16:57:26 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  L.Ș	Primar Digitally signed by Lidia BORODACH Date: 2023.02.22 13:43:17 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  Lidia BORODACH

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică COP nr. acde-b3wdp1-MD-1675693688341 / 21073002, din data 20.02.2023, între
JMSF Institutul de Medicină Urgență, cu sediul în mun. Chișinău, str. T. Ciocârță nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achizitii@jurgenta.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 10036000152606 reprezentat prin Mihail Ciocanu - director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
„Compania Electrica SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-505-047, e-mail: compnina.electrica@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Eni Maria - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de alimentare cu energie electrică și de împănare* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 14 zile și 1 zi după primirea documentației de proiect și a ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constatăm activități se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calendarului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfărge asupra calității lucrărilor;

cauzelor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul stării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 356 738.23 lei MD (trei sute cincizeci și șase mii șapte sute treizeci și opt, 23 lei), inclusiv TVA.

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer timp de 90 zile în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturi finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte protecția, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cernite de

intermedie internațională la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internațională.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Calculul de sarcini (anexa nr.1);
- b) Propunerea financiară (anexa nr.2);
- c) Propunerea tehnică (anexa nr.3 F7.5.3);
- d) Graficul de execuție a lucrărilor (anexa nr.4);
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi înlocuite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la 31.12.2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrica SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
MD-2002, mun. Chișinău, str. Piațului 2	MD-2004, mun. Chișinău, str. Toma Ciocă, 1
Telefon/fax: 022-505-047 / 022-557-268	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site: _____	Web site: www.urgenta.md
E - mail: compania.electrica@mail.ru	E - mail: achizitie@urgenta.md
Cod fiscal: 1003600092733 / TVA 0200871	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN: MD20MD1000000222492500705	Cod IBAN: MD87TRPCC518430A00172AA
Cod bancar: MO1DM2X309	Cod bancar: TR2ZMD2X
BC «Moldindconbank» SA suc. Centru	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrica SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 Director <u>Eai Maria</u>	 Director <u>Mihail Ciocanu</u>

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.60
privind achiziția prin valoare mică

" 24" 03 2023

s. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între Primăria satului Budești, cu sediul în satul Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384 (denumirea autorității contractante) (localitatea) reprezentată prin primar Nina COSTIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, "Compania Electrică SRL", cu sediul în mun. Chișinău, str. Plănuț, 2, MD -2002 (denumirea operatorului economic) (localitatea) telefon: 022 50-50-47, 022 57-20-08, fax: 022 52-15-94, IDNO: 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din "____" _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin director Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările extinse a rețelilor electrice, iluminarea străzilor în s. Budești, str. Avon Pumnul (sector B, C) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.*

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calendarului de sarcini, or executarea lor în asanarea condiții climatice se va răsfânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispușe Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul stării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatarea făcută, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 299501,47 Două sute nouăzeci și nouă mii cinci sute unu lei, 47 bani MD, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înălțurarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

**II. PARTEA CE TINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

3 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Platului, 2 MD-2002	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 022505047, 022572008, 022521594	Telefon: (022)418000
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601008384
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru	Banca: MF - Trezoreria de Stat
Cod: MOLMD2X309	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20ML000000222492500705	IBAN: MD34TRPDAK31923011195AB

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Director <i>(nume, prenume-cognomului)</i>  Digitally signed by Eul Maria Date: 2023.03.24 13:05:12 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Primar Nina COSTIUC Contabil șef Lidia BORODACHE  Digitally signed by Contabil Nina Date: 2023.03.24 12:21:06 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Digitally signed by Iana Olga
Date: 2023.03.27 08:28:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

