

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	<b>ocds-b3wdp1-MD-1686226863302/ 21082139</b>
<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<b>Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei</b>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	<b>1015620007770</b>

### Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<b>MEGACON SERVICE SRL</b>
2A.2	Țara	<b>MOLDOVA</b>
2A.3	Cod poștal	<b>MD2069</b>
2A.4	Oraș/Localitate	<b>CHISINAU</b>
2A.5	Adresa juridică	<b>STR.MESAGER 4</b>
2A.6	Pagina web	<b>-</b>
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	<b>GHENADIE CERESAU</b>

2A.7.1	Telefon	+373 022 35 80 66
2A.7.2	Adresa de e-mail	<a href="mailto:megacon.md@gmail.com">megacon.md@gmail.com</a>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600054170
2A.9	Numărul cod TVA	0505042
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	CERESAU GHENADIE
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	CERESAU GHENADIE
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MOLDOVA
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	ÎNTRPRENDERE MICĂ
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
<b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	CERESĂU GHENADIE
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	ADMINISTRATOR
2B.3	Țară	MOLDOVA

2B.4	Telefon	+37369135312
2B.5	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
<b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
<b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
1	2	3
3A.1	<p><b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.2	<p><b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p><b>Fraude.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	<b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.5	<b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.6	<b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
	<b>Plata impozitelor</b>	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>	-

	sociale?	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <a href="http://www.fisc.md">www.fisc.md</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>Serviciul Fiscal de Stat</i>
		Referința exactă a documentației: <b>CERTIFICAT</b> <i>privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National</i>
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Insolvabilitatea</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Conflict de interese</b>	

3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		-
	<b>Etica profesională</b>		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		-
	<b>Integritatea</b>		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		-

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns	
1	2	3	
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>			
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<b>Certificat de înregistrare</b> 1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări 2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările 3. Activitatea farmaceutică 4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri 5. Fabricarea hartzii și a produselor din hartie 6. Tipărire și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice	

		8. Cercetare-dezvoltare 9. Fabricarea articolelor din lemn 10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar 11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire 12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice 13. Transporturi rutiere de mărfuri 14. Organizarea activităților de transport 15. Servicii de expediere și transport
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <a href="http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare">http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare</a> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <b>Agentia Servicii Publice</b> <i>Referința exactă a documentației:</i> <b>CERTIFICAT DE INREGISTRARE</b> <b>Nr.MD 0060565 din 22.11.2006</b>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <a href="http://https://ast.gov.md/">http:// https://ast.gov.md/</a> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <b>AGENȚIA DE SUPRAVEGHERE</b> <b>TEHNICĂ</b> <i>Referința exactă a documentației:</i> <b>AVIZ</b> <b>PENTRU PARTICIPAREA LA LICITȚII</b> <b>PUBLICE DIN DOMENIUL</b> <b>CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR</b>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
	<b>Declarații bancare</b>	



4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: <a href="https://www.victoriabank.md/">https://www.victoriabank.md/</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VICTORIABANK SA
		Referința exactă a documentației: GARANTIE BANCARA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
	<b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:  <u>Valoare lei, perioada</u>  <small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea : 4 101 790 LEI Anul 2022
	<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:  <u>Valoare lei, perioada</u>  <small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea - 2 922 521 MDL Anul 2020
		Valoarea - 7 560 756 MDL Anul 2021
		Valoarea : 4 101 790 LEI Anul 2022
		Valoarea medie totală - 4 861 689 MDL
	<b>Raport financiar</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): BIROUL NATIONAL DE STATISTICA
		Referința exactă a documentației: RAPORT FINANCIAR

<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <a href="http://ast.gov.md/">http://ast.gov.md/</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <b>AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA</b>
		Referința exactă a documentației: <b>AVIZ PENTRU PARTICIPAREA LA LICITȚII PUBLICE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR</b>
<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <a href="https://promstroi.md/ro/main.html">https://promstroi.md/ro/main.html</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <b>PROMSTROI GRUP SA</b>
		Referința exactă a documentației: <b>CONTRACT Nr.33 din 05.12.2021</b>
<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați - 15
		Anul 2021
		Angajați -15
		Anul 2022
		Angajați -12
<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2020
		Persoane - 4
		Anul 2021
		Persoane - 4
		Anul 2022
		Persoane - 5
<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Contract de antrepriza Nr86/18 din 12.06.2018 IMSP SCMC „V. IGNATENCO” Proces-Verbal de recepție a lucrarilor nr.01 din 03.04.2019 Valoare contract – 2 267 012,90 MDL
		Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018 Consilul Raional Hincesti Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019 Valoare contract – 1 284 187.43 MDL
		Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019 IMSP Institutul de Medicina Urgenta

		<p>Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020 Valoare contract – 1 999 110.34 MDL</p> <p>Contract de antrepriza Nr.433 din 02.08.2021 IMSP Institutul de Medicina Urgenta Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 31.05.2022 Valoare contract – 1 828 649.88 MDL</p>
<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
<b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <a href="http://incercom.md//">http://incercom.md//</a>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ICȘC „INCERCOM” Î.S.
		Referința exactă a documentației: <b>MANUALUL CALITAȚII DE ACTIVITATE ÎN CONSTRUCȚII</b>

<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>F. Permiteerea controalelor</b>		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  <b><u>Termen 1 zile de la solicitare.</u></b>  <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare privind achiziționarea lucrurilor, Lucrări de reparație interioară și exterioară în IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 18.06.2023

Adresa: MESAGER NR.4,MUN. CHISINAU,R.MOLDOVA.

Semnătura



19.06.2023

Mun.Chisnau

## DECLARATIE

Prin prezenta, compania de constructii "Megacon Service" SRL, declara ca perioada de garantie pentru lucrarile de reparație interioară și exterioară în IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei, este de 3 ( trei ) ani.

Director  
"Megacon Service" SRL

Ghenadie CERESĂU

Nr. GB-IMM2023000248-25 din " 19 " 06 2023

La Nr. \_\_\_\_\_ din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ Către: I.P. Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei

## Garanție Bancară (de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L (în continuare - Ordonator) în favoarea I.P. Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1686226863302 din 20.06.2023, privind achiziționarea " Lucrărilor de reparație interioară și exterioară în IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei".

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de 20.06.2023 și este valabilă până la data de 18.08.2023.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de 10,700.00 (zece mii șapte sute) MDL. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
  - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
  - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
  - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
  - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta cererea de plată în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Cererea de plată trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în p. 1. În cazul în care cererea de plată este înaintată pe suport hârtie, în caz contrar cererea de plată primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface cererea de plată a Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:  
Cod fiscal: 1015620007770
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
  - a) prin plata sumei garantate;
  - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
  - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător și noi primim o copie a înștiințării privind adjudecarea contractului. Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova și Regulilor Uniforme Pentru Garanțiile la Cerere, revizuirea 2010, Publicația nr. 758 a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina



# Lucrari de reparatie interioara si exterioara in IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Lucrari de reparatie interioara si exterioara in IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei

Valoarea de deviz 639 406,49 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari interioare</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	206,700	40,254 36,754	8 320,420 7 596,970
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti -paneli	m2	37,200	11,780 11,780	438,216 438,216
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	640,800	13,381 2,120	8 574,777 1 358,752
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	208,700	78,084 32,984	16 296,028 6 883,760
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -cu dimensiunile 600*600*9 mm	m2	208,700	364,735 117,800	76 120,166 24 584,860
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	76,600	66,146 40,052	5 066,797 3 067,983
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	10,366 10,366	124,397 124,397

1	2	3	4	5	6	7
8	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp- marca AVVG	m	180,000	22,161 7,068	3 988,926 1 272,240
9	CK35A	Dibluri si curelusa pentru cablu	buc	150,000	8,568 7,068	1 285,200 1 060,200
10	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, -tub gofrat	m	180,000	27,670 20,262	4 980,653 3 647,088
11	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate	buc	20,000	408,361 51,361	8 167,216 1 027,216
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-tip 2P+E dubla alba	buc	2,000	86,051 14,607	172,102 29,214
13	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	73,876 17,905	147,751 35,811
14	RpEE09A	Montarea automate de tip BA47 29 M-16A	buc	2,000	132,929 39,109	265,859 78,219
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,000	14,222 12,722	113,779 101,779
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,000	124,913 56,544	999,308 452,352
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	670,900	84,904 30,157	56 961,930 20 232,197
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor HOL	m2	670,900	4,266 1,414	2 862,126 948,384

1	2	3	4	5	6	7
19	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	56,000	19,887 12,251	1 113,669 686,067
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	640,000	25,115 9,424	16 073,600 6 031,360
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea- la pereti HOL	m2	670,900	4,266 1,414	2 862,126 948,384
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- la pereti	m2	670,900	44,624 25,916	29 938,245 17 387,044
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu gr=12 mm	m2	208,700	341,189 103,664	71 206,127 21 634,677
24	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	4,300	7,539 7,539	32,419 32,419
25	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda- pret material 0.00	m2	4,300	48,052 40,052	206,624 172,224
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	10,800	19,790 19,790	213,736 213,736
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,800	2 056,529 44,764	22 210,514 483,452
28	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000	2 890,864 339,264	17 345,184 2 035,584
		<b>Total Lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>356 087,895 122 564,585</b>
		<b>2. Reparatii exterioare intrarea principala</b>				
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	38,100	40,254 36,754	1 533,662 1 400,312
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,100	78,083 32,984	3 053,033 1 289,674

1	2	3	4	5	6	7
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, -la terasa (Klinker) gr=9mm	m2	39,100	364,735 117,800	14 261,149 4 605,980
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor la cozoroc	m2	29,800	4,266 1,414	127,129 42,125
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la cozoroc	m2	29,800	84,904 30,157	2 530,130 898,673
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe la cozoroc	m2	29,800	34,200 25,916	1 019,148 772,297
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor inainte de vopsea - la cozoroc	m2	29,800	4,266 1,414	127,129 42,125
36	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- la pereti la cozoroc	m2	29,800	44,624 25,916	1 329,803 772,297
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pereti	m2	11,300	76,204 75,392	861,110 851,930
38	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu- la pereti	m2	33,600	145,283 75,392	4 881,519 2 533,171
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	33,600	4,266 1,414	143,341 47,497
40	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. la pereti	m2	33,600	84,904 30,157	2 852,759 1 013,268
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,600	34,200 25,916	1 149,118 870,777
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - inainte de vopsea	m2	33,600	4,266 1,414	143,341 47,497
43	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	33,600	44,624 25,916	1 499,363 870,778

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<b>Total Reparatii exterioare intrarea principala Inklusiv salariu</b>				<b>35 511,734 16 058,401</b>
		<b>3. Reparatie exterioara intrarea secundara</b>				
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,400	40,254 36,754	1 183,456 1 080,556
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,400	78,086 32,984	2 295,721 969,730
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, -la terasa (Klinker) gr=9mm	m2	29,400	364,735 117,800	10 723,215 3 463,320
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor la cozoroc	m2	26,600	4,266 1,414	113,479 37,602
48	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la cozoroc	m2	26,600	84,903 30,157	2 258,433 802,171
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe la cozoroc	m2	26,600	34,200 25,916	909,718 689,365
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor la cozoroc	m2	26,600	4,266 1,414	113,479 37,602
51	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- la pereti la cozoroc	m2	26,600	44,624 25,916	1 186,995 689,366
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pereti	m2	17,200	76,202 75,392	1 310,682 1 296,742
53	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu- la pereti	m2	21,800	145,282 75,392	3 167,144 1 643,545
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2	21,800	4,266	93,001

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,414	30,816
55	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. la pereti	m2	21,800	84,904 30,157	1 850,899 657,418
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	36,000	19,887 12,251	715,930 441,043
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,800	34,200 25,916	745,556 564,969
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - inainte de vopsea	m2	21,800	4,266 1,414	93,001 30,816
59	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- la pereti	m2	21,800	44,624 25,916	972,811 564,969
		<b>Total Reparatie exterioara intrarea secundara Inklusiv salariu</b>				<b>27 733,520 13 000,030</b>

		Total	lei	419 333,18
		Asigurarea sociala	24,00 %	36 389,53
		Transportarea materialelor	5,00 %	11 936,49
		Cheltuieli de regie	8,10 %	37 880,40
		Beneficiul de deviz	5,40 %	27 299,13
		Total	100,00 +	532 838,73
		TVA	20,00 %	106 567,76
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>639 406,49 151 623,03</b>

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie interioara si  
exterioara in IP Gimnaziul  
Grigore Vieru, Orhei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Lucrari de reparatie interioara si exterioara in IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei**

**Valoarea de deviz 639 406,49 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	214,520	47,12	10 108,182
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,310	47,12	2 370,606
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	500,928	47,12	23 603,727
4.	7123011000200	Betonist	h-om	29,100	47,12	1 371,192
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,632	47,12	1 207,780
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,800	47,12	1 074,336
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	847,470	47,12	39 932,786
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	106,938	47,12	5 038,919
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,343	47,12	204,643
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	131,880	47,12	6 214,185
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	477,447	47,12	22 497,302
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,180	47,12	432,562
13.	7422010060100	Timplar	h-om	481,359	47,12	22 681,635
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,400	47,12	537,168
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	295,067	47,12	13 903,557
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,432	47,12	444,436
<b>Total manopera</b>						<b>151 623,03</b>

**Materiale:**

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020	40,00	80,800
2.	1212121212121	apa	m3	0,900	20,00	18,000
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,092	220,00	20,240
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,305	220,00	3 147,100
5.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,020	30,00	0,600
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,175	6,00	235,050
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,095	325,00	30,875
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 544,000	0,01	55,440
9.	2010237318750	Distantieri	buc	192,240	1,00	192,240
10.	2051142950700	Dibluri	buc	16,000	1,20	19,200
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,400	95,00	513,000
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	234,810	16,35	3 839,144
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	75,00	0,300
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	313,080	35,50	11 114,340
15.	24302261000001	Fuga	kg	83,160	20,00	1 663,200
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,890	7,80	14,742
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,000	25,00	2 400,000
18.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,000	2 500,00	15 000,000
19.	2521216704235	Tub PVC cu D=20 mm, -tub gofrat	m	192,780	4,92	948,478
20.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	28,350	2,65	75,127
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	704,000	10,85	7 638,400
22.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,660	2,63	20,146
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	4 100,080	2,63	10 783,211

		S1500				
24.	2652102100737	Var hidratat	kg	200,540	15,00	3 008,100
25.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	249,480	0,25	62,370
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,472	2,80	132,921
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 588,478	2,80	15 647,739
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	117,938	7,80	919,917
29.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	285,516	210,00	59 958,360
30.	2663102100000	Beton	m3	0,216	1 350,00	291,600
31.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,314	0,00	0,000
32.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,128	0,00	0,000
33.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,333	0,00	0,000
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,530	0,00	0,000
35.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 122,660	5,50	6 174,630
36.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	78,132	18,50	1 445,442
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	397,830	8,00	3 182,640
38.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,215	15,00	3,225
39.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,204	15,00	48,060
40.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	219,135	220,00	48 209,700
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,408	15,00	96,120
42.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	96,600	5,00	483,000
43.	2746167335100	Priza tip 2P+E dubla alba	buc	2,040	60,00	122,400
44.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	28,350	15,00	425,250
45.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000	7,00	28,000
46.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	47,250	13,00	614,250
47.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	28,350	8,00	226,800
48.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,800	1 950,00	21 060,000
49.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu EXISTENT	m2	4,343	0,00	0,000
50.	2873122004100	Plase sudate	kg	647,208	10,60	6 860,405
51.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,000	1,50	6,000
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	595,200	0,35	208,320
53.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,000	0,40	6,400
54.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,000	0,45	1,800
55.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,65	2,600
56.	2874136313300	Diblu din metal	buc	984,800	1,50	1 477,200
57.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	37,800	2,20	83,160
58.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	20,400	350,00	7 140,000
59.	31301348174058	Cablu din cupru 3x25 mmp- marca AVVG	m	192,780	8,70	1 677,186
60.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	12,000	8,25	99,000
61.	3320634625001	Contactator automat BA47 29 M-16A	buc	2,000	37,00	74,000
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,800	6,00	64,800
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,721	20,00	174,420
64.	4100126202818	Apa	m3	13,909	20,00	278,180
65.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,270	8,00	626,160
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>238 729,80</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	246,550	75,00	18 491,250
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,218	50,00	710,900
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,384	50,00	19,200
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,169	35,00	880,915
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,326	30,00	99,780
6.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	242,637	30,00	7 279,110
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	42,834	35,00	1 499,190
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>28 980,35</b>

Total	lei	419 333,18
Asigurarea sociala	24,00 %	36 389,53



Transportarea materialelor	5,00 %	11 936,49
Cheltuieli de regie	8,10 %	37 880,40
Beneficiul de deviz	5,40 %	27 299,13
Total	100,00 +	532 838,73
TVA	20,00 %	106 567,76

**Total deviz:**

**639 406,49**

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie interioara si  
exterioara in IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei

Investitor Gimnaziul Grigore Vieru din  
Orhei

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari interioare</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,254 ----- 36,754
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,12	18,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,12	18,377
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,500
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti -paneli	m2			11,780 ----- 11,780
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,12	6,126
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,12	5,654
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			13,381 ----- 2,120
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,12	1,885
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,12	0,236
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,60	10,706
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,030
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,084 ----- 32,984
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,12	28,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,12	4,712
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,190
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - cu dimensiunile 600*600*9 mm	m2			364,735 ----- 117,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,12	106,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,12	11,780
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,300
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,275
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,25	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			66,146 ----- 40,052
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	47,12	35,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,12	4,712
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,63	5,260
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,321
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,50	18,870
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,63	0,263

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,366
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,12	10,366
8	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp- marca AVVG	m			22,161
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	47,12	7,068
	31301348174058	Cablu din cupru 3x25 mmp- marca AVVG	m	1,0200	8,70	9,318
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	15,00	2,362
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	0,2500	13,00	3,413
9	CK35A	Dibluri si curelusa pentru cablu	buc			8,568
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	47,12	7,068
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,50	1,500
10	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, -tub gofrat	m			27,670
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	47,12	20,262
	2521216704235	Tub PVC cu D=20 mm, -tub gofrat	m	1,0200	4,92	5,269
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,20	0,462
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,65	0,417
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	8,00	1,260
11	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate	buc			408,361
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	47,12	51,361
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,000
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-tip 2P+E dubla alba	buc			86,051
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,12	14,607
	2746167335100	Priza tip 2P+E dubla alba	buc	1,0200	60,00	61,200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,030
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
13	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			73,876
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,12	17,906
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,030
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,65	1,300
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,000
14	RpEE09A	Montarea automate de tip BA47 29 M-16A	buc			132,929
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	47,12	39,109
	3320634625001	Contactator automat BA47 29 M-16A	buc	1,0000	37,00	37,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	30,00	0,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	6,00	0,060
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	8,25	49,500
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,20	4,800
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,40	1,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,80	0,560
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,12	5,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,12	7,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,913 56,544
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,12	47,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,12	9,424
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,63	8,284
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	15,00	54,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,175
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			84,904 30,157
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	47,12	30,157
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	75,00	23,625
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor HOL	m2			4,266 1,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
19	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,887 12,251
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,12	12,251
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,220
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			25,115 9,424
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,12	9,424
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,85	11,935
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea- la pereti HOL	m2			4,266 1,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- la pereti	m2			44,624 25,916
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,12	25,916
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu gr=12 mm	m2			341,189 103,664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,12	7,068
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,12	96,596
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
24	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			7,539

1	2	3	4	5	6	7
						7,539
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	47,12	7,539
25	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda- pret material 0.00	m2			48,052
						40,052
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	47,12	40,052
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu EXISTENT	m2	1,0100	0,00	0,000
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	15,00	0,750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	325,00	7,180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	75,00	0,070
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			19,790
						19,790
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,12	9,895
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,12	9,895
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 056,529
						44,764
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,12	40,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,12	4,712
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	7,80	1,365
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
28	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 890,864
						339,264
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,12	89,528
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,12	21,204
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,12	228,532
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 350,00	48,600
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
		<b>2. Reparatii exterioare intrarea principala</b>				
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,254
						36,754
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,12	18,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,12	18,377
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,500
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,083
						32,984
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,12	28,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,12	4,712
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,190
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, -la terasa (Klinker) gr=9mm	m2			364,735
						117,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,12	106,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,12	11,780
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,275
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,25	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor la cozoroc	m2			4,266
						1,414

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la cozoroc	m2			84,904
						30,157
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	47,12	30,157
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	75,00	23,625
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe la cozoroc	m2			34,200
						25,916
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,12	21,204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,12	4,712
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor inainte de vopsea - la cozoroc	m2			4,266
						1,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
36	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- la pereti la cozoroc	m2			44,624
						25,916
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,12	25,916
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pereti	m2			76,204
						75,392
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,12	37,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,12	37,696
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,752
38	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu- la pereti	m2			145,283
						75,392
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,12	65,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,12	9,424
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,63	14,991
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	15,00	46,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	220,00	7,923
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	35,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,087
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			4,266
						1,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
40	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. la pereti	m2			84,904
						30,157
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	47,12	30,157
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	75,00	23,625
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			34,200

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				25,916
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,12	21,204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,12	4,712
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - inainte de vopsea	m2			4,266 1,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
43	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,624 25,916
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,12	25,916
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		<b>3. Reparatie exterioara intrarea secundara</b>				
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,254 36,754
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,12	18,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,12	18,377
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,500
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,086 32,984
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,12	28,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,12	4,712
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,190
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, -la terasa (Klinker) gr=9mm	m2			364,735 117,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,12	106,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,12	11,780
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	216,300
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,275
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,25	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor la cozoroc	m2			4,266 1,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
48	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la cozoroc	m2			84,903 30,157
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	47,12	30,157
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	75,00	23,625
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe la cozoroc	m2			34,200 25,916
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,12	21,204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,12	4,712
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor la cozoroc	m2			4,266
						1,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
51	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- la pereti la cozoroc	m2			44,624
						25,916
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,12	25,916
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pereti	m2			76,202
						75,392
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,12	37,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,12	37,696
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
53	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu- la pereti	m2			145,282
						75,392
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,12	65,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,12	9,424
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,63	14,991
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	15,00	46,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	220,00	7,922
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	35,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,087
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			4,266
						1,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
55	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. la pereti	m2			84,904
						30,157
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	47,12	30,157
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	75,00	23,625
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,887
						12,251
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,12	12,251
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,066
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,220
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,200
						25,916
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,12	21,204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,12	4,712
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - inainte de vopsea	m2			4,266
						1,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,12	1,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,453



1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
59	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- la pereti	m2			44,624 ----- 25,916
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,12	25,916
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## FORMULARUL: Propunerea financiară

## OFERTĂ

Către Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei, mun.Orhei, str. 31 august 1989, 104

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ghenadie Ceresău** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparație interioară și exterioară în IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 532 838,73 lei MD ( cinci sute treizeci si doua mii opt sute treizeci si opt lei 73 bani )

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 106 567,76 lei MD ( una suta sase mii cinci sute saizeci si sapte lei 76 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 45 zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 ( saizeci) zile, respectiv până la data de - 18.08.2023,

(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază (se bifează opțiunea corespunzătoare):

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar «alternativă»;

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 19.06.2023

în calitate de director

Ghenadie Ceresau

SC „Megacon Service” SRL

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr.69  
din 07 mai 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei, mun.Orhei, str. 31 august 1989, 104  
**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21082139 din 8 iun 2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, Lucrări de reparație interioară și exterioară în IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei, noi compania de construcții „MegaCon Service” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei, mun.Orhei, str. 31 august 1989, 104

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea, Lucrări de reparație interioară și exterioară în IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, ( saizeci ), respectiv până la data de 18.08.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 19.06.2023

Cu stimă,

„MegaCon Service”SRL

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Gimnaziul Grigore Vieru din Orhei**  
**Lucrări de reparație interioară și exterioară în IP Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei**  
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
Perioada		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Lucrari interioare												
2.	Reparatii exterioare intrarea principala												
3.	Reparatie exterioara intrarea secundara												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**Societatea Comercială "MEGACON SERVICE" S.R.L.**  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*

**1006600054170**

*Data înregistrării*

**22.11.2006**

*Data eliberării*

**22.11.2006**

**Bordeianu Tatiana, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătura*

**MD 0060565**



nr. 26/1-05/2-82802 din 16.06.2023

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2309736**

din  
от **16.06.2023**

**1. Destinația / Назначение**

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.</b>	<b>1006600054170</b>
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
<b>Mesager nr.4</b>	<b>0120-SEC.BUIUCANI</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 01.07.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șefa Direcției

Natalia FRUNZA

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: C. Coșanu  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 16.06.2023 ora 9:08:29  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(4,51\)](#)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția Holului IMSP Institutul de Medicina Urgenta**
2. Numărul și data contractului **Nr.433 din 02.08.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>1 828 649.88 lei</u></b>	<b><u>102 330.71 \$</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>1 828 649.88 lei</u></b>	<b><u>102 330.71 \$</u></b>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 5 luni
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 01 din 31.05.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Megacon Service” SRL**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a cabinetului de ortodontie și sala de odihnă a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii**
2. Numărul și data contractului **Nr.47 din 30 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chîșinău, bd. Negruzzi 3**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **659 965,46 lei** **33 969.80 \$**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **659 965,46 lei** **33 969.80 \$**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 5 luni
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 02 din 17.01.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Megacon Service” SRL**



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 433

«02» 08. 2021

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1620986321044 / 21039635 din data 07.06.2021, între

IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în mun. Chișinău, str. T.Ciorbă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achizitii@urgenta.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600152606 reprezentat prin Mihail Ciocanu – director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și  
«Megacon Service» SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager nr. 4, telefon: (022) 358-066, e-mail: megacon.md@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600054170 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin dl. Ghenadie Ceresău – director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **Reconstrucția holului IMSP IMU (str. București)** Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, cu documentația de proiect (<http://www.urgenta.md/proiecte-institu%C8%9Bionale.html>) (link: <https://cloud.mail.ru/stock/n7KBsfxyvzyeVZBLnk32ERmL>), precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Pe parcursul executării contractului nu se vor admite majorări ale costurilor la materialele de construcții. Înainte de procurare, toate materialele menționate în Devizele 7,5,3 (parte componentă a prezentului contract) vor fi coordonate și acceptate de către Beneficiar privind calitatea, culoarea, dimensiunile și alte cerințe, conform proiectului de execuție, verificat și expertizat de către organul abilitat în domeniu. Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului. Viciile ascunse, defectele și lucrările executate necalitativ vor fi remediate cu forțele și din contul Antreprenorului

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 (cinci)** luni după primirea ordinului de începere a execuție și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile p/u Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este:

- Suma totală a contractului, este de 1 828 649,88 (unu milion opt sute douăzeci și opt mii șase sute patruzeci și noua, 88 bani) lei MD, incl.TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, timp de 90 zile, după prezentarea facturii.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

### 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini; (Anexa nr.1)
- Propunerea tehnică, oferta financiară (Devizele 7, 3,5); (Anexa nr.2)
- Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului; (Anexa nr.3)
- Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.





13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
<b>«Megacon Service» SRL</b>	<b>IMSP Institutul de Medicină Urgentă</b>
MD-2069, Chișinău, str.Mesager nr.4	MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax:(022) 358-066	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site:	Web site: <a href="http://www.urgenta.md">www.urgenta.md</a>
E – mail: <a href="mailto:megacon.md@gmail.com">megacon.md@gmail.com</a>	E – mail: <a href="mailto:achizitii@urgenta.md">achizitii@urgenta.md</a>
Cod fiscal:1006600054170	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN:MD22VI000002224707111	CodIBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA
Cod bancar:VICBMD2X836	Cod bancar:TREZMD2X
BC «Victoriabank» SA sucursala nr.7 Orhei	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
<b>«Megacon Service» SRL</b>	<b>IMSP Institutul de Medicină Urgentă</b>
  Director <b>Ghenadie Ceresoie</b>	  Director <b>Mihail Ciocanu</b>



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 47 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Cod CPV: 45215140-0

„31” octombrie 2022

Chișinău  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. oc ds-b3wdp1-MD-1663316784238 din data 16.09.2022, între **IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Negruzi, 3, telefon: 022-54-43-10, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600153049 reprezentat prin **Igor Ciumeico**, Director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC Megacon Service SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager, 4, MD-2069 telefon: 022/35-80-66, mobil: 069135312, IDNO 1006600054170 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Ghenadie Ceresau**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de reparație a cabinetului de ortodonție și sala de odihnă a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzi, 3, mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, cu documentația de proiect, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.
- 1.2. Pe parcursul executării contractului nu se vor admite majorări ale costurilor la materialele de construcții. Înainte de procurare, toate materialele menționate în Devizele 7,5,3 (parte componentă a prezentului contract) vor fi coordonate și acceptate de către Beneficiar privind calitate, culoarea, dimensiunile și alte cerințe, conform proiectului de execuție, verificat și expertizat de către organul abilitat în domeniu. Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului. Viicile ascunse, defectele și lucrările executate necalitativ vor fi remediate cu forțele și din contul Antreprenorului.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 (două) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
  - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
  - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta

- suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
  - 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
  - 2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani din data semnării procesului verbal de recepție la finisarea lucrărilor executate.**

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **659 965,46 lei MD (șase sute cincizeci și nouă mii nouă sute șasezeci și cinci lei, 46 bani)**, inclusiv **109 994,24 TVA lei MD (una sută nouă mii nouă sute nouăzeci și patru lei, 24 bani)**.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 (două) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică, oferta financiară (Devizele 7,3,5);
- Graficul de executare a lucrărilor;
- Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.





13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor	Beneficiar
<b>SC Megacon Service SRL</b>	<b>IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii</b>
MD-2069, Chișinău, str. Mesager nr.4	MD-2001, Chișinău, bd. C. Negruzzi, 3
Tel/fax: 022/35-80-66, 069135312	Tel/fax: 022/54-43-10, 022/27-25-31
E-mail: megacon.md@gmail.com	E-mail: csmc@ms.md
Cod fiscal: 1006600054170	Cod fiscal: I003600153049
IBAN: MD22VI000002224707111	IBAN: MD56TRPCBW518430B00374AA
Cod bancar: VICBMD2X836	Cod bancar: TREZMD2X
BC Victoriabank SA sucursala nr.7 Orhei	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Chișinău

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenor	Beneficiar
<b>Megacon Service SRL</b>	<b>IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii</b>
Director  Ceresau 	Director  Igor S. Ico 



INVESTITOR : IMSP Institutul de Medicina Urgenta

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
nr.01 din 31 mai 2022

Având lucrarea „Reconstrucția holului din str. București al IMSP Institutul de Medicina Urgenta” executată la obiectul „Reconstrucția holului din str. București al IMSP Institutul de Medicina Urgenta”, conform contractului nr. 433 din 02.08.2021 Pentru lucrările „Reconstrucția holului din str. București al IMSP Institutul de Medicina Urgenta”, Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul: mai 2022, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Sorinel Timar

**Membrii comisiei:**

- Grigori V. Mas
- Melanc N. J.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

**Invitați :**

Ghenadie CERESAU - director SRL „Megacon Service”

(numele, prenumele)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentații scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția La terminarea lucrărilor**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Îndeplinirea lucrărilor conform devizului ,caietului de sarcini**



6. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Lucrările se recomandă spre recepția finală

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală  
Mun. Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1 \_\_\_\_\_, destinația  
\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_,  
suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_,  
numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului  
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un  
total de 2 file, a fost încheiat astăzi 31.05.2022 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei:

*Sorbu Timar*

Membrii:

1. *Grigori V. Stas*  
2. *Melnic N. Stas*  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_  
6. \_\_\_\_\_

Invitati:

Ghenadie CERESAU

*G. Gheorghe*

(numele, prenumele, semnătura)

7. Lucrarea este îndeplinită conform caietului de sarcini

TRANSMISĂ:

CONTANTUL:

05 2022

*G. Gheorghe*  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

*L.S. Gheorghe*  
(semnătura)

INVESTITOR : IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
nr.01 din 30 decembrie 2022

privind lucrarea „**Lucrari de reparatie a cabinetului de ortodontie si sala de odihna a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau**” executată la obiectul „**IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau,** conform contractului nr.47 din 31 octombrie 2022, Pentru lucrările „**Lucrarile de reparatie a cabinetului de ortodontie si sala de odihna a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau**”. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul: decembrie 2022, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Gorița Iulian - șef serviciu în domeniu administrativ

**Membrii comisiei:**

1. Țarna Marcela – vicedirector medical
2. Domenco Marina – contabilă șef
3. Djuri Iurie - electrician
4. Carchilan Elena - specialist securitatea și sănătatea în muncă
5. Zumbrean Mihail - Responsabil tehnic  
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

**Invitați :**

Ghenadie CERESAU - director „Megacon Service” SRL

Gheorghe Harea – maistru “Megacon Service” SRL

(numele, prenumele)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentați scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția la terminarea lucrărilor**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Îndeplinirea lucrărilor conform devizului ,caietului de sarcini**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrările se recomandă spre receptia finală**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală

Mun.Chisinau, , bd. C. Negruzzi, 3 \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 30 decembrie 2022 în 2 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Specialiști:

**Președintele comisiei:**

**Membrii:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

**Invitati:**

Ghenadie CERESAU -

Gheorghe Harea-

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este **îndeplinită conform caietului de sarcini**

10. \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

30 12 2022

L.S. SRL  
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

CENTRUL  
STOMATOLOGIC  
MUNICIPAL DESOPH

(semnătura)

INVESTITOR: IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 02 din 17.01.2023

„**Lucrari de reparatie a cabinetului de ortodontie si sala de odihna a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau**” este executat în cadrul contractului nr.47 din 31 octombrie 2022.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă pînă la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_ nu este cazul

1. **Comisia de recepție finală** și-a desfășurat activitatea în intervalul Ianuarie 2023, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Gorița Iulian - șef serviciu în domeniu administrativ

**Membrii comisiei:**

1. Tarna Marcela – vicedirector medical
2. Domenco Marina – contabilă șef
3. Djuri Iurie - electrician
4. Carchilan Elena - specialist securitatea și sănătatea în muncă
5. Zumbrean Mihail - responsabil tehnic
6. \_\_\_\_\_

Au mai participat la recepție:

**Invitați :**

Ghenadie CERESAU - director SRL „Megacon Service”

Gheorghe Harea – maistru “Megacon Service” SRL

(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.12.2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.12.2022 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 17 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ lei, conform listei - anexă nr. 1.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepționarea finala a lucrarilor
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
Calitatea lucrarilor executate corespunde tuturor cerintelor

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală mun. Chisinau, bd. Negruzii nr.3 destinația IMSP, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 17.01.2023 în \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membrii

1. \_\_\_\_\_ *Daru*
2. \_\_\_\_\_ *Smirnov*
3. \_\_\_\_\_ *Amir*
4. \_\_\_\_\_ *E. Carochlan*
5. \_\_\_\_\_ *31 = Zumbrean*
6. \_\_\_\_\_



Invitați:

Ghenadie CERESAU \_\_\_\_\_ *G. Cerescu*

Gheorghe Harea \_\_\_\_\_ *Harea*

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" 17 " 01 2023



\_\_\_\_\_ *A. G. G. G. G.*

## DECLARATIE

privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Valoarea contractului	Perioada (luni)	Nr.data PV la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția Holului IMSP IMU din str.București	IMSP IMU Chisinau, str.T.Ciorba 1	contractant unic*	1 828 649.88 MDL	5 luni	Nr.01 din 31.05.2022
2	Lucrari de reparatie exterioara a Garajului IMSP IMU	IMSP IMU Chisinau, str.T.Ciorba 1	contractant unic*	316 616.38 MDL	1 luni	Nr.354 din 18.05.2022
3	Lucrari de reparatie a parapetului din str.București a IMSP IMU	IMSP IMU Chisinau, str.T.Ciorba 1	contractant unic*	38 830.00 MDL	7 zile	Nr.497 din 07.07.2022
4	Lucrări de reparație (replanificare)a saloanelor IMSP IMU	IMSP IMU Chisinau, str.T.Ciorba 1	contractant unic*	275 948.96 MDL	30 zile	Nr.542 din 01.08.2022
5	Lucrari de reparatie a grupurilor tehnico sanitare	IMSP IMU Chisinau, str.T.Ciorba 1	contractant unic*	104 285,02 MDL	30 zile	Nr.697 din 31.10.2022
6	Lucr.de reparatie a cab.de ortodentie si sala de odihna a personalului medical a IMSP CSMC	IMSP Centrul Stomat.Municipal de Copii Chisinau, Bd.Negruzi 3	contractant unic*	659 965.46 MDL	2 luni	Nr.02 din 17.01.2023

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ghenadie Ceresau**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1 buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	4 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	5 buc	PROPRIU	
5	Betoniera	2 buc	PROPRIU	
6	Lobzic 70 STE	2 buc	PROPRIU	
8	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
9	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor electric	2 buc	PROPRIU	
10	Schela metalica	1 compl.	PROPRIU	
11	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	
12	KAMAZ	1 buc		ARENDA
13	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
14	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ceresau Ghenadie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Megacon Service” SRL

## FORMULARUL F 3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SC „Megacon Service” SRL**
2. Codul fiscal: **1006600054170**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Mesager, 4**
4. Telefon: **0 22 35 80 66 / 0691 35 312**  
Fax: **0 22 35 80 66**  
E-mail: **megacon.md@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr. MD 0060565 din 22.11.2006/tip nou/ 1006600054170**  
(numărul, data înregistrării)  
**Camera Inregistrarii de Stat**  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii, reconstructii**  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 039010 eliberat 13.02.2007**  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2020	2 922 521	169 769.90
2	2021	7 560 756	426 073.30
3	2022	4 101 790	218 616.39
Media anuală:		4 861 689	

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: **Ceresau Ghenadie**  
Funcția în cadrul firmei **Director**  
Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr.</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea in munca</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de condcător</b>	<b>Nr. certif. de atestare Data eliberarea</b>
1.	Diriginte de santier	Superioare	30 ani	1. Lucrari de reparatie capitala a spatiilor demisolului LT Mihail Sadoveanu	1.Seria:2020-DȘ Nr.1119 din 13.11.2020
2.	Diriginte de santier	Superioare	25 ani	2. Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti	2.Seria:2021-DLȘ nr.0475 din 17.03.2021
3.	Diriginte de santier	Superioare	28 ani	3. Lucrari de constructie a anexei la Scoala de Arte Sarata Galbena r-nul Hincesti	3.Seria:2019-DLȘ nr.0124 din 07.02.2019
4.	Mastru	Medii-speciale	7 ani	4. Lucrari de reparatie capitala a cabinetului de radiografie a Sectiei Consultative a IMSP Spitalul Raional Hincesti	
5.	Mastru	Medii-speciale	5 ani	5. Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni r-nul Hincesti	
6.	Specialisti: Zidari Tencuitori Placatori Zugravi Lacatisi Faiantari Dulgheri Electricieni Betonisti Pietrari-Zidari Instalatori Mozaicari Parchetari Timplari Muncitori necalificati	Medii- medii speciale	3-25 ani	6. Reconstructia holului din str. Bucuresti al IMSP Institutul de Medicina Urgenta 7. Lucrari de reparatie in grupurile tehnico-sanitare de la et.8 al IMSP IMU (Neurochirurgia 2) 8. Reparatia incaperilor IMSP IMU din str.T.Ciorba 1, sectia Traumatologie,bloc 1,et.4. 9. Lucrari de reparatie a fatadei blocului de studii IPLT M.Eliade din str.Columna 94, mun.Chisinau 10. Lucrari de reparatie a cabinetului de ortodontie si sala de odihna a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau. 11. Lucrari de replanificare a spatiilor auditoriilor Academia de Administrare Publica 12. Lucrari de reparatie a cabinetului de radiografie la IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei 13. Confectionarea si montarea copertinei din curtea blocului de studii al LT M Eliade , amplasat in strada str. Mitropolit Banulescu Bodoni 33	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ghenadie CERESĂU

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: Megacon Service SRL



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 667/23 din 17.02. 2023

### A V I Z

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Megacon Service" SC IDNO 1006600054170 conform cererii nr. 1758/23 din 15.02.23 în urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnica specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,I
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2023.02.17 08:38:20 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: I. Popa  
Tel: 078800422

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40341142**Cod IDNO:** 1006600054170

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Mesager nr.4**Activitatea principală:** F4339, Alte lucrari de finisare**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37369772774**WEB:****E-mail:** cebanuirina@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Luncasu Irina Tel. 069772774**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 14 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Ceresau Ghenadie

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1250	750
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1250	750
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1250	750
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	30346	20056
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	30346	20056
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30346	20056
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	31596	20806
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	726171	676361
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		49717
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	94979	22887
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	821150	748965

	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	417149	927105
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	12323	95
	4. Creanțele ale personalului	330		599851
	5. Alte creanțe curente	340	22204	26704
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	108	113
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	451784	1553868
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1223792	46349
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2496726	2349182
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	2528322	2369988
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	947433	794827

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		365696
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		947433	1160523
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		952833	1165923
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		123633	54340
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
	5. Avansuri primite pe termen lung	670			
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680			
	7. Alte datorii pe termen lung	690			779
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		123633	55119
	<b>DATORII CURENTE</b>				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			
	3. Datorii comerciale curente	730		695092	754051
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		3	3
	6. Datorii față de personal	760		10359	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		40406	23759
	8. Datorii față de buget	780		203176	78603
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810		502820	292530
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820		1451856	1148946
	<b>PROVIZIOANE</b>				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840			

D.

E.

F.

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2528322	2369988

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7560756	4101790
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	7560756	4101790
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6418842	3445301
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	6418842	3445301
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1141914	656489
Alte venituri din activitatea operațională	040	19004	10
Cheltuieli de distribuire	050	500	
Cheltuieli administrative	060	200829	232753
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	45009	12117
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	914580	411629
Venituri financiare, total	090		4074
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		4074
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150		4074
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	914580	415703
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	109752	50007
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	804828	365696

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(



			)	)	)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190			

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

## **Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

NOTA EXPLICATIVA MEGACON SERVICE SRL 2022.pdf

## CONTRACT №33

### Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator a materialelor și articolelor de construcție

5 decembrie 2021

mun. Chișinău

**Prestator:** Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

**Beneficiar:** Întreprinderea S. R. L. „MegaCon Service” S. C. în persoana Ghenadie CERESAU, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

#### **1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.

Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

- a) pregătirea documentației de licențiere;
- b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingenerești privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
- c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

#### **2. ORDINEA DE ACHITARE**

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de \_\_\_\_\_ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

#### **3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR**

3.1. Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

3.2. Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

3.3. După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

#### 4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

#### 5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit până la 5 decembrie 2022.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de 1 (un) an.

*Nici una din părți nu a solicitat rezilierea contractului.*

#### 6. DISPOZIȚIILE FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondența în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.


6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

#### 7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


##### PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău  
str. Uzinelor, 90, tel. 47-36-10: 83-55-01  
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097  
IBAN MD12PR002251099668001498  
BC „ProCredit Bank” S. A.  
Codul băncii: PRCBMD22



##### BENEFICIARUL:

S. R. L. „MegaCon Service” S. C., mun. Chișinău  
str. Mesager 4  
c/f 1006600054170; cod TVA 0505042  
IBAN MD22VI000002224707111MDL  
BC „Victoriabank” S. A.  
Codul băncii VICBMD2X836





LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 1119



Numele **Crețu**  
prenumele **Gheorghe**  
Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**  
Eliberată la **13 noiembrie 2020**  
Valabilă pînă la **13 noiembrie 2025**  
**Anatol USATÎI**

Ministru

**REPUBLICA**

**MINISTERUL  
ȘI INFRA**

# CERTIFICAT

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2020-DȘ**

**Numărul 1119**

Eliberat domnului (doamnei): **Crețu Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **13 noiembrie 2020**

Valabil pînă la **13 noiembrie 2025**



**Anatol USATÎI**

**Ministru**