

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 29/03-2018

„ 29 ” martie 2018

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. „ANIMAL LAND” S.R.L., cu sediul în s.Cioplani, r-n. Criuleni, cod fiscal 1014600040905, reprezentat de D-nul **Ignatenco Elexandr**, în calitate de Administrator, numit în continuare Beneficiar, care activează în baza Statutului, pe de o parte și

„GALICUS” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Miron Costin 1/3, ap.19, cod fiscal 1010600032829, reprezentat de D-ul **Casap Iurie**, în calitate de Director General, numit în continuare Antreprenor, care activează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **„Lucrari de electricitate la Ferma din s.Hrusova, r-n.Criuleni”**, în conformitate cu proiectul tehnic, prevederile normativelor, standardelor, prescripțiilor tehnice în vigoare și Devizelor (Anexa nr.1).

2.2 Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de 30 zile calendaristice de la data recepționării avansului, conform p. 3.3. al Contractului.

2.3. Beneficiarul va achita lucrările executate conform prevederilor prezentului contract.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, conform devizelor de cheltuieli constituie **61500.73 lei (Saizeci si una mii cinci sute lei 73 bani) (inclusiv TVA)**. Prețul lucrărilor suplimentare va fi stabilit prin acorduri adiționale la prezentul contract.

3.2. Valoarea lucrărilor se estimează la faza de executare a lucrărilor, în conformitate cu procesele-verbale de recepție a lucrărilor.

3.3. Antreprenorul se obligă să înceapă lucrările timp de 3 (trei) zile de la primirea avansului de 50% din suma contractuală.

3.4. Achitarea ulterioară se face în termen de 3 zile după semnarea de ambele părți a Proceselor-verbale de recepție intermediară a lucrărilor executate, și va constitui 40% din suma contractuală.

3.5. Achitarea definitivă constituie 10% din suma contractuală și se efectuează în termen de 5 zile de la data semnării Procesului-Verbal de recepție finală a lucrărilor executate.

3.6. Antreprenorul se obligă să înceapă lucrările timp de 3 (trei) zile de la primirea avansului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR**4.1. Antreprenorul se obligă:**

4.1.1. Să execute lucrările de construcție-montaj în strictă conformitate cu documentația de proiect, să respecte cerințele tehnicii securității, antiincendiară, etc.

4.1.2. Să garanteze executarea lucrărilor date conform standardelor și normelor stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova, precum și calitatea lucrărilor conform termenelor de garanție în construcție.

4.1.3. Să anunțe imediat Beneficiarul, referitor la survenirea situațiilor care fac imposibilă sau rețin executarea contractului.

4.1.4. Antreprenorul general garantează termen de 1(un) an calitatea lucrărilor îndeplinite din data semnării Procesului-Verbal de recepție finală a lucrărilor.

4.2. Beneficiarul se obligă:

4.2.1. Să achite plățile pentru lucrările executate de către Antreprenorul într-un termen de 3 zile bancare din ziua semnării de către părți a Proceselor-Verbale intermediare și 5 zile bancare din ziua semnării de către părți a procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor executate - Forma nr.2. Achitarea plăților poate fi reținută până la înlăturarea defectelor depistate în cadrul recepției lucrărilor.

4.2.2. Să anunțe în termen de 10 zile lucrătoare referitor la modificarea, completarea sau anularea unor sarcini ale devizului, cărora Antreprenorul urmează să se conformeze.

4.2.3. In cazul rezilierii contractului să achite plata pentru volumul lucrărilor executate de facto de către Antreprenorul la data anunțării, în măsura în care lucrările efectuate sunt calitative și utile pentru Antreprenor.

4.2.4. In cazul modificării tarifelor la resursele energetice (apă, energie termică, combustibil) să achite cheltuielile suplimentare suportate de Antreprenorul.

5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea insuficientă a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile vor purta răspundere prevăzută de legislația Republicii Moldova și prezentul contract.

5.2. Pentru încălcarea termenului de executare a lucrărilor, indicat în p. 2.2. al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1 % din suma contractului, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, dacă nu apar schimbări în proiect de design sau de execuție.

5.3. Beneficiarul va suporta penalități în mărime de 0,1% pentru fiecare zi calendaristică - reținere din suma prevăzută pentru plata volumului de lucrări executate, dacă reținerea de plată nu rezultă din defectele lucrărilor constatate în faza de recepție.

5.4. Viciile și abaterile constatate în procesul-verbal de recepție vor fi înlăturate fie de către Antreprenor, fie de către Beneficiar cu compensarea cheltuielilor de către Antreprenor. Modalitatea de înlăturare va fi stabilită de Beneficiar.

5.5. Executarea necorespunzătoare a lucrărilor de către Antreprenor nu poate fi justificată cu faptul că Beneficiarul nu a exercitat controlul și supravegherea efectuării lucrărilor de construcție.

5.6. Antreprenorul este responsabil de tehnica securității pe șantier.

5.6. Pînă la recepționarea lucrărilor de către Beneficiar riscul degradării sau pierderii rezultatelor lucrărilor sînt suportate de Antreprenorul.

6. FORȚĂ MAJORĂ

6.1. Beneficiarul și Antreprenorul nu duc responsabilitate pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, dacă acestea sunt legate de apariția circumstanțelor cauzate de forță majoră, așa cum ea se înțelege în contextul legislației în vigoare.

6.2. În perioada de acțiune a forței majore executarea contractului se suspendă în măsura, în care executarea acestuia este împiedicată.

7. LITIGII


7.1. Eventualele litigii care ar apărea în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru este imposibil, litigiul va fi înaintat spre examinare și soluționare instanțelor judecătorești.


7.2. Toate modificările și completările la prezentul contract sînt valabile cu condiția, că ele se întocmesc în scris și se semnează de către reprezentanții împuterniciți ai părților cu aplicarea ștampilelor părților contractante.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Anexele la prezentul contract vor fi citite și interpretate ca făcînd parte integrantă a prezentului contract: devizele ofertă.

8.2. Amendamentele la contract se vor considera că se completează reciproc, în caz de ambiguitate sau divergențe între ele, au prioritate cele posteroare.





8.3. Antreprenorul se obligă să execute, să încheie și să efectueze lucrările în conformitate cu acest contract și legislația în vigoare.

8.4. Beneficiarul se obligă să plătească pentru execuția, terminarea și efectuarea lucrărilor, retribuiția în modul descris prin contract și anexele acestuia.

9. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„GALICUS” SRL

Or. Chișinău, str. Costin Miron 1/3, ap.19

c/f 1010600032829

BC ” MOLDINDCONBANK” S.A., fil Ciocana,

bd. Mircea cel Batrin,30.

c/b MOLDMD2X349

IBAN MD18 ML000000002251549163

TVA 0607601

Tel. 0697 77 313

e-mail: casap@rambler.ru

Administrator

Casap Iurie

BENEFICIAR

„ANIMAL LAND” SRL

Adresa juridică: S.Ciopleni, r.Criuleni

IBAN MD47AG000000022512446302

BC ” Moldova-Agroindbank’ S.A ,fil.5 Chisinau

Cod banca AGRNMD2X435

Cod fiscal 1014600040905

Director

Ignatenco Alexandr



Antreprenor „GALICUS” S.R.L.

Beneficiar „ANIMAL LAND” SRL

Investitor:
SRL „Animal Land”

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ


NR. 2 din 29 martie 2018

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „ **Lucrari de alimentare cu energie electrica a fermi de porci SRL „Animal Land”**”. *Lucrările au fost executate de către SRL „Galicus”*
contract nr. 29/03-2018

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: _____

2. Fiind formată din:

Director: Ignatenco Alexandr



Președintele comisiei

Membrii comisiei: Ignatenco Igor

Manager SRL „Animal Land”

Iu. Casap

Director SRL Galicus

Rotaru Ion
(numele , prenumele,)

Electrician Autorizat
(funcția)

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2018 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
De exploatat sistemul de iluminat stradal conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat _____ 2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Director: Ignatenco Alexandru

Membrii comisiei: Ignatenco Igor

Iu.Casap

Rotaru Ion
(numele , prenumele,)



Rotaru

[Signature]

Presedintele comisiei

Manager SRL „Animal Land”

Director SRL Galicus

Electrician Autorizat
(funcția)

Lucrările incluse in devizul contractului :

- 1.Montarea pilonilor
- 2.Montarea conductoarelor
- 3.Montarea panoului de evidenta si dirijare a energiei electrice

BENEFICIARUL:

SRL „Animal Land”

L.Ș



ANTREPRENOR:

SRL „Galicus”



L.Ș

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finala

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. **Lucrări de construcție și montare, inclusiv:**
 - lucrări de electromontaj;
 - lucrări de construcție;
2. **Lucrări de testare a sistemului de alimentare cu energie electrică**

Observațiile Comisiei de recepție finală.
