

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria Mascauti, MD-4830, MOLDOVA, Criuleni, s.Mașcăuți, s.Mascauti
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1728477108468 din 09.10.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări privind Construcția unui Complex sportiv polivalent , r-ul Criuleni, s. Mascauti (nr. cad. 3142118.166)” (denumirea contractului de achiziție publică), noi SCARTEH SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22 octombrie 2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria Mascauti, MD-4830, MOLDOVA, Criuleni, s. Mașcăuți, s. Mascauti
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări privind
Construcția unui Complex sportiv polivalent , r-ul Criuleni, s. Mascauti (nr. cad.
3142118.166)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 22
noiembrie 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22 octombrie 2024. Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări privind Construcția unui Complex sportiv polivalent , r-ul Criuleni, s. Mascauti (nr. cad. 3142118.166)
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Saptamana de lucru																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizare de șantier																								
2	Lucrari pregatitoare																								
3	Scoaterea solului fertil																								
4	Sistematizarea pe verticala																								
5	Teren de minifotbal (poz 1)																								
	Lacat din argila																								
	Montarea bordurilor																								
	Constructia stratului support al terenului sportiv																								
	Montarea covorului din gazon artificial																								
6	Ingradirea H=5.0 m, axele C-D, in axele 1-2																								
7	Teren de baschet (poz. 2) si Teren de tenis (poz. 3) (07.09.2022-PG)																								
	Lacat din argila																								
	Montarea bordurilor																								
	Constructia stratului support al terenului sportiv																								

	Montarea acoperirii din granule EPDM																						
8	Ingradirea H=5,0 m, axele B-C, in axele 1-2 (Teren de baschet 20x32 m)																						
9	Executarea peretelui de sprigin																						
8	Acces pietonal. Lucrari de pavare																						
10	Rigola pluviala																						
11	Scara de acces																						
12	Tribune - 18 sectii																						
13	Montarea utilajului sportiv																						
	Container sanitar																						
	Transmiterea spre exploatare																						

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL