

ДОГОВОР № 14/20

ПОДРЯДА НА ОКАЗАНИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

м. Комрат

“ 13 ” июля 2018г.


SRL “MARCETON GRUP”, м. Кишинев, ул. Вадулеводская, 1, с. Тахотин, IBAN MD91ML000000002251620502; Ф/К 1016600018197, в лице директора предприятия Динков Дмитрий действующего на основании Устава ООО, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, и S.R.L. “MIVIP CONTRACT” г. Чадыр-Лунга, ул. Полевая, 23, IBAN MD77ML000000002251543251; Ф/К 1017611000209, в лице директора предприятия Меше Иван Ильича, действующего на основании Устава ООО, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту “Капитальный ремонт Центра Здоровью с.Копчак, Чадыр-Лунгский р-н (Завершение) Повторно”, в дальнейшем Объекта Работ. В соответствии с деталями выполнения, а также нормативами, стандартами и действующими техническими предписаниям.
- 1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен сторонами. Общая сумма Договора - 1 577 734 леев, 01 банов.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1. Срок выполнения договорных работ составляет 18 рабочих дней с момента подписания договора, уведомления о начале выполнения и обеспечения ритмичных работ Заказчиком - распорядителем кредита.
- 2.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:
- по вине Заказчика;
 - из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком подрядчика;
 - из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
 - влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
 - стихийные бедствия, признанные легальным органом.
- 2.3. При письменном распоряжении Заказчика подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Заказчиком считаются целесообразными. Во время приостановления подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке, по указанию Заказчика.




- 2.4. По окончании работ подрядчик уведомляет Заказчика о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Заказчик созывает комиссию по приему.
- 2.5. На основе документов, подтверждающих выполнение, и выводов, проведенных на строительной площадке, Заказчик оценит выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты, то необходимо довести до сведения подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов по новому запросу подрядчика Заказчик созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Заказчик утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА

- 2.6. Всю необходимую документацию для выполнения договорных работ Заказчик должен представить подрядчику в трех экземплярах в сроки, установленные в договоре и предусмотренные в общем графике выполнения работ.
- 2.7. Подрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.
- 2.8. Документация, предоставленная подрядчику, распределяется следующим образом:
- один экземпляр полной документации предусматривается для заполнения технической части;
 - два экземпляра остаются в распоряжении подрядчика, один из которых хранить на строительной площадке, а другой будет представляться подрядчиком для консультации Государственной инспекции в строительстве, а также другим уполномоченным лицам, включая ответственного работника технического надзора.
- 2.9. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть правильной и укомплектованной. Установленные цены должны включать все обязанности договора и все операции для завершения и соответствующего содержания работ. После принятия оферты подрядчик представляет Заказчику для утверждения график последовательности платежей для выполнения работ в соответствии с графиком исполнения работ, согласно техническому порядку.
- 3.1. Если Заказчик в ближайшее время не издает дополнительные распоряжения, которые должны включать инструкции или утверждения, законы, директивы или детали, подрядчик уведомляет Заказчика письменно, по возможности несколько раз, что это может привести к задержкам или прерыванию выполнения работ. Уведомление будет содержать детали или распоряжения, которые требуются, а также указывать дату, когда они были необходимы, в том числе задержки, запаздывания и прерывания, которые возникают из-за отсутствия этих документов.

№ 111/17
CONTRACT
№ 1



- 3.2. Подрядчик обязан выполнять и поддерживать все работы, обеспечивать рабочей силой, материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он несет полную ответственность за все проведенные операции на строительной площадке и за использование процедур выполнения.
- 3.3. Подрядчик гарантирует, что к моменту приемки выполненная работа будет обладать качеством, указанным в договоре, а также соответствовать действующим техническим регламентам и не иметь дефекты, которые могут уменьшить и даже аннулировать значение или возможность использования в нормальных условиях или тех, что оговорены в договоре.
- 3.4. Заказчик имеет право наблюдать за выполнением работ в соответствии с положениями договора посредством ответственного сотрудника по техническому надзору. Им будет обеспечен доступ на рабочее место, в мастерские, склады и всюду, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию ему должны быть представлены документы для рассмотрения, а также даны разъяснения и выдвинуты условия о неразглашении тайны подрядчика. Секретная информация, а также секретные документы будут считаться Заказчиком конфиденциальными.
- 3.5. Заказчик уполномочен издавать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, соблюдая при этом права подрядчика. Распоряжения направляются только подрядчику и руководителю стройки, за исключением случаев, когда должны приниматься меры по пресечению неминуемой или объявленной угрозы. Заказчику должно быть сообщено имя руководителя стройки, аттестованного с технико-профессиональной точки зрения, который будет управлять выполнением работ и проверять их качество со стороны подрядчика.
- 3.6. Если подрядчик считает, что распоряжения Заказчика являются необоснованными и неуместными, он может высказать возражения, но они не освобождают от выполнения полученных распоряжений, за исключением случаев, когда они противоречат положениям закона.
- 3.7. Если выполнение распоряжений Заказчика создают трудности для их осуществления, возникшие дополнительные расходы, понесет Заказчик.
- 3.8. Подрядчик обязан установить отношения, которые регламентируют соотношения со специализированными субподрядчиками, и нести ответственность перед Заказчиком за соблюдение специализированными субподрядчиками легальных и профессиональных положений и обязательств.
- 3.9. Заказчик обязан приобрести все авторизации и разрешения, предусмотренные нормативными актами, а также регламенты (документы), которые позволяют выполнить соответствующие работы.
- 3.10. Во время выполнения работ Заказчик имеет право давать письменные распоряжения:
- а) убрать со строительной площадки любые материалы, которые не соответствуют качеству;
 - б) заменить несоответствующие качеству материалы на соответствующие;
 - г) удалить или восстановить любые работы или части работ, несоответствующие с точки зрения качества.



- 3.11. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений, предусмотренных в пункте (3.14), Заказчик может остановить работы, нанять и оплатить других подрядчиков для выполнения этих работ, поставить в простой Подрядчика, который также будет обязан по закону возместить расходы, понесенные Заказчиком в связи с невыполнением.
- 3.12. Во время выполнения работ подрядчик обязан поддерживать открытый доступ, вывозить оборудование, убирать излишки материалов, отходов и временные работы любого рода, в которых больше нет необходимости, но по завершении работ подрядчик должен убрать со строительной площадки все строительное оборудование, излишки материалов, отходов и временные работы.
- 3.13. Подрядчик должен получить за свой счет все необходимые разрешения и согласования и оплатить все необходимые платежи, связанные с выполнением работ, а также за материалы или права пострадавших или тех, кто мог бы пострадать в ходе выполнения работ. Заказчик возвращает подрядчику все эти суммы после подтверждения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 4.1. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачество используемого материала.
- 4.2. Все риски случайной гибели по ходу работ Объекта Работ или его части, а также материалов и оборудования, используемых в работе, несет Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на 15 день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче.
- 4.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачестве материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки.
- 4.4. В случае не устранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
- 4.5. Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу.
- 4.6. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ ОБЪЕКТА РАБОТ

- 5.1. На следующий день после создания Объекта Работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ.
- 5.2. Заказчик обязан в течение 15 дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае согласия Заказчика на прием Объекта Работ, сторонами составляется и подписывается Акт сдачи-приемки работ, который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
- 5.3. Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком.

5.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно.

6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

- 6.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный этап определен сторонами и в Протоколе соглашения о договорной цене (Смета, форма № 7,3,5). Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап. В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере 1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
- 6.2. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 5 % от стоимости этапа. Невыплата Заказчиком аванса может рассматриваться Подрядчиком как заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить Заказчику претензии.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в органах арбитражного суда.
- 7.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- 7.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Заказчиком, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать подрядчику.
- 7.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.
- 7.5. В свете вышесказанного, стороны приступают к исполнению этого договора, согласно вышесказанной дате, который будет действителен до завершения выполняемых работ и осуществления соответствующих платежей в полном объеме.
- 7.6. Данный договор выполнен в 2-х экземплярах. Один для Заказчика и один для подрядчика.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

SRL "MIVIP CONTRACT"

Адрес: г. Чадыр-Лунга, ул. Полевая, 32

Tel./Fax: 067392160

FinComBank SA Pl. 12 Comrat


Код банка: FTMDMD2X411

IBAN: MD77MI 00000002251543251

Фискальный код: 1017611000209

Код НДС: 200574

Директор: Меще Иван



М.П.

Заказчик

SRL "MARCETON GRUP"

Адрес: м. Кишинев, ул. Вадулеводская, 1, с. Тохатин

Tel./Fax: 068607785

Moldincombank SA Pl Premium


Код банка: MOL DMD2X320

IBAN MD91ML 000000002251620502


Фискальный код: 1016600018197

Код НДС: 0405369

Директор: Динков Дмитрий



М.П.



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 25-12/18 от «27» декабря, 2018 г.

Privind lucrarea: «Капитальный ремонт Центра Здоровья с.Копчак».

В отношении работы: в пределах выделенной суммы из капвложений на 2018 год.

executata la obiectul : «Капитальный ремонт Центра Здоровья с.Копчак».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 17/02377/001 от 04 июля 2018 года.

согласно контракта № :

oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SRL «MARCETON GRUP»

заклученному между:

pentru uscarili de: «Капитальный ремонт Центра Здоровья с.Копчак».

в отношении работ:*

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного: _____

cu valabilitate pina la: _____

со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul «27» декабря 2018 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

Председатель комиссии: Крачун В.В. – Заместитель начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии

Члены комиссии:

Кара В.И. – Председатель Чадыр-Лунгского района

Ялама И.И. – Заведующая Центра Здоровья с.Копчак

Болгар С.М. – И.О. директора ГП «SUD-A-CON»

Боров И.И. – Технадзор объекта

2. Au mai participat la receptie: директор SRL «MARCETON GRUP» Динков Д.Г.,
Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.
Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:
Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:
Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile,
a fost oncheiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «27» 12. 2018 г. on 5 exemplare

Сегодня _____ в _____ экземплярах

Presedinte: Крачун В.В.
Председатель:

Membri:

Члены: Кара В.И.

Ялама И.И.

Болгар С.М.

Боров И.И.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« » 20 г.

L.S.
М.П.

(semnatura /подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
SRL «MARCEON GRUP»

Динков Д.Г.

« » 2018 г.



ПРИНЯЛ:

Центр Здоровья с.Копчак

Ялама И.И.

« » 2018 г.

(semnatura /подпись)

МП

к Акту приёма оконченных работ № 25-12/18 от «27» декабря 2018 года
по объекту: «Капитальный ремонт Центра Здоровья с.Копчак».

Перечень строительных работ, которые необходимо выполнить:

Presedinte: Крачун В.В.
Председатель: _____

Membri:

Члены: Кара В.И. _____

Ялама И.И. _____

Болгар С.М. _____

Боров И.И. _____

Динков Д.Г. _____

numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)





2018-000000603

TREZORERIA REGIONALA SUD

9

12 IUL. 2018

No de inregistrare
Contract
Beneficiar

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 18/02640/001

о закупке работ по объекту: «Lucrari de reparatie capitale a fatadelor, acoperisului, timplariilor, scara principal si pereu la cladirea din s.Cazaclia, str.Lenin,184 UTAG»

Код CPV: 45000000-7

«10» июля 2018 г.

с. Казаклия

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры государственных закупок путем запроса ценовых ofert №18/02640 от 28.06.2018, между Примэрией села Казаклия, с местонахождением в селе Казаклия ул.Ленина,99 телефон 029167236, факс: 029167236, e-mail: primaria.cazaclia@mail.ro, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №18364 от «10 сентября 2014 года, в лице Примара Киор Г.М., в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL «MIVIP CONTRACT», с местонахождением в городе Чадыр-Лунга, ул.Полевая,32, телефон: 069022742, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 21530 от «19» января 2017 года, уполномоченный для строительной деятельности в лице Меше Ивана, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте «Lucrari de reparatie capitale a fatadelor, acoperisului, timplariilor, scara principal si pereu la cladirea din s.Cazaclia, str.Lenin,184 UTAG» Код CPV: 45000000-7 в соответствии с формулярами №3, 5, 7 с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1 Длительность выполнения работ по договору составляет 40 рабочих дней с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределителем кредитов.

3.2 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) признанных Бенефициаром;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неаменимой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- г) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- д) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая

созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

- 3.5 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально разделенных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1 Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 396659,00 (триста девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) леев,00 бань включая НДС, где НДС составляет 66110,00(шестьдесят шесть тысяч сто десять)леев.
- 4.2 Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений со статьи 319210-396659,00 (триста девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) леев,00.
- 4.3 Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 4.4 Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.
- 4.5 Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5.Корректировка стоимости договора

- 5.1 Для случаев, когда необходимость внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

- 6.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
- 6.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.
- 6.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиком.
- 6.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

- 7.1 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.
- 7.2 Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.
- 7.3 Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:
а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;
б) два экземпляра остаются в распоряжении Генерального подрядчика, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.
- 7.4 Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Бенефициаром или Генеральным подрядчиком, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что указаны в договоре и должны быть

- возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.
- 7.5 Присуждения оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующести завершения или содержания работ. После приема его оферты Генеральный подрядчик предлагает Бенефициару или утверждение графика расчерстки платежа финансовых средств, необходимых для выполнения работ, соответствующие с графиком выполнения работ согласно технологическому порядку выполнения.
- 7.6 Если Бенефициар не выдает в удобное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные следствием отсутствия данных документов.
- 7.7 Вся документация, необходимая для выполнения работ субподрядца предоставляется в распоряжение субподрядчиков Генеральным подрядчиком, без оплаты, в двух экземплярах, и сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.
- 7.8 Генеральный подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 7.9 Форма банковской гарантии, принятой Бенефициаром составляет 0% в размере от стоимости присужденного договора.
- 7.10 Генеральный подрядчик, посредством присуждения оферты в его пользу, обязуется получить гарантию со стороны банка на сумму, представляющую гарантию добросовестного исполнения договора, в размере ___% от стоимости присужденного договора, или в случае если форма банковской гарантии, принятой Бенефициаром, является последовательное удержание из фактур для ситуаций работ, в размере ___% от их ежемесячной стоимости до достижения процента в размере ___% от стоимости договора. Данные удержания выполняются до заполнения гарантии добросовестного исполнения. Удержанные подобным образом суммы доводятся до сведения банка, выбранного обеими сторонами — Генеральным подрядчиком и Бенефициаром — и вносятся на специальный счет. С этой целью перечисление выполняется в течение 10 рабочих дней с момента выполнения удержания. Бенефициар должен распорядиться, чтобы банк сообщил Генеральному подрядчику о выполненном перечислении, а также о его назначении.
- 7.11 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола окончательной приемки.
- 7.12 Бенефициар обязуется вернуть Генеральному подрядчику гарантию в установленный срок, не позднее истечения срока добросовестного исполнения, если он не подал до той даты требования и ее отношения. Столько времени, сколько поданные требования не разрешены, Бенефициар может удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба.
- 7.13 Генеральный подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 7.14 В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты вносятся в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 7.15 Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставит чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашались секреты Генерального подрядчика. Секретная информация, а также секретная документация считается Бенефициаром конфиденциальной.
- 7.16 Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Генерального подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Генеральному подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технические аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Генерального подрядчика.
- 7.17 Если Генеральный подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.
- 7.18 Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Генерального подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Бенефициара.
- 7.19 Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Генеральный подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.
- 7.20 Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются ревизионной. Генеральный подрядчик обязуется просмотреть полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 7.21 Генеральный подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение отраслевыми субподрядчиками



[Handwritten signature]

- законным и профессиональных положений и обязательств.
- 7.22 Бенефициар обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а так же регламентах (документах), которые позволят ему выполнение работ по договору.
- 7.23 На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:
- устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
- замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.
- 7.24 В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 7.23., Бенефициар может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание Подрядчика, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные бенефициаром в связи с фактом невыполнения.
- 7.25 В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Генеральный подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.
- 7.26 Во время выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Генеральный подрядчик уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходов и временных работ.
- 7.27 Генеральный подрядчик должен получить, за собственный счет, все заключения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ. Бенефициар вернет Генеральному подрядчику все эти суммы в результате его подтверждения.

8. Рабочая сила

- 8.1 Генеральный подрядчик выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

9. Материалы и выполнение самих работ

9.1 Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика или Бенефициара, что будет запрошено. Генеральный подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.

- 9.2 Стоимость проверок и испытаний оплачивает Генеральный подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.
- 9.3 Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Генеральным подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.
- 9.4 Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 9.5 Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика. Генеральный подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Генеральный подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 9.6 Генеральный подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Генеральным подрядчиком.
- 9.7 Бенефициар должен предоставить в распоряжение Генерального подрядчика, в случае если не обговорено иное, бесплатно:

-земельные участки, необходимые для складов и рабочих мест на строительной площадке;


-подъездные дороги и железнодорожные дороги;

-подключения инженерных сетей (вода, газ, энергия, канализация и др.) до предела расположения строительной площадки.

- 9.8 Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает Генеральный подрядчик. В случае нескольких подрядчиков, расходы делаются пропорционально между ними.

9.9 Работы, выполненные Генеральным подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не обладают положениями договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Генеральному подрядчику, только если будет доказано необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, с чем связывается незамедлительно.

9.10 Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации в действующем порядке и получения приказа о выполнении.



10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

- 10.1 Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 2 настоящего образца договора, составляет 1 год.
- 10.2 Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и о истечения срока, предусмотренного в пункте 10.1. настоящей статьи.
- 10.3 Генеральный подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, веледствие уведомления, переданного Бенефициаром.
- 10.4 Если недостатки наступили не веледствие халатности или дефектов по вине Генерального подрядчика, работы выполняются им согласно положениям договора, стоимость исправлений будет оценена и оплачена как дополнительные работы.

11. Ответственность сторон

- 11.1 Стороны договора несут ответственность, каждый, за собственные ошибки, а также за ошибки своих законных представителей и физических и юридических лиц, которых используют для выполнения возложенных на них обязательств.
- 11.2 Если в связи с выполнении строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают и солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил веледствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Генеральный подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.
- 11.3 Генеральный подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также веледствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.
- 11.4 В случае если Генеральный подрядчик сомневается относительно порядка выполнения работ, порядка обеспечения от происшествий, качества материалов или частей строительства, технологического оборудования и т.д., поставленных Бенефициаром, а также относительно работ, выполненных другими хозяйственными субъектами, тогда он должен предъявить возражения, в письменной форме, Бенефициару, незамедлительно и насколько возможно до начала работ. Бенефициар остается ответственным за свою информацию, распоряжения и поставки.
- 11.5 Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящее в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ веледствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.
- 11.6 Если несоблюдение Генеральным подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Генеральный подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.
- 11.7 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.
- 11.8 За отказ выполнять работы, предусмотренные в настоящем Договоре, удерживается гарантия добросовестного исполнения договора, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 7.9, в противном случае Подрядчик оплачивает неустойку в размере 10 % [укажите проценты] от общей суммы договора.
- 11.9 В случае выполнения работ с задержкой, Подрядчик несет материальную ответственность в размере 0,1% от суммы работ, за каждый день просрочки, но не более 20 % [укажите проценты] от общей суммы настоящего Договора. В случае если задержка превышает 15 дней, это считается отказом от выполнения работ, предусмотренных в настоящем Договоре, и у Подрядчика удерживается гарантия добросовестного исполнения, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 7.9.
- 11.10 За оплату с задержкой Бенефициар несет материальную ответственность в размере 0,1 % от суммы работ, за каждый день просрочки, но не более 1 % [укажите проценты] от общей суммы настоящего договора.
- 11.11 Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или веледствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Генеральным подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

12. Разрешение споров

- 12.1 В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точность, проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

13. Расторжение договора



MINISTRY OF CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՄԻ ԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

[Handwritten signature]

13.1 Генеральный подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Генеральный подрядчик выполнял работу;
- b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- c) Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2 Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- a) Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процесс ликвидации в целях слияния или заложил в ипотеку капитал;
- b) Генеральный подрядчик покинул договор;
- c) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- d) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3 Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1 и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4 Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6 Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах c) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1 Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a) заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c) списки с количеством работ и оборудования, сметы, оферты и прилагаемые списки с потребностями ресурсов.

14.2 Документы договора составлены на русском языке, при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4 В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственному закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2018 года.

14.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «10» июля 2018 года.

14.7 В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15 Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон



«БЕНЕФИЦИАР»: Примэрия с. Казаклия
Почтовый адрес: 6113 с. Казаклия, ул. Ленина, 99
Телефон: 291-67-2-36
IBAN: MD81TRPDAR319210K11172AB
Банк: MF Trezoreria de Stat
Код: TRIZMD2X
Фискальный код: 1007601004445

«ПОДРЯДЧИК»: SRL «MIVIP CONTRACT»
Почтовый адрес: г. Чадыр-Лунга, ул. Полевая, 32
Телефон: 067392160
IBAN: MD77ML000000002251543251
Банк: BC Moldincombank SA fil. Ceadir-Lunga
Код: MOIDMD2X343
Фискальный код: 1017611000209 Код TVA

«БЕНЕФИЦИАР»: Киор Т. М.

16 Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»: Мейне Н.



Селопрел. Комиссия
с. Казаклия

Investitor
Инвестор: примэрия села Казаклия.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
АКТ ПРИЕМКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

№1 от 17 октября 2018 г.

privind lucrarea: «**Lucrari de reparatie capitale a fatadelor, acoperisului, timplariilor, scara principal si pereu la cladirea din s.Cazaclia, str.Lenin,184 UTAG**».

следующие работы: 1. ЗТДМ
executată la obiectul _____
выполненных на объекте

în cadrul contractului nr. 71 din 10.07.2018 г. încheiat între _____
по контракту _____ заключенному между _____
примэрией и SRL «MIVIP CONTRACT» pentru _____

lucrările de _____ Строительно-монтажные _____
следующие работы

1. Lucrările au fost executate on baza autorizației nr. „3” din 15 iunie 2018 г.,
Работы были выполнены на основании разрешения на строительство №
eliberată de primăria la Казаклия „4” 06.06.2018, cu valabilitate pînă la „6” 12 2018 г.
выданной кем _____ когда _____ со сроком действия до _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 octombrie 2018 г.,
Приемочная комиссия работала в период _____
find formată din:

состоящая из _____
Președintele _____
Председатель _____ Киор Гр.М. _____ примар
Membrii comisiei: _____
Члены комиссии _____ Чакал Ф.Т., заместитель примара.

Гайдаржи Ст.Аф., главный бухгалтер; Узун Г.Ф., главный врач ЦЗ села Казаклия;
Киор И.П., Советник; Боров И.И., технадзор; Петков Н.В., техническая инспекция в
строительстве.

3. Au mai participat la recepție:
Также принимали участие в приемке:

(numele, prenumele)
(Фамилия, имя)

(funcția)
(должность)

4. Constatările comisiei de recepție:

Приемочная комиссия установила:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au ;
в пояснительной документации и чертежах необходимых к представлению
lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse on lista anexa nr 1;
отсутствовали или не полностью укомплектованы главы отраженные в приложении № 1
- 2) lucrările cuprinse în lista- anexa nr.2, nu a fost executate;
работы, указанные в приложении №2, не выполнены
- 3) în lucrările, cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat
работы, указанные в приложении №3 не соответствуют положениям проекта
prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune
Приемочная комиссия в результате проведенного обследования, предлагает:

Принять в эксплуатацию по окончании работ «Lucrari de reparatie capitale a fatadelor, acoperisului, timplariilor, scara principal si pereu la cladirea din s.Cazaclia, str.Lenin,184 UTAG».

Селопрел. Комиссия
с. Казаклия
[Stampa] _____
[Signature]

6. Comisia de recepție, motivează propunerea făcută prin

Приемочная комиссия обосновывает свое решение в соответствии с
„Положением о приемке объектов строительства и установленного
оборудования” утвержденного Постановлением Правительства Р.М. №285 от 23 мая 1996 года.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует **принять в эксплуатацию** по окончании работ «**Lucrari de reparatie capitale a fatadelor, acoperisului, timplariilor, scara principal si pereu la cladirea din s.Cazaclia, str.Lenin,184 UTAG**».

7.1 Obiectul cu numarul cadastral _____

adresa poștala **с.Казаклия ул.Ленина,184,**

Destinația _____

Compus din următoarele construcții _____

Suprafata la sol _____, suprafata total _____.

Nr de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele
inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal conținind _____ foile și _____

Настоящий акт-приемки, состоящий из **2 листов**

анехе numerotate, cu un total de _____ file, a fost închieat astăzi

и пронумерованных приложений, с общим числом листов, заключен сегодня составлен.

_____ la _____ in _____ exemplare.

в **5 (пять)** экземплярах.

Comisia de recepție:

Приемочная комиссия:

Președinte: **Гр.М.Киор**

Председатель:

Mebrî

Specialiști:

примар.

Членыкомиссии: **Чакал Ф.Т.**

Гайдаржи Ст.Аф.

Узун Г.Ф.

Киор И.П.

Боров И.И.

Петков Н.В.

9. Concluzia Inspectiei de Stat on Construcții:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве


Lucrarea

*Строительные работы завершены. После устранения замечаний объект рекомендуем
представить к окончательной приемке.*

L. S. "___" _____ 201__г.

М. П.

Зам. Начальника Дирекции АТН «О» **Н.В.Петков.**



Нодак Б.К.
[Signature]

10. Lucrarea _____

работа _____

Transmisă _____

Предама _____

Executantul _____

подрядчик _____

Primită _____

Принята _____

Investitorul _____

заказчик _____

_____ 201__г.

_____ 201__г.

L.S.

м.п.

(Semnătura)

Подпись

L.S.

м.п.

(Semnătura)

Подпись



[Signature]