

**Lista lucrărilor executate în ultimul an
2023**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (MDL)	Perioada de execuție a lucrării	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a unei porțiuni din strada M. Eminescu, or. Vatra	Primăria or Vatra	subcontractant	205 315,13	6 zile	Proces verbal din 13.04.2023
2	Lucrări de asfaltare str Carierei 18A	Asociația de Proprietari din Condominiu A0150--0101	contractant unic	10 067,57	5 zile	Proces verbal din 02.05.2023
3	Lucrari de plombare a drumurilor di or Ialoveni	Primăria Ialoveni	contractant unic	298 998,62	8 zile	Proces verbal din 09.05.2023
4	Servicii de reparație curente (plombare a drumurilor) din s Ghidighicia	PRIMARIA SATULUI GHIDIGHICI	contractant unic	149 647,15	6 zile	Proces verbal din 19.05.2023
5	Lucrări de reparație a trecerii peste cale ferată	Vedacon SRL	contractant unic	211 468,21	8 zile	Proces verbal din 22.05.2023
6	Servicii de reparatii curente a strazilor (plombarea) Comuna din Paris, Sf. Țării, M. Eminescu, A. Donici din s. Ghidi	PRIMARIA SATULUI GHIDIGHICI	contractant unic	149 647,15	12 zile	Proces verbal din 25.05.2023
7	Amenajarea teritoriului complexului rezidențial din str. Alexandru cel Bun nr. 28/3, or. Ialoveni	Societatea cu Răspundere Limitată GALIATON GRUP	contractant unic	212 516,59	6 zile	Proces verbal din 08.08.2023
8	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe str. Sarmizegetusa 51	I.M. PARCUL URBAN DE AUTOBUZE	contractant unic	65 682,07	5 zile	Proces verbal din 25.09.2023
9	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe str. Sarmizegetusa 51	I.M. PARCUL URBAN DE AUTOBUZE	contractant unic	75 028,36	6 zile	Proces verbal din 25.09.2023

10	Lucrari de asfaltare (plombare) a teritoriului adiacent Blocului Operator, inclusiv drumului de acces din str. P.Movila	Instituția Medico-Sanitară Publică INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	contractant unic	164 943,92	6 zile	Proces verbal din 25.09.2023
11	Complex rezidential din str. Ștefan cel Mare nr. 1B din s. Ghidighici	Societatea cu Răspundere Limitată ECO STONE CONSTRUCT	contractant unic	28 947,08	2 zile	Proces verbal din 27.10.2023

Semnat: _____

Nume: Cepoi Petru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Inlimar Prim" SRL

