

SRL Adrika

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 5 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate **12 (douăsprezece)**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 6 016 729,82 lei;
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 6 016 729,82 lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 6 016 729,82 lei;
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora

Lucrari de amenajare a spațiului verde situate in or. Chișinău ,sec. Rascani , str. N.Dimo, Beneficiar: pretura sector Rîșcani mun.Chișinău.

Lucrări de reconstrucție la Centrul de sănătate r.Călărăși, s.Pitușca. Beneficir: S.R.L. OMNICOM.

Lucrări de restabilire a betonului asfaltic mun.Chișinău com. Ciorescu. Beneficiar: S.R.L Viscomteh

Rețele termice. Beneficiar: Guvernul Republicii Moldova

Punct Temic. Beneficiar: Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor

Lucrări de reparații la partea constructivă PTC 3107 str.Studenților 6/1. Beneficiar: S.A.

TERMOELECTRICA

Lucrări de asfaltare pe str. Varșovia, mun.Chișinău. Beneficiar: S.R.L. LONIAL GROUP

Lucrări de finisare interioare „IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreștii Noi - Pitușca”. Beneficiar S.R.L.

OMNICOM

Lucrări de reparații la partea constructivă str. Iazului 9/1, ptc-3136. Beneficiar: S.A.

TERMOELECTRICA.

Lucrări de restabilire a betonului asfaltic mun.Chișinău str.Varșovia 6. Beneficiar: S.R.L

Viscomteh

Schimbarea conductelor antiincendiere (subterane) din metal pe altele din plastic. Beneficiar

S.A. TERMOELECTRICA.

Lucrări de reparații la clădirea PTC 3104, str. Andrei Doga 37/2. Beneficiar:

S.A.TERMOELECTRICA.

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **Antreprenor General – 5 756 298,98 lei**
Subcontractant - 260 430,84 lei

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au apărut

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,): 30

a) contractată – 60(saizeci)

b) efectiv realizată – 55(cinzeci si cinci)

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) - nu au apărut

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)nu au existat

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu au apărut

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: 19 octombrie 2021

Covaș Adrian-director

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate

SRL Adrika

să reprezinte operatorul economic



Semnătura, L.Ș.