Comunitatea Mea

FY22-CM-AED (03)

Denumirea juridica a Antreprenorului/ Legal Name
ol Contractor

Societatea cu Raspundere Limitata "AEDIFICATOR”
(AEDIFICATOR SRL) / AEDIFICATOR LLC

Denumirea juridica a organizatiei
implementatoare/Legal Name of Prime Recipient

Asociatia Obsgleasca Reprezentanta din Republica Moldova a
Consiliului pentru Cercetdiri si Schimburi Internationale (AO
IREX Moldova) / Public Association International Research &
Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX
Moldova)

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor

Str. Gheorghe Adam 33. mun. Ungheni, Republica Moldova / 33,
Gheorghe Adam street. Ungheni municipality, Republic of
Moldova

Adresa organizatiei implementatoare / Address of
Prime Recipient

bd $tefan cel Mare 202, et.8, or. Chisinau, Republica Moldova /
202, blvd Stefan cel Mare str, 8" floor, Chisinau, Republic of
Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005

Numarul Contractului cu pret fix / Fixed Price
Contract Number

FY22-CM-AED (03)

Numarul Contractului de Grant / Prime Award
Number

720-117-18-CA-00002

Autoritatea Contractantd / Awarding Agency

USAID

Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor

acdificatorsrlicwmail.ru

Denumirea Proiectului / Project Title:

Reconstructia  acoperisului blocului “A™ al gimnaziului din
comuna Varviareuca, raionul Floresti/ Reconstruction of roof at
the block “A” of the gymmnasium in Varvareuca commune,
Floresti raion

Drata intrarii in vigoare / Start Date:

09 funie 2022/ June 09, 2022

Data finalizarii / End Date:

31 decembrie 2022/December 31, 2022

Codul de Reglementiri Federale (CFR) aplicabile la
acest contract / Applicable Code of Federal
Regulation (CFR}

Termeni si Conditii Standard/Standard Terms and Conditions
(attached)

Valoarea plafon stabilitd de TREX / TREX Ceiling:

Valoarea plafon anterioara / N/A
Previous Ceiling
Valoarea oferitd suplimentar/ N/A

Addition this Action

1.695,505.38 MDL
equivalent to / echivalentul la
90,897.68 USD

Valoarea plafon totala stabilita
de IREX /
IREX Total Ceiling

l

Valoarea totald a conwractului / Total cost of the
project

1,695,505.38 MDL equivalent to / echivalentul la 90.897.68 USD

Persoana de Contact a Antreprenorulul/ CoRigitally sigredaby

Date: 2024
Reason: M

Point of Contact:

SacultineMistddirecto l h )
04.11 14:00:09 EEST &
pldSign Signature

Directorul al programului Comunitatea Mer PTREER
Comunitates Mea Chief of Party

pagia SerbamDumel Serban

email; dserbari i

Persoana de Contact din IREX (PC)/
[REX Point of Conract (POC):

Daniel Serban. Director al programului Conunitatea Mea//
Daniel Serban. Comunitatea Mea Chief of Party
email; dserbania wex org

Persoana de contact din [IREX DC/IREX DC Point
of Contact

Dara Lipton, Director de Proieet, IREX, Comunititi si
Guyv (.l‘l'ld]'c;P]O]L‘Ll Director, Communities and Governance, IREX
email: dlipionae fre oy
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Comunitatea Mea

International Research and Exchanges Board
(IREX)

4 @000

Semndtura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Dara Lipton
Nume/Name

Director de proiect. IREX, Comunitati i
Guvernare/Project Director, Communities and
Governance, IREX

Pozitia/Title

6/10/2022

Data/Date

Asociatia Obsteascii Reprezentanta din
Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetiri si Schimburi Internationale (PA
IREX MD)

Digitaly signed by Daniel Sarhan
wann T e Date: 2032.06,13 1 140:46 +01°00

Daniel Serban

Semnatura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Nume/Name

Director al AQ IREX Maldova /Director of PA
[REX Moldova

Pozitia/Title

Data/Date

Nume/Name

0:0/)?9!}71'4/2@492—

Pozitia/Title

10 06, AL

Data/Date
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Comunitatca Mea

FY22-CM-AED (03)

ACRONIME SI DEFINITII

Urmaitoarele acronime si definitii se aplica in prezentul

contract:

Proiect

Licitatie

APL
CM
Devize
CFR
CoP
MPCSM

Antreprenor

Beneficiar

International Research
and Exchanges Board

us
USAID

UusG
TVA

935
precum

Reconstructia acoperisului bloculw
“A" al gimnaziului din comuna
Virvireuca, raionul Floresti

Licitatia FY22-CM-VVR (02)
lansata de Programul Comunitatea
Mea

Autoritate Publica Locala:
Varvireuca

Programul Comunitatea Mea
Devize cu cantitati de lucriiri
Codul Regulamentelor

Federale

Director de Program

Comunitatea Mea

Managerul de Proiccte in
Constructie de Scard Mica
Societatea cu Raspundere Limitata
“AEDIFICATOR™ (AEDIFICATOR
SRL)

Autoritate Publici Locala
Varvireuca

[REX

Statele Unite

Agentia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internationali
Guvernul Statelor Unite
Taxa pe Valoarea Adaugata

Codul Geogratfic USAID 935,

este stipulat in 22 CFR 228.03

ACRONYMS AND DEFINITIONS

The following acronyms are used in this Contract:

Project

Tender

LPA
CM
Bo(Q
CFR
CoP
SSCPM

Contractor

Beneficiary

International Research
and Exchanges Board

us
USAID

usaG

VAT

Reconstruction of roof at the block
“A” of the gymnasium in
Varvareuca commune, Floresti raion

Tender FY22-CM-VVR (02)
launched by Comunitatea
Mea Program

Local Public Authority:
Varvareuca

Comunitatca Mea Program
Bill of Quantities

Code of Federal Regulations

IREX Chief of Party

Small-Scale Construction
Project Manager
AEDIFICATOR LLC

Local Public Authority Varvareuca
IREX (CM)

United States

United States Agency for
International Development

United States Government

Value Added Tax

USATD Geographic Code 935. as
defined in 22 CFR 228.03
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Comunitatea Mca

FY22-CM-AED (03}

SECTIUNEA A: SCOPUL
A.l1. SCOPUL

Scopul acestui contract este de a reconstrui acoperigul blocului
“A™ al gimnaziului din comuna Varvireuca, raionul Floresti,
(in continuare: Lucriri). Lucrarile specifice care urmeaza sa
fle efectuate in temeiul prezentului contract. livrabilele si
graficul livrabilelor sunt previzute in specificatiile tehnice
atasate prezenwlui contract (Anexa 1), in Devizele de
cheltuieli si alte documente conexe lucrarilor care urmeazi a
fi executate, costul acestora si graficul de executare.

Prezentul Contract este incheiat ca urmare a licitatier FY22-
CM-VVR (02) lansata de catre Programul Comunitatea Mea.

Nicio ajustare sau modificare a proicctului de execulie,
desenclor, specificatiilor tehnice, altor conditii ale luerarilor
nu este permisa fara aprobarea in prealabil din partea IREX.
Orice astfel de ajustare sau modificare ficutd de Antreprenor
fard aprobarea prealabila a conducerii IREX nu este permisa si
va fi pe cheliala si propriul risc al Antreprenorului.

Prezentul Contract face parte din Proiect al carui Beneficiar
efectiv este APL.

APL va actiona ca proprietar al santierului de constructie al
proiectului si ¢a unul dintre supraveghetorii lucrérilor,

Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea si finalizarea
tuturor lucrarilor prevazute in si / sau rezultate din prezentul
contract §i a tuturor anexclor si graficelor acestuia, in strictd
conformitate cu documentatia tehnica furnizata
antreprenorului si in conformitate cu standardele de calitate
nationale si internationale relevante. Obligatiile IREX in
temeiul prezentului contract sunt de a plati Antreprenorului pe
baza livrabilelor realizate §i aprobate. IREX este, de
asemenea, responsabil pentru emiterea de clarificari cu privire
la cerintele IREX sau USAID stipulate in cadrul prezentului
contract.

SECTION A: OBJECTIVE
A.1. OBJECTIVE

The subject matter of this agreement is to reconstruct the roof
at the block “A" of the gymnasium in Varvareuca commune,
Floresti raion. (hercafter: Works). The specific works to be
carried under this Contract and the list of related deliverables
and timetables are specified in the technical specifications
which are attached hereto (see Attachment 1), in the BoQ, and
other related documents specifying the Works to be executed,
their cost and schedule of works.

This Contract is entered following the results of the tender
FY22-CM-VVR (02) launched by Comunitatea Mea Program.

No adjustment to or modification of the drawings, designs.
technical specifications, other conditions of works is allowed
without prior approval by IREX. Any such adjustment or
modification made by the Contractor without IREX’s prior
approval is not permitted and shall be at Contractor’s own risk
and expense.

This Contract is part of the Project whose ultimate Beneficiary
is the LPA.

The LPA will act as the owner of the Project Site and as one of
the supervisors of works.

The Contractor shall be responsible for carrying out and
completing all the Works set out in and/or resulting from this
Contracts and all annexes and schedules hereto in strict
conformity with the technical documents provided to the
Contractor and in accordance with the relevant national and
international quality standards. The IREX obligations under the
present  contract is to pay the Contractor based on
accomplished and approved deliverables. IREX is also
responsible for issuing clarifications of any IREX or USAID
requirements established within this contract.
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Comunitatea Mea

FY22-CM-AED (03)

SECTIUNEA B: TERMENII SI
CONDITIILE GENERALE
B.1. FINANTAREA CONTRACTULUI

IREX, din numele USAID si in cooperare cu Guvernul
Republicii Moldova, este autorizatd si sa implementeze
proiectul Comunitatea Mea si finanteze prezentul Contract in
conformitate cu Acordul de Cooperare dintre USAID si IREX
Nr. #720-117-18-CA-00002,

Proiectul Comunitatea Mea este Tnregistrat cu numdrul
8721138910631 in LISTA proiectelor de asistentd tehnici in
derulare, care cad sub incidenta tratatelor internationale, pentru
aplicarea scutirilor la impoziwl pe venit, accize, taxe vamale,
taxe pentru efectuarca procedurilor vamale, taxe pentru
mirfurile care, in procesul utilizdrii, cauzeaza poluarea
mediulul, precum si aplicarea scutirii de TVA cu drept de
deducere pentru marfurile si serviciile destinate acestora
(Anexa nr.l la Hotirdrea de Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu
privire la modul de aplicare a facilitailor fiscale si vamale
aferente  realizarii  proiectelor de  asistentd  tehnicd sl
investifionald in derulare, care cad sub incidenta tratatelor
internationale la care Republica Moldova este parte).

B.2. TIPUL CONTRACTULUI

Acesta este un contract de antrepriza in constructie cu pret fix,
platit integral in lei moldovenesti.

Nu se vor plati sume suplimentare pentru orice majorare a
costului materialelor. echipamentului sau fortei de munci, sau
din cauza faptului ca Antreprenorul nu a estimat ¢orect sau nu
a presupus cu exactitate costul sau dificultatea obtinerii
rezultatelor necesare.

IREX nu va ajusta pretul contractului ca urmare a fuctuatiilor
cursurilor de schimb valutar, TREX va face schimbiri doar in
durata contractului, pentru a permite finalizarea lucrarilor in
cazul unor modificari introduse de IREX in lucririle care
urmeaza a fi indeplinite, sau intarzierilor cauzate de IREX sau,
la discretia IREX, din motive externe care nu ar putea fi
previzute in mod rezonabil gi / sau sunt in afara controlului
Antreprenorului.

Se va considera ¢d Antreprenorul este satisfacut de tarifele si
preturile prezentate in oferta sa pentru Licitatie si mcluse in
prezentul Contract. Antreprenorul va asigura faptul ci toate
obligatiile sale in baza Contractului sunt indeplinite in timp util
si cd toate platile citre Subantreprenorii $i angajalii sii sunt
achitate la timp.

Orice crestere a prefului fix webuie ficuta printr-o modificare
formala a prezentului contract semnatd de citre toate pirtile
prezentului contract.

B.3. PRETUL CONTRACTULLUI,
LIVRABILELE SI PLATILE

SECTION B: GENERAL TERMS AND
CONDITIONS
B.1. CONTRACT FUNDING

IREX, on bchalf of USAID and in cooperation with the
Government of the Republic of Moldova, is authorized to
implement Comunitatea Mea project and to fund this Contract
under the authority of TREX's prime USAID Cooperative
Agrecment No. 720-117-18-CA-00002.

Comunitatea Mea project is  registered under number
8721138910631 in the LIST of ongoing technical assistance
projects covered by international treaties for the application of
exemptions from income tax. excise duties. customs duties,
duties on customs procedures, taxes on goods which, in the
process use, causes cnvironmental pollution, as well as the
application of the VAT exemption with the right of deduction
for the goods and services intended for them (Annex no. | to the
Government Decision no. 246 of 08.04,2010 on how 1o apply
the related fiscal and customs facilities implementation of
ongoing technical and investment assistance projects, which fall
under the international treaties to which the Republic of
Moldova is a party).

B.2. CONTRACT TYPE

This is a firm fixed-price construction contract payable entirely
in Moldovan lei.

No additional sums will be payable for any escalation in the cost
of materials, equipment, or labor, or because of the Contractor’s
failure to properly estimate or accurately predict the cost or
difficulty of achieving the results required.

IREX will not adjust the contract price due to {luctuations in
currency exchange rates. TREX will only make changes in the
contract ime to complete due to changes made by IREX in the
work to be performed, or by delays caused by IREX or, at
IREX"s sole discretion, for external reasons that could not
casonably be predicted and/or are outside of the Contractor’s
control.

The Contractor shall be deemed satisfied with rates and prices
provided for the tender and included in this Contract. The
Contractor will make sure that all its obligations under the
Contract are accomplished in timely manner and all payments to
its subcontractors and employees are paid on time.

Any increase of the fixed price must be made by a formal
modification of this Contract signed by all parties hereto.

B.3. CONTRACT PRICE,
DELIVERABLES AND PAYMENTS

Page 5 of 61




Comunitatea Mea

FY22-CM-AED (03)

Valoarea totald a contractului (pretul contractului) care
urmeaza a fi achitald antreprenorului in temeiul prezentului
contract este de 1,695.505.38 lei moldovenesti (un milion
sase sute noudizeci si cinci mii cinci sute cinci lei, 38 bani),
cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.

In temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie si execute
luerdrile reflectate In Anexa A, in baza volumelor din Devize
prezentate de Antreprenor pentru licitatia FY22-CM-VVR
(02). Lucririle trebuie sii fic finalizate, iar volumul si preturile
| unitare trebuie sd corespundd Devizelor depuse de caue
Antreprenor pentru licitatia FY22-CM-VVR (02). Lucririle
suplimentare, alte volume decit cele incluse in Devizele de
cheltuieli originale nu trebuie incluse. Acuratetea volumelor,
preturile unitare vor fi confirmate de MPCSM.

IREX va plati pretul total al contractului printr-o serie de plati
intermediare in cel putin doud transe, care nu vor depasi
1,695.505.38 lei moldovenesti (un milion sase sute nouazeci
si cinci mii cinci sute cinci lei, 38 bani) cu aplicarea scntirii
de TVA cu drept de deducere,

Antreprenorul poate trimite facturi pentru platd doar pentru
accle livrabilele care au fost acceptate si aprobate de citre
APL, Responsabilul Tehnic si IREX,

IREX va plati factura Antreprenorului in termen de treizeci
(30} de zile lucrdtoare, dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:

= documentele de acceptare furnizate de catre
Antreprenor (facturi fiscale §1 procesul-verbal de acceptare a
lucrarilor executate) pentru lucrdrile executate au  fost
acceptate, aprobate s§i semnate de TREX si Bencliciar,
Responsabilul tehnic i de inginerul desemnat de CM;

- volumele si preturile din procesul verbal de acceptare
a lucririlor executate corespund in totalitate cu Devizul depus
de catre Antreprenor pentru licitatie;

- IREX va semna factura fiscala si wva revizui
documentatia de acceptare pentru lucrarile execultate in termen
de cincisprezece (15) zile lucrdtoare de la depuncerea acestora;
- Antreprenorul a transmis o facturd corespunzitoare
pentru plata si factura fiscald a fost emisa in conformitate cu
prezentul contract.

Daca IREX si/sau APL refuza si accepte lucrarile, IREX va
oferi in seris explicatii si motivul pentru care luerdrile nu pot fi
acceptate. Antreprenorul va inlatura imediat defeciele, care
constituie motivul neaceeptiinii lucrarilor, pe cheliuiala proprie.
Plata se va efectua in lei moldovenesti in baza facturii fiscale
cu aplicarca scutirii de TVA cu drept de deducere, achitata in
contul specificat in factura Antreprenoralui. Orice factur
transmise pentru servicitle prestate si livrabilele prezentate, dar
care nu au fost acceptate de IREX, nu vor [i platite atit timp
cat Antreprenorul nu a cfectuat revizuirea neccsarda a
livrabilelor, astfel fnedr IREX sd poatd aproba livrabilele si
factura.

Informatiile Antreprenorului aferente plitii/ datele bancare:

The total Contract value (Contract price) to be paid to the
Contractor under this Contract is 1,695,505.38 Moldovan lei
(one million six hundred ninety-five thousand five hundred
five lei, 38 bani), being applied the VAT exemption with the
right of deduction.

Within this contract, the Contractor must execute the works
refllected in the Attachment A based on the volumes from BoQ
submitted by the Contractor for the tender FY22-CM-VVR
(02). The works must pe completed and the valume and unit
prices must correspond to the BoQ submitted by the Contractor
for tender FY22-CM-VVR (02). Additional works, volumes
other than included in the original BoQ must not be included.
The accuracy of the volumes, unit prices will be confirmed by
the SSCPM.

IREX will pay the total Contract price through a series of
installment payments with at least two instalments not to exceed
1,695,505.38 Moldovan lei (one million six hundred ninety-
five thousand five hundred five lei, 38 bani), being applied the
VAT exemption with the right of deduction.

The Contractor may submit invoices for payment only for those
works that have been accepted and approved by LPA, Technical
Supervisor and [REX.

IREX will pay the Contractor’s invoices within thirty (30)
business days after the following conditions have been fulfilled:

- the acceptance documents provided by the Contractor
(fiscal invoices and acceptance report) for the works executed
have been accepted, approved and signed by IREX and the
Beneficiary, the Technical Supervisor and the designated CM
engineer:

= the volumes and prices from the acceptance report fully
carrespond to the Bo() submitted by the Contractor for the
Tender:;

- IREX will sign the fiscal invoice and review the
acceptance documentation for the works executed within fifieen
(15) business days after their submission;

- the Contractor has delivered a proper invoice, and the
fiscal invoice has been submitted in compliance with this
Contract.

If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX
shall provide written explanations and reasons for not accepting
the works. The Contractor shall immediately remove the defects
that are the reason for non-acceptance of works at its own cost.
Payment will be made in Moldovan Lei. based on the fiscal
invoices being applied the VAT exemption with the right of
deduction, paid to the account specified in the Contractor’s
invoice. Any invoices for services provided and deliverables
submitted but not accepted by IREX will not be paid until the
Contractor makes sufficient revisions to the deliverables such
that IREX may approve the deliverables and thus the invoice.

The Contractor’s payment information/banking details:
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Comunitatea Mea

FY22-CM-AED (03)

Denumirea juridied a Anreprenorului: AEDIFICATOR SRL
Adresa: Str. Gheorghe Adam 33, mun. Ungheni, Republica
Moldova

Tel.: +373 794 23 063

Cod fiscal: 1011609003775

IBAN: MD21MO2224ASV54831517100

Cod bancar: MOBBMD22

BC "Mobiasbanci - OTP Group" SA

B.4. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

De indata ce este posibil, fnsd nu mai tarziu de 10 (zece) zile
calendaristice de la incheicrea Contractului, Antreprenorul va
prezenta ciitre [REX o garantie de buni executie in valoare de
254,325.81 MDL [doud sute cincizeci si patru mii trei sute
doudizeci §i cinci lei, 81 bani] egala cu 15% din suma
Contractului, sub forma unei garantii bancare oficiale.

Formatul si continutul garantiei de bunid executie va fi cel
expus in Anexa B,

Garantia de buna executie va fi emisd de catre o banci
comerciald de renume din Republica Moldova aprobata de
IREX.

Antreprenorul va prezenta IREX aceastd garantie pentru buna
exccutie a Contractului si va acoperi penalititile, dobinzile,
precum si daunele cauzate de citre Antreprenor, defectele care
vor fi identiticate in timpul Pericadei de Notificare a
Defectelor (PND).

Aceastd garantie de bund executie in valoare de 254.325.81
MDL [doud sute cincizeei si patru mii trei sute doudzeci si
cinei lei, 81 bani| egald cu 15% din valoarea Contractului va fi
valabild pdna cind procesul verbal de receptie la terminare
lucrarilor va fi semnat de citre comisia de receptie. O daté ce
procesul verbal de receptie la terminarea lucrirnilor este semnat
de catre Comisa de receptic valoarea garantici de buna executie
va f1 redusi la 5% din valoarea Contractului egald cu 84,775.27
MDL [optzeci si patru mii sapte sute saptezeci si cinci lei,
27 bani| si va i valabila pe durata Perioadei de Notificare a
Defectelor pentru o perioadd ce nu depaseste noudzeci (90) zile
(daca In procesul-verbal de receptie la terminare lucrdrilor au
fost mentionate careva omisiumi sau defecte care (rebuie
remediate). Daca receptia la terminarca lucrarilor a avut loc
fara careva mentiuni despre omisiuni, defecte etc., garantia de
bund executie va fi returnatd Antreprenorului, in absenta
obiectiilor la calitatea luerdrilor, a  echipamentului si a
materialelor, dupd semmnarea procesului-verbal de receptie la
terminare lucrarilor de catre toti membrii comisiei, care au
receptionat lucrdrile realizate de Antreprenor si numai dupa ce
Antreprenorul va emite $1 va transmite IREX si APL (fiind
beneficiarul proicctului) o Scrisoare de Garantic pentru
lucrarile si produsele care au fost utilizate la Santierul de
Constructic al Proiectului. Formatul Scrisorii de Garantie este
cel indicat in Anexa D.

Garantia de bund exccutic expird odatd ce toate obligatiile
furnizorului in temeiul  Contractului au  fost  indeplinite.
inclusiv. dar fard a se limita la orice obligatii in timpul oricaror

Legal Name of Contractor: AEDIFICATOR LLC

Address: 33. Gheorghe Adam street, Ungheni municipality,
Republic of Moldova

Tel.: +373 794 23 063

Fiscal Code: 1011609003775

IBAN: MD21MO2224ASV54831517100

Bank code: MOBBMD22

CB "Mobiasbanca - OTP Group" JSC

B.4. PERFORMANCE SECURITY

As soon as practically possible, but no later than 10 (ten)
calendar days after execution of this Contract. the Contractor
shall deliver to IREX a performance security in the amount of
254.325.81 MDL [two hundred fifty-four thousand three
hundred twenty-five lei, 81 bani] equal to 15% of the Contract
amount in the form of an official bank guarantee.

The format and content of the performance security shall be as
indicated in Attachment B.

The performance sccurity shall be issued by a reputable
commercial bank from the Republic of Moldova approved by
IREX.

The Contractor will provide this security for the due
perlormance of the Contract and will also cover penalties,
interests, as well as damage caused by the Contractor. and
detects that will be found during the Defects Notification Period
(DNP).

This performance security in the amount of 254,325.81 MDL
[two hundred fifty-four thousand three hundred twenty-five
lei. 81 bani| equal to 15% of the Contract amount shall be valid
until the Certificate of Substantial Completion is signed by the
Commission, Once the Substanual Completion Certificate is
signed. then the Performance Security amount shall be reduced
to 5% of the Contract amount equal to 84,775.27 MDL |eighty-
four thousand seven hundred seventy-five lei, 27 bani] and
will be valid for the duration of the Defects Notification Period
for a period not to exceed ninety (90) days (if in the substantial
completion certificate have been noticed any omissions or
defects that need to be remediated). If the substantial completion
took place without any notices about omissions, defects ete., the
performance security will be returned to Contractor in the
absence of objections to the quality of the works, equipment and
materials after signing the substantial completion certificate by
all the members of the Committee which received the Works
and only after the Contractor will issue and will submit to IREX
and the LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty
Letter for works exccuted and products that were used at the
Project Site. The format of the Warranty Leuter shall be as
indicated in the Attachment D.

The performance security shall expire once all the obligations of
the Contractor under the Contract have been Tulfilled, including,
but not limited te. any obligations during any extensions to the

Page 7 of 61




Comunitatea Mea
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| consimiamant,
| prezentul contract, trebuie sit fie executatd in seris si doar de

prelungiri ale Perioadei de Notificare a Defectelor.

La discretia IREX, garantia de buna executie poate {i instituita
sub forma unei sume retinute  din sumele care trebuie plitite
Antreprenorului de catre IREX, Valoarea sumelor retinute ca
garantic de buna exccutie va fi egala cu valoarea garantiel de
bund execulie determinata in clauza B.4 din prezentul contract,
In cazul in care receptia la terminarea lucrdrilor a avut loc Tn
absenta unor obiectii privind omisiunile si defectele de calitate
a lucrarilor, echipamentelor si materialelor ete., garantia de
buni executie va fi returnatd Antreprenorului dupd semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor de citre
toti membrii comisiei care au receptionat lucrarile realizate de
Antreprenor si numai dupd ce Antreprenorul va emite si va
transmite IREX si APL (fiind beneficiarul proiectului) o
Scrisoare de Garantie pentru lucrarile si produsele care au fost
utilizate la Santierul de Constructic al Proiectului. Formatul
Secrisorii de Garantie este cel indicat in Anexa D.

in cazul oriciror modificiri ale contractului care ar duce la
cresterea valorii totale a acestui contract, [REX poate solicita
furnizarea de cidtre Antreprenor a unei garantii de bund
executie suplimentard, pentru valoarea cu care a crescul
valoarea totald a contractului. In loc de o garantie de buna
executie suplimentard, IREX poate retine sumele respective
pentru o astfel de garantie de buna executie suplimentara din
sumele care (rebuie platite, in conformitate cu conditiile
specificate in prezenta clauza B.4.

B.5. RELATIA DINTRE PARTI

Nimic din ce se contine in prezentul document nu va fi inteles
sau subinteles ca stabilirea intre IREX $i Antreprenor a unui
raport ca intre sef si angajat sau ca intre companie si agent.

In temeiul prezentului  contract, Antreprenorul  poarta
raspundere  completa  pentru  personalul  sdu  si o toti
Subantreprenorii, daci asemenea exista si sunt permisi. care isi
desfasoard activitatea in temeiul prezentului Contract, si este
pe deplin responsabil pentru serviciile prestate de catre acestia
sau in numele lor.

B.6. REPREZENTANTI AUTORIZATI
SI RESPONSABILITATILE
ACESTORA

Orice solicitare

conformitate

actiune, modificare,

solicitata

notificare,
fAcutd in

sau
sau cu
catre persoanele imputernicite din  partea
Antreprenorului, care au semnat acest contract.
in baza Acordului de Cooperare fncheiat intre IREX si USAID,
IREX este Beneficiarul grantului in cadrul acelui contract, prin
urmare toate comunicdrile aferenle acestui contract vor fi
conduse de IREX. Antreprenorul nu va comunica direct cu
USAID in timpul executarii acestui Contract cu pret fix.

IREX si a

Defects Notification Period.

At the discretion of IREX, the performance security may be
instituted in the form of a sum withheld from the amounts due o
be paid to the Contractor by IREX. The value of the sums
withheld as performance security will be equal 1o the value of
the performance security determined under Section B.4 hereof.
In this case, the substantial completion ook place without any
notices about omissions, defects ete.. the performance security
will be returned to Contractor in the absence of objections to the
quality of the works, equipment and materials after signing the
substantial completion certificate by all the members of the
Committee which received the Works and only after the
Contractor will issue and will submit to TREX and the LPA
(being the beneficiary of the project) the Warranty Letter for
works executed and products that were used at the Project Site,
The format of the Warranty Letter shall be as indicated in the
Anachment D.

In case of any modifications into the Contract which would lead
to the increase of the total value of this Contract, IREX may
require additional performance security to be provided by the
Contractor, for the amount of the Contract value increase.
Instead of an additional performance security, IREX may retain
the respective sums for the amount of such additional
performance security from the amounts to be paid according o
the conditions specified in Section B.4 hereof.

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN THE
PARTIES

Nothing contained herein shall be understood or implied as
establishing a relationship of master and servant or principal and
agent between IREX and the Contractor,

The Contractor, under this contract, has complete charge of its
personnel and any second tier Subcontractors, if any and
allowed. performing under this agreement and shall be fully
responsible for the services performed by them or on their
behalf.

B.6. AUTHORIZED
REPRESENTATIVES AND THEIR
RESPONSIBILITIES

Any action, modification, notice, request, or consent required to
be given or made pursuant to this Contract must be in writing
and may only be made by the authorized representatives of
IREX and the Contractor that signed this Contract.

Based on Cooperative Agreement signed between IREX and
USAID, IREX is the recipient under that award and all
communications related to this contract shall be led by IREX.
The Contractor shall not communicate directly with USAID
regarding this contract during the performance of this fixed
price Contract.
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Reprezentantii IREX. Antreprenorul va executa lucririle si va
prezenta livrabilele, stabilite in  acest Contract sub
supravegherea  gencrala a  Directorului  programului
Comunitateca Mea sau a reprezentantului sau. Directorul de
Program TREX (CoP} va fi responsabil de monitorizarea
performantei Antreprenorului in temeiul acestui Contract cu
pret fix, cu ajutorul urmitoarelor persoane:

Reprezentantii  IREX  sunt  Managerul de Proiecte in
Constructie de Scard Mica si Managerul Senior in Coniracte,
Achizitii §i Granturi. [REX poate desemna periodic alte
persoane §i va notifica, fara intdrziere, Antreprenorul cu privire
la numele acestor persoane. Persoanele de contact desemnate
sunt:

IREX Representatives. The Contractor shall render the
services and produce the deliverables set out in this Contract
under the general supervision of the Comunitatca Mea Chief of
Party or his designee. The IREX Chief of Party (CoP) will be
responsible for monitoring the Contractor’s performance under
this fixed price Contract with the assistance of the following
individuals:

The TREX Representatives are the Small-Scale Construction
Project Manager and the Senior Contracts, Procurement and
Grants Manager. IREX may from time to time appoint some
other persons and shall give a notice of the name of such other
persons to Contractor without delay. The assigned contacts are:

Managerul de
Proiecte in
Constructie de Scari
Mici

Managerul Senior in
Contracte, Achizitii si
Granturi

Small-Scale Construction | Senior Contracts,
Project Manager Procurement and Grants
Manager

Nume: Valeria Mazur
Str. Stefan cel Mare 202, etajul
8, Chisindu, Republica Moldova

Nume:Cristian Murariu
Str. Stefan cel Mare
202, etajul 8, Chisindu,
Republica Moldova

Tel: +373 222229 92
Fax: +373 22 22 88 39

Tel: +373 22 22 29 92
Fax: +37322 22 88 39

Name: Valeria Mazur

202 Stefan cel Mare str., 8"
Floor, Chisinau, Republic of
Moldova

Name: Cristian Murariu

202 Stefan cel Mare str., 8"
Floor, Chisinau, Republic of
Moldova

Phone: +373 22 22 29 92
Fax: +373 22 22 88 39

Phone: +373 22 22 29 92
Fax: +373 22 22 88 39

Email:

wider cmumdi irex ore

Email:

CHMLLERCI LI ey or

Email:

tender.goyinditiney, org

Email:

TRV FECX 3T

Reprezentantii IREX vor prezenta pozitia [REX cu privire la
toate problemele cotidiene, legate de acest proiect. vor
solutiona problemele care decurg din Contract §i vor gestiona
emiterea sau primirea notificarilor.

Managerul de Proiccte in Constructii de Scard Mica este
autorizat de catre directorul programului Comunitatea Mea s
intreprindi oricare sau toate actiunile urmatoare:

(1) Va oferi suport tehnic si de management pe santierul
de constructie al proiectului in numele TREX, Managerul de
Proiecte in Constructii de Scard Mica poate vizita santierul de
constructie al proiectului la orice etapd de executare a
lucrarilor va verifica progresul lucrarilor si va inspecta calitatea
lucrarilor. De asemenea, Managerul de Proiecte in Constructii
de Scarda Mica va determina dacd lucrarile sunt conforme cu
prezentul contract, cu Specificatiile Tehnice si documentele
finale aprobate, stabilite in prezentul Contract, si va informa in
scris persoanele autorizate din partea Antreprenorului.

2) Va revizui si va aproba sau va lua alte masuri
corespunzatoare cu privire la documentele ce urmeazd a fi
transmise de catre Antreprenor, cum ar fi Raportul de Executie,
Cartea tehnica a constructiei. Desenele lucririlor efectuate,
Planul de Atenuare a Impactului asupra Mediului, etc. Va
asigura ci graficul de exccutie este actualizat si respectat,
standardele de calitate sunt respectate, iar activitatile
planificate sunt indeplinite. Aceste documente vor fi veriticate
numai referitor la conformitatea cu documentatia tehnica a
contractului.  Acceplarea unui  livrabil specific de citre
Managerul de Proiecte in Constructii de Scara Mica nu poate fi
interpretatd ca acceptarea intregului proiect, in cazul in care

The IREX Representatives will represent IREX on all day-to-
day matters relating to this project and solving issues arising
from the Contract and issuing or receiving notices.

The Small-Scale Construction Project Manager is authorized
by the Comunitatca Mea Chief of Party to take any or all of the
following actions:

(1) Will provide technical and management support at the
Project Site on bchall of the IREX., The Small-Scale
Construction Project Manager may visit the Project Site at any
phase of the works execution will check the progress of works
and inspect the quality of works. Also, the Small-Scale
Construction Project Manager will determine if the works
comply with this Contract, with technical specifications and
approved final documents set up in this contract, and will inform
in writing the authorized persons from the Contractor’s part.

{2) Will review and approve or take other appropriate action
upon the Contractor's submittals such as As-built Report,
Workbook  Records,  record  drawings,  Environmental
Monitoring and Mitigation Plan, etc. He will ensure that the
work schedule is up to date and followed. quality standards are
upheld. and activity schedules are met. These documents will be
checked only for compliance with Contract technical
documentation. The  Small-Scale  Construction  Project
Manager's approval of a specific deliverable shall not be
interpreted as approval of entire project where this deliverable is
an integral part. The Small-Scale Constraction Project Manager
will provide all his recommendations and observations in
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acest livrabil este parte integrantd a proiectului. Managerul de
Proiecte in Constructii de Scard Mica va prezenta in scris toate
recomanddrile si observatiile sale catre Antreprenor. Toate
referintele sale se vor referi la Contract si la documentatia
tehnicd a acestui Contract. Orice reclamatie sau disputd. care
rezulta din interpretarea prezentului Contract sau care se referd
la executarea sau la progresul Proiectului, va fi solutionatd
conform Sectiunii B.15 din prezentul Contract.

(3) Va defini §i  gestiona cerintele generale ale
Proiectului, inclusiv privind controlul calitatii tuturor sarcinilor
sau activititilor efectuate pentru atingerea obiectivelor
proiectului si de raportare. Mai mult decat atét, el va asigura cd
toate activitatile desfasurate pe santierul de comstructie al
proiectului, sunt in conformitate cu reglementarile IREX.
USAID si ale Republicii Moldova,

Managerul de Proiecte in Constructic de Scard Micid nu este
autorizat sd atribuie, sa accepte sau si semneze orice Contract
(inclusiv comenzi de livrare sau de cumpdrare) sau modificari
la acestea, sau sd oblige in vreun fel plata banilor de citre
TREX. Managerul de Proiecte in Constructie de Scard Micad nu
poate exceuta actiuni care ar putea avea un impact asupra
graficului de implementare a Contractului, fondurilor, scopului
sau a ratei de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile
contractuale, angajamentele sau modificirile, care implica
prefuri, cantitati, calitate sau grafice, vor 1 facute doar de catre
semnatarul contractului din partea IREX in cooperare cu
Managerul Senior in Contracte. Achizitii st Granturi.

Managerul de Proiecte in Constructie de Scard Micd si
Managerul Senior n Contracte, Achizitii §i Granturi trebuie s&
se intdlneascd. dupd caz, cu Antreprenorul cu privire la
executarea lucririlor in temeiul prezentului Contract si la orice
alte probleme de naturd administrativa sau tehnici, Problemele
identificate trebuie s fie aduse imediat in atentia Managerului
Senior in Contracte, Achizitii si Granturi.

[n absenta Managerului de Proiecte in Consiructii de Scard
Micd, [REX poate desemna o altd persoand care si
indeplineasca funcia de Manager de Proiecte in Constructii de
Scara Micd in locul acestuia. Cu toate acestea, o astfel de
inlocuire temporard a Managerului de Proiecte in Constructii
de Scard Mica va fi imediat comunicata Antreprenorului si
Managerului Senior in Contracte. Achizitii si Granturi,

Reprezentantii tehnici

Reprezentantii tehnici sunt: Olga Zabica, Coordonatorul de
Proiect st Valeriu lazinschi, Responsabilul Tehnic. TREX
poate desemna  periodic alte persoane in  calitate de
Reprezentanti  tehnict  si va  anunta, fdra  intarziere.
Antreprenorul cu privire la numele acestora. Persoanele de
contact desemnate sunt:

writing and will send them to the Contractor. All his references
will refer to the Contract and technical documentation of this
Contract. Any claim or dispute arising from the interpretation of
this Coniract or relating to the execution or progress of the
Project shall be settled as provided in Section B.15 of this
Contract.

(3) Will define and manage overall Project’s requirements,
including quality control of all 1asks and assignments
undertaken to achieve project objectives and reporting,
Moreover, he will ensure that all operations at the Project Site
are in compliance with IREX, USAID, and Moldovan
regulations.

The Small-Scale Construction Project Manager is not authorized
o award. agree w, or sign any Contract (including delivery or
purchase orders) or modifications thereto, or in any way to
obligate the payment of money by IREX. The Small-Scale
Construction Project Manager may not take any action which
may impact on the Contract schedule, funds, scope or rate of
utilization of level of effort. All contractual agreements,
commitments, or modifications which involve prices, quantities,
quality, and schedules shall be made only by the IREX's
signatory of the contract in consultation with the Senior
Contracts, Procurement and Grants Manager.

The Small-Scale Construction Project Manager and the Senior
Contracts, Procurement and Grants Manager are required to
meet as appropriate with the Contractor concerning performance
of items delivered under this Contract and any other
administration or technical issues. Problem arcas should be
brought to the immediate attention of the Senior Centracts,
Procurement and Grants Managcr.

In the absence of the designated Small-Scale Construction
Project Manager, TREX may designate someone to serve as
Small-Scale Construction Project Manager in his  place.
However, such action to direct an individual to act in the Small-
Scale Construction Project Manager’s place shall immediately
be communicated to the Contractor and the Senior Contracts.
Procurement and Grants Manager.

Technical Representatives

The Technical Representatives are Olga Zabica, Project
Coordinator and Valeriu Tazinschi, Technical Supervisor.
IREX may from time to time appoint some other persons as
Technical Representatives and shall give a notice ol the name of
such other persons to the Contractor without delay. The
assigned contacts are:

Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic

Olga Zabica Valeriu lazinschi

Project Coordinator
Liudmila Nistor

Technical Supervisor
Valeriu lazinschi

Email: Email:

primaria varcareueaa maiboro | vigzinschia gmail.eom

Tel: +373 79706195 Tel: +373 67292080

Email:
v.iazinschi@gmail.com

Email:

primaria varsarenweald mail.ru

Tel: +373 79706195 Tel: +373 67292080
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Zilnic, Reprezentantii tehnici vor oferi indicatii aferente acestui
proiect, rezolvand probleme tehnice minore legate de Contract.
care apar in timpul executarii luerarilor in temeiul prezentului
contract si obligatiilor care decurg din acesta.

[nainte de a emite notificiri citre orice persoana implicat,
reprezentantii tehnici vor informa IREX, cu privire la oricare
dintre problemele relevante. Reprezentantii Tehnici  vor
informa IREX despre orice notificiri primite si impreund si
dupd consultdrile cu IREX vor determina pasii urmatori si
misurile care trebuie luate ca rispuns la acestea.

Responsabilul tehnic este desemnat de APL si imputernicit de
Programul Comunitatca Mca si aibd acces la gantierul de
constructie al proiectului in orice moment si ctapd a executirii
lucrarilor. Responsabilul technic are dreptul de a verifica
progresul lucrdrilor, de a inspecta calitatea materialelor de
constructii furnizate si a serviciilor prestate, de a verifica daca
lucrarile sunt conforme e prezentul Contract, cu specificatiile
tehnice §i cu alte documentele aprobate de partile prezentului
contract, si s recomande IREX orice modificiri care urmeaza
sa fie introduse in acest Contract sau lucrarile ce rezultd din
acesta. Responsabilul tehnic va urma recomandarile legislariei
Republicii Moldova cu privire la supravegherea lueririlor.

Coordenatorul de Proiect este desemnat de APL si autorizat
de Programul Comunitatca Mea pentru a urmari progresul
lucriirilor si conformitatea lucrarilor in temeiul prezentului
Contract. Coordonatorul de Proiect are dreptul de a efectua
vizite de monitorizare si de a solicita respectarea normelor
legale la fndeplinirea taruror lucrdrilor in cadrul proiectului. in
baza vizitelor de monitorizare, Coordonatorul de Proiect va
prezenta cdtre IREX rapoarte privind implementarca
proiectului i informareca cetatenilor.

Indrumarea in materie contractuald este oferiti de catre
Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul Senior
in Contracte, Achizitii $i Granturi sau de catre reprezentantul
acestuia.  Antreprenorul va directiona toate solicitarile si
corespondenta aterentd contractului catre Managerul Senior in
Contracte, Achizitii si Granturi.

Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele si
facturile atit Managerului de Proiecte Tn Constructii de Scard
Mica, cit si Managerului Senior in Contracte, Achizitii si
Granturi.

Reprezentantul Antreprenorului

Reprezentatii - Antreprenorului sunt Ana  Cozari, Director
Exccutiv. Antreprenorul ar putea desemna  periodic  alla
persoana in calitate de Reprezentant al Antreprenorului si va
notifica, fard Wntarziere, numele acestora catre TREX.
Persoanele de contact desemnate sunt:

Reprezentantii Antreprenorului: Ana Cozari

Str. Gheorghe Adam 33. mun. Ungheni, Republica Moldova
Telefon: +373 794 23 063

Email; .

b ficatny

Reprezentantul Antreprenorului reprezinti zilnic Antreprenorul

The Technical Representatives will provide day-to-day direction
relating to this project, solving minor technical issues arising |
during the execution of the works under this Contract and
performance of the obligations resulting from it.

Before issuing any notices to any persons involved, the
Technical Representatives will inform IREX of any of the
relevant issues. The Technical Representatives will also inform
IREX of any notices received and together and after
consultations with TREX will determine the next steps and
measures to be taken as a response to them.

The Technical Supervisor is designated by LPA and authorized
by Comunitatea Mea to have access to the Project Site at any
time and phase of the works execution. The Technical
Supervisor has the right to check the progress of works, to
inspect the quality of constructions supplies and services, to
investigate if the works comply with this Contract, with
technical specifications and other documents approved by the
parties to this Contract. and to recommend to TREX any changes
to be introduced to this contract or the works resulting from it.
The Technical Supervisor will follow the guidelines set out in
the Republic of Moldova’s legislation while overseeing the
works.

The Project Coordinator is designated by LPA and authorized
by Comunitatea Mea to track the progress of the works and
compliance of the works with the present Contract. The Project
Coordinator has the right to conduct monitoring visits and ask
for legal compliance of the entire project, Based on monitoring
visits. the Project Coordinator will submit o [REX reports on
this project and on citizen awareness,

Contractual guidance shall be provided by the Comunitatea Mea
CoP, Senior Contracts, Procurement and Grants Manager, or her
designee. The Contractor shall address all contractual-related
inquirics and correspondence to  the Senior Contracts,
Procurement and Grants Manager.

The Contractor shall submit all reports, deliverables, and
invoices to the attention of both the Small-Scale Construction
Project Manager and the Senior Contracts, Procurement and
Grants Manager,

Contractor’s Representative

Representatives of the Contractor are Ana Cozari, Executive
Director. The Contractor may from time to time appoint some
other person as the Contractor’s Representative and shall give a
notice of the name of such other person to IREX without delay.
The contact details of the Contractor’s Representative are:

Contractor’s Representatives: Ana Cozari

33. Gheorghe Adam street, Ungheni municipality, Republic of
Mauoldova

Phone: +373 794 23 063

Email: sedificatorsrlic niad ru

The Contractor’s Representative represents the Contractor on all
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in toate aspectele aferente executdrii lucrdrilor in temeiul
prezentului Contract §i, in mod normal, este persoana care
transmile  sau  receptioneazd  notificdri  in numele
Antreprenorului.

B.7. DREPTURI DE PR?PRIETATE
INTELECTUALA (PI)

Proprictatea asupra tuturor drepturilor de autor si a altor
drepturi de proprietate intelectuald cu privire la orice compilatil
de informatii. cercetari, foi de calcul, grafice, rapoarte,
diagrame, schite, produse de lueru, software sau orice alte
documente elaborate in legdmurd cu acest Contract se vor
transmite sau vor ramdne exclusiv la [REX, care va avea toate
drepturile  de proprietate  asupra acestora, cu toalc cd
Antreprenorul sau angajatii sai ar putea fi autorii proprietatii
intelectuale respective.

Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuald sau
in alt mod legate de acest Contract de pret fix, serviciile sau
taxele trebuie returnate sau livrate citre TREX in momentul
expiririi sau incetirii Contractului. Antreprenorul este de acord
sd nu publice sau foloseasca nici o proprietate intelectuald sau
documentele aferente fard aprobarea prealabild scrisd a IREX
§1 atribuirea corespunzatoare.

Contractorul, in relatiile sale cu orice parte tertd, inclusiv
angajatii sai, agentii, subantreprenorii etc., va asigura ci loale
drepturile privind PT ale TREX sunt respeectate in mod
corespunzator.

B.8. RASPUNDEREA PARTILOR

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele aduse
persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijenta sa.
Antreprenorul este, de asemenea. responsabil pentru toate
materialele livrate si lucrarile efectuate pana la finalizarea si
acceptarea intregii lucrdri, cu exceptia oricarei unitati de lucru
completate, care ar fi putut fi acceptata in baza Contractului.

In cazul in care Antreprenorul nu respecta termenele de
executie si de finalizare a Lucrarilor, precum este previzut in
prezentul Contract, sau finalizeaza Lucrarile mai tarziu decit a
fost stabilit ca urmare a cauzelor aflate sub controlul siu,
Antreprenorul va plati catre TREX  penalitdti, dupd cum
urmeaza:

O penalitate in marime de 0.1% din costul total al luerrilor
intdrziate sau marfurilor nelivrate pentru fiecare zi de intdrziere
inclusiv i intarzierl din cauza calitafil necorespunzatoare 4
lucrérilor sau bunurilor.

In cazul in care, materialele si/sau echipamentele utilizate la
executarca Lucrdrilor nu indeplinese standardele de calitate,
documentatia tehnica. conditiile tehnice, alte documente,
csantioane sau conditiile Contractului ete.. IREX este in drept
si depuni o reclamatie impotriva Antreprenorului, iar
Antreprenorul se obliga si plateasca citre IREX o penalitate in
mirime de 3% din costul contractului, specificat in Sectiunea
"B.3. PRETUL CONTRACTULUI, LIVRABILELE SI
PLATILE " din prezentul Contract pentru ficcare Incileare.

day-to-day matters relating to the execution of the works under
this Contract and shall normally be the person giving or
receiving notices on behalf of the Contractor.

B.7. INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
RIGHTS

The ownership of all copyright and other intellectual property
rights in respect of any data compilations, research,
spreadsheets, graphs, reports, diagrams, designs, work products,
software, or any other documents. developed in connection with
this Contract will exclusively vest in or remain with IREX,
which shall have all proprietary rights therein, notwithstanding
that the Contractor or its employees may be the author of the
intellectual property.

All documents relating to the intellectual property or otherwise
connected with this fixed price Contract, the services, or duties
must be returned or delivered to IREX at the time of the
expiration or termination of the Contract. The Contractor agrees
not to publish or make use of any of the intellectual property, or
documents relating thereto, without the prior written approval of
[REX and proper attribution.

The Contractor in its relations with any third parties, including
its employees, agents, subcontractors, etc. shall ensure that all
IREX’s IP rights are duly respected.

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES

The Contractor shall be responsible for all damages to persons
or property that occur as a result of the Contractor’s fault or
negligence. The Contractor shall also be responsible for all
materials delivered and work performed until completion and
acceptance of the entire work, except for any completed unit of
work which may have been accepted under the Contract.

In the event that the Contractor does not comply with the terms
of execution and completion of the Works as required by this
Contract or completes the Works later than established due to
the causes within its control. the Contractor shall pay TREX
penalties as follows:

A pepalty in the amount of 0.1 % of the wital value of the
delayed works or non-delivered goods for each day of delay,
including the delay duc to the inadequate quality of the works or
goods.

If the materials and (or) equipment used in the production of the
Works do not meet the quality standards, technical
documentation, technical conditions. other documents, samples
or terms of the Contract and so on, IREX has the right to make a
claim to the Contractor, and the Contractor undertakes to pay
IREX a penalty in the amount of 3% of the cost of the work
specified in Section “B.3. CONTRACT PRICE AND
PAYMENTS™ of this contract for every violation. The
Contractor shall make up the respective defects within the time
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Antreprenorul va compensa defectele respective in decursul
perioadei pentru remedierea defectelor. in conformitate cu
prezentul Contract. Pericada de remediere a defectelor se
stabileste prin acordul comun dintre Antreprenor si IREX.

In caz de necorespundere a rezultatului  Lucririlor cu
documentatia tehnicd, §i cu alte cerinte stabilite de legislatia in
vigoare sau de prevederile prezentului contract, IREX este in
drept sd solicite Antreprenorului, sa pliteasca citre IREX o
despagubire in suma de pénd la 100% din costul total al
lucririlor care nu sunt conforme.

In cazul in care IREX are intirzieri la transferul banilor citre
Antreprenor mai mult de treizeci (30) de zile lucrdtoare dupa
acceptarea lucrarilor, Antreprenorul are dreptul sd perceapd o
penalitate de 0.1% din valoarea facturii neachitate pentru
fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea
facturii.

Cuantumul penalititilor datorate in conformitate cu prezentul
Contract nu trebuie s depdseasca valoarea totale al lucrarilor
din prezentul contract.

Plata penalitatii nu il elibereaza pe Antreprenor de obligatia de
a elimina incalcdrile contractului care au provocat penalitatea.
Plata penalitatii nu elibereaza Antreprenorul de obligatia de a
achita n fintregime prejudiciul  cauzat, indiferent daca
penalitatea acoperda sau nu prejudiciul cauzat. Penalitatea
achitatd nu este dedusa din costul prejudiciului care urmeaza a
fi achitat/compensat. Penalititile prevazute in prezentul
Contract vor fi achitate catre IREX. IREX are dreptul sa retina
penalitatile din platile ce urmeaza a fi efectuate cétre
Antreprenor sau din garanfia de bund executie oferitd de
Antreprenor.

In cazul in care Antreprenorul nu prezinti cite IREX o
garantic de bunad executie, care indeplineste toate cerintele
mentionate in clauza B4, ITREX va retine 15% din suma
Contractului, egald cu 254,325.81 MDL [doua sute cincizeci
si patru mii trei sute doudizeci si cinci lei, 81 bani], din suma
primei plati, ca sumd de retinere/garantie. [0% din suma
contractului, egald cu 169,550.54 MIDL [una sutd saizeci si
noud mii cinci sute cincizeci lei, 54 bani] retinutd ca sumi de
garantie, va f1 eliberatd dupi ce procesul-verbal de receptie la
terminarea lucririlor este semnat de Comisia de Receptie in
conformitate cu clauza C.26, iar restul de 5%, egala cu
84.775.27 MDL [optzeci si patru mii sapte sute saptezeci si
cinci lei, 27 banil, va fi cliberat de catre IREX, dupa semnarca
Procesului-verbal de receptie finala mentionat in clauza C.28 si
numai dupd ce Antreprenorul va emite si va transmite ciitre
IREX si APL (liind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de
garantic (Anexa D la contract) pentru lucrdrile executate si
pradusele care au fost utilizate la Santierul de Constructie al
Proiectului.

B.9. DESPAGUBIRI

(a) Antreprenorul este de acord si despigubeasca si si
protejeze USAID si IREX, ofiterii, administratorii, agentii si
angajatii acestora de la si impotriva oriciror reclamatii/actiuni
s1 raspundere. pierderi. cheltuieli. costrl, daune. judecati.
cereri §1 costuri juridice s1 profesionale care decurg din:

limit for remedying the defects, in accordance with this
Contract, The period of remedying the defects must be agreed
by the Contractor and TREX,

In case of non-compliance of the results of the Work with
technical documentation, and with other requirements set out in
the current legislation or in this Contract, TREX has the right to
demand the Contractor pay IREX a compensation of up to 100%
of the total cost of the non-conforming works.

It IREX is overdue with the payment to the Contract for more
than thirty (30) business days after the acceptance of works, the
Contractor shall be entitled to charge 0.1 % of the value of the
unpaid invoice per each day of delay, but not more than 10% of
the invoice value.

The amount of the penalties due according to this Agreement
shall not exceed the total value of the works under this Contract.

The payment of the penalty does not relieve the Contractor of
the obligation to remove the breaches of contract for which a
penalty is due. Payment of the penalty shall not relieve the
Contractor of the obligation to pay the damages caused in full,
whether or not the penalty covers the damages caused. The
penalty paid is not deducted from the cost of the damage to be
paid/compensated. The penalties provided for in this Agreement
shall be paid to IREX. IREX is entitled to deduct penalties from
payments to be made to the contractor or from the performance
guarantee provided by the Contractor.

It the Conwactor does not deliver to IREX a performance
security meeting all requirements as stated in Clause B.4, IREX
shall withhold 15% of the total Contract value, equal to MDL
254,325.81 MDL |two hundred fifty-four thousand three
hundred twenty-five lei, 81 banil. from the first payment as a
retention amount. 10% of Contract amount, equal to 169,550.54
MDL [one hundred sixty-nine thousand five hundred fifty
lei. 54 bani] withheld as a retention amount. shall be released
upon the “Certificate of Substantial Completion™ is signed by
the Commission in accordance with clause C.26 and the
remaining 5%, amounting to 84,773.27 MDL [eighty-four
thousand seven hundred seventy-five lei, 27 banil. shall be
released afier the signing of “Certificate of Final Acceptance”
by IREX as described in clause C28 and only after the
Contractor will issue and will submit to TREX and the LPA
(being the beneficiary of the project) the Warranty Letter
{Attachment 1) to the contract) for works executed and products
that were used at the Project Site.

B.9. INDEMNITY

{a) Contractor agrees to indemnify and save harmless USAID
and [REX, their ofticers, directors, agents, and employees trom
and against any and all claims and liability, loss, expenses. suits,
damages. judgments, demands, and costs (including reasonable
legal and professional fees and expenscs) arising out of:
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(1) Aclele sau omisiunile Antreprenorului, ale angajatilor, ale
asistentilor. directorilor, agentilor sau furnizorilor sdi:

(2) Vatdmarea sau decesul persoanelor, inclusiv al ofiterilor
directorilor, angajatilor, agentilor $i Antreprenorilor, sau
pierderea sau deteriorarea proprietdtii, sau amenzi si sanctiuni
care pol rezulta, integral sau partial, din cauza cumpararii,
vinzirii, distribuirii sau utilizarii oricdreia dintre bunurile sau
serviciile achizitionate sau furnizate in temeiul prezentului
Contract, cu exceptia cazului in care astfel de daune se
datorcaza neglijentei IREX;

(3) Incilcarea oricarui drept de patentd, dreptului de autor,
mircii comerciale, marcii de serviciu, secretului comercial sau
a altui interes de proprietate al oricarei parti terte, care rezulid
din utilizarea, distribuirea, vdnzarca. sublicenticrea sau
detinerea de catre IREX a produselor (inclusiv software si toate
forme de matcriale scrise) sau servicii achizitionate sau
furnizate, astfel precum este autorizat in temeiul prezentului
Contract, sau din utilizarea sau detinerea respectivelor mirfuri
sau servicii de catre IREX, astfel precum este autorizat prin
prezentul Contract; sau afirmatii false furnizate de Antreprenor
sau Subantreprenori sai in temeiul prezentului Contract sau ca
rezultat al unci declaratii eronate depuse sau al unei fraude
comise de catre Antreprenor.

(b) Antreprenorul va apira si va solutiona, pe cheltuiala sa
exclusiva, toate procesele de judecatd sau procedurile legale,
care decurg din cele de mai sus, cu conditia ¢ Antreprenorul
are sau primeste o notificare prompti in acest sens, referitoare
la o asemenea reclamatie sau o procedurd si, in plus, primeste
asistentd rezonabild si permisiunea de a se apara Tmpotriva unei
astlel de reclamatii sau proces. Antreprenorul nu se va implica
in nici un proces de judecatd, nu va incheia un compromis sau
nu va respinge un proces, revendicare sau litigiu, nerezolvat
sau potential, care rezultda din, pe baza sau in orice mod este
legat de obiectul prezentului Contract si la care IREX este sau
se poate in mod rezonabil astepta sa fie parte, cu exceptia
cazului in care si pana cand Antreprenorul nu a obtinut un
acord seris, aprobat de IREX (care nu va fi retinut in mod
nerezonabil) i semnat de fiecare parte la o astfel de
solutionare, compromis sau respingere propusd, eliberand
IREX de orice raspundere.

(c) In cazul in care, oricare dintre bunurile sau serviciile
furnizate de Antreprenor, inclusiv, fard a se limita la software
si toate tipurile de materiale scrise. devin obiectul unei
reclamatii  pentru incélcarea drepturilor de proprietate
intelectuala, a vietli private si / sau a drepturilor de proprictate
ale unui tert, Antreprenorul, pe cheltuiala proprie, va depune
cele mai mari eforturi:

(1) Sa achizitioneze pentru TREX dreptul de a continua
utilizarea si, dacd este autorizat in temeiul prezentului
Contract, distribuirca bunurilor sau a serviciilor, care fac
obiectul  reclamatiilor  pentru  incilearea  drepturilor  sus-
menticnate; sau

(2) Si asigure respectarca drepturilor sus-mentionate de ciitre
bunurile sau serviciile furnizate sau si le inlocuiasci cu altele,
echivalente, care sunt in conformitate cu legea. Daci nici una
dintre optiunile mentionate mai sus nu poate fi implementati
cu succes. Antreprenorul va restitui citre IREX loale sumele

(1) The acts or omissions of Contractor, its employees, officers,
directors, agents or its Contractors;
(2) Injury or death to persons, including officers. directors,
employees, agents and Contractors, or loss of or damage to
property. or fines and penalties which may result, in whole or in
part. by reason of the buying, selling, distribution, or use ol any
of the goods or services purchased or provided under this
Contract except to the extent that such damage is due tw the
negligence of IREX;

(3) The infringement or violation of any patent, copyright,
trademark, service mark, trade secret, or other proprietary
interest of any third party resulting from IREX's use,
distribution, sale, sublicensing, or possession of the goods
(including software and all forms of written materials) or
services purchased or provided, as authorized hereunder, or
from the use or possession of said goods or services by IREX. as
authorized hereunder; or false claims submitted by Contractor or
its Contractors under this Contract or as a result of a Contractor
misrepresentation of fact or fraud by Contractor.

{b) Contractor shall defend and settle at its sole expense all suits
or proceedings arising out of the foregoing. provided that
Contractor has notice or is given prompt written notice of such
claim or suit and, further, that Contractor shall be given
necessary information, reasonable assistance and the authority
to defend such claim or suit. Contractor shall not settle,
compromise or discharge any pending or threatened suit, claim
or litigation, arising out of. based upon, or in any way related to
the subject matter of this Contract and to which IREX is or may
reasonably be expected to be a party, unless and until Contractor
has obtained a written agreement, approved by IREX (which
shall not be unreasonably withheld) and executed by each party
to such proposed settlement, compromise or discharge, releasing
IREX from any and all liability.

(¢) I any of the goods or services provided by the Contractor
hercunder, including without limitation software and all forms
of written materials, become the subject of a claim of
infringement or violation of a third party’s intellectual property,
privacy and/or proprietary rights. Contractor shall, at its own
expense, use its best efforts:

(1) To procure for IREX the right to continue usc and, if
authorized under this Contract, distribution of the infringing
zoods or services or.

(2) To modify the goods or services to make them non-
infringing, or to replace them with equivalent, non-infringing
counterparts. I none of the above mentioned can be
successfully implemented, then Contractor shall refund to IREX
all monies paid Contractor for the infringing goods and services.
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achitate Antreprenorului pentru bunurile si serviciile. care fac
obiectul reclamatiilor pentru incilcarea drepturilor sus-
mentionate.

B.10. IMPOZITE SI TAXE

Serviciile executate in baza prezentului Contract sunt finantate
de Guvernul Statelor Unite i, prin urmare, sunt scutite de plata
oricdror laxe, impozitc. indatoriri, comisioane si orice alte
obligatii de care Comunitatea Mea este scutitd pe perioada
executarii prezentului Contract. Antreprenorul nu va plati nici
un fel de taxe, impozite. comisioane locale ctc. de la plata
cdrora acest program USAID este scutit in temeiul Acordului
privind cooperarea pentru facilitarea acordarii  asistentei.
semnat pe 21 martie 1994 intre Statele Unite ale Americii si
Guvernul Republicii Moldova, si in temeiul Acordului bilateral
semnat intre TREX si Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internationali (USAID). In cazul in care Antreprenorul
efectueaza orice plap de la care el este scutit, acestea nu vor fi
rambursate Antreprenorului de citre IREX.

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor
previzute in conformitate cu legile in vigoare, aferente platilor
/ salariilor / compensatiilor pentru serviciile prestate de
persoanele angajate de Antreprenor, care primesc indicatii
privind executarea lucrarilor conform cerintelor prezentului
Contract.

Antreprenorul este obligat si pliteasca toale impozitele pe
venituri (profit) prevazute, precum §i alte taxe, comisioane sau
impozite. pentru plata carora Antreprenorul este in mod normal
responsabil ca urmare a desfasurdrii activitatii sale de afaceri.

B.11. LIMBA CARE GUVERNEAZA
CONTRACTUL

Contractul este intocmit in doud exemplare pentru fiecare
parte, in limba romdnd si englezd, textul in limba englezd
avand prioritate la interpretarea prezentului Contract.

B.12. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Toate documentele care fac parte din Contract (si toate partile
din aceste documente) urmeazd si fie corelative.
complementare s reciproc  explicative. Contractul va fi
interpretat ca un tot intreg, inclusiv modificarile ulterioare. In
cazul oricarei discrepante intre textul principal al prezentului
contract si anexele. graficele sau acordurile suplimentare
ulterioare la acesta, astfel de anexe, graficele si / sau acorduri
suplimentare  vor prevala asupra textului  principal  al
contractului.

In cazul in care o prevedere din Contract va fi declarata nula.

celelalie prevederi contractuale vor ramane valabile.

B.13. CONTRACTUL iN INTREGIME

Contractul constituie intregul acord dinure IREX si Antreprenor
cu privire la obiectul Contractului  si Inlocuieste  toate

B.10. TAXES AND DUTIES

The services performed under this Contract are funded by the
United States Government and shall, therefore, be exempt from
payment of any taxes, duties, fees, levies, and any other
impositions for which Comunitatea Mea is exempt, during the
period of performance of this Contract. The Contractor shall not
pay any hosl country taxes, duties, levies. ete. from which this
USAID program is exempt pursuant to the Agreement between
the United States of America and the Government of Republic
of Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision of
Assistance. dated March 21, 1994 and under the Bilateral
Agreement between IREX and the United States Agency for
International Development (USAID). In the event that any
exempt charges are paid by the Contractor, they will not be
reimbursed to the Contractor by IREX.

The Contractor is responsible for payment of all applicable
taxes, as prescribed under the applicable laws, associated with
wages/salaries/compensation  for  services rendered by
individuals employed by the Contractor and who are directed to
work as required under this Contract.

Contractor is liable for payment of all applicable taxes
associated with revenues (profit), and other such laxes, fees, or
dues for which Contractor is normally responsible as a result of
operating its business.

B.11. GOVERNING LANGUAGE

The Contract is drawn in two copies for each party in Romanian
and English, the English text having priority in the interpretation
on this Contract.

B.12. CONTRACT DOCUMENTS

All documents forming part of the Contract (and all parts of
these documents) are intended to be correlative, complementary.
and mutually explanatory. The Contract shall be read as a
whole, including subsequent modifications. In case of any
discrepancy between the main text of this Contract and its
annexes, schedules, or subsequent additional agreements hereto,
such annexes, schedules, and/or additional agreements shall
prevail over the main text of the Contract.

If a Contract clause is declared null and void. the remaining |
contractual provisions shall remain valid.

B.13. ENTIRE CONTRACT

The Contract constitutes the entire agreement between (he
IREX, and the Contractor with respect to the subject matter of
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comunicirile, negocicrile ¢i intelegerile (fie ele scrise sau
orale) ale partilor cu privire la obiectul Contractului, care au
fost facute inainte de data contractului.

B.14. AMENDAMENTE

Orice modificare a termenelor si conditiilor din prezentul
Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuata doar in
baza acordului, intocmit in scris de catre personalul autorizat al
ambelor Parti (care au semnat prezentul Contract), si va fi
valabild doar dupd obtinerea consimtaméintului din partea
USAID, dupa caz,

Sub rezerva acceptarii de cawe IREX a argumentelor
prezentate de Antreprenor. se poate face o ajustare echitabila,
daca este cazul, in graficul de executare a lucrarilor, dupa caz.

Orice intarziere in prezentarea livrabilelor in temeiul
prezentului  contract, indeplinirea sarcinilor stabilite in
prezentul contract, orice prelungiri stabilife in temeiul
prezentului Contract vor fi aprobate de IREX sub forma unui
amendament. Daca intdrzierile nu depasese cumulativ cinei
(5) zile lucratoare, modificarea contractului nu  este
obligatorie.

Orice luerdri efectiate peste de volumul stabilit si sarcinile de
lucru specificate in continutul prezentului contract. fird o
aprobare prealabila de catre IREX, vor fi pe cheltiala
Antreprenorului si nu vor i rambursate/ plitite de IREX.

in cazul unui litigiu legat de o modificare solicitatd a
serviciilor, care a rezultat in revendicdri din partea
Antreprenorului. litigiul va fi solutionat in conformitate cu
prevederile referitoare la Litigii din prezentul Contract. Pani
la solutionarea definitivda a litigiului, Anweprenorul va
continua prestarea Serviciilor conform instructiunilor IREX.

B.15. LEGEA APLICABILA SI
SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Legea aplicabila.
a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este

| reglementat de legislatia Republicii Moldova.

b) in cazul in care se fac trimiterd in textul prezentului contract
la dispozitiile legilor si reglementelor SUA  sau  daca
dispozitiile relevante de drept public american se aplica
relatiilor care decurg din prezentul contract, se aplici si se

respeetd prevederile respective ale legislatiel SUA.

¢) Orice revendicare care decurge din indeplinirea prezentului
Contract si care se referd la orice decizie a Guvernului Statelor
Unite in temeiul Contractului de Grant (Prime Award) trebuie
solutionatd in conformitate cu clauza privind litigiile, care este
inclusd aici ca referinta.

d) Orice hotdrire a Guvernului Statelor Unite emisd in cadrul
Contractului de Grant (Prime Award)., dacad este obligatorie
pentru [REX, este. de asemenea, obligatorie pentru

Contract and supersedes all communications, negotiations, and
agreements (whether written or oral) of parties with respect to
the subject matter of the Contract made prior to the date of
Contract,

B.14. CHANGES AND MODIFICATIONS

No changes or modifications can be made in this Contract and
any conditions hereof, including the scope of work,
specifications, terms of payment, Contract value, ete., regardless
of the scale of such changes or modifications unless approved in
writing by IREX in the form of an additional agreement hereto
signed by authorized persons who signed initially this Contract,
and shall not become effective until the consent of USAID, if
applicable, has been obtained.

Subject to TREX review of the Contractor’s justification, an
equitable adjustment. if appropriate. may be made in the
Contract delivery schedule, as appropriate.

Any delays in providing deliverables under this Contract,
accomplishing the tasks set out herein, any extensions shall be
approved in form of an amendment hereto approved by IREX. I
the delays are less than five (5) business days cumulatively, the
amendments are not mandatory.

Any works performed beyond the strict volume and scope of
work as specified in this Contract without a prior approval by
[REX. will be at Contractor’s own expense and will not be
reimbursed/paid by IREX.

[n the event of a dispute relating to a clammed change, the
dispute shall be addressed in accordance with the Disputes
provisions of this Contract. Pending final resolution of the
dispute, the Contractor shall proceed with the Services as
directed by TREX.

B.15. GOVERNING LAW AND
RESOLUTION OF DISPUTES

Governing Law.
a) This Contract. including any disputes related thereto, shall be
governed by the laws of the Republic of Moldova.

bt) Where references in the text of this Contract are made to the
relevant provisions of U.S. laws and regulations throughout this
Contract or if relevant U.S. public law provisions apply to the
relations arising out of this Contract, the respective provisions
of U.S. law shall apply and be complied with accordingly.

¢) Any claim arising out of the performance of this Contract that
relates o any decision of the US Government under the Prime
award must be resolved in accordance with the clause on
Disputes, which is incorporated herein by reference.

d) Any decision of the US Government under the Prime Award,
if binding on IREX, shall also bind the Contractor to the extent
that it relates to this Contract, provided that [REX shall have
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Antreprenor, in masura in care se referd la prezentul Contract,
cu conditia ca IREX sa fi notificat imediat Antreprenorul cu
privire la astfel de decizie si. in cazul in care sc solicitd de citre
Antreprenor, sd fi depus o cerere sau o reclamatie, dupa caz,
impotriva Guvernului sau, ca alternativa, fost de acord sa
finanteze procesul de judecatd sau revendicare al
Antreprenorului. O hotarire definitiva n orice astfel de proces
sau o dispozitie finald a unei astfel de reclamatii va fi decisiva
pentru IREX si Antreprenor.

e) Pentru orice actiune in judecatd, initiatd sau finantati de
citre IREX in numele Antreprenorului in conformitate cu
aceastd clauza, Antreprenorul este de acord s5i despigubeasca
si sé scuteascd [REX de toate costurile si cheltuielile suportate
de IREX In urmarirea sau finantarea unui asemenea recurs.
Litigiile dintre parti.

a) Urmatoarele proceduri reglementeaza solutionarca oricarei
divergente. dispute sau revendicari intre sau in  rindul
"Partilor", care rezultd din interpretarea, executarea, incilcarea
sau pretinsa incileare a prezentului Contract ("Litigin").

b) Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale
amiabild, prin negocieri directe neoficiale, orice neintelegere
sau disputd care apare intre ele din sau in legdturd cu prezentul
Contract.

¢) In cazul in care Antreprenorul  este 0 entitate
moldoveneased, toate litigiile care decurg din sau in legaturi cu
prezentul Contract sau cu privire la incheierea, executarea sau
incetarea acestuia vor fi solutionate de catre instaniele
competente din Republica Moldova.

d) In cazul in care Antreprenorul nu este o entitate
moldoveneasca, toate litigiile care decurg din sau in legaturd cu
prezentul Contract sau cu privire la incheierea, executarca sau
rezilierea sa, vor [i solutionate de catre Curtea de Arbitraj
Comercial International de pe lingd Camera de Comert si
Industrie din Republica Moldova, in conformitate cu normele
sale de arbitraj si cu legislatia Republicii Moldova.

¢) In pofida faptului adresarii in arbitraj,

Partile vor continua sa-si indeplineasea obligatiile care le revin
in temeiul Contractului, c¢u exceptia cazului in care s-a
convenit altfel; si

obligatia IREX de a plat Antreprenorul va ramdne in vigoare,
cu exceptia faptului ca sumele de bani aflate in litigiu nu vor fi
plitite.

B.16. INCETAREA LUCRARILOR
(STOP WORK)

Fird a i in detrimentul oriciror alte prevederi ale prezentului
Contract, IREX poate. prin notificarea adresata
Amrcprcnnmlui, si suspende toate sau orice parte a lucririlor,
iar Antreprenorul va intrerupe toate aceste lucrari imediat dupa
primirea notificarii din partea IREX de a stopa lucrarile, si le
va relua prompt dupd primirea indicatiei de la IREX de a
continua activitatile, in cazul in care Antreprenorul trebuie sa
suporte costuri ca urmare a notificarii de oprire a luerdrilor,
Antreprenorul va wansmile caue TREX un buget privind

promptly notified the Contractor of such decision and, if
requested by the Contractor. shall have brought suit or filed
claim, as appropriate against the Government, or, in alternative,
agreed 1o sponsor the Contractor’s suit or claim. A final
Judgment i any such suit or tinal disposition of such claim shall
be conclusive upon IREX and the Contractor.

¢) For any action brought, or sponsored, by IREX on behalf of
the Contractor pursuant to this clause, the Contractor agrees to
indemnify and hold IREX harmless from all costs and expenses
incurred by IREX in prosecuting or sponsoring any such appeal.

Disputes between the Parties.

a) The following procedures shall govern the resolution of any
controversy, dispute or claim between or among “Partics.”
arising out of the interpretation, performance, breach or alleged
breach of this Contract (“Dispute™).

b) The parties shall make every effort to resolve amicably by
direct informal negotiations any disagreement or dispute arising
between them out of or in connection with the Contract.

¢) If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes arising out
of or in connection with this Contract, or regarding its
conclusion, execution or termination, shall be resolved by the
competent courts of the Republic of Moldova.

d) If the Contractor is not a Moldovan entity all disputes arising
out of or in connection with this Contract, or regarding its
conclusion, exccution or termination, shall be settled by the
Court of TInternational Commercial Arbitration near the
Chamber of Commerce and Industry of the Republic of
Moldova in accordance with its arbitration rules and with the
legislation of Moldova.

¢) Notwithstanding any reference o arbitration herein,

The parties shull continue to perform their respective obligations
under the Contract unless they otherwise agrec; and g
The TREX obligation to pay the Contractor will remain in force.
except that monies in contention will not be paid.

B.16. STOP WORK

Notwithstanding any other provision hereof, [REX may, by
notice to the Contractor, suspend all or any portion of the
Services, the Contractor shall stop all such Services immediately
upon receipt of IREX s stop work order and shall promptly
resume the Services after receipt of direction from IREX to
proceed. If the Contractor must incur costs after the stop work
order, Contractor must submit a budget for the incurred costs to
IREX within five (5) business days of receiving a stop work
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costurile suportate, in termen de cinci (5) zile lucritoare de la
primirea unei indicafii de oprire a lucririlor. Despagubirea
totald acordatl Antreprenorului nu trebuie sa depiseasci
costurile suportate fnainte de indicatia de oprire a luerarilor, in
functie de rambursarea integrald catre IREX a acestor costuri,
plus orice cost pe care TREX il permite in mod expres in scris.
In termen de noudzeci (90) de zile de la emiterea ordinului de a
opri lucrdrile sau in cadrul oricirei prelungiri a perioadei
respective la care IREX a convenit, IREX va retrage ordinul de
oprire a lucrdrilor sau va rezilia serviciile care fac obiectul
ordinului, in conformitate cu clauza de reziliere a acestul
Contract.

in cazul incetdrii luerarilor in conformitate cu aceasta clauza.
Antreprenorul poate cere doar despagubiri pentru cheltuielile
suportate pana la fncetarca luerarilor si suspendarea serviciilor,
si nu poate pretinde la vreo compensatie sau pentru pierderea
venitului.

B.17. REZILIEREA CONTRACTULUI

IREX poate rezilia acest Contract, in intregime sau partial,
printr-o notificare scrisa adresatd Antreprenorului cu cel putin
cincisprezece (15) zile calendaristice inainte de data rezilierii,
dupa survenirea oricirui eveniment specificat in paragrafele
{(a) - (b) din prezenta clauza. in cazul in care lucririle pe
santierul de construetie  al  proiectului  pun  in  pericol
constructia procesul de constructie, termenul de
cincisprezece (15) zile indicat mai sus nu se aplicd, s
Contractul se reziliaza imediat. n cazul in care rezilierea se
tace in conformitate cu litera (d) de mai jos, rezilierea
Contractului va intra in vigoare imediat dupd primirea
notificarii.

Sl

(a) In cazul in care, Antreprenorul nu remediaza o incélcare a
obligatiilor sale in baza Contractului in termen de zece (10)
zile calendaristice de la notificare sau in orice all termen, pe
carc TREX 1-a aprobat ulterior in scris;

(b) Tn cazul in care, Antreprenorul devine insolvabil sau se
atld in stare de faliment sau incheie acorduri cu creditorii sdi
privind scutirea de la datorie, sau profitd de orice lege care
este in beneficiul debitorilor, sau intrda in proces de lichidare
sau lichidare administrativa, fortatd sau voluntara;

(¢) In cazul in care, Antreprenorul nu poate furniza o parte
substantiald a Serviciilor timp de. cel putin, treizeci (30) de
zile calendaristice; sau

(d) Tn cazal in care. in opinia TREX sau a APL-ului,
Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase in
competitia pentru sau la executarea Contractului, sau in cazul
in care Antreprenorul incalcd prevederile privind finantarea
terorismului.

in sensul prezentei clauze:

"Practici coruptd" inscamni oferirea. darca, primirea sau
soliciarea oricarui bun / beneficiu de valoare, pentru a
influenta actiunea unui functionar public in procesul de
selectie sau in executarea Contractului.

"Practica frauduloasid™ fnscamnd o denaturare a faptelor
pentru a influenta procesul de selectic sau executarea unui
Contract in detrimentul Antreprenorului si include practici

order. Total compensation to the Contractor shall not exceed
costs incurred prior to the stop work order, contingent upon full
reimbursement to IREX for those costs, plus any costs TREX
specifically allows in writing. Within a period of nincty (90)
days after a Stop Work Order, or within any extension of time of
that period to which the IREX shall have agreed, TREX shall
cancel the stop order or terminate the Services covered by the
order in accordance with the tlermination clause of this Contract.

In the event of termination of works under this clause, the
Contractor may only claim compensation for the costs incurred
until Stop Work suspension and may not claim to receive any
compensation or loss of income.

B.17. TERMINATION

IREX may terminate this Contract in whole or in part, by no less
than fifteen (15) calendar days' written notice of termination to
the Contractor, to be given after the occurrence of any of the
events specified in paragraphs (a) through (b) of this Clause. If
the works on Project Site put at risk the construction or the
construction process. then the fifteen (15) day period set out
above does not apply and the Contract is terminated
immediately. If termination is made in accordance with
paragraph (d) below, the termination will be effective
immediately upon receipt of notice.

(a) If the Contractor does not remedy a failure in the
performance of its obligations under the Contract within ten (10)
calendar days after being notified or within any further period as
IREX may have subsequently approved in writing;

(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter into
any agreements with its creditors for relief of debt or takes
advantage of any law for the benefits of debtors or goes into
liguidation or receivership whether compulsory or voluntary;

(c) If the Contractor is unable to perform a material portion of
the Services for a period of not less than thirty (30) calendar
days; or

(d} Tt the Contractor, in the judgment of TREX or LPA has
engaged in corrupt or frandulent practices in competing for or
executing the Contract or il the Contractor violates the
Terrorism Financing provisions.

For the purpose of this clause:

"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or
soliciting of anything of value to influence the action of a public
official in the selection process or in Contract execution.

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in
order to influence a selection process or the execution of a
Contract to the detriment of the Contractor, and includes
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frauduloase in randul Antreprenorilor (inainte sau dupa
depunerea propunerilor) menite sd stabileascd preturile la
niveluri neconcurentiale artificiale si sa priveze Antreprenorul
de avantajele concurentei libere si deschise,

(a) Dacd IREX. la discretia sa exclusiva, decide sa rezilicze
acest Contract,

La rezilierea acestui Contract prin notificare de catre IREX.
Antreprenorul, imediat dupi receptionarea acestei notificiri,
va lua toate misurile necesare pentru a inceta Serviciile intr-o
manierd promptd si ordonaida si va depune toate eforturile
rezonabile pentru a pastra cheltuielile In acest scop la un nivel
minim.

in cazul in care, IREX rezilicrea acest Contract din motive
proprii, Antreprenorul va fi platit numai pentru Serviciile
livrate si acceptate pand la data efectivdi de reziliere.
Antreprenorul renuntd la toate reclamatiile pentru profituri
care nu au fost obtinute ¢a urmare a unei astfel de incetari.

in cazul in care, IREX reziliazi acest Contract ca urmare a
unei actiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va
prelua controlul asupra tuturor activelor programului, inclusiv
a tuturor fisierelor de lucru $i a inregistrarilor de pe santierul
de constructie al proiectului. Antreprenorul nu va avea dreptul
sa primeascd nicio plata ulterioarda pina la finalizarea
Serviciilor reziliate.

TREX isi rezervi dreptul unilateral de a rezilia in orice moment
acest Contract cu prel fix, plitind pentru toate livrabilele
finalizate la momentul rezilierii si o parle proportionala a
oricirei luerari in curs de desfasurare, fard alte obligatii
financiare fatd de Antreprenor. In cazul in care acest Contract
va fi reziiat in intregime sau partial, CoP va furniza
Antreprenorului o notificare de incelare. care sd precizeze
natura, amploarea si data cfectiva a rezilierii. La primirea
notificirii, Antreprenorul va (1) Intrerupe imediat toate
serviciile din cadrul Contractului {cu exceptia cazului in care
notificarea prevede alifel) si (2) transmite Managerului de
Proiecte in Constructii de Scard Mica toate datele. schitele,
specificatiile, rapoartele, estimirile, rezumatele si  alle
informatii s materiale acumulate in  timpul executarii
prezentului Contract, tie finalizate, fie in proces de desfasurare.

In cazul in care, Antreprenorul nu reuseste si avanseze in
executarea lucrdrilor in asa fel incat s pund in pericol
execcutarea Contractului  de  pret  fix  sau  esucazd si
indeplineasca termenele stipulate in acest Contract de pret fix
pénd la data finalizarii. Antreprenorul va notifica IREX imediat
si [REX va avea dreptul la rezilierea rapida / simplificatd a
acestui Contract cu pret fix, prin notificare scrisd catre
Antreprenor,

collusive practice among Contractors (prior to or after
submission of proposals) designed to establish prices at artificial
non-competitive levels and to deprive the Contractor of the
benefits of free and open competition.

(a} If IREX, in its sole discretion. decides to terminate this
Contract.

Upon termination of this Contract by notice of [REX, the
Contractor shall, immediately upon receipt of such notice, take
all necessary steps to bring the Services to a close in a prompt
and orderly manner and shall make every reasonable effort to
keep expenditures to this purpose to a minimum.

If IREX terminates this Contract for its sole convenience, the
Contractor shall be paid only for Services delivered and
accepted up to the effective date of termination. The Contractor
waives all claims for profits not earned as a result of such
termination.

In the event that TREX terminates this Contract pursuant to
action or fault of the Contractor, IREX shall take control over
all assets of the program, including all related work files and
Project Site records. The Contractor shall not be entitled to
receive any further payment until the terminated Services are
completed.

IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed price
Contract at any time, paying for all deliverables completed at
the time of termination and a pro-rata share of any deliverable in
progress. without further financial obligation to the Contractor.
In the event of a termination for convenience of this Contract m
whole or in part, the CoP will deliver to the Contractor a Notice
of Termination specifying the nature, extent, and effective date
of the termination. Upon receipt of the notice, the Contractor
shall (1) immediately discontinue all services under the Contract
(unless the notice directs otherwise), and (2) deliver to the
Small-Scale Construction Project Manager all data, drawings,
specilications, reports, estimates, summaries, and  other
information and materials accumulated in performing  this
Contract. whether completed or in process.

[n the event that the Contractor fails to make progress so as to
endanger performance of this fixed price Contract, or is unable
to fulfill the terms of this fixed price Contract by the completion
date, the Contractor shall notify IREX forthwith and IREX shall
have the right to summary termination of this fixed price
Contract upon written notice to the Contractor.
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SECTIUNEA C: TERMENII SI
CONDITIILE AFERENTE
LUCRARILOR

C.1. NOTIFICAREA DE A INCEPE
LUCRARILE

Semnarea de catre ambele Parti a prezentului Contract
reprezintd primirea Notificirii de a incepe lucrérile si semnifica
incheierea valabila (semnarea) a Contractului.

Dupa semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va incepe
si va finaliza programarea activitatilor, si va cfectua altc
activitati premergitoare lucririlor de constructie. care nu au
fost finalizate inainte de semnarea contractului, la solicitarea
imediatd a TREX., si le va termina in termen de doud (2) zile
calendaristice de la semnareca Contractului de catre ambele
Parti. Antreprenorul va intocmi Graficul de executare a
lucrarilor, in conformitate cu Sectinnea D.15.

Graficul de executie, planurile de implementare si forma lor
specificd vor fi coordonate s aprobate de IREX.

De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX in decurs de doua
(2) zile calendaristice dupa semnarca Contractului. lista
angajatilor care vor executa lucrdrile pe santierul de constructie
a proiectului pentru asigurarca DBA care va i achitald de catre
IREX, conform clauzei C.33 a prezentului contract. Lista
angajatilor va contine urmatoarea informatie: nume, prenume,
functia/pozitia. salariul brut pe aferent perioadei de executare a
lucrarilor, tipul contractalui incheiat (spre ex de munca,
prestari servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA in
numele Antreprenorului §i va impartdsi cu Antreprenorul
documentatia pentru asigurarea DBA daca este cazul.

C.2. AUTORIZATII SI
RESPONSABILITATI

Antreprenorul este responsabil. fard cheltuieli suplimentare
citre IREX, pentru detinerea sau obtinerea tuturor licentelor si
autorizatiilor necesare pentru executarea lucrdrilor in temeiul
prezentului contract si de respectarea tuturor legilor. codurilor
si reglementarilor aplicabile pentru realizarea acestei lucrari.

SECTION C: WORKS RELATED
TERMS AND CONDITIONS

C.1. NOTICE TO PROCEED

The signing of this Contract by both parties represents the
Notice to Proceed and signifiess that the Contract is fully
executed.

Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall
commence and complete the scheduling activities and other
preconstruction works that have not been completed before the
signing of the Contract to the satisfaction of IREX and complete
them within two (2) calendar days after signing of the Contract
by both parties. The Contractor shall prepare the Schedule of
works in accordance with Scction D.15. The schedules of
works, implementation plans and their specific form shall be |
coordinated with and approved by IREX.

The Contractor shall also provide to IREX within two (2)
calendar days upon fully executing the Contract the list of
employees that will execute the Works on the Project Site for
DBA insurance that will be paid by IREX under Section C.33
hercof. The list of employees will contain the following
information: name, surname, position, gross salary for the
period of execution of the works, type of contract concluded
(e.g. work, services, ete.). IREX will apply for DBA insurance
on behalf of Contractor and will share with the Contractor the
DBA insurance documentation, where relevant.

C.2. PERMITS AND
RESPONSIBILITIES

The Contractor shall, without additional expense to IREX, be
responsible for holding or obtaining any necessary licenses and
permits required to execute the works under this Contract and
for complying with all laws, codes, and regulations applicable to
the performance of the works.
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C.3. PERSONALUL
ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va prezenta o listd a angajatilor care vor fi
implicati in acest Proiect si vor fi responsabili pentru
finalizarea lucrérilor si corectarea oricirui defect identificat,

Personal calificat, semi-calificat si necalificat, in masurd in
care  este necesar peniru  execularea s finalizarea
corespunzitoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie si se
asigure ci angajatul arc toate documentele si autorizatiile
necesare pentru a lucra pe santierul de constructic al
proiectului.

Dacd Managerul de Proiecte in Constructie de Scard Mica sau
Responsabilul Tehnic al Proiectului observd o abatere, o
incompelentd sau o execulare necorespunzitoare a sarcinilor de
cdtre un membru al personalului Antreprenorului, cu privire la
acest fapt se va expedia o scurtd notificare citre Managerul
Senior in Contracte, Achizitii si Granturi, Tn plus, Managerul
Senior in Contracte, Achizitii si Granturi va investiga cazul si
va informa CoP si partile implicate. In urma deciziei luate de
IREX. Antreprenorul trebuie s3 elimine personalul vinovat de
pe santierul de constructie al proiectului. Personalul vinovat
urmeazd a fi inlocuit cat mai curand posibil cu un lucrator
competent, aprobat de IREX,

C.4. EXAMINAREA SANTIERULUI DE
CONSTRUCTIE SI IDENTIFICAREA
CONDITIILOR CARE POT AFECTA

LUCRARILE

Antreprenorul - recunoastc ¢d a  luat masurile  necesare
rezonabile pentru a stabili natura §1 locatia lucrdrii, si ci a
examinat si a obtinut informatiile necesare cu privire la
conditiile generale si locale care pot afecta munca sau costul
acesteia, Antreprenorul recunoaste, de asemenea, cd a obtinut
informalii suficiente in ceca ce priveste caracterul, calitatea si
cantitatea materialelor de supratfata si subterane sau obstacolele
existente, in masura in care aceste informatii pot fi constatate
in mod rezonabil dintr-o inspectie a santierului de constructie.
Orice esec al Antreprenorului de a executa actiunile descrise si
recunoscute in acest paragraful 1 de mai sus, nu va scut
Antreprenorul de responsabilitatea de a estima in mod
corespunzitor complexitatea si  costurile de executic a
lucrarilor si1 a activitatilor necesare pentru finalizarea acestora
cu succes, fard cheltuieli suplimentare pentru IREX, cu
exceptia cazului in care orice costuri suplimentare sunt
aprobate in prealabil de IREX pe baza aprobarii USAID. IREX
nu isi asuma nicio responsabilitate pentru concluziile sau
interpretirile ficute de Antreprenor in baza informatiilor puse
la dispozitie de IREX.

Antreprenorul va semna o Notd de Acceptare a santierului de
constructie a proiectului cu IREX si APL. inainte de inceperea
lucrdrilor si dupd receptia de la terminarea lucrérilor,

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL

The Contractor shall provide a list of employees that will be
employed on this Project Site and will be connected with the
completion of the works and the correction of any defects
therein.

Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is necessary
for the proper and timely execution and completion of the
Project. The Contractor shall make sure that the employee has
proper documentation and authorization to work on Project Site.

If the Small-Seale Construction Project Manager, or IREX
Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a
misconduct, incompetency or bad performance of duties of one
of Contractor’s personnel, @ short notice should be sent to
SeniorContracts, Procurement and Grants Manager about this
fact, Further, the Senior Contracts, Procurement and Grants
Manager will investigate the case and will inform the CoP and
involved parties. Upon the IREX decision, the Contractor must
remove the guilty personnel from the Project Site. The guilty
personnel shall be replaced as soon as reasonably possible by a
competent substitute approved by IREX.

C.4. PROJECT SITE INVESTIGATION
AND CONDITIONS AFFECTING THE
WORK

The Contractor acknowledges that it has taken steps reasonably
necessary to ascertain the nature and location of the work, and
that it has investigated and satisfied itself as to the general and
local conditions which can affect the work or its cost. The
Contractor also acknowledges that it has satisfied itsell as to the
character, quality, and quantity of surface and subsurface
materials or obstacles to be encountered insofar as this
information is reasonable ascertained from an inspection of the
Project Site.

Any failure of the Contractor to take the actions described and
acknowledged in parvagraph 1 above will not relieve the
Contractor from responsibility for estimating properly the
complexity and costs of works and the activities necessary for
their successful completion without additional expense to [IREX.
unless any additional costs are approved in advance by TREX
based on USATD approval. IREX assumes no responsibility for
any conclusions or interpretations made by the Contractor based
on the information made available by IREX,

The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note with
IREX and LPA, before starting of works and after the
substantial completion of Works.
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| Antreprenor,

C.5. CONDITII NEPREVAZUTE PE
SANTIER

Antreprenorul va notifica prompt, in scris, IREX cu privire la
(a) conditiile fizice subteranc sau latente pe santierul de
constructie al proiectului care difera semnificativ de cele
indicate in acest Contract, (b) conditiile fizice necunoscute de
pe santierul de constructie al proiectului ce diferd semnificativ
de cele indicate in acest Contract si (¢) conditiile fizice
necunoscute de pe santierul de constructie al proiectului, de
naturd neobisnuitd, care diferd semnificativ de cele intalnite in
mod obisnuit si recunoscute Tn general ca inerente caracterului
luerdirilor prevazute in prezentul Contract,

Nicio solicitare din partea Antreprenorului pentru o ajustare
echitabild a Contractului in conformitate cu aceastd clauza nu
va fi permisd, cu exceptia cazului in care Antreprenorul a
expediat o notificare scris, prevazuti in asemenea cazuri.
Nicio solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare
echitabili a Contractului pentru conditiile neprevazute pe
santierul de constructie al proiectului nu va fi Tuad in
considerare de IREX daca va fi depusd dupd efectuarea platii
finale in baza acestui Contract.

C.6. EXECUTAREA LUCRARILOR SI
ZONE DE DEPOZITARE

Antreprenorul poate ridica constructii  provizorii (de ex.
depozite. magazine, birouri) si utilititi supd aprobarea
Managerului de Proiecte in Constructii de Scard Mica, si vor i
construite cu forta de munca si materialele furnizate de
faira a prevedea cheltuieli pentu  IREX.
Constructiile provizorii si utilitatile vor raméne in proprietatea
Antreprenorului si vor fi demontate de catre acesta pe
cheltuiala proprie la finalizarea lucririlor.

Antreprenorul va utiliza doar drumuri si poduri existente sau
drumuri temporare. La transportarea materialelor necesare
pentru executarea lucrarilor. vehiculele nu trebuie s fie
incircate peste capacitatea de incdrcare recomandald de
producdtorul vehiculului sau de legile in wvigoare. La
traversarea bordurilor sau  trotuarelor cu autovehiculul,
Antreprenorul va proteja proprietatea de daune. Antreprenorul
va repara sau va pldti pentru repararea oricaror borduri,
trotuare, poduri sau drumuri deteriorate.

C.7. CONECTAREA TEMPORARA LA
RETELELE EDILITARE, INSTALATII
TEMPORARE

Antreprenorul. pe cheltuiala sa si intr-un mod profesionist,
precumn si in mod satistacitor pentru Managerul de Proiecte in
Constructie de Scard Micd, va instala si va intretine toate
conexiunile temporare si liniile de distributie necesare, precum
si loale contoarele necesare pentru a masura  cantitalea
serviciilor utilizate, pentru a determina costul serviciilor care
urmeazi a fi achitat.

C.5. DIFFERING SITE CONDITIONS

The Contractor shall promptly give a written notice to IREX of
(a) subsurface or latent physical conditions at the Project Site
that differ materially from those set out in this Contract, (b)
unknown physical conditions at the site that differ materially
from those set out in this Contract, and (¢) unknown physical
conditions at the Project Site, of an unusual nature, that differ
materially from those ordinarily encountered and generally
recognized as inherent in the work character provided for in this
Contract.

No request by the Contractor for an equitable adjustment to the
Contract under this clause shall be allowed, unless the
Contractor has given the required written notice.

No request by the Contractor for an equitable adjusunent to the
Contract for unexpected Project Site conditions shall be
considered by TREX if made after final payment under this
Contract.

C.6. OPERATIONS AND STORAGE
AREAS

Temporary buildings (e.g., storage sheds. shops, offices, erc.)
and utilities may be erected by the Contractor after the approval
by the Small-Scale Construction Project Manager and shall be
built with labor and materials furnished by the Contractor
without expense 1o IREX. The temporary buildings and utilities
shall remain the property of the Contractor and shall be removed
by the Contractor at its own expense upon completion of the
work.

The Contractor shall use only established roadways and bridges
or use temporary roadways. When materials are transported in
executing the work. vehicles shall not be loaded beyond the
loading capacity recommended by the manufacturer of the
vehicle or applicable laws. When it is necessary to cross curbs
or sidewalks, the Contractor shall protect the property from
damage. The Contractor shall repair or pay for the repair of any
damaged curbs. sidewalks, bridges, and roads,

C.7. AVAILABILITY AND USE OF
UTILITY SERVICES. TEMPORARY
INSTALLATIONS

The Contractor, at its expense and in a workmanlike manner and
to the satisfaction of the Small-Scale Construction Project
Manager, shall install and maintain all necessary temporary
connections and distribution lines, and all meters required to
measure the amount of cach utility used for the purpose of
determining charges.
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Antreprenorul va stabili §i va coordona eu APL toate
cheltuielile logistice si de intretinere tehnica.

Antreprenorul va furniza i va intretine, la propria sa
cheltuiald, toate sursele de lumind §i elementele de protectie,
imprejmuire i supraveghere, In locurile si in timpul in care
este necesar sau solicitat de ciitre Antreprenor sau de catre
orice autoritate competentd, pentru protectia santierului de
constructie al proiectului §i a materialelor si echipamentelor
utilizate, sau pentru siguranta si confortul publicului sau altor
persoane

Inainte de receptia finald a lucrdrii de cawe IREX,
Antreprenorul va inlitura toate conexiunile temporare. liniile
de distributie, contoarele si echipamentele asociate.

C.8. VESTIGII ARHEOLOGICE

Sub rezerva prevederilor legilor in vigoare, Antreprenorul va
notifica imediat TREX despre astfel de descoperiri de fosile,
monede, obiecte antice, structuri istorice §i alte vestigii de
interes geologic sau arhcologic. descoperite pe santicrul de
constructie al proiectului. IREX se va consulta apoi cu
autoritatile competente si va sfitui Antreprenorul cu privire la
modul corect de actiune. Antreprenorul trebuie sa ia misuri
rezonabile de precautie pentru a asigura cd@ muncitorii sai sau
alte persoane nu pol sd retraga sau deterioreze un astfel de
articol sau artefact.

C.9. INTRETINEREA SANTIERULUI
DE CONSTRUCTIE AL PROIECTULUI

De la data inceperii lucrdrilor pe santicrul de constructie al
proiectului s1 pand la data receptiei la terminarea lucrdrilor.
canform prevederilor Sectiunii C.26, Antreprenorul isi asuma
intreaga responsabilitate pentru intretinerea santierului de
constructie al proiectului §i a tuturor lucrdrilor temporare. In
cazul in care orice pagubd sau pierdere se produce pe santierul
de constructie al proiectului sau in orice parte a acestuia sau la
orice lucrdri temporare, din orice cauzd. Antreprenorul va
efectua reparatii din propria cheltuiala si in conformitate cu
cerintele Contractului si ale Managerului de Proiecte in
Constructic de Scard Micd. Antreprenomul va fi pe deplin
responsabil pentru revizuirea proiectului de executic §i a
detaliilor santierului de constructie al proiectului, si va informa
IREX despre orice eroare sau mcorectitudine in proiectul de
executie §1 detaliile respective, care ar putea afecta proiectul,

C.10. PLANUL DE GESTIONARE
PENTRU ECHIPAMENTUL;
INSTALATIILE SAU ALTE PRODUSE
VECHI

In timpul executdrii luerarilor se pot gisi echipamente si/sau
instalatii mai vechi. In acest caz, Antreprenorul va asigura

The Contractor shall set up and coordinate all the logistic and
maintenance expenses with the LPA.

The Contractor will provide and maintain at his own cost all
lights. guards, fencing and watching when and where necessary
or required by the Contractor or by any duly censtituted
authority for the protection of the Project Site and the materials
and equipment utilized therefor or for the safety and
convenience of the public or others.

Before the final acceptance of the works by IREX, the
Contractor shall remove all temporary connections. distribution
lines, meters, and associated paraphernalia.

C.8. ANTIQUITIES

Subject to the provisions defined in the applicable laws.
Contractor shall immediately notify TREX of such findings of
fossils. coins, antiquities, historic structures, and other vestiges
of geological or archeological interest discovered on the Project
Site. IREX shall then consult with the appropriate authorities
and advise the Contractor of the proper course of action. The
Contractor shall take reasonable precautions to prevent its
workmen or any other persons from removing or damaging any
such article or artifact.

C.9. CARE OF PROJECT SITE

From the starting date of the Project Site works to the date of
substantial completion as stated in the Section C.26, the
Contractor shall take full responsibility for the care of Project
Site and of all Temporary Works. In the event that any damage
or loss should happen on the Project Site or to any part thereof
or to any Temporary Works from any cause whatsoever, the
Contractor shall at his own cost repair and in accordance with
the requirements ol the Contract and the Small-Scale
Construction Project Manager's instructions. The Contractor
shall be fully responsible for the review of the technical design
and details of the Project Site and shall inform TREX of any
mistakes or incorrectness in such design and details. which
would affect the Project.

C.10. MANAGEMENT PLAN FOR OLD
EQUIPMENT, INSTALLATIONS OR
OTHER PRODUCTS

During the execution of the works older, preexisting equipment
and/or installations can be found. Tn this case. the Contractor
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manipularea si depozitarea corespunzitoare a acestora in locuri
autorizate, inainte de lichidarea. sau transportarea lor
corespunziitoare ciitre o companie specializatd de reciclare.

Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa de contractare)
Planul de lichidare a produselor mentionate mai sus,
specificind locatiile de reciclare / lichidare a acestora,

C.11. ORGANIZAREA LUCRARILOR

Antreprenorul isi va organiza activitatea, luand in considerare
liniile de referintd stabilite de IREX si reperele, indicate pe
desenele tehnice, si va fi responsabil pentru toate masuririle
legate de planul de organizare a lucrarilor. Antreprenorul va
furniza pe propria cheltuiald toate reperele, sabloancle,
platformele, echipamentele, instrumentele, materialele si forta
de muncd, necesare pentru a organiza orice parte a lucrdrii. cu
exceptia serviciilor furnizate de APL drept contributie locala.
Antreprenorul va i responsabil pentru executarea lucririlor
conform liniilor si nivelelor, stabilite sau indicate in desenele
sau specificatiile tehnice. Antreprenorul va fi, de asemenea,
responsabil pentru mentinerea si pastrarea tuturor reperelor si
altor elemente de marcaj stabilite de Managerul de Proiecte in
Constructie de Scara Micd pand in momentul in care este
autorizat si le inliture, In cazul in care aceste marcaje sunt
distruse, de citre Antreprenor sau din neglijenta acestuia,
inainte ca inlaturarea acestora sa fie permisa de Managerul de
Proiecte in Constructie de Scard Mica, Antreprenorul le va
inlocui si va deduce cheltuielile de inlocuire n orice sumi
datoratd sau care va f1 datoratd Antreprenorului.

C.12. CALITATEA LUCRARILOR,
MANOPERA SI CONTROLUL
CALITATII DE CATRE
ANTREPRENOR

Toate lucrdrile de constructie, executate de catre Antreprenor,

trebuie  sd  corespundda  legilor, ordonantelor, codurilor,
reglementdrilor  si altor  legi, inclusiv sa  corespunda
standardelor  in constructii  ale  Republicii  Moldova..

Antreprenorul este asteptat sa efectueze lucrari care sa
corespundd acestor standarde Tn ceea ce priveste calitatea
lucririlor si acuratetea detaliilor.

In conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de cétre

Antreprenor” in orice moment, in timpul executirii prezentului
Contract $i pana la terminarea si receptia lucrdrilor,
Antreprenorul  trebuie sd aibd un  Diriginte de Santier

competent, prezent pe santierul de constructie a proiectului,
care este aprobat si acceptat de IREX. Dirigintele de Santier va
avea autoritatea de a actiona in numele Antreprenorului.

Antreprenorul - va respecta,  de  asemenea, reglementarile
stipulate de cdtre USAID, care reglementeazi prezentul
Contract ¢u pret fix si sunt incorporate in prezentul Contract
prin_referintd. fiind prezentate in Sectiunea D si / sau alte

will ensure their proper handling and storage in authorized
places before disposal, or the appropriate transportation to a
specialized recyeling company.

The Contractor will present in advance (at the contracting
phase), the disposal plan of the aforementioned products,
equipment,  installations.  specifying  the  site  for
recycling/disposal.

C.11. LAYOUT OF WORK

The Contractor shall lay out its work from TREX's established
baselines and benchmarks indicated on the drawings and shall
be responsible for all measurements in connection with the
layout. The Contractor shall furnish. at its own expense, all
stakes, templates, platforms, equipment, tools, materials, and
labor required to lay out any part of the work, except the
services that are provided by LPA as cost-share. The Contractor
shall be responsible for executing the work to the lines and
grades that may be established or indicated in the drawings or
technical specifications. The Contractor shall also be
responsible for maintaining and preserving all stakes and other
marks established by the Small-Scale Construction Project
Manager until authorized to remove them. If such marks are
destroyed by the Contractor or through its negligence before
their removal is authorized by the Small-Scale Construction
Project Manager, the Contractor will replace them and deduct
the expense of the replacement from any amounts due or to
become due to the Contractor,

C.12. QUALITY OF WORKS,
WORKMANSHIP AND QUALITY
CONTROL BY CONTRACTOR

The Contractor shall perform all works in accordance with the
applicable laws, ordinances. codes, regulations, and other
authoritative rules, including relevant construction standards of
the Republic of Moldova. The Contractor is expected to produce
work which conforms in quality and accuracy of detail to these
standards,

In accordance with “Superintendence by the Contractor,” The
Contractor shall at all times during the performance of this
Contract and until the work is completed and accepted have a
competent Site Construction Manager present at the Project Site
who is approved and accepted by IREX. The Site Construction
Manager will have authority to act on behalf of the Contractor.

The Contractor shall also comply with the applicable USAID
regulations governing this fixed price Contract, which are
incorporated by reference into this Contract, and appear in
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clauze ale prezentului contract.

Antreprenorul ar trebui sd angajeze manageri cu experienti,
ingineri, maistri, supraveghetori, tchnicieni in materiale si alt
personal tehnic. impreund cu toate mijloacele de transport,
instrumentele si echipamentele, pentru a asigura supravegherea
adecvatd de citre Antreprenor si executarea lucririlor in orice
moment. Antreprenorul va efectua toate lucrdrile in temeiul
acestui Contract intr-o manierd priceputd si indemanatici.
TREX isi rezerva dreptul de a solicita eliminarea oricdrui
angajat al Antreprenorului, care este consideral incompetent,
neglijent sau este in alt mod inacceptabil.

Toate echipamentele. materialele si elementele incorporate in
lucrarile care fac obiectul prezentului Contract, trebuie sa fie
noi si de cea mai potrivitd calitate pentru scopul prevazut. cu
exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentul Contract.
Referintele din specificatii privind echipamentele, materialele,
articolele sau procesele brevetate, indicate cu denumirea
comerciald, marca sau numirul de catalog, trebuic sa fie
interpretate ca stabilind un standard de calitate si nu limitand
concurenta. Antreprenorul poate, la alegerea sa, sa utilizeze
orice echipament, material, articol sau proces care, in opinia
Managerului de Proiecte in Constructii de Scard Mici este
identic cu cel indicat in specificatil. cu exceptia cazului in care,
in mod expres, se prevede altfel in prezenwl Contract.

La solicitarea IREX, Antreprenorul va institui un sistem
corespunzitor de inspectie. care va fi descris in Planul de
Control al Calitatii. Planul va include liste de verificare a
sarcinilor care trebuie indeplinite, asigurarea indeplinirii
acestor sarcini de catre personalul de supraveghere si angajatii
superiori si efectuarea de inspectii siptdmanale pentru a
determina daca diferite servicii sunt furnizate in conformitate
cu prevederile contractului. Antreprenorul va fotografia zilnic
activititile de construetie (fotografiile vor fi datate) si va pastra
aceste fotografii pe un dispozitiv intern (computer, telefon sau
poate fi utilizata orice alta metoda de incredere). Elementele,
care urmeaza sii fle fotografiate, wrebuie sa includa lucrar
directe si instalatii Tntreprinse de Antreprenor, zone afectate de
lucrarile realizate de antreprenor sau alte zone critice care sunt
afectate de aceste lucrdri.

Oricare lucriri nepreviizute sau ascunsc. aparute in timpul
lucrarilor pe santierul de constructie al proiectului, trebuie
comunicate in seris catre IREX. Verificarea si acceptarea
oricaror lucrari ascunse sau neprevazute trebuie s fie etectuala
in conformitate cu prevederile legislatiei Republicii Moldova.
Antreprenorul va trimite IREX fotografiile si toate informatiile
detaliate despre lucrarile neprevazute sau ascunse, si va
transmite devizele locale (devizele de cantitati) care vor fi
verificate de citre reprezentantii [REX. Antreprenorul va
continua, dacd este posibil, lucrdrile pe santierul de constructie
al proiectului in conformitate cu prezentul Contract, Dacd
luerarile nu pot continua din cauza lucririlor neprevizute sau
ascunse, Antreprenorul trebuie sd opreascd activititile de pe
santierul de constructie al proiectului si sd informeze IREX in
acest sens, Antreprenorul va crea un comitet din cel putin 3
reprezentanti APL sau IREX, aprobat in scris de IREX. care va
monitoriza lucrdrile ascunse §i va semna lista lucririlor si
malterialelor folosite. Lista va fi intocmitd de Antreprenor.

Section D and/or other clauses hereof.

The Contractor is expected to employ experienced managers,
engineers, foremen, supervisors, materials technicians. and other
technical staff, together with all transport, instruments and
equipment, to ensure adequate supervision by Contractor and
execution of the works at all times. The Contractor shall
perform all work under this Contract in a skillful and
workmanlike manner. IREX reserves the right to request the
removal of any Contractor employee who is deemed to be
incompetent, careless, or otherwise objectionable,

All equipment, material, and sections incorporated into the work
covered by this Contract shall be new and of the most suitable
grade for the purpose intended, unless otherwise specifically
provided for in this Contract. References in the specifications to
equipment, material, articles. or patented processes by trade
name, make, or catalog number, shall be regarded as
establishing a standard of quality and shall not be construed as
limiting competition. The Contractor may, at its option, use any
equipment, material, article, or process that, in the judgment of
the Small-Scale Construction Project Manager, is equal to that
named in the specifications, unless otherwise specifically
provided for in this Contract.

At the TREX request, the Contractor shall, at its own expense,
instiute a Quality Control Plan setting out an appropriate
inspection system. The Plan will include checklists of duties to
be carried out. ensuring these duties are carried out by the
supervisory staff and senior employees. and carrying out weekly
inspections to determine whether the various services are being
performed according to the Contract. The Contractor shall
photograph (dated) construction operations daily and keep these
pictures on an internal drive (computer, phone, or any other
reliable option may be utilized). Ttems to be photographed are o
include direct works and installations undertaken by the
Contractor, arcas affected by the works executed by the
Contractor and other critical surrounding areas that are impacted
by the works.

Any unforeseen or hidden works arisen during the works on
Project Site, shall be communicated in writing to IREX. The
verification and acceptance ol any unforeseen or hidden works
should be conducted according 1o the provisions of the
legislation of the Republic of Moldova, The Contractor shall
send to IREX the photos and all detailed information about the
unforeseen or hidden works and submit the bills of quantity that
will be checked by IREX. The Contractor will continue. if it’s
possible, the works on the Project Site according to the present
Contract, If the works cannot continue due to the unforeseen or
hidden works, the Contractor must stop the work on the Project
Site and inform [REX immediately. The Contractor shall create
a commiitee from at least 3 LPA or IREX representatives.
approved in writing by IREX, that will monitor the hidden
works and will sign the list of works and used materials. The list
shall be prepared by Contractor.
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Antreprenorul va corecta si va imbunatiti prompt orice
neajunsuri si conditii necorespunzitoare identificate in timpul
inspectiilor. Antreprenorul va aduce la cunostinta Directorului
IREX, a Managerului de Proiecte in Constructii de Scard Mica
si a Managerului Senior in Contracte, Achizitii si Granturi
orice problemi de exccutic ce depiseste responsabilitatile
Contractului.

Pe santierul de constructie a proiectului nu poate fi utilizat nici
un material care nu corespunde Specificatiilor Tehnice din
acest Contract fard aprobarea prealabild scrisa din partea IREX
si a instructiunilor serise din partea Managerului de Proiecte in
Constructii de Scard Mici.

Costul tuturor serviciilor de supraveghere si control al
proceselor, inclusiv testarea efectuatd de Antreprenor. este
considerat a fi inclus in tarifele ofertate pentru elementele de
lucrari aferente.

C.13. INSPECTH ACTUALE SI
SUPRAVEGHERE

Managerul de Proiecte in Construcfie de Scara Mica al
Programului Comunitatea Mea. sau reprezentantul siu
autorizat, va verifica, saptimanal sau mai des. lucrdnle
realizate §1 materialele furnizate, pentru a determina daci
lucrarea este efectuatii intr-o maniera satisficétoare si ci toate
bunurile sunt de calitate acceptabila si conform standardelor.

In cazul in care, Managerul de Proiccte in Constructie de Scard
Micd constati cd orice parte a lucriri sau a oricdrui
echipamenl sau material nu este o conformitate cu cerintele
stipulate sau, in orice moment inainte de receptia finald, este
deteriorat, astfel incat nu mai corespunde cerintelor, Managerul
de Proiecte Tn Constructic de Scard Mica al Programului
Comunitatea Mea poate ordona reparatia sau eliminarea
completd si inlocuirea acestuia, la cheltuiala proprie a
Antreprenorulul.

C.14. MASURILE DE SECURITATE SI
SIGURANTA.
PREVENIREA ACCIDENTELOR

Pe toata durata execwarii lucrdrilor. in conformitate cu

cerintele legislatiei in wvigoare, Antreprenorul trebuie sa
asigure. . respectarea tuturor reglementarilor de securitate

relevante in constructii si s ia misurile necesare pentru (a) a
asigura securitatea si siguranta la locul de muncd pentru
personalul  sdu. proprietate, materiale, consumabile s
echipamente, (b) a asigura securitatea proprietatii publice si a
tertilor, (c) a evita intreruperile operatiunilor IREX si va evita
intarzierile in datele de finalizare a proiectului.

Antreprenorul va evalua conditiile de securitate in raport cu
continutul §i volumul luerarilor descrise in prezentul Contract
§i va aplica masuri adecvate pentru a preveni oricare pericole
potentiale cu privire la securitate. Misurile vor include, dar ny

The Contractor shall correct and improve promptly any
shortcomings  and  substandard  conditions noted  during
inspections. The Contract shall bring any conditions beyond the
responsibility of the Contract to the attention of the IREX CoP,
Small-Scale Construction Project Manager and  Senior
Contracts, Procurement and Grants Manager.

No material not conforming with the Technical Specifications of
this Contract may be used for the Project Site without prior
written approval of IREX and written instructions of the Small-
Scale Construction Project Manager.

The cost of all supervision and process control, including
testing, carried out by the Contractor, shall be deemed to be
included in the rates tendered for the related items of work.

C.13. CURRENT INSPECTIONS AND
SUPERVISION

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction  Project
Manager, or his authorized representative, will weekly or more
often inspect the services being performed and the supplies
furnished to determine whether work is being performed in a
satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable
quality and standards.

When any part of the work or any equipment or material is
found upon examination by the Small-Scale Construction
Project Manager not to conform to requirements or is at any
stage before final acceptance damaged so that it no longer
conforms to requirements. the Comunitatea Mea Small-Scale
Construction Project Manager may order its repair or complete
removal and replacement, at Contractor’s expense.

C.14. SAFETY AND SECURITY.

ACCIDENT PREVENTION

The Contractor shall, throughout the execution of the works,
ensure. in accordance with the requirements of the legislation in
force, the compliance with all relevant security regulations in
construction and take necessary steps to (a) ensure safety and
security at work for its personnel. property, materials, supplies,
and equipment, (b) ensure safety of the public and third parties
property. {¢) avoid interruptions in IREX operations, and avoid
delays in project completion dates.

The Contractor shall assess the security situation in relation to
the scope of work of this Contract and institute appropriate
measures to address any sccurity threats risks, The measures
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se vor limita la:

e Elaborarea i mentinerea planurilor si procedurilor de
sigurantd  adecvate, conform cerintelor legislatiei  si
prezentarea acestora la cerere;

e [nstruirea detaliatd a personalului si a vizitatorilor pe
santierul de constructie al proiectului privind siguranta in
munea;

e Asigurarea personalului si a vizitatorilor pe santierul de
constructie al proiectului cu mijloace individuale de
protectie;

e [nstalarea semnelor de sigurantd rutierd pentru a proteja
personalul si utilajele parcate pe drum:

e [Instalarca, testarea §i  Intretinerea
impamantare;

e alte masuri. dupd caz.

instalatiei  de

Antreprenorul va prevedea baricade de siguranta, indicatoare si
semnale de avertizare corespunzatoare, precum §i va respecta
toate standardele, legile, reglementdrile 5i codurile relevante,
aplicabile in cxecutarca luerdrilor conform cerinielor din
prezentul Contract.

Dacd se preconizeazd ca factorii de securitate ar putea si
perturbe implementarca prezentului Contract sau si cauzeze
intarzieri  in  atingerea  obiectivelor  stabilite,  este
responsabilitatea  Antreprenorului  de a notifica  imediat
Directorul de program al IREX cu privire la acest fapt.

C.15. PROTECTIA VEGETATIEI
EXISTENTE, A STRUCTURILOR,
ECHIPAMENTELOR SI A
RETELELOR DE UTILITATI

Antrcprenorul va péistra $i va proteja  toate structurile,
echipamentul si vegetatia (cum ar {1 copaci, arbusti si iarba) pe
sau adiacentd santierului de constructie al proiectului, care nu
trebuie inldturate si care nu impiedicd in mod nejustificat
executarea lucrdrilor prevazute conform prezentului Contract.

Antreprenorul trebuie si protejeze impotriva deteriorini toate
structurile si retelele de utilitati existente amplasate (1) in zona
de executare a lucrdrilor sau in apropierea acesteia si (2) pe
terenurile adiacente santierului de constructie, care constituie
proprietatea unei terte persoane, despre amplasarea cirora
Antreprenorul a fost informat sau trebuie si cunoasca. In cazul
deteriorarii, Antreprenorul va repara aceste elemente de
infrastructura, inclusiv cele care aparfin unei terte parti, daca
deteriorarea rezultd din nerespectarea cerintelor prezentului
Contract sau din neexercitarea unei griji rezonabile in
executaren lucrdrilor, In cazul in care, Antreprenorul esucaza
sau refuzd sd repare daunele cu promptitudine, IREX poate
organiza executarea lucririlor necesare §i s perceapd costurile
respective de la Antreprenor.

C.16. PROTECTIA MEDIULUI

will include, but will not be limited to:

e Developing and maintaining proper safety plans and
procedures as required by the legislation and present
them on request;

e Detailed safety trainings for personnel and visitors of
the Project Site;

*  Providing staff’ and visitors to the site with individual
means of protection;

e Traffic signals to protect personnel and machinery
parked on the road;
e lnstall, test and maintain the grounding installation;

s other measures, if applicable.

Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs.
and signal lights; and comply with all safety standards, laws,
regulations, codes, as arc applicable in the performance of
work as required under this Contract.

[t security factors are expected to disrupt implementation of
this Contract or to cause delay in attaining established targets,
it is the Contractor's responsibility to immediately notify the
IREX CoP.

C.15. PROTECTION OF EXISTING
VEGETATION, STRUCTURES,
EQUIPMENT, UTILITIES, AND

IMPROVEMENTS

The Contractor shall preserve and protect all  structures,
equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) on
or adjacent to the work site. which are not to be removed and
that do not unreasonably interfere with the work required under
this Contract.

The Contractor shall protect from damage all existing
improvements and utilities (1) at or ncar the work site, and (2)
on adjacent property of a third party. the locations of which are
made known to or should be known by the Contractor. The
Contractor shall repair any damage to those facilities, including
those that are the property of a third party. resulting from failure
to comply with the requirements of this Contract or failure to
exercise reasonable care in performing the work. If the
Contractor fails or refuses to repair the damage promptly, IREX
may have the necessary work performed and charge the cost to
the Contractor.

C.16. ENVIRONMENTAL
COMPLIANCE
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La solicitarea IREX, Antreprenorul va fi responsabil pentru
implementarea si monitorizarea unui Plan de Atenuare a
Impactului asupra Mediului (PATM) pentru a se conforma
cerintelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea Mea.
Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra mediului al
activitatilor potentiale si de a defini actiuni de atcnuare carc sa
pund fn aplicare toate masurile preventive si de atenuare in
toate etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va pastra
la dosar si va furniza citre IREX. la cerere, jurnalele de
monitorizare si evaluare asociate cu diferitele activitati ale
proiectului, Indrumarile USAID vor fi respectate cu strictete pe
parcursul intregului proces de constructic. Managerul de
Proiecte n Constructie de Scard Mici va lucra indeaproape cu
Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerintelor USAID.
La terminarea lucririlor, Antreprenorul trebuic sa prezinte
raportul PAIM conform formatului furnizat de IREX.

C.17 DOCUMENTATIA TEHNICA

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la APL
si [REX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru
Antreprenor §i executarea lor exactd este o conditie esentiali a
acestui Contract,

Pachetul tehnic complet va consta din (a) Proiect de exccutie si
desene in original (APL): (b) Cerintele tehnice si Devizele cu
cantitati de lucrari si (¢) Graficul de executare a lucranilor
propus de APL, (daci se aplicd). (d) alte documente turnizate
de IREX si APL.

Managerul de Proiecte in Constructie de Scard Mici va oferi
Antreprenorulul Planul de Atenuare a Impactului asupra
Mediului, de asemenca vor fi disponibile si la adresa oficiali:
tender.md.irex.org ea parte a pachetului de oferta original.
Antreprenorul va examina toatd documentatia tehnica furnizata
si va actualiza graficul de implementare pe baza acestor
documente, daci este necesar. Documentele finale de
proicctare/executie includ urmitoarele:

Proiect tehnic nr, 8594: “Schimnarea acoperisului de tip moale
in acoperis de tip rigid a blocwlui A4 Gimnaziului sar.
Varvareuca. r-nul Floresti”

Daca nu este specificat, se aplica lista generald a documentelor
prezentate mai sus.

Standarde de referintd: Documentele de proiectare vor fi
pregitite in conformitate cu cele mai recente cerinte ale
normativelor §i actelor normative ce reglementeazi activitatea
de constructie ale Republicii Moldova, Legile/actele normative
specifice aplicate acestui proiect sunt urmitoarele:

If required by IREX, the Contractor shall be responsible for
implementing and monitoring Environmental Monitoring and
Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID
requirements for the Comunitatea Mea program. The purpose of
the Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is
to evaluate environmental impact of the potential activities and
define mitigation actions to be implement all preventive and
mitigation measures during all phases of the project. The
Contractor shall also maintain on file and provide to IREX,
upon request, the monitoring and evaluation logs associated
with the various activities of the project. The USAID guidelines
will be strictly observed and upheld throughout the construction
process. The Comunitatea Mea Small-Scale Construction
Project Manager will work closely with the Contractor to ensure
compliance with USAID requirements. At the substantial
completion, the Contractor shall submit the EMMP report as per
format provided by IREX.

C.17. TECHNICAL DOCUMENTS

The Contractor will receive the final technical documents from
LPA and IREX. The technical documents are mandatory for the
Contractor and their exact execution is an essential condition of
this Contract.

The complete Technical Documents package will consist of
(a) Detailed Design & Drawings in original (LPA); (b)Technical
requirements and Bill of Quantity (BoQ), (¢) LPA proposed
Work Schedule (it applicable). (d) other documents provided by
IREX and LPA.

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project
Manager will provide to the Contractor the Environmental

Mitigation and  Monitoring  Plan  also  available on
tender.md.irex.org as part of the original bid package.
The Contractor shall  review all  provided technical

documentation and update the work schedule based on these
documents, if necessary. The final design documents inchade the
following:

Technical design nr. 8594: “Schimnarea acoperisului de tip
moale in acoperis de tip rigid a blocului “A" Gimnazivlui sal.
Varvareuca, r-nul Floresti”,

If not specified, the general list of documents set oul above
applies.

Reference Standards; The Design Documents are prepared in
accordance with the latest requirements of the Republic of
Moldova’s construction laws and codes. The specific codes that
are applied to this project are the following:

NCM A.0R.01:2016 | Organizarea constructiilor

NCM A.08.01:2016 | Organizarea constructiilor

NCM AL08.02:2014 | Securitatea si sanatatea muncil in

NCM A.08.02:2014

Securitatea §i sdndtatea muncii in
construciii

CP A08.01-1996 ¢ Instructiuni de verificare a
calitatii si receptie a luerarilor
ascunse si/sau in faze
determinante la constructii si
instalatii aferente

CP A.08.01-1996 [nstructiuni de verificare a
calitatil si receplie a lucrdrilor
ascunse si/sau in faze
determinante la constructii i

instalatii aferente

NCM C.04.03:2015 Invelitori. Norme de proiectare

NCM C.04,03:2015 | Tnvelitori. Norme de proiectare
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GOST 14918-80
sau echivalent

Tabld zincata cu linii  continue

Conditii tehnic

GOST 14918-80
sau cchivalent

Tabla zincatd cu linii  continue

Conditii tehnic

SNIP 11-20-74 sau | Montarea constructiilor din lemn

SNIP 11-20-74 sau | Montarea constructiilor din lemn

echivalent echivalent
SNIP 111-19-76 sau | Protectia lemnului la putrezire si SNIP  111-19-76 | Protectia lemnului la putrezire si foc
echivalent foc sau echivalent

Pe parcursul implementérii proiectului, Antreprenorul va pistra
un set de documente finale de executie pe baza carora vor fi
notate toate modificdrile aparute,

In cazul modificarilor de proiectare, Antreprenorul trebuie sd
prezinte un Rapoit de executie care s rezume lucriirile
finalizate. Aceste lucrdri trebuie sa fie coordonate cu IREX.
Beneficiarul.  Autorul de proiect, Responsabilul tehnic.
Raportul de executie va include o copie a documentelor finale
de executie, schite. Planul de Atenuare a Impactului asupra
Mediului, actiunile de control al calitatii intreprinse pentru a
asigura calitatea materialelor si a manoperei. Raportul de
executie va include, de asemenea, o certificare a
Antreprenorului ¢ proiectul a fost implementat conform
documentelor de executie oferitd de APL, si ¢d facilitdtile sunt
sigure pentru utilizarea prevazuta. Raportul de executie va fi
prezentat impreund cu cartea tchnicd a constructiei la
finalizarea si acceptarea santierului de constructie a proicctului.
Receptia obiectului se va realiza in conlormitate cu Hotirirea
Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 1996, conform
reglementarilor aplicabile pentru receptia constructiilor si a
instalafiilor aferente finantate de la buget.

Antreprenorul  va  pastra pe santierul de constructie al
proiectului o copie a desenelor tehnice si a specificatiilor.

C.18. CARTEA TEHNICA

Cartea tehnica este un document oficial si autorizat care va fi
furnizat APL dupd acceptarea finala a santerului de
constructie. Antreprenorul va menfine cartea tehnica la
santierul de constructie al proiectului. Cartea tehnicd va
include toate inregistrarile legate de santierul de construetic,
mclusiv - toate lucrdrile efectuate, toate corectdrile si
modificarile. Orice comandd va fi datatd g1 semnata de catre
Dirigintele de santier al Antreprenorului si de alte persoane
autorizate, Originalul cartii tehnice a constructici va fi transmis
APL-ului in momentul receptiei la terminarea lucririlor a
obiectului.

C.19. INSTRUCTIUNI TEHNICE

“Instructiunea tehnicd” include urmatoarele:

o Instructiuni scrise pentru Antreprenor, care oferd detalii.
sugercazid posibile directii de cercetare, sau in alt mod
faciliteaza finalizarea lucrarilor;

Furnizarea de informatii in scris pentru Antreprenor
care oferd suport in interpretarea Schitelor tehnice,
specificatiilor sau a detaliilor tehmee din sarcinile de
lucru (caiet de sareini);

o Instructiuni privind revizuirca §1, dacd cste necesar,

aprobarea in seris a rapoartelor tehnice. a desenelor. a

specificatiilor sau a informatiilor tehnice care trebuie

&)

During the implementation of the project, the Contractor shall
maintain a set of the Final Design Documents upon which all
field changes shall be noted.

In case of design modifications, the Contractor shall submit an
As-built Report summanzing the works completed. Such works
should be coordinated with IREX, Beneficiary, Designer and
Technical Supervisor. The As-built Report shall include a copy
of the final design documents, record drawings, Environmental
Monitoring and Mitigation Plan, quality control measures
employed to ensure quality materials and workmanship. The As-
built Report shall also include a certification from the
Contractor that the project was implemented as per the Design
Documents, provided by LPA and that the facilities are safe for
the intended use. The As-built Report shall be submitted
together with workbook upon the completion and acceptance of
the Project site.

The commissioning of the Project Site will be carried out in
accordance with Moldovan Government Decision 285 as of
May 23, 1996, according to the regulations applicable to the
buildings and related facilities financed by the budget.

The Contractor shall keep a copy of the drawings and
specifications on the Project Site.

C.18. WORKBOOK

The workbook is an official and authorized document that will
be provided to the LPA afier the final acceptance of the Project
Site. The Contractor shall maintain a Workbook at the Project
Site. The workbook shall include all records related to the
Project site, meluding all works that were done, all corrections
and changes. Every order shall be dated and signed by the
Contractor’s Foreman and other authorized persons. The
original of the Workbook shall be provided to the LPA at the
time of Substantial Completion.

C.19. TECHNICAL DIRECTIONS

“Technical direction™ is defined to include:

o Written directions to the Contractor which provide details,
suggest possible lines of inquiry, or otherwise facilitate
the completion of works;

Provision of written information to the Contractor which
assist in the interpretation of drawings, specifications, or
technical portions of the work statement;

(0]

6]

Directions o review and, where required, provide written
approval of technical reports, drawings, specifications, or
technical information to be delivered;
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furnizate.

o Instructiunile tehnice trebuie sa fie in scris si trebuie sd
se incadreze in continutul si volumul lucririi, asa cum
este detaliat in Sectiunea A. Toate Instuctiunile
tchnice cu impact asupra graficului, Devizelor sau
metodologiei vor fi reflectate in cartea tehnici sau in
modificirile | contractului;

o Coordonarea tehnicd in timpul executirii contractului
va fi asiguratd de Managerul de Proiecte in Constructie
de Scard Micd (MPCSM) sau de reprezentantul siu. (a
se vedea Sectiunea B.6 pentru mai multe detalii).

C.20. DOCUMENTATIA CU PRIVIRE
LA OPERARE SI MENTINERE

Dacd contractul constda in instalarea de echipamente (pompe.
supape, contoare electronice etc.), Antreprenorul trebuie sa
furnizeze IREX doud (2) copii de documentatie detaliata pe
care IREX le va transmite Beneficiarului cu referire la operarca
si  mentinerea  echipamentelor instalate, dupd caz
Documentatia trebuie sd fie completa, sd prevada toate
echipamentele instalate (dacd este aplicabil acestui proiect
specific), sa includd un plan de mentinere bine definit. Toata
documentatia trebuie sd fie in limba romand si/sau rusi.
Documentatia cu referive la operare s1 menpinere trebuie sa fie
prezentatd catre IREX Moldova pentru coordonare si aprobare
cu cel putin sapte (7) zile inainte de darea in exploatare. In
cazul in carc garantia prevede servicii de mentcnantd si
intretinere necesare pentru a fi eficient, graficul de lueru /
mentenanta va fi furnizat citre IREX si respectiv citre
Beneficiarului.

C.21. GRAFICE PENTRU
CONTRACTELE DE CONSTRUCTII

in termen de doud (2) zile de la data intririi in vigoare a
Contractului sau o alti perioada de timp stabilitd de Managerul
de Proiecie in Constructie de Scara Micid, Antreprenorul va
pregdti si va transmite spre aprobare citre Managerul de
Proiecte Tn Constructic de Scard Micd al programului
Comunitatea Mea, un grafic fezabil al lucrdrilor care sa arate
ordinea in care Antreprenorul 1§ propune si efectueze lucrarea
si datele la care Antreprenorul prevede inceperea si finalizarea
lucrarii. in cazul in care, Antreprenorul esueaza si depuni un
grafic in termenul stabilit, IREX poate refuza aprobarea
platilor de progres pand in momentul prezentari de citre
Antreprenor a graficului solicitat.

In cazul in care, in opinia Managerului de Proiecte in
Constructii de Scard Micd al Programului Comunitatea Mea,
pe baza graficului aprobat pentra proiect. Antreprenorul
rimdne in urma graficului aprobat. acesta va lua masurile
necesare pentru a asigura progresul asteptat al luerarilor, fara a
genera costuri suplimentare pentru IREX, In acest context,
[REX poate solicita Antreprenorului s mireascd numirul de
schimburi, a orelor lucrate peste program, a zilelor de lucru si/
sau a utilajelor de constructic utilizate, si s prezinte grafice de
exccutic a lucrdrilor in formatul solicitat de catre Managerului
de Proiccte in Constructii de Scard Micd. pentru a demonstra

o Technical directions must be in writing, and must be
within the scope of the work as detailed in Section A, All
technical direction with impact on schedule, BOQs or
methodology shall be reflected in the workbook. or in
contract modifications;

o Technical directions during the performance of the
Contract shall be provided by the Small-Scale
Construction Project Manager (SSCPM)} or his/her
designee (See Seetion B.6 for further details).

C.20. OPERATION AND
MAINTENANCE DOCUMENTS

If contract consists of installation of equipment (pumps, valves,
¢lectronic controls, ete.) the Contractor must provide IREX with
two (2) copies of detailed documentation regarding the
operation and maintenance of the equipment installed as
appropriate which IREX will deliver to the Beneficiary. The
documentation must be complete, cover all installed equipment
(if applicable to this specific project), and shall include a well-
defined maintenance plan. All documentation must be in
Romanian and/or Russian. The documentation regarding the
operation and maintenance must be presented to IREX Moldova
for coordination and approval at least seven (7) days before it is
put into operation. In case the warranty specifies needed
maintenance and service in order to be effective, the schedule of
service/maintenance shall be provided to IREX, respectively to
the Beneficiary.

C.21. SCHEDULES FOR
CONSTRUCTION CONTRACTS

The Contractor, shall, within two (2) days after the effective
date of the Contract or another period of time determined by the
Small-Scale Construction Project Manager, prepare and submit
for approval to the Comunitatea Mea Small-Scale Construction
Project Manager a practicable schedule of works showing the
order in which the Contractor proposes to perform the work, and
the dates on which the Contractor contemplates starting and
completing the work. If the Contractor fails to submit a schedule
within the time prescribed, IREX may withhold approval of
progress payments until the Contractor submits the required
schedule.

If. in the opinion of the Comunitatca Mea Small-Scale
Construction Project Manager based on the approved timeline
for the project. the Contractor falls behind the approved
schedule, the Contractor shall take steps necessary to improve
its progress, without additional cost to IREX. In such
circumstances, the IREX may require the Contractor to increase
the number ol shifis, overtime operations, days of work, and/or
the amount of construction plant, and to submit schedules of
works as the Small-Scale Construction Project Manager deems
necessary to demonstrate how the project will recoup lost time
and get back on schedule to finish within the specified period of
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modul in care Antreprenorul va recupera timpul pierdut si va
reveni la graficul initial aprobat, pentru a finaliza lucririle in
perioada de executare specificatd in Contract,

Nerespectarca de citre Antreprenor a cerintelor Managerului
de Proiecte in Constructii de Scara Mica, Tn temeiul acestei
clauze, este motivul pentru care Managerul de Proiecte in
Constructii de Scard Micd poate determina ¢i  acest
Antreprenor nu executd lucrdrile cu suficientd diligentd, pentru
a asigura finalizarea acestora in cadrul pericadei de executare
specificate In Contract. [n baza acestei constatari, IREX poate
inceta dreptul Antreprenorului de a continua executarea lucririi
sau a oricarel parfi separate a acesteia, in conformitate cu
termenii implicii ai acestui Contract.

C.22. INSPECTIE SI RECEPTIE:
CONDITII GENERALE

Continutul gi volumul lucrérilor efectuate de Antreprenor vor
face obiectul supravegherii generale, indrumdrii, controlului si
aprobarii de catre personalul autorizat al IREX.

Saptiminal, reprezentantii autorizai ai IREX si ai APL-ului
vor cxamina scrviciile prestate si materialele furnizate pentru a
determina  dacd  lucrarea este  efectuatd intr-o  manierd
satisficdtoare si ¢d toate consumabilele sunt de calitate si de
standarde acceptabile.

Recepiia lucrarilor de constructic se efectucazi in doud etape:

1) receptia la terminarca lucrdrilor in conformitate cu

Sectiunea C.26;

2

receptia finali a lucrdrilor  la expirarea Perioadei de
Notificare a Defectelor (dacd receptia la terminarca
lucrdrilor a avut loc cu obicetii notate Tn procesul verbal de
receptie la terminarea lucririlor) sau la discretia [REX,
imediat dupi terminarea lucrdrilor (in cazul in care receptia
la terminarea lucrarilor a avut loc fird obiectii, astfel cum
se reflectd in procesul verbal de receptic la terminarca
lucrérilor) in conformitate cu Sectiunea C.28.

C.23. VERIFICAREA
MATERIALELOR, APARATELOR SI
ECHIPAMENTELOR. TESTARI SI
VERIFICARI

Dupi finalizarea lucrérilor, Antreprenorul va efectua testele si
verificarile necesare a proiectului finalizat in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova.

Rezultatele obtinute in urma executirii lucrdrilor, a oricdror
dispozitive, materiale sau echipamente sau alte obiecte care
urmeazd sa tie livrate. in temeiul prezentului contract, vor fi
livrate cawe IREX sau citre beneficiarul final (APL) numai
dacd acestea corespund speciticatiilor prezentului contract si
sunt insolite de certificate de calitate / conformitate, garantii

performance of the Contract.

Failure of the Contractor to comply with the requirements of the
Small-Scale Construction Project Manager under this clause
shall be grounds for a determination by the Small-Scale
Construction Project Manager that the Contractor is not
executing the work with sufficient diligence to ensure
completion within the period of performance specified in the
Contract. Upon making this determination, IREX may terminate
the Contractor’s right to proceed with the work, or any separable
part of it, in accordance with the default terms of this Contract.

C.22. INSPECTION AND
ACCEPTANCE: GENERAL
CONDITIONS

The extent and character of the works performed by the
Contractor shall be subject to the general oversight. supervision,
direction, control, and approval of authorized IREX personnel.
Once a week, IREX and LPA authorized representatives will
inspect the services being performed and the supplies furnished
to determine whether work is being performed in a satisfactory
manner, and that all supplies are of acceptable quality and
standards.

The acceplance of constructions works is done in two slages:

I) acceptance at the completion of the works (Substantial
Completion) in accordance with Section C.26;

2) final acceptance of the works upon expiration of the Defect
Notification Period (if the substantial completion took place
with objections reflected in the Substantial Completion
Certificate) or at IREX’s sole discretion, immediately after
the substantial completion (in case if the substantial
completion took place without objections as reflected in the
Substantial Completion Certificate) in accordance with
Section C.28.

C.23. VERIFICATION OF MATERIALS,
DEVICES AND EQUIPMENT. TESTS
AND CHECKS

After the completion of the works, the Contractor shall conduct
necessary testing and checking of the completed project. in
accordance with the effective Moldovan legislation.

The results obtained following the execution of works, any
devices. materials. or equipment or other objects to be delivered
under this Contract will be delivered to TREX or the final
beneficiary (LPA) only if they correspond with the
specifications hereto and are  accompanied by
quality/conformity/guarantee certificates, warranties, or other
documents conlirming the quality and source of the relevant
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sau alte documente care confirmd calitatea §1 sursa
materialelor relevante. Totodatd, se va asigura faptul cd pe
perioada depozitarii, a manipularilor si transportului, acestea
nu au suferit deterioréri,

Toate lucrérile de constructie vor {1 verificate in conformitate
cu prevederile legii Republicii Moldova privind finalizarea si
acceptarea acestor lueriiri,

Alte livrabile vor fi verificate scriptic, vizual si prin
csantionare.

Verificarea scriptic constd in analiza calititii, tipului si a
specificatiilor tehnice, mentionate in prezentul contract, in
oferta depusa de citre Antreprenor sau alte documente
relevante

Verificare vizuali se face prin examinarea aspectului exterior
pentru a se constata starea tehnica,

Verificarea prin esantionare se referd la verificarea a minim
1% din dimensiuni.

La necesitate. se vor efectua controale cantitative, iar datele
obfinute din aceste controale se vor utiliza la calcularea
volumelor de lucriri executate si efectiv finalizate. TREX isi
rezervi dreprul de a efectua astfel de controale, iar
Antreprenorul este de acord sa participe la acestea.

Livrabilele ale ciror caracteristici nu corespund cu cele din
Specificatii sau documente. sau care prezintd orice tip de
defecte, vor fi respinse, urmand a fi inlocuite de catre
Antreprenor. Toate testele si verificarile impuse de legislafia
Republicii Moldova sunt obligatorii. Rezultatele testelor si
verificarilor vor fi inregistrate in procesul-verbal respectiv si in
alte documente relevante, conform legislatiei.

Costurile lucrarilor de verificare, testare si verificare sunt
suportate de Antreprenor.

C.24. CURATENIA

Antreprenorul va pistra in permanentd zona de lucru curatd,
inclusiv spatiile de depozitare, fira deseuri acumulate. Inainte
de finalizarea lucririlor, Antreprenorul va indeparta toate
deseurile, uneltele. schelele, echipamentele si materialele. din
zona de executare a lucrarilor si spatiile care nu sunt
proprietatea IREX. La finalizarea lucrarii, Antreprenorul va
lisa zona de execulare a luerarilor intr-o stare curata. ingrijita
si ordonata, acceptabila pentru Managerul de Proiecte in
Constructic de Scard Mica al TREX.

In conformitate cu cerintele [REX se vor lua urmatoarele
masuri:

(a) Toate deseurile solide (sau materialele care au fost separate
in scopul reciclirii) trebuie depozitate astfel fncat sa nu
constituie un pericol de incendiu, pericol pentru sanitate sau
siguranta, sau sa nu fic utilizate drept hrana sau adapost pentru
organisme purtitoare de infectii. si trebuie sa tie impachetate si
legate astfel incdt sd nu sd se produci scurgeri.

(b)Toate deseurile solide. care contin deseuri alimentare,

materials. At the same time, it must be ensured that during
storage. handling and tansport, they have not suftered any
damage.

All construction works will be checked according to the
provisions of Moldovan law on the completion and acceptance
of such works.

Other deliverables will be checked based on the script, visually
and through sampling.

The script check consists of analyzing the quality. type and
technical  specifications mentioned in  this  Contract,
specifications hereto, Contractor’s submitted Bid or other
relevant documents.

Visual check is done by examining the external aspecl to
ascertain the technical state:

Verification by sampling refers to measurements of the
parameters to a minimum of 1% of the dimensions.

When necessary, quantity surveys shall be conducted, and the
data derived from these surveys shall be used in computing the
quantities of" work performed and the actual construction
completed and in place. TREX reserves the right to conduct such
surveys and Contractor agrees Lo participate at this survey.

The deliverables whose characteristics do not correspond to
those set out in the relevant Specifications and documents or
which have any defects, will be rejected and shall be replaced
by the Contractor. All tests and verifications required by
Moldovan legislation are compulsory. The results of the tests
and verifications shall be recorded in the respective minutes and
other relevant documents as required by legislation.

The costs of the checks, testing and verification works are borne
by the Contractor.

C.24. CLEANING UP

The Contractor shall at all times keep the work area, including
storage areas, free from accumulated waste materials. Before
completing the work, the Contractor shall remove from the work
and premises any rubbish. tools, scaffolding, equipment, and
materials that are not the property of IREX. Upon completing
the work, the Contractor shall leave the work area in a clean,
neat, and orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale
Construction Project Manager.

In accordance with TREX requirement, the following actions
shall be taken:

(a)All solid wastes (or materials which have been separated for
the purpose of rceycling) shall be stored in such a manner that
they do not constitute a fire, health, or safety hazard or provide
food or harborage for vectors, and shall be contained or bundled
so as not to result in spillage.

(b)AIl solid waste containing food wastes shall be securely
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trebuie depozitate in sigurantd, in recipientc acoperite sau
inchise, neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, usor de
curdlal (dacd sunt reutilizabile) si concepute pentru o utilizare
sigurd, Containerele trebuie sa  fie de o marime
corespunzitoare si in numar suficient pentru a depozita toate
deseurile alimentare, gunoiul si cenusa pe care o resedintd sau
alla unitate le genercazd in perioada de timp ntre zilele de
colectare a deseurilor. Containerele trebuie sa fie mentinute in
stare curatd, astfel incit acestea sd nu impiedice utilizarea lor
de citre persoane sau si afecteze aspectul zonei, precum si s
prevind adipostirea, hrinirea si reproducerca purtatorilor de
infectii, La deservire, containercle trebuie golite de toate
deseurile solide.

(c) Depozitarea descurilor voluminoase include, dar nu se
limiteazd la, demontarea tuturor usilor de la aparatcle de uz
casnic mari, si acoperirea obicctelor respeetive ca acestea sa
aftecteze mai putin aspectul zonei, precum si pentru a preveni
acumularea de deseuri solide si apd in preajma deseurilor
voluminoase.

(d) Containerele de deseuri reutilizabile, care sunt golite
manual, nu trebuie sa depaseasca greutatea de 34,05 kg in stare
plind si trebuie si poatd fi intretinute fard ca persoana, care
ridicd gunoiul, si intre in contact fizic cu deseurile solide.

(¢) La proicctarea tuturor cladirilor sau a altor constructii, care
sunt construite, modificate sau Inchiriate dupa data intrarii in
vigoare a prezentelor recomandari, se vor elabora prevederile
privind depozitarca deseurilor solide. n conformitate cu
prezentele recomandiri, care vor oferi date privind volumul de
deseuri solide anticipat, care va permite o curdtare si intre{inere
usoard. precum si o colectare eficienta si sigurd a acestora,

(f) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea si transportarca
deseurilor solide (sau a materialelor care au fost separate in
scopul recicldrii) trebuie sa prevada o acoperire sau trebuic sa
fie luate masuri corespunzitoare pentru a asigura 0 acoperire
adecvatd, astfel incdt in timpul tranzitului sa nu existe pierderi
de deseuri.

(g} Echipamentele utilizate pentru compactarea, colectarea si
transportul deseurilor solide (sau a matenalelor colectate
separat in scopul reciclirii) trebuie s fie construite, operate $i
intretinute astfel incit si se reducd la minim riscurile pentru
sindtatea si siguranta personalului care gestioneazi deseurile
solide 1 a publicului. Acest echipament trebuie sa fie mentinut
in stare bund si sa fie curdtar, pentru a impiedica inmultirea sau
atragerea organismelor purtatoare de infectii si crearea
factorilor nocivi.

(h) Deseurile solide (sau materiale care au fost colectate
separat in scopul reciclirii) trebuie colectate cu o freeventd
suficienta  pentru & preveni inmultirca sau atragerea
organismelor purtatoare de infectii si crearea factorilor nocivi.
Deseurile solide care contin degeuri alimentare se vor colecta
cel putin o data pe saptamand. Deseurile voluminoase se vor
coleeta cel putin o datd la 3 luni (sau mai frecvent, dacé este
necesar).

Toate materialele de constructie si deseurile de pe santierul de

stored in covered or closed containers which are nonabsorbent,
leak-proof, durable. easily cleanable (if reusable), and designed
for safe handling. Containers shall be of an adequate size and in
sufficient numbers to contain all food wastes, rubbish, and ashes
that a residence or other establishment generates in the period of
time between collections. Containers shall be maintained in a
clean condition so that they do not constitute a nuisance. and 1o
retard the harborage. feeding, and breeding of vectors. When
serviced, storage containers should be emptied completely of all
solid waste,

(c) Storage of bulky wastes shall include. but is not limited to,
removing all doors from large houschold appliances and
covering the item(s) to reduce the problems of an attractive
nuisance. and the accumulation of solid waste and water in and
around the bulky items.

(d) Reusable waste containers which are emptied manually shall
not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall be
capable of being serviced without the collector coming into
physical contact with the solid waste.

(¢) In the design of all buildings or other facilities which are
constructed, modified. or leased after the elfective date of these
guidelines, there shall be provisions for storage in accordance
with these guidelines which will accommodate the volume of
solid waste anticipated, which may be easily cleaned and
maintained, and which will allow for efficient, safe collection,

(f) All vehicles used for the collection and transportation of
solid waste (or materials which have been separated for the
purpose of recyeling) shall be enclosed or adequate provisions
shall be made for suitable cover, so that while in transit there
can be no spillage.

(2) The equipment used in the compaction, collection, and
transportation of solid waste (or materials which have been
separated tor the purpose of recycling) shall be constructed,
operated, and maintained in such a manner as to minimize
health and safety hazards to solid waste management personnel
and the public. This equipment shall be maintained in good
condition and kept clean to prevent the propagation or attraction
of vectors and the creation of nuisances.

(h) Solid wastes (or materials which have been separated for the
purpose of recycling) shall be collected with frequency
sufficient to inhibit the propagation or attraction of vectors and
the creation of nuisances. Solid wastes which contain food
wastes shall be collected at a minimum of once during each
week. Bulky wastes shall be collected at a minimum of once
every 3 months (or more frequently, if necessary).

All construetion materials and waste [rom the Project Site shall
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constructic al proicctului vor fi curdtate §i transportate in
containerele de gunoi autorizate.

Antreprenorul va respecta legislatia Republicii Moldova
privind generarea deseurilor. precum si Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deseurile

C.25 UTILIZARE SI POSESIUNE
INAINTE DE FINALIZAREA
PROIECTULUI

TREX are dreptul de a lua in posesie sau de a folosi o parte a
lucrdrii, finalizata complet sau partial. Inainte de a intra in
posesic sau de a folosi orice lucrare, TREX wva furniza
Antreprenorului o listd de lucrdri, care urmeazi si fie executate
sau corectate pe portiunile de lucrare pe care IREX
intentioneaza si o detind sau s3 o utilizeze. Cu toate acestea,
neprezentarea de catre IREX a unei asemenea liste de lucrari
nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a respecta
termenii Contractului, Detinerea sau utilizarea de cétre IREX a
rezultatelor lucrarit nu va fi interpretatd drept acceptarea
oricarei lucrdri conform Contractului, decdt dacd acest lucru a
fost confirmat in scris.

in timp ce IREX define sau utilizeazi rezultatele lucririi,
Antreprenorul va fi scutit de raspundere pentru pierderea sau
deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiel sau
utilizarii acestora de catre TREX, in pofida prevederilor
sectiunii "Autorizatii i responsabilitati”. IREX si APL accepta
lucrarile semnand documentele de acceptare, furnizate de
Antreprenor.,

C.26. RECEPTIA LA TERMINAREA
LUCRARILOR

"Receptia la terminarea lucrarilor" semmifici etapa de
desfagurare a lucririlor, aga cum a fost stabilitd si certificatd in
seris de comisia de receptic, in care lucrarca este suficient de
completa si satisfacatoare. Receptia la terminarea lucrarilor
inseamnd ci proprictatea poate fi ocupata sau utilizatd in
scopul pentru care este destinata si rfiman sa {ic completate sau
corectate numai elemente minore, cum ar i retusuri, ajustari si
inlocuiri sau instalatii minore care:

(a) nu interfereazd cu ocuparea sau utilizarca ntentionatd a
luerdrti; sau

(b) poate fi completatd sau corectata in intervalul de timp
necesar pentru receptia finali.

"Data receptici la terminarea luerarilor” este data cind
procesul-verbal de receptie a lucrarilor este semnat cu sau fard
obiectii de catre comisia de receptie.

TREX si Beneficiarul au dreprul de a inwa in posesie si de a
folosi lucrarea dupd receptia la terminarea lucririlor.

be cleaned up and transported on authorized trash containers.

The Contractor will comply with Moldovan legislation on
production of waste, as well as the European Parliament and
Council Directive No. 2008/98/EC as of November 19, 2008 on

wasle.

C.25. USE AND POSSESSION PRIOR TO
COMPLETION

IREX shall have the right to take possession of or use any
completed or partially completed part of the work. Before taking
possession of or using any work, [REX shall furnish the
Contractor a list of' items of work remaining to be performed or
carrected on those portions of the work that IREX intends to
take possession of or use. However, failure of IREX to list any
item of work shall not relieve the Contractor of responsibility
for complying with the terms of the Contract. Possession or use
by IREX shall not be deemed as acceptance of any work under
the Contract unless indicated in writing.

While TREX has such possession or use, the Contractor shall be
relieved of the responsibility for the loss or damage to work
resulting from TREX’s possession or use, notwithstanding the
terms of “Permits and Responsibilities.” Based on Acceptance
documents provided by Contractor, IREX and LPA signs and
accepts the works.

C.26. SUBSTANTIAL COMPLETION

"Substantial Completion" means the stage in the progress of

the work as determined and certified in writing by the
Commission, in which the work is sufficiently complete and
satisfactory. Substantial completion means that the property
may be occupied or used for the purpose for which it is
intended, and only minor items such as touch-up, adjustments,
and minor replacements or installations remain to be completed
or corrected which:

(a) do not interfere with the intended occupancy or utilization
of the work, and

(b} can be completed or corrected within the time period
required for final acceptance.

The "date of substantial completion” means the date when the
Substantial Completion Certificate for works is signed by the
Commission with or without objections.

IREX and the beneficiary shall have the right to take possession
of and use the worlk after substantial completion.
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Receptia la terminarca lucririlor trebuie si fie efectuatd in
conformitate cu Hotirirea Guvernului Republicii Moldova
Nr.285, Cap. 1II, din 23 mai 1996, aplicati in mod
corespunzator.

Antreprenorul este obligat sa notifice IREX despre data
terminarii tuturor luerarilor previzute in contract. printr-un
document scris. confirmat de reprezentantul IREX pe santierul
de constructic al proiectului (MPCSM si Responsabilul
Tehnic).

Comisia pentru receptia lucrarilor va fi desemnata de APL intr-
o componentd de cel putin 5 persoane: reprezentantii desemnati
ai Programului Comunitatea Mea, reprezentantul Autorititii
Publice Locale (APL) pe teritoriul cireia constructia este
amplasatd (Responsabilul Tehnic al APL), specialisti cu
activitdfi in  constructie atestati In  conformitate cu
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesionala a
specialistilor cu activitati in constructii, aprobat prin Hotarirea
Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2000.

La recomandarea IREX, APL va fixa data fnceperii receptiei in
maximum cincisprezece (13) zile calendaristice de la data
notificarii privind terminarea lucrdrilor si o va comunica:

1) Membrilor comisiei de receptie;
2) Antreprenorului;
3) Proiectantului.

Reprezentantii Antreprenorului si ai proiectantului nu fac parte
din comisia de receptie,

Protectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregiti si va
prezenta Comisiei opinia sa cu privire la executarea efectiva a
lucririlor.

Comisia de receptie poate functiona in componenti deplini sau
fiecare membru al comisiei va lucra separat in cadrul
termenului stabilit de presedintele acesteia, numit de IREX. La
intrunirea de totalizare, se va adopta hotirrea comisiei cu
semnarea procesului-verbal de receptie de catre toti membrii
comisiei. In vederea desfasurarii receptici in bune condifii,
comisiel i se va punc la dispozitie, In termen rezonabil,
documentatia de executie, concluziile organclor de control,
precum si alte documente si explicatii care ii vor fi necesare.

Examinarea, acceptarea, respingerea sau amanarea receptiei la
terminarea lucrdrilor de cdtre comisia de receptie se va efectua
in conformitate cu Hotdrarea Guvernului Republicii Moldova
Nr.285, Cap. L. TL TIT si TV, din 23 mai 1996, aplicatd in mod
corespunzitor.

La terminarca examindril, comisia isi va consemna obicctiile si
concluzile in procesul-verbal de receptie (dupa modelul
prezentat in anexa nr. 1 la Hotdrarea de Guvern Nr.285 din 23
mali [996), care va fi transmis catre IREX in termen de trei (3)
zile lucrdtoare impreund cu recomandarea de admitere cu sau
fard obiectii a receptiei. amanarea sau respingerea el.

The Substantial Completion should be conducted according to
the provisions of the Chap. Il of the Moldovan Government
Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.

The Contractor is obliged to notify IREX of the completion date
of all the works described in the contract, by a written
document, confirmed by the TREX's representative on the
Project Site (SSCM and Technical Supervisor).

The Commission for the acceptance of the constructions works
will be designated by LPA. The Commission will consist of
with at least 5 members: designated representatives of
Comunitatea Mea Program. the representative of the Local
Public Administration (LPA) in whose territory the construction
is located (LPA’s Technical Supervisor), specialists with
construction  activities certified in accordance with the
Regulation on the technical-professional attestation of the
specialists with construction activities. approved by Government
Decision no. 329 of April 23, 2009.

LPA upon IREX's recommendation will schedule the date of the
start of the acceptance within a maximum of fifteen (15)
calendar days from the notification of the completion of the
works and will communicate it to:

1) The members of the Commission;
2)  The Contractor;
3) The designer.

The representatives of the Contractor and of the designer are not
the members of the Commission.

The designer, being the author of the technical design, will
prepare and will present to the Commission his opinion on the
de facto execution of works.

The Commission may function in full composition or each
member of the Commission will work separately within the time
limit set by its chairman who is appointed by TREX. At the
totalization/overall meeting. the decision of the Commission
will be adopted with the signing of the acceptance by all the
members of the Commission. In order to carry out the
acceptance in good conditions, the Commission will be provided
with the techmical execution documents, the conclusions of the
control bodies. as well as other documents and explanations that
will be needed.

The examination, acceptance, rejection or postponing of the
substantial completion by the Commission will be carried out
according to the Cap. I, I, 1II and TV of the Moldovan
Government Decision No. 285 of May 23. 1996, applied
accordingly.

At the end of the examination, the Commission will record its
objections and conclusions in the Substantial Completion
Certificate (the template to be used is Annex | from The GD
No. 285 from May 23. 1996). The Substantial Completion
Certificate will be submitted to IREX within three (3) working
days together with the recommendation of admission with or
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Comisia de recepfie recomandd admiterea recepliei in cazul in
care nu existd obiectii sau in situatiile cand cele care s-au
consemnat nu sunt de naturd sd afecteze utilizarca lucréril
conform destinatiei sale.

Presedintele comisiel de receptie va prezenta IREX procesul-
verbal de receptic cu observatiile sau obiectiile participantilor
$i cu recomandarea comisiei.

IREX hotiriste admiterea, amdnarea sau respingerea receptiei
s1 notifica Antreprenorul hotirarea sa in interval de trei (3) zile
lucratoare, anexand la ea un exemplar al procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor.

In cazul cand admiterea receptiei se face cu obiectii, in
procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor se vor
indica in mod expres acele lipsuri care trebuie si fie
remediate/inlaturate.

C.27. INLATURAREA DEFECTELOR

Un "defect" semnificd orice parte a lucrarii care nu esle
finalizata in conformitate cu prevederile Contractului. Dacd
receptia la terminarea lucrarilor se face cu obiectii, perioada de
Notificare a Detectelor (DNP) va incepe dupa confirmarea
receptiei la terminarea lucririlor de ciitre Comisia de receptie.
Perioada de notificare a defectelor dureaza o pericadd nu mai
mult de nouazeci (90) de zile, calculata de la data terminarii
lucririlor pe santierul de constructie al proiectului si semnirii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor. Perioada
de Notificare a Defectelor se prelungeste pe o perioadi de timp
necesard pentru inliturarea tuturor defectelor identificate.

IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect
identificat inainte de sfarsitul Perioadei de Notificare a
Defectelor. Cu excepua defectelor rezultate din desenele
tehnice furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul este
responsabil pentru corectarea oricirui defect sau repararea
oriciirei parti deteriorate a lucririlor care pot aparea sau apar in
Perioada de Notificare a Defectelor.

Antreprenorul va remedia defectul sau partea deterioratd cat
mai curand posibil si pe propria cheltuialda. La primirea
notificarii privind identificarea defectului, Antreprenorul va
corecta defectul in intervalul de timp specificat in notificarca
scrisd, primita din partea TREX, dar nu va depiisi sasezeci (60)
zile calendaristice de la data receptiei, cu exceptia cazurilor
cand. datoritd conditiilor climatice, trebuie fixat un alt termen.

In cazul in care Antreprenorul nu a corectat un defect in
intervalul de timp specificat in notificarea [REX, IREX va
evalua costul corectarii defectului, iar Antreprenorul va plati
dceasti sumd.

Dacd in timpul Perioadei de Notificare a Defectelor si in
termen de paisprezece (14) zile de la expirarca acesteia, APL-
ul va revendica unele defecte. Managerul de Proiecte in
Constructie de Scard Micd va inspecta santierul de constructie

without objections of the acceptance, postponing or rejecting it.

The Commission recommends the acceptance in case there are
no objections or in situations when those are not likely to affect
the use of the work according to its destination.

The Chairman of the Commission will submit to IREX the
Substantial Completion Certificate  with observations or
objections of the participants and with the recommendations of
the Commission.

IREX decides the admission, postponement or rejection of the
acceptance and notifies the Contractor of his decision within
three (3) working days, attaching to it a copy of the Substantial
Completion Centificate.

If the acceptance is made with objections, in the Substantial
Completion Certificate will be explicitly indicated those
deticiencies, defects that must be corrected/removed.

C.27. CORRECTION OF DEFECTS

A “defeet” is any parl of the Statement of Work not completed
in accordance with the Contract. If the substantial completion 1s
made with objections, the Defects Notification Period (DNP)
will commence after the Substantial Completion is certified by
the Commission. Defects Notification Period lasts for a period
of no more than ninety (90) days, calculated from the date of
completion of works on the Project Site and signing of
Substantial Completion Certificate. The Defects Notification
Period shall be extended for as long as defects remain to be
corrected.

IREX shall give notice to the Contractor of any defccts before
the end of the Defect Notification period. The Contractor shall,
except for any defects resulting trom designs furnished or
specified by IREX, be responsible for correcting any defect in or
damage to any part of the works which may appear or occur
during the defects liability period.

The Contractor shall correct the defect or damage as soon as
practicable and at his own cost. Every time notice of a defect is
given: the Contractor shall correct the subject defect within the
period of time specified in IREX s written notice but it will not
exceed sixty (60) calendar days from the date ol the acceplance
of the notice of a defect, except when, due 1o the climate
conditions, another deadline has to be set.

If the Contractor has not corrected a defect within the period of
time specified in IREXs notice, IREX will assess the cost of
having the defect corrected. and the Contractor will pay this
amount.

If during the Defects Notification Period and within fourteen
(14) days after its expiration, the LPA will claim for some
defects. the Small-Scale Construction Project Manager will
inspect the Project Site and will notify in written the Contractor.
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al proiectului si va mnotifica in scris  Antreprenorul,
Antreprenorul trebuie sd execute toate lucririle de reparatii,
modificari. reconstructii, rectificiri $i si corecteze toale
defectele, imperfectiunile, contractirile materialelor sau alte
defectiuni, care pot fi solicitate de la Antreprenor. Toale aceste
lucrdri se vor efectua de Antreprenor pe propria cheltuiald,

C.28. TERMINAREA SI RECEPTIA
FINALA A LUCRARILOR DE
CONSTRUCTIE

"Terminarea si receptia finald a lucriirilor de constructie"
inseamnd etapa de desfsurare a lucrarilor, asa cum a fost
stabilita si confirmaté de catre comisia de receplie, in care toate
lucrarile previzute conform Contractului au fost finalizate intr-
un mod satistacator. sub rezerva descoperirii unor defecte dupi
receptia finala.

Inspectia si receptia luerdrilor se efectueaza conform Hotdrdri
Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, TIT 51 TV,
din 23 mai 1996, aplicatd in mod corespunzitor.

Receptia finald este programati de APL nu mai tarziu de
expirarca Perioadei de Notificare a Defectelor, conform
prevederilor din Sectiunea C.27 (daci receptia la terminarca
lucrarilor a avut loc cu obiectii cu privire la omisiuni, defecte
elc si obiectii la calitatea lucrdrilor, echipamentelor,
materialelor etc reflectate in procesul verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor semnat de citre toti membrii comisiei de
receptie) sau la discretia TREX, imediat dupd receptia de la
terminarea lucrdrilor (in cazul in care receptia la terminarea
lucrarilor a avut loc fari obiectii, fara mentiuni despre
omisiuni, defecte etc si in absenta obiectillor la calitatea
lucrdrilor, echipamentului si materialelor asa cum este reflectat
in procesul verbal de receptic la terminarea lucririlor semnat
de citre toti membrii comisiei de receptie).

Comisia va fi constituntd din, cel putin. cinci (5) membri:
reprezentantii desemnati ai Programului Comunitatea Mea,
reprezentantul Autorititii Publice Locale (APL) pe teritoriul
careia s-au executat lucrdrile de constructie (Responsabilul
tehnic al APL), specialisti cu activititi in constructie atestati in
conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-
profesionald a specialistilor cu activitati in constructii. aprobat
prin Hotardrea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23
aprilie 2009,

Data receptiei finale este data notificarii de catre IREX a
hotararii sale.

C.29. MENTENANTA

Dupa acceptarea lucrarilor, Antreprenorul va putea furniza,
pentru o taxd suplimentard convenitd in prealabil cu IREX si /
sau Beneficiarul, serviciile de intretinere necesare, la cererea
IREX sau a Beneficiarului. pentru o perioada de [N/A] am
dupi acceptarea finald a performantei contractantului (dupa
caz).

The Contractor must execute all such work of repair,
amendment, reconstruction, rectification and making good
defects, imperfections, shrinkages or other faults as may be
required of the Contractor. All such outstanding works must be
carried out by the Contractor at his own expense.

C.28. FINAL COMPLETION AND
ACCEPTANCE

"Final completion and acceptance” means the stage in the
progress of the work as determined and confirmed by
Commission al which all work required under the Contract has
been completed in a satisfactory manner, subject to the
discovery of defects after final completion.

Inspection and acceptance of works shall be conducted
according to Chapter I, I, III and IV of Meldovan Government
Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.

The final acceptance is convened by LPA upon the expiration of
the Defect Notification Period as stated in the Section C.27. (if
the substantial completion took place with objections related o
omissions, defects to the quality of the works, equipment and
materials etc.. reflected in the Substantial Completion
Certificate signed by all the members of the Committee) or at
[REX’s sole discretion. immediately after the substantial
completion (in case if the substantial completion took place
without objections, without any notices about omissions, defects
ete, and in the absence of objections to the quality of the works,
cquipment and materials as reflected in the substantial
completion certificate signed by all the members of the
Committee,

The Commission will consist of with at least five (5) members;
designeted representatives of” Comunitatea Mea Program, the
representative of the local public administration (LPA) in whose
territory the construction is located (LPA’s Technical
Supervisor), specialists with construction activities certified in
accordance with the Regulation on the technical-professional
attestation of the specialists with construction activities,
approved by Government Decision no. 329 of April 23, 2009.

The date of the final acceptance is the date of notification by
IREX of its decision.

C.29. MAINTENANCE

Following the acceptance of the works, the Contractor shall be
able to provide, for an additional fee agreed in advance with
IREX and/or Beneficiary, necessary maintenance services, if
requested by IREX or the Beneficiary. for a period of [N/A]
years (if applicable) following the Final acceptance of
Contractor’s performance.
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Intretinerca si serviciile de intretinere vor include:

o Verificarca / intretinerea periodica a sistemului;

o Interventii la locul de munca si lucrari de reparatie dupa
caz:

o Asistenta tehmca prin telefon cu indrumdari pentru
functionarea sistemului.

Serviciile de intretinere vor fi furnizate fard a prejudicia
dreptul IREX de a depune reclamatii impotriva
Antreprenorului cu privire la calitatea lucrérilor finalizate, a
serviciilor prestate sau a materialelor / echipamentelor livrate
sau instalate. Un astfel de drept va fi pastrat de IREX si poate
fi transmis beneficiarului inainte sau dupd receptia finald a
lucrarilor.

C.30. PERIOADA DE GARANTIE

Produsele livrate/lucririle efectuate vor fi insotite de o garantic
oferitd de producator/Antreprenor ce are ca scop asumared
responsabilitdtii pentru necorespundere sau defectele ascunse
ale produselor/lucririlor ce nu au fost evidente la momentul
receptici la terminarea lucririlor, Garantia este un angajament
asumat de catre Garantia este un angajament asumat de catre
Antreprenor sau producator fatd de IREX si Beneficiar de a
rambursa in perioada de garantie, fira costuri suplimentare
pentru IREX sau Beneficiar, costurile suportate de IREX sau
de beneficiar pentru repararea sau inlocuirea produsului defect
si / sau produselor neconforme sau rezultatele luerarilor.

In perioada de garantie, Antreprenorul va inlitura prompt orice
defectiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor. Toate
lucrarile de reparatie trebuie sa fiu executate in maxim cinci (5)
zile luerfitoare sau sapte (7) zile calendaristice.

Pentru echipamentele instalate, Antreprenorul trebuie sd
garanteze disponibilitatea picselor de schimb  pe  piata
Republicit Moldova (elemente preconizate a fi inlocuite in
timpul functiondrii normale a echipamentelor, inclusiv piesele
de wuzurd - aceastd prevedere nu se aplicd pieselor
interschimbabile), pentru cel putin 5 ani dupd acceplarea finala,
- gratuit in perioada de garantic preconizald si pentru un cost
suplimentar in perioada de dupa garantie. In cazul in care
pieselor de schimb relevante nu se vor mai produce,
Antreprenorul are obligatia de a notifica APL in avans (cel
putin 90 de zile) pentru a le permite s cumpere stocul necesar
de piese de schimb in timp ce sunt incd disponibile.

In pericada de garantic. Antreprenorul se angajeazd pe
cheltuiala sa sa inlarure, sa compenseze i/ sau s3 inlature toate
defectele dezviluite In perioada de garantie, la o notificare din
partea IREX sau a Beneficiarului.

Perivada de garantie in temeiul prezentului contract este,
pentru o anumitd perioadd de timp stabilitd in contract, cu
exceptia cazului in care se specificd altfel in atasamente. anexe,
acorduri suplimentare sau alte documente suplimentare legate
de acest contract.

The maintenance and maintenance services will include:

o Periodic verification / maintenance of the system;
o Work site interventions and repair works in cases;

o Technical assistance by phone with guidance for the
operation of the system.

Maintenance services shall be provided without prejudice to
IREX's right to bring claims against the Contractor with respect
to the quality of works completed, services provided, or
materials/equipment delivered or installed. Such right will be
retained by TREX and can be passed to the Beneficiary before or
after the final acceptance of works.

C.30. WARRANTY PERIOD

The products delivered/works carried out shall be accompanied
by a guarantee offered by the manufacturer/Contractor whose
purpose is to assume responsibility for lack of conformity and
hidden defects of the products/works that have not been evident
at the moment of acceptance at the Substantial Completion.

The guarantee is a commitment made by the Contractor or the
manufacturer to IREX and the Beneficiary to reimburse within
the warranty period, at no additional cost for IREX or the
Beneficiary. the costs incurred by IREX or the beneficiary to
repair or replace the defective and/or non-compliant products or
the results of the works.

Within the warranty period the Contractor will promptly resolve
any malfunction of the goods, materials. equipment. All
reparation works must be executed within a maximum of five
(3) working days or seven (7) calendar days.

For the equipment installed. the Contractor must guarantee the
availability of spare parts in the market of the Republic of
Moldova (elements expected to be replaced during normal
operation of the equipment, including wear parts — this
provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5
years after the final acceptance, - free of charge during the
expected warranty period and at additional cost during the post
warranty period. Should the manufacture of the relevant spare
parts cease, the Contractor has the obligation to notify the LPA
in advance (at least 90 days) in order to allow them to buy the
necessary stock ot spare parts while still available.

Within the warranty period the Contractor undertakes at its own
expense to remove, make up and/or compensate all defects
revealed within the warranty period. upon a notification from
IREX or the Beneficiary,

The warranty period under this Contract is, for a specific
amount of time set in the contract, unless otherwise specified in
attachments, annexes, additional agreements, or other additional
documents related to this Contract,
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Perioada de garantie este de:

- Trei(3) ani pentru lucriri la acoperis;
- Trei (3) ani pentru jgheaburi §i burlane;
- Minim zece (10) ani garantie la aspectul culorii;

- Minim douazeci si cinci (25) ani garantie la
coroziune.

Termenul de garantic curge din data receptici finale a
lucrarilor.

C.31. INSTRURIREA PERSONALULUI
BENEFICIARULUI

Antreprenorul  va  oferi instruiri  relevante personalului
beneficiarului  cu  privire la  utilizarea i funclionarca
echipamentelor livrate sau instalate in urma lucrarilor efectuate
conform unui grafic convenit de comun acord.

Instruirile se vor desfasura la locul de munca dupi finalizarea
executarii  lucrarilor  si se  vor face pe cheltuiala
Antreprenorului. Antreprenorul este obligat sa asigure una (1)
zi de instruire a personalului/beneficiarului, care include
functionarea si intrefinerea de reutind a elementelor de
constructie. Toate caracteristicile tehnice si functionale ale
echipamentelor si utilajelor trebuie sa fie clar mentionate in
conformitate cu sectiunca C.27 de mai sus.

C.32. ACOPERIREA DE ASIGURARE

Pe parcursul acestui Contract., Antreprenorul va efectua si
mentine acoperirea de asigurare in conformitate cu cerintele
previzute de lege, inclusiv urmatoarele:

(a) Asigurare de raspundere profesionald;

(b) Asigurarea pentru acoperirea oriciror daune
distrugerea lucerdrilor, indiferent de cauzi:

(¢) Acoperirea de asigurare  a  echipamentelor si

instrumentelor utilizate in cadrul acestui Contract:

Toate asigurdrile sociale prevazute de legislatia in

vigoare pentru toti angajatii conform cerintelor acestui

Contract.

sau

(dy

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de asigurare
in termen de doud (2) zile calendaristice de la primirea unw
exemplar al Contractului semnat.

C.33. ASIGURAREA DE
COMPENSARE A LUCRATORILOR
(DEFENSE BASE ACT) (IULIE 2014)

Antreprenorul este obligat:

In termen de doua (2) zile dupa semnarea contractului, i
transmitd catre IREX lista angajatilor care vor executa lucrarile
pe santierul de constructie al proiectului pentru asigurare DBA

The warranty period este de:

- Three (3) yvears for roof construction works;

- Three (3) years for gutters and downspouts;

- Ten (10) years minimum for the painting layer of
metal slate sheets;

- Twenty-five (25) vears minimum for corrosion of
metal slate sheets.

The warranty period starts from the date of final acceptance of
the works.

C.31. TRAINING OF THE
BENEFICIARY’S PERSONNEL

The Contractor will provide relevant trainings to the
Beneficiary’s personnel on the use and operation of the
equipment delivered or installed following the works performed
per a mutually agreed schedule.

The trainings will be done at the workplace after finalizing the
execution of the works and will be done at the expense of the
Contractor. The Contractor is obliged to ensurc one (1) day of
personnel/beneficiary  training, which includes the operation
and primary maintenance of the construction elements. All the
technical and functional characteristics of the equipment must
be clearly stated as mentioned in Section C.27 above,

C. 32. INSURANCE COVERAGE

During the course of this Contract. the Contractor shall carry
and maintain insurance coverage as required and prescribed by
law, including the following:

(a) Professional liability insurance;

{b) Insurance to cover any damages or destruction of warks,
lor whatever cause;

(c) Insurance coverage for equipment and tools used under

this Contract:

All social insurance as required by applicable laws for all

employees as required by this contract.

(d)

The Contractor shall provide to IREX proof of insurance within
two (2) calendar days upon receipt of a fully executed copy of
the Contract and upon IREX's request.

C.33. WORKERS' COMPENSATION
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT)
(JULY 2014)

The Contractor shall:

Within two (2) days afler contract signing, to submit to TREX
the list of employee that will execute works on the Project Site
for DBA insurance that will be paid by IREX. The list of
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care va fi achitata de citre IREX Lista angajatilor va contine
urmatearea informatie: nume. prenume, pozitia/functia, salariul
brut pentru perivada executirii lucrdrilor. tipul contractului ce
a fost incheiat (spre ex contract de muncd, prestiri servicii etc).
IREX va prevedea dispozitii privind plata compensatiei pentru
invaliditate, a prestatiilor medicale pentru angajatii asigurafi §1
a prestatiilor de deces catre supravietuitorii eligibili, prin
achizitionarea unei asiguriri de compensare a lucrdtorilor sau
prin calificarea ca asiguriitor independent in cadrul Legii
privind compensarea lueratorilor Longshore i Harbour (33
U.S.C. 932), astfel cum este extinsd prin Defense Base Act
(Legea DBA) (42 US.C. 1651, urm.), si sd asigure
valabilitatea prevederilor, care si ofere astfel de avantaje ale
Legii DBA, pini la finalizarea contractului:

in termen de zece (10) zile de la vatamarea sau decesul unui
angajat sau de la data in care Antreprenorul afla despre
vatdmarea sau decesul angajatului. sd trimitd Forma L.§-202
(Primul raport de vatdmare sau boald profesionald a
angajatului) catre Departamentul Muncii, in conformitate cu
Legea privind compensarea lucritorilor Longshore si Harbour
(33 USC 930 (a), 20 CFR 702.201 - 702.203 );

Sa plateascd toate compensatiile datorate pentru invaliditate
sau deces in termenele cerute de Legea privind compensarea
lucritorilor Longshore si Harbour (33 U.S.C. 914, 20 CFR
702.231 si 703.232);

Sd asigure acordarca asistentei medicale conform cerintelor
Legii privind compensarea lucrdtorilor Longshore si Harbour
(33 S, 907, 20 CFR 702.402 51 702.419);

in cazul negdrii dreptului la compensatie, s trimita Forma LS-
207 (Notificare de negare a dreptului la compensatie) catre
Departamentul Muncii, in conformitate cu Legea privind
compensarea lucratorilor Longshore si Harbour (33 U.S.C. 914
(d), 20 CFR 702.251);

Imediat dupd efectuarea primei plati  aferente oricarei
despdgubiri, sd trimitd Forma L5-206 (Plata compensatiei {ard
atribuire) cawe Departamentul Muncii, in conformitate cu
Legea privind compensarea lucratorilor Longshore si Harbour
(33 USC 914 (c), 20 CFR 702.234):

La suspendarea platilor sau la efectuarea platii finale, s trimitd
Forma LS-208 (Notificare de plata finala sau suspendare a
platilor compensatorii) catre Departamentul Muncii, in
conformitate cu TLegea privind compensarea lucrdtorilor
Longshore si Harbour (33 USC 914 (c¢)) si (g). 20 CFR
702.234 5i 702.235); 51

54 respecle toate celelalte dispozitii ale Legii  privind
compensarca lucratorilor Longshore si Harbour, asa cum este
extinsii prin Legea DBA si a reglementdrilor Departamentului
Muneii incluse in 20 CFR pértile 701 - 704.

Pentru informatii suplimentare cu privire la cerintele Legii
privind compensarca lucritorilor Longshore si Harbour, vedeti
http//www.dol.goviowep/dlhwe/lsdba htm,

Antreprenorul va incorpora prevederile esentiale ale acestei
clauze. inclusiv acest paragraf (c), in toate subcontractele la

employees will contain the following information: name,
sumname. position / title. gross salary for the period of execution
of the works, fype of contract concluded (e.g. work. services,
etc.). IREX will establish provisions to provide for
the pavment of disability compensation and medical benefits to
covered emplovees and death benefits to their eligible survivors,
by purchasing workers' compensation insurance or qualifying as
a self-insurer under the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by the Defense
Base Act(42 U.S.C. 1651, et seq.), and continue to maintain
provisions to provide such Defense Base Act benefits  until
contract performance is completed;

Within ten (10) days of an employee's injury or death or from
the date the Contractor has knowledge of the injury or death,
submit Form 1.S-202 (Employee's First Report of Injury or
Occupational IlIness) to the Department of Labor in accordance
with the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33
U.S.C. 930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203);

Pay all compensation due for disability or death within the time
frames required by the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act (33 U.s.C.
914, 20 CFR 702.231 and 703.232);

Provide for medical care as required by the Longshore and
Harbor Workers' Compensation Act (33 LS.C,
907, 20 CFR 702.402 and 702.419);

It controverting the right to compensation, submit Form LS-207
(Notice of Controversion of Right to Compensation) to
the Department of Labor in accordance with the Longshore and
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR
702.251):

Immediately upon making the first payment of compensation in
any case, submit Form LS-206 (Payment
Of Compensation Without Award) to the Department  of
Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 702.234);

When payments are  suspended or when making the final
payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or
Suspension of Compensation Payments) to the Department of
Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act (33 US.C. 914(c) and
(g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and

Adhere to all other provisions of the Longshore and Harbor
Workers' Compensation Actas extended by the Defense Base

Act,  and Department  of  Labor regulations  at 20 CFR
Parts 701 to 704.

For additional information on  the Longshore and  Harbor
Workers' Compensation  Act requirements  see:  http://For

additional information on the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act requirements see;
http://www.dol.goviowep/dihwe/lsdba.him.

The Contractor shall insert the substance of this clause,
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care se aplica Legea DBA.

La terminarea exccutiarii lucrurilor in cadrul acestui proiect,
Antreprenorul trebuie sa transmitd IREX lista angajatilor care
au executat lucrdrile pe santierul de constructie al proiectului
pentru care IREX a achitat acoperirea asigurarii DBA. Lista
angajatilor va contine urmitoarea informatie: nume, prenume,
pozitia/functia, salariul brut pentru perioada executdrii
lucrarilor, tipul contractului ce a fost incheiat (spre ex contract
de munca, prestari servicii etc).

C.34.ASIGURARE PENTRU
SANTIERUL DE CONTRUCTIE AL
PROIECTULUI

Este o recomandare pentru Antreprenor si realizeze asigurarea
santierului de constructie al proiectului imediat dupa semnarea
prezentului Contract pentru  perioada duratei contractului.
impotriva tuturor pierderilor sau daunelor cauzate de orice
cauza, altele decit circumstantele de fortd majord. definite in
Secfiunca B.16 din prezentul Contract, si impotriva pierderilor
sau daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, astfel
incit IREX, APL-ul si Antreprenorul sunt asigurafi, pe
perioada duratei prezentului contractului si, de asemenea, in
timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, impotriva
prerderilor sau daunelor suportate ca rezultat al unui incident
care s-a produs inainte de inceperea Perioadei de Notilicare a
Defectelor, precum si Tmpotriva pierderilor sau  daunelor
cauzate de Antreprenor in cursul oricirei operatiuni efectuate
de acesta in scopul indeplinirii obligatiilor sale in urmatoarele
conditii:

O astfel de asigurare poate fi solicitatd de catre IREX, in acest
caz, acesta va fi fumizat de un asiguritor de renume si in
conditiile asigurarii aprobate de IREX, a cirui aprobare nu va
fi retinutd in mod nejustificat, iar Antreprenorul va prezenta,
ori de cdte ori este necesar, IREX polita sau chitanfele care ar
confirma plata primelor de asigurare, la cererea IREX.

C.35. ACCIDENTAREA SAU
VATAMAREA LUCRATORILOR

a) [IREX nu va purta raspundere pentru niciun el de daune sau
despagubiri platite prin lege in legdturd cu sau ca urmare a unui
accident san a unui prejudiciu adus oricdrui lucrdtor sau altei
persoane angajate de Antreprenor sau de un Subantreprenor al
acestuia, Antreprenorul va despagubi, garanta si proteja IREX
impotriva tuturor daunelor si compensatiilor, inclusiv celor
mentionate mai sus. precum §1 impotriva oricdror reclamatii,
proceduri legale. costuri, laxe si cheltuieli, inregistrate cu
privire la sau in legitura cu acestea.

b) Asigurarea impotriva riscului de accidentare a lucritorilor

Antreprenorul va realiza asigurarea Tmpotriva raspunderii
pentru accidentarea lucrdtorilor la un asigurdtor aprobat de
TREX, care nu va retine aprobarea sa in mod nejustitficat, i va
prevedea valabilitatea acestel asigurdri pe intreaga perioadd de
angajarc a ficcdrel persoane implicate in lucrdrile executate pe

including this paragraph (c). in all subcontracts to  which
the Defense Base Act applies.

Al the end of works executed under this project, the Contractor
must submit to IREX the list of employees that executed works
on the Project Site for DBA insurance that was paid by IREX.
The list of employees must contain the following information:
name. surname, position / litle, gross salary paid for the period
of cxccution of the works, type of contract concluded (e.g.
work, services. etc.).

C.34. INSURANCE OF
PROJECT SITE

It is a recommendation that the Contractor insures the Project
Site immediately following the signing of this Contract. for the
period of Contract duration. hereof, against all loss or damage
from whalever cause arising. other than cause of Force majeure
as defined in Section B.16.of this Contract, and against loss or
damage for which the Contractor is responsible, in such manner
that IREX., LPA and the Contractor arc covered for the period of
Contract duration. hereof and are also covered during the Defect
Notification Period for loss or damage arising from a cause
oceurring prior to the commencement of the Defect Norification
Period and for any loss or damage occasioned by the Contractor
in the course of any operations carried out by him for the
purpose of complying with his obligations.

Such insurance may be demanded by IREX. In that case it shall
be provided by a reputable insurer and under the insurance
terms approved by IREX. whose approval shall not be
unreasonably withheld, and the Contractor shall, whenever
required, submit to TREX the policy or policies of insurance and
the receipts for payment of the current premiums upon TREX
request.

C. 35. ACCIDENT OR INJURY TO
WORKMEN

a) IREX shall not be liable for or in respect of any damages or
compensation payable at law in respect or in consequence of
any accident or injury to any workman or other person in the
cmployment of the Contractor or any sub-Contractor of
Contractor. The Contractor shall indemnify, hold and save
harmless [REX against all such damages and compensation,
save and except as aforesaid, and against all claims,
proceedings, costs, charges and expenses whatsoever in respect
thereof or in relation thereto.

b) Insurance Against Accident to Workmen

The Contractor shall insure against such liability with an insurer
approved by IREX, which approval shall not be unreasonably
withheld. and shall continue such insurance during the whole of
the time that any persons are employed by him for the Project
Site and shall, when required, produce to TREX such policy of
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santierul de constructie al proiectului si, la solicitare, va
prezenta citre IREX polita de asigurare si chitanfele care ar
confirma plata primelor de asigurare.

¢) Neindeplinirea obligatiilor de asigurare Constituie situatia in
care Antreprenorul esucazid sa execute si sd  asigure
valabilitatea oriciirei dintre asiguririle mentionate la Sectiunea
C.34 lit. a) si b) sau orice alta asigurare pe care ar putea fi
obligat sd o execute, conform prevederilor Contractului.

C.36. BAUTURI ALCOOLICE

Antreprenorul va respecta legile si regulamentele Guvernului
Republicii Moldova cu privire la importul, vénzarea, barterul
sau furnizarea bauturilor alcoolice sau substantelor narcotice.
Antreprenorului nu il este permis sa faciliteze importul
alcoolului, vanzarea, oferirea, barterul sau furnizarea acestora
de cétre Subantreprenorii, agentii sau angajatil sai.

C.37. ARME SI MUNITII

Antreprenorului si angajatilor Antreprenorului 1 se interzice sa
aduca si sa foloseascd arme si munifii pe santierul de
constructie al proiectului.

insurance and the receipt for payment of the current premium.,

¢) Failure to insure Is the case when the Contractor shall fail to
effect and keep in force any of the insurances referred to in
Section C.34, point a), and b) hereof, or any other insurance
which he may be required to effect under the terms of the
Contract.

C.36. ALCOHOLIC DRINKS

The Contractor shall comply with the laws and regulations of
the Government of the Republic of Moldova regarding the
import, sale, barter or disposal of alcoholic drinks or narcotics.
The contractor is not allowed to facilitate alcohol importation,
sale, gifl, barter or disposal by his sub-contractors, agents or
employees.

C.37. ARMS AND AMMUNITION

Contractor and Contractor’'s employee are deemed forbidden to
bring and use arms and ammunition on the Project Site.
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SECTIUNEA D: TERMENII SI
CONDITIILE USAID

D.1. EFECTUL RELATIV AL
CONTRACTULUI

Partile inteleg si sunt de acord ci nu apare nici o relatie
contractuala  intre  USATD si  Antreprenor, n temeiul
prezentului Contract. Toate autorizdrile solicitate de USAID
vor 1i obtinute prin intermediul IREX si toate comunicirile
destinate USAID vor fi gestionate prin intermediul IREX.

D.2. CODUL GEOGRAFIC
AUTORIZAT AL USAID

Toate bunurile si serviciile furnizate in cadrul acestei comenzi
rebuie sd indeplineasca cerintele Codului Geografic 935 ale
USAID (Special Free World). astfel cum sunt descrise in
Codul Regulamentelor Federale: 22 CFR §228.

Nu pot fi oferite produse de baza, articole cu componente sau
servicii conexe din tarile. care nu au legiturd cu codurile
geografice mentionate mai sus., Serviciile conexe includ
transportul, coordonarea sau orice alte servicii conexe sau
ocazionale, care se referd la orice / toate aspectele legate de
aspectele prezentului Contract (inclusiv combustibil. cazare,
masa, cheltuieli de comunicare).

D.3. BRANDING SI MARCARE

Locatiile santierelor de constructie ale proiectului, organizate si
finantate prin intermediul acestui proiect, vor atisa in mod
vizibil elementele de identitate vizuala ale USAID si IREX.

In conformitate cu legislatia nationald, in timpul constructiei.
toate santierele de constructie trebuie sa afiseze in mod vizibil
informatii specifice cum ar fi: numarul s valabilitatea
awtorizaliel. denumirea companiei de constructie. denumirea
vompaniei de proiectare, numele Dirigintelui de Santier si a
Responsabilului Tehnie, numerele lor de certificare si durata
executarii lucrarilor. Intormatiile pentru aceste panouri vor fi
corecte si vor fi prezentate, si vor i actualizate, daca va fi
necesar, de cdtre Antreprenor in timp util. TREX se va asigura
ca APL instaleazi. la santierul de constructie al projectului un
panou informativ relevant. in timpul luerdrilor de constructie.

IREX impreund cu APL-ul vor instala pe santerul de
constructie al proiectului un panou, o placd sau un alr indicatar,
care va fi permanent, durabil si wvizibil, dupd receptia la
terminarea  lucrdrilor.  Designul,  continutul  §1  instalarea
panourilor respective vor fi in responsabilitatea IREX. APL-ul
va gasi un loc vizibil pentru a instala acest panou, placa sau alt
indicator. cu suportul Antreprenorului. daca este necesar.

D.4. CONFLICTE DE INTERESE

Se infelege §i se convine cd unele dintre lucrarile efectuate in

SECTION D: USAID TERMS AND
CONDITIONS

D.1. PRIVITY OF CONTRACT

It is understood and agreed by the Parties that no contractual
relationship is established between USAID and the Contractor
by reason of this Contract. All authorizations required from
USATD shall be obtained through IREX and all communications
intended for USAID shall be handled through TREX.

D.2. AUTHORIZED USAID
GEOGRAPHIC CODE

All goods and services supplied under this order must meet
USAID  Geographic Code 935 (Special Free World)
requirements as described in the Code of Federal Regulations:
22 CFR §228.

No commodities, items with components from, or related
services may be offered from the countries not related to the
above-mentioned Geographic Codes. Related services include
transportation through, in coordination with or any related or
incidental services pertaining to any/all aspects of this Contract
(nchiding fuel. lodging. meals, board, and communications
expenses).

D.3. BRANDING AND MARKING

Project and activity sites financed through this project will
prominently display the USAID and IREX identity.

According to national legislation, during construction, all
Project Sites must visibly display specific information such as:
authorization number and validity. name of the construction
company, name of design company. names of Site Construction
Manager and Technical Supervisor, their certification numbers
and the duration of the execution of works. The information for
these signs shall be provided and, if necessary, updated by the
Contractor and shall be accurate and provided on timely
manner. IREX will assure that LPA installs relevant informative
sign on the Project Site during the construction works.

IREX, together with LPA, will install a permanent, durable, and
visible sign, plaque, or other marking on the Project Site upon
the substantial completion of works. The design, content, and
execution of the sign will be the responsibility of TREX. The
LPA shall find a visible place for the sign, plaque or other
marking with the support of the Contractor, if necessary.

D.4. ORGANIZATIONAL CONFLICTS
OF INTEREST

It is understood and agreed that some of the works performed
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temeiul prezentului Contract pot pune Antreprenorul sau
personalul sdu in situatia de conflict de interese. Un astfel de
conflict de interese poate afecta obiectivitatea Antreprenorului
sau a personalului sdu in realizarea lucrarii. Pentru a exclude
sau a aplana eventualele conflicte de interese, Antreprenorul
convine si nu intreprinda nicio activitate, care ar putea duce la
un conflict de interese, fird ca si notifice in prealabil IREX
despre acest potential conflict de interese si sd primeasca
aprobarea TREX, in scris, de a intreprinde astfel de activititi.

D.5. COMBATEREA MITUIRII
(ANTICORUPTIE)

Urmatoarele definitii se aplica prezentei clauze:

(a) Mira, in sensul prezentei clauze, inseamni orice sume de
bani, comisioane, taxe, credite, donatii, alocatii, lucruri de
valoare sau compensatii de orice fel, care sunt acordate, direct
sau indirect, organizatiel IREX, biroului Comunitatea Mea sau
unuia dintre angajatii sai, APL-ului sau reprezentantilor sai,
Antreprenorului sau angajatilor séi, sau altor Antreprenori, care
sunt in orice fel implicati in executarea Contractului san in
activititile ulterioare, aferente acestui Contract, in scopul
obtinerii sau recompensarii in mod ilegal a tratamentului
favorabil in legaturd cu acest Contract.

(b) Persvound, in sensul prezentei clauze, inseamnd o
corporatie, un parteneriat, o asociatie de afaceri de orice tel, o
societate pe actiuni sau o persoand fizica.

(c}) Angajatul Antreprenorului, In sensul prezentei clauze,
reprezintd orice asistent, partener, angajat sau agent al
Antreprenoruhui.

Antreprenorul si angajatii sii, implicati direct sau indirect in
executarea prezentului Contract, convin sa respeete conditiile
Legii Anti-mitd (anticoruptie) din Statele Unite din 1986, care
interzice aricirei persoane si ofere mitd, sau orice tentativa de
dare de miti; solicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepla
orice mitd; sau includerea, directdl sau indirectd, a oricarei mite
in pretul Contractului, cerut de Antreprenor de la IREX.

Atunci cand Antreprenorul are motive intemeiate si creada ca
s-ar fi putut produce o incalcare, descrisd in capitolul de mai
sus, Antreprenorul va raporta cu promptitudine. n scris,
posibila incilcare. Aceste rapoarte vor i transmise citre IREX.
care va transmite raportul Inspectorului General al USAID
pentru investigatie. Antreprenorul este, de asemenea, de acord
sd coopereze pe deplin cu orice agentie guvernamentala a
Statelor Unite care investigheazd o posibila incilcare descrisa
in paragraful de mai sus.

IREX poate sa deducit suma mitei din sumele detinute de IREX
in cadrul acestui Contract de pret fix sau s ordone retinerea
sumelor de bani din platile viitoare datorate Antreprenorului.

Antreprenorul este de acord s includda continutul acestei
dispozitii in orice Contract pe care il poate incheia futru

executarea prezentului Contract.

In cazul in care, IREX determind c¢d Antreprenorul este

under this Contract may place the Contractor or its personnel in
the position of having an organizational conflict of interest.
Such an organizational conflict of interest may impair the
objectivity of the Contractor or its personnel in performing the
waork. To preclude or mitigate any potential contlicts of interest,
Contractor agrees not to undertake any activity which may result
in an organizational conflict of interest without [irst notifying
IREX of such potential conflict of interest and receiving IREX
written approval 1o undertake such activities.

D.5. ANTI-KICKBACK
(CORRUPTION)

The following definitions apply to this clause:

(a) Kickback, as used herein, means any money, fee,
commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or
compensation of any kind, which is provided, directly or
indirectly, to IREX, Comunitatea Mea office or any of its
employees, to LPA or its representatives, the Contractor or
Contractor employees. or Contractors in any way related (o the
performance or subsequent activities of this Contract, for the
purpose of improperly obtaining or rewarding favorable
treatment in connection with this Contract.

(b) Person. as used in this clause, means a corporation,
partmership, business association of any kind, trust, joint-stock
company. or individual,

(¢) Contractor emplovee, as used in this clause, means any
officer, partner, employee. or agent of the Contractor.

The Contractor and its employees, whether direcily or indirectly
engaged in the performance of this Contract, agree to abide by
the terms of The United States Anti-Kickback Act of 1986,
which prohibits any person from providing or attempting to
provide any kickback: soliciting, accepting, or attempting to
accept any kickback: or including, directly or indirectly, the
amount of any kickback in the Contract price charged by the
Contractor to IREX,

When the Contractor has reasonable grounds to believe that a
violation deseribed in the above paragraph may have occurred,
the Contractor shall promptly report in writing the possible
violation. Such reports shall be made to IREX, who shall
forward the report to the USAID Tnspector General for
investigation. The Contractor further agrees to cooperate fully
with any United States Government agency investigating a
possible violation described in the paragraph above.

IREX may offset the amount of the kickback against any monics
owed by [REX under this fixed price Contract or order the
monies withheld from future payments due the Contractor.

The Contractor agrees to include the substance of this provision
in any Contract it may issue under this Contract.

[fIREX determines that the Contractor is engaged in some fraud
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implicat intr-o schemi frauduloasa in legdturd cu acest proicet
si care implica reprezentanti al  APL-ului, inclusiv
Antreprenorul si / sau alti terti, IREX va cerceta toate probele
si va colabora cu organele de drept in aplicarea tuturor
mdsurilor legale. IREX nu va achita platile Antreprenorilor si
va aplica penalitati (daune-interese lichidatc).

Daca un angajat al uneia dintre Parti (IREX sau Antreprenor)
cunoaste sau este ingrijorat de potentialul conflict de interese,
furt, fraudd, declaratie eronatd, afirmatie falsd, gestionare
incorectd sau risipire a tondurilor donatorilor sau orice alta
activitate care, in perceptia sa, este ilegald, necinstitd, lipsita de
eticd sau frauduloasd, angajatul trebuie sd raporteze acest fapt
Directorului  de Program al [REX din sediul central
(dliptoniires ore).

D.6. LIMITAREA ACTIVITATILOR DE
CONSTRUCTIE (AUGUST 2013)

a) Nicio constructie nu este eligibila pentru rambursare in
temeiul prezentului contract decit daca este specificata in mod
specific in sectiunea B din prezentul contract.

b) In temeiul prezentei clauze “Constructia” presupune
constructia, modificarea sau repararea (inclusiv dragarea si
excavarea) cladirilor, structurilor sau a altor bunuri imobile si
include, fara a sc limita la lucrarile de amenajare, renovare,
reconstructie si reparare. Termenul include, fara limitare,
drumuri, centrale electrice, clidir, poduri, instalatii de tratare a
apei si structuri verticale.

¢) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau achizitii pentru
activititile de constructie. care nu sunt enumerate in acest
Contract. TREX va rambursa costurile eligibile doar pentru
activitatile de constructie enumerate in acest Contract, care nu
vor depdsi suma specificata in buget.

d) Descrierea - v rugim si consultati Sectiunca D din
prezentul Contract si Sectiunea 111 - Cerinte tehnice din Caietul
de Sarcini.

D.7. REGULILE DE ELIGIBILITATE

ALE USAID PENTRU PROCURAREA

BUNURILOR SI SERVICIILOR (MAI
2020)

a. Aceastd prevedere nu se aplica marfurilor sau serviciilor pe
care beneficiarul le furnizeazi cu fonduri proprii, ca parte a
contributiei locale. sau cu venituri provenite din program.
generate in cadrul acestul contract.

b. Produselor si serviciilor neeligibile si restrictionate
(1) Bunuri si servicii neeligibile. In nici un caz, beneficiarul

nu va procura niciunul dintre urmitoarele articole in cadrul
acestui contract:

scheme related to this Project and involving LPA
representatives, including Contractor or/and other third party,
IREX will bring o trial all evidence and will collaborate with
police in setting up all legal measures. No payments will be
disbursed to Contractor and Liquidated damages will be applied.

Should an employee of one of the Parties (IREX or Contractor)
become aware of or be concerned about potential conflict of
interest, theft, fraud, misrepresentation, false claim, gross
mismanagement or waste in connection with donor funds, or
other activity which he or she believes in good faith to be
illegal, dishonest, unethical or fraudulent, the employee should
report this to [REX HQ Project Director (dliptonti rex org ).

D.6. LIMITING CONSTRUCTION
ACTIVITIES (AUGUST 2013)

a) No Construction is eligible for reimbursement under this
contract unless specifically identified in Section B of this
Contract.

b) Under this clause “Construction” means: construction,
alteration, or repair (including dredging and excavation) of
buildings, structures, or other real property and includes,
without limitation, improvements, renovation, alteration and
refurbishment. The term includes, without limitation, roads,
power plants. buildings, bridges, water treatment facilities, and
vertical structures.

¢} IREX will not approve any subcontracts or procurements by
Contractor for construction activities that are not listed in this
Contract. IREX will reimburse allowable costs for only the
construction activities listed in this Contract not to exceed the
amount specified in the budget.

d) Description — please see Section C of this Contract and
Section [1I- Technical Requirements from the bidding
documents.

D.7. USAID ELIGIBILITY RULES FOR
PROCUREMENT OF COMMODITIES
AND SERVICES (MAY 2020).

a4. This provision is not applicable to commodities or services
that the recipient provides with private funds as part of a cost-
sharing requirement, or with Program Income generated under
this award.

b. Ineligible and Restricted Commuodities and Services.
(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient must

not. under any circumstances, procure any of the following
under this award:
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(i) Echipamente militare,

(ii) Echipamente de supraveghere.

(iiiy Marfuri si servicii, care pot fi utilizate in activitafile
politiei sau In alte activitati de aplicare a legii,

(iv) Echipamente si servicii pentru intreruperea sarcinii,

(v) Bunuri de lux si echipamente pentru jocuri de noroc sau
(vi) Echipamente pentru controlul vremii.

(2) Furnizori neeligibili. Orice firma sau persoana fizicd, care

nu indeplineste  cerintele din  Prevederile Standard,
"Excluderca, suspendarea i alte aspecte cu privire la
responsabilititi" §i  Prevederile Standard, "Prevenirea

Tranzactiilor cu, sau Furnizarea de Resurse sau Sprijinul citre
Grupuri sau Persoane Sanctionate " nu trebuie si fie implicate
in furnizarea produsclor sau serviciilor, finantate in baza
acestul contract,

(3) Produse restrictionate. Beneficiarul trebuie si obtind o
aprobare scrisd prealabild din partea Ofiterului de Administrare
Contracte (OAC) prin intermediul IREX sau sd respecte
procedurile specificate in cadrul derogdrii  aplicabile,
prezentate de OAC, atunci cand achizitioneaza oricare dintre
urmatoarele produse:

(1) marfuri agricole,

(ii) autovehicule,

(iii) produse farmaceutice.

(iv) pesticide,

(v) echipament uzal,

(vi) proprictatea excedentard ce apartine Guvernului S.UA.
sau

(Vi) ingrasaminte.

c. Sursa si Nationalitatea:

Ca parte a proicctului USAID, Antreprenorul va fi informat
despre Sursi si Nationalitate. Toate marfurile gi serviciile care
vor fi rambursate de USAID in cadrul acestei atribuiri trebuie
sd provind din codul geografic autorizat specificat in acest
grant si trebuie sa indeplineasca cerintele de sursd si
nationalitate stabilite tn 22 CFR 228, Pentru o listd curentd de
tiri  din  eadrul fiecirui  cod geografic, consaltali:
http://www.usaid. gov/ads/policy/300/310.

d. Indrumari privind eligibilitatea anumitor marfuri si servicii
pot fi obtinute de la IREX. in cazul in care IREX stabileste ci
destinatarul a achizitionat orice marfuri sau servicii in temeiul
acestui contract contrare cerintelor prezentel dispozitii si ca a
primit plata in acest scop, OAC poate solicita beneficiarului sa
| restituie intreaga sumd a achizitiel,

| e. Accastd dispozitie trehuic s fie inclusd in toale
subcontractele si contractele care prevad achizitia de bunuri
sau servicii. Teate comunicarile cu USAID privind aceasta
prevedere  trebuie  transmise  prin  intermediul  IREX,
Antreprenorul nu poate comunica direct cu USAID.

D.8. EXCLUDEREA, SUSPENDAREA SI
ALTE ASPECTE LEGATE DE

(i) Military equipment,

(i) Surveillance equipment,

(iii) Commodities and services for support of police or other
law enforcement activities,

(iv) Abortion equipment and services,

(v) Luxury goods and gambling equipment, or

(vi) Weather modification equipment.

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do not
comply with the requirements in Standard Provision,
"Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters” and
Standard Provision, " Preventing Transactions with, or the
Provision of Resources or Support to, Sanctioned Groups and
Individuals " must not be used to provide any commodities or
services funded under this award.

(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain prior
written approval of the Agreement Officer (AO) through TREX
or comply with required procedures under an applicable waiver,
as provided by the AO when procuring any of the following
commuodities)

(1) Agricultural commodities,
(i1} Motor vehicles.

(1ii) Pharmaceuticals,

(iv) Pesticides.

(v) Used equipment,

(vi) U.S. Government-owned excess properly. or

(vii) Fertilizer.

¢. Source and Nationality:

As part of the USAID project. the Contractor shall be informed
about Source and Nationality, All commodities and services that
will be reimbursed by USAID under this award must be from
the authorized geographic code specified in this award and must
meet the source and nationality requirements set forth in 22
CFR 228. For a current list of countries within each geographic
code. see: http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310.

d. Guidance on the eligibility of specific commodities and
services may be obtained from the IREX. If IREX determines
that the recipient has procured any commodities or services
under this award contrary 1o the requirements of this provision,
and has received payment for such purposes, IREX may require
the recipient to refund the entire amount of the purchase.

e. This provision must be included in all subawards and
contracts which include procurement of commodities or
services. All communications with USAID on this provision
must be sent through IREX, the Contractor could not directly
write to USAID.

D.8. DEBARMENT, SUSPENSION, AND
OTHER RESPONSIBILITY MATTERS
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RESPONSABILITATE (IUNIE 2012)

Antreprenorul certifica faptul ¢a nici el, nici directorii sdi nu
sunt in prezent exclusi sau descalificati de la participarea la
accastd tranzactie de citre orice departament sau agentie
federala sau Autoritate nationald a Republicii Moldova.

D.9. PROTECTIA COPIILOR
(IUNIE 2015)

(a) Datoritd faptului ca activititile, care urmeaza a fi finantate
prin acest contract, pot implica copiii, sau personalul implicat
in implementarea contractului poate intra in contact cu copiii,
aceste activititi ar putea cresté riscul situatiilor de abuz,
exploatare sau neglijare a copiilor in cadrul programelor
finantate de USAID. Antreprenorul este de acord si respecte
urmdtoarele principii de baza in domeniul de protectic a
copilului:

(1) Va asigura respectarea legislatiei locale privind bunistarea
§i protectia copilului sau a standardelor internationale. in
functie de prevederile cirei legislatii asigurd o protectie mai
mare, §i a legislatiei SUA, daca este cazul:

(2) Va interzice intregului personal si se angajeze in abuz,
exploatare sau neglijare a copiilor;

(3) Va lua ia in considerare protectia copilului in planificarea si
implementarea proiectului, pentru a determina riscurile
potentiale pentru copii, asociate cu activitatile si operatiunile
proiectului;

(4) Va aplica masuri pentru reducerea riscului de abuz.
exploatare sau neglijare a copiilor, care vor include, dar fari a

se  limita la  urmatoarele: limitarea  interactiunii
nesupravegheate cu  copiii;  interzicerea  demonstririi
malterialelor pornografice: precum  si toate misurile in

conformitate cu legile, reglementarile sau obiceiurile aplicabile
in ceea ce priveste fotografierea, filmarea sau alte activititi
care genereazd imagini ale copiilor;

(3) Va promova procedurile de control al conduitei
personalului sub aspectul sigurantei copiilor, n special a
membrilor personalului a caror munci ii aduce in contact direct
cu copiiiz si

(6) Va elabora o procedura care sa asigure ca personalul si
ceilalti pot identifica cazurile de abuz, exploatare sau neglijare
a copilului; care obligi personalul si ceilalti si raporteze
acuzatiile; prevede modul de investigare si gestionare a
acuzatilor; precum si prevede luarea mdsurilor
corespunzatoare ca raspuns la aceste acuzatii, inclusiv, dar fara
a se limita la, concedierea personalului.

(b) De¢ asemenea, Antreprenorul va include in codul de
conduitA a personalului, care implementeaza activitatile
finantate de USAID, principiile de protectie a copiilor.
specificate in punctele (a) (1) pand la (6).

{c) In sensul prezentei clauze. se aplicd urmatoarele definitii:

(1) Copil: un copil sau copii sunt definiti ca persoane care nu
au implhinit varsta de 18 ani,

(2) Abuzul, exploatarca sau neglijarea copiilor: constituie orice
formd de abuz fizic: maltratare emotionald; abuz sexual;

(JUNE 2012)

The Contractor certifies that neither it nor its principals is
presently excluded or disqualified from participation in this
transaction by any US. Federal department or agency or
Moldovan authority.

D.9. CHILD SAFEGUARDING
(JUNE 2015)

(a) Because the activities to be funded under this award may
involve children, or personnel engaged in the implementation of
the award may come into contact with children, these activities
could raise the risk of child abuse, exploitation, ar neglect
within USAID-funded programs, The Contractor agrees to abide
by the following child safeguarding core principles:

(1) Ensure compliance with host country and local child welfare
and protection legislation or international standards, whichever
gives greater protection, and with U.S. law where applicable:

(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse,
exploitation, or neglect;

(3) Consider child safeguarding in project planning and
implementation to determine potential risks to children that are
associated with project activities and operations,

(4) Apply measures 10 reduce the risk of child abuse, |
exploitation. or neglect, including, but not limited to, limiting
unsupervised interactions with children: prohibiting exposure to
pornography: and complying with applicable laws, regulations.
or customs regarding the photographing. filming. or other
image- generdting activities of children;

(5) Promote child-safe screening procedures for personnel,
particularly personnel whose work brings them in direct contact
with children; and

(6) Have a procedure for ensuring that personnel and others
recognize child abuse, exploitation, or neglect: mandating that
personnel and others report allegations; investigating and
managing allegations; and taking appropriate action in response
to such allegations, including, but not limited to, dismissal of
persons.

{b)The Contractor must also include in their code of conduct for
all personnel implementing USAID-funded activities the child
safeguarding principles in (a) (1) through (£).

(c)The following definitions apply for purposes of this
provision:

(1) Child: A child or children are defined as persons who have
not attained 18 years age.

(2) Child abuse, exploitation. or neglect: Constitutes any form of
physical abuse: emotional ill treatment; sexual abuse: neglect or
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neglijare sau supraveghere insuficienta; traficare; sau
exploatare comerciald, tranzactionala, de munca sau de al
namri, care dauneazi efectiv sau potential sanatatii, bunastarii,
supravietuirii, dezvoltdrii sau demnitatii copilului. Acestea
include, dar nu se limiteaza la: orice actiune sau inactiune care
are ca rezultat moartea, vatamarea grava fizica sau emotionala
a unui copil, sau o actiune sau inactiune care prezintd un risc
iminent de vatamare grava a unui copil.,

(3) Abuz fizic: constituie o actiune sau inactiune, care rezultd
in leziuni (nu neapdrat vizibile), dureri sau suferinte inutile sau
nejustificate, fard a provoca vitimari, daune sau riscuri de
vitdmare a sandtdtii sau bundstirii copilului sau de deces,
Astfel de actiuni pot include, dar nu se limiteaza la: lovituri cu
pumnul sau piciorul, bitaia. muscitura. scuturatul, aruncarea,
injunghierea, sufocarea sau lovirea (indiferent de obiectul
folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt considerate
abuz indiferent dacd au fost sdvarsite cu sau fara intentia de a
rani copilul.

(4) Abuz sexual: constituic méngdicrea organclor genitale ale
unui copil, penetrarea, incestul, violul, sodomia, expunerea
indecentd si exploatarea prin prostitutie sau productia de
materiale pornografice,

(5) Abuzul emotional sau maltratarca: constituie un prejudiciu
pentru capacitatea psihologicii sau stabilitatea emotionald a
copilului cauzatd de acte. amenintiri de acte sau tactici
coercitive. Abuzul emotional poate include, dar nu se limiteaza
la: umilire, control, izolare, neinformarea sau orice alta
activitate deliberatd carc face copilul sd se simid injosit sau
jenat.

(6) Exploatare: constituic abuzul unui copil in care este
implicatd o anumitd forma de remunerare sau prin care faptasii
beneficiaza intr-un anumit mod. Exploatarea reprezinta o
forma de constringere si violentd care este in detrimentul
sandtati fizice sau mintale, dezvoltarii, educatiel sau bundstarii
copilului.

(7) Neglijare: constituie neglijarca nevoilor de bazd ale
copilului in cadrul activitatilor finantate de USAID. ca rezultat
al lipsei de ingrijire a unui copil in absenta pirintelui sau
tutorelui copilului.

| (8) Antreprenorul va asigura incorporarea prevederilor de la
literele (a) si (b) in toate subcontractele acordate in temeiul
acestui Contract.

D.10. INFORMATII OBLIGATORII
(NOIEMBRIE 2020)

in conformitate cu 2 CFR §200.1 13, Antreprenorul este obligat
sd informeze, in timp util si in scris, Biroul Inspectorului
General al USAID, cu o copie catre Ofiterul de Administrare
Contracte  (Agreement Officer) competent, despre toate
incalearile legii penale federale ale Statelor Unit, care implica
fraude. mitd sau incdlcdri ai  reglementdrilor  privind
oferirea/primirea de recompense, care ar putea afecta atribuirea
contractelor federale. Antreprenorii si / sau Subrecipientii sunt
obligati si informeze, in timp util si in scris, Biroul
Inspectorului  General al USAID si IREX despre toate

insufficient  supervision;  trafficking;  or  commercial,
transactional, labor, or other exploitation resulting in actual or
potential harm to the child’s health. well-being. survival,
development, or dignity. It includes but is not limited to: any act
or failure to act which results in death, serious physical or
emotional harm to a child, or an act or failure to act which
presents an imminent risk of serious harm to a child.

(2) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act resulting in
injury (not necessarily visible), unnecessary or unjustified pain
or suffering without causing injury, harm or risk of harm to a
child’s health or welfare, or death, Such acts may include, but
are not limited to: punching, beating, kicking. biting, shaking,
throwing, stabbing. choking, or hitting (regardless of object
used), or burning, These acts are considered abuse regardless of
whether they were intended to hurt the child.

(4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's genitals,
penetration, incest, rape, sodomy, indecent exposure, and
exploitation through prostitution or the production of
pornographic materials.

(5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes injury to the
psychological capaciry or emotional stability of the child caused
by acts, threats of acts, or coercive tactics. Emotional abuse may
include, but is not limited to: humiliation, control, isolation,
withholding of information, or any other deliberate activity that
makes the child feel diminished or embarrassed.

(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where some
form of remuneration is involved or whereby the perpetrators
benefit in some manner. Exploitation represents a form of
coercion and violence that is detrimental to the child’s physical
or mental health, development, education, or well-being.

(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo" a child's basic
needs within USATD- funded activities that are responsible for
the care of a child in the absence of “he child's parent or
guardian,

(8) The Contractor must insert the provisions of this Section into
all contracts with subcontractors under this Contract.

D.10. MANDATORY DISCLOSURES
(NOVEMBER 2020)

Consistent with 2 CFR §200.113, the Contractor must disclose,
in a timely manner, in writing to the USAID Office of the
Inspector General, with a copy to the cognizant Agreement
Officer, all violations of Federal criminal law involving fraud,
bribery. or gratuity violations potentially affecting the US
Federal award. Contractors and/or Subrecipients' must disclose,
i a timely manner, in writing to the USAID Office of the
Inspector General and to IREX all violations of Federal criminal
law involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially
affecting the Federal award,

Subrecipient” means any entity that received tunds directly from the Contractor.
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incilcirile legii penale federale, care implica fraude, mita sau
incilciri ai reglementirilor privind oferirea/primirea de
recompense, ce ar putea afecta atribuirea contractelor federale.

Informatiile respective trebuie sa fie trimise citre:

Biroul Inspectorului General / Agentia SUA pentru Dezvoltare
Internationala

Cutia postalda No. 657

Washington, DC 20044-0657

Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023

Email: v hotlneds usaid.cov

URL: hups:.

1011,

vig.usaid oy content usaid-contracior-repor ings

Neprezentarea informatiilor specificate poate duce la aplicarea
oricaror dintre masurile descrise in 2 CFR §200.339 Dispozitii
de remediere a neconformitatii, inclusiv suspendarea sau
excluderea (a se vedea 2 CFR 180, 2 CFR 780 si 31 U.S.C.
3321).

Antreprenorul trebuie si includi aceasta cerinta obligatorie de
divulgare a informatiilor in toate subcontractele si contractele
incheiate in temeiul acestei atribuiri.

D.11. NEDISCRIMINARE FATA DE
BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)

Politica USAID impune ca Antreprenorul si nu discrimineze
nici un beneficiar in procesul de implementare a acestw
contract, prin, dar fArd a se limita la, refinerea, alectarea
negativd sau refuzarca accesului echitabil la beneficiile
acordate prin accastad atribuire pe baza oricaror factori care nu
au fost mentionate in mod explicit in aceasta atribuire. Acestea
pot include, de exemplu, rasa. culoarea, religia, sexul (inclusiv
identitatea de gen, orientarea sexuala si sarcina), nationalitatea,
dizabilitatea, varsta, informatia genetica, starea civild, statutul
parintilor, afilierea politicd sau statutul de veteran. Nimic din
aceastd prevedere nu are scopul de a limita capacitatea
Antreprenorului de a-gi orienta activitatile spre acordarea
asistentel necesare pentru anumite categorii ale populatici, asa
cum sunt definite in atribuire,

D.12. PREVENIREA TRANZACTITILOR
CU, SAU FURNIZAREA DE RESURSE
SAU SPRIJINUL CATRE GRUPURI
SAU PERSOANE SANCTIONATE (MAI
2020)

Antreprenorul este informat cu privire la faptul ¢a Ordinele
Executivului din S.U.A. si legea S.U.A. interzic tranzactiile.
fumnizarea de resurse si sprijinul acordat persoanelor s
organizatiilor asociate cu terorismul. ).

Pentru desfasurarea activititilor mentionate i prezentul
contract, cu excepfia cazului in care este autorizat printr-o
licenta eliberatd de Oficiul de Control al Activelor Straine
(OFAC) al Departamentului  de  Trezorerie  al  SUA,

Disclosures must be sent to:

U.S. Agency for International Development Office of the
Inspector General

P.0O. Box 657

Washington, DC 20044-0657

Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023

Email: g hotlinedrusaid.y

gov: content/ usaid-conlracior-reporting-

Failure to make required disclosures can result in any of the
remedies  deseribed in 2 CFR O $200.339  Remedies  for
noncompliance, including suspension or debarment (See 2 CFR
180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321),

The Contractor must include this mandatory disclosure
requirement in all subawards and contracts under this award.

D.11. NONDISCRIMINATION AGAINST
BENEFICIARIES (NOVEMBER 2016)

USAID policy requires that the Contractor not discriminate
against any beneficiaries in implementation of this contract,
such as. but not limited to, by withholding. adversely impacting,
or denying equitable access 10 the benefits provided through this
award on the basis of any factor not expressly stated in the
award. This includes, for example. race. color. religion, sex
(including gender identity, sexual orientation. and pregnancy),
national origin, disability, age, genctic information, marital
status, parental status, political affiliation, o' veteran's status.
Nothing in this provision is intended to limit the ability of the
Contractor to target activities toward the assistance needs of
certain populations as defined in the award.

The Contractor must insert this provision, including this
paragraph, in all subawards and contracts under this award,

D.12. PREVENTING TRANSACTIONS
WITH, OR THE PROVISION OF
RESOURCES OR SUPPORT TO,

SANCTIONED GROUPS AND
INDIVIDUALS (MAY 2020)

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and U.S.
law prohibits transactions with, and the provision of resources
and support to, individuals and organizations associated with
terrorism.

In carrying out activities under this award. except as authorized
by a license issued by the Office of Foreign Assets Control
(OFAC) of the U.S. Department of Treasury, the Contractor will
not engage in transactions with, or provide resources or support
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Antreprenorul nu se va implica in tranzactii cu, sau nu va
furniza resurse sau sprijin citre nicio persoand, sau entitaie,
care este subiect al sanctiunilor administrate de OFAC sau de
Organizatia Natiunilor Unite (ONU). inclusiv orice persoani
fizicd sau entitate care cstc inclusa pe Lista speciala a
cetatenilor desemnati si persoanclor blocate mentinuti de

OFAC (https://www Lreasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) sau  pe lista
consolidata a Consiliului  de Securitate al Organizatiei
Natiunilor Unite

(hups:www unergsecuritveouned ‘content un-se-
consolidated-list).

Antreprenorul  va  fi responsabil sd asigure respeclarea

prevederilor Ordinelor Executive si ale legilor respective.

Orice incilcare a clauzelor sus mentionate va constitui motiv
pentru rezilierea unilaterala a contractului de catre [REX.

Aceastd clauza se va include in toate subcontractele incheiate
in baza prezentului contract.

D.13.TRAFICUL DE PERSOANE
(APRILIE 2016)

a. Beneficiarul, Subantreprenorul sau Antreprenorul. de orice
nivel, sau angajatii. personalul de recrutare sau agentii acestora
nu trebuie sa se angajeze in:

(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit in Protocolul
privind prevenirea, reprimarca si pedepsirea traficului de
persoane. in special a femeilor si copiilor, care completeaza
Conventin  ONU  impotriva criminalitatii  transnationale
organizate) in perioada de valabilitate a acestei atribuiri;

(2) Achizitionarea comerciald a unui act sexual in decursul
acestel perioade;

(3) Utilizarca fortei de muncd fortatd in rcalizarea acestui
contract;

(4) Actele care sprijind sau promoveaza direct traficul de
persoanc, inclusiv urmatoarele activitagi:

1. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau refuzarea in alt mod
a accesului unui angajat la documente de identitate sau de
umigrare a angajatului respecliv,

ii. Nerespectarea asigurdrii transportului de intoarcere sau
neachitarea cheltielilor de transport inapoi unui angajat dintr-
o tard din afara Statelor Unite citre tara din care angajatul a
fost recrutat dupd terminarea contractului de munca, la cererea
angajatului. cu exceptia cazului in care:

a) este scutit de IREX sau USAID, in cadrul acestei
atribuiri, de obligatia de a furniza sau de a plati pentru acest
transport de intoarcere; sau

b) angajatul este victima traficului de fiinfe umane, care
solicita servicii acordate victimelor sau cautd compensatie
legalid in tara de angajare, sau este un martor intr-o actiune de
aplicare a legii intr-un caz de trafic de fiinte umane;

li. Invitarea unei persoane de a se angaja la muncd sau oferirea
locurilor de muncd prin intermediul unor reprezentdri sau

to, any individual or entity that is subject to sanctions
administered by OFAC or the United Nations (UN), including
any individual or entity that is included on the Specially
Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by
OFAC {https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) or on the UN
Security Council consolidated list

(tps:www anaorg securibveouncil.content un-se-consolidated-

Tt is the legal responsibility of the Contractor to ensure
compliance with these Executive Orders and laws.

Any violation of the above will be grounds for unilateral
termination of the agreement by TREX.

This provision must be included in all subcontracts issued under
this Agreement.

D.13. TRAFFICKING IN PERSONS
(APRIL 2016)

a. The recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, or their
employees, labor recruiters, brokers or other agents, must not
engage in:

(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to Prevent,
Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women
and Children, supplementing the UN Convention against
Transnational Organized Crime) during the period of this award:

(2) Procurement of a commercial sex act during the period of
this award;
(3} Use of torced labor in the performance of this award:

{(4) Acts that directly support or advance trafficking in persons.
including the following acts:

i. Destroying, concealing, confiscating, or otherwise denying an
employee access to the' employee's identity or immigration
documents;

it. Failing to provide return transportation or pay for return
transportation costs to an employee from a country outside the
United States to the country from which the employee was
reeruited upon the end of employment if requested by the
employee, unless:

a)  Excmpted from the requirement to provide or pay for such
return transportation by IREX or USAID under this award or

b) The employee is a victim of human trafficking secking
victim services or legal redress in the country of employment or
a witness in a human trafficking enforcement action:

iii. Soliciting a person for the purpose of employment, or
offering emplovment. by means of materially false or fraudulent
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promisiuni false cu privire la locul de munca respectiv;

iv. Perceperea taxelor de recrutare a angajatilor; sau
v. Oferirea sau amenajarea locuintelor care nu respectd
standardele de locuire si de sigurantd ale (arii gazda.

in cazul incalearii prevederilor sectiunii (a) din aceasta clauza,
IREX si USAID sunt autorizate si rezilieze acest contract, firi
a suporta penalitati, si sd intreprindd orice alte actiuni de
remediere, conform prevederilor sectiunii 1704 (c) a Legii
privind autorizarea apdrarii nationale pentru anul fiscal 2013
(publicatia L. 112-239, adoptata la 2 ianuarie 2013).

In cazul in care valoarea estimatd a serviciilor care trebuic
executate in baza grantului in afara Statelor Unite depiseste
500,000 §, beneficiarul tebuie sd prezinte citre IREX
certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane,
implementarea titlului XVII din Legea privind aulorizarea
apararii nationale pentru anul fiscal 2013", dupd cum este
necesar inainte de aceastd atribuire, si trebuie si implementeze
un plan de conformitate pentru a preveni activitiitile descrise
mai sus in sectiunea (a) din aceastd prevedere. Beneficiarul
trebuie sa fumizeze o copie a planului de conformitate citre
IREX, la cerere, si sd publice continutul util si relevant al
planului  sau al materialelor conexe pe pagina web a
Beneficiarului (daca exista) si la locul de munci.

Planul de conformitate al Antreprenorului trebuie si fie
corespunzator dimensiunii i complexitatii grantului, precum si
naturii si volumului activitagilor prevazute, inclusiv numérului
de cetateni, care nu sunt cetiteni ai Statelor Unite care se
asteaptd sa fie angajati. Planul trebuie sd includa cel putin
urmatoarele:

Un program de constientizare. pentru a informa angajatii cu
privire la interdictiile legate de trafic de persoane, incluse in
aceastd prevedere, activititile interzise si masurile care vor fi
aplicate impotriva angajatului pentru incilcarea prevederilor
respective.

Un proces de raporture pentru a permite angajatilor de a
declara, fard leamd de represalii, o activitate incompatibila cu
politica de interzicere a traficului de fiinte umane, inclusiv un
mijloc de a pune la dispozitia tuturor angajatilor Linia
telefonica globala pentru Traficul de fiinte umane la tel.: 1-
844-RRE-FREE si adresa electronica b lpi beliec org,

Un plan de recrutare §i de salarizare care sa permitd doar
utilizarea companiilor de recrutare cu angajali nstruifi,
interzice aplicarea taxelor de recrutare angajatului. precum si
asigurid ca salariile indeplinesc cerintele legale In vigoare din
tara gazda sau explica orice variatic de la acestea.

Un plan de cazare. in cazul in care beneficiarul sau orice all
subcontractor intentioneaza si ofere sau sa organizeze cazarea,
Planul de cazare este necesar pentru a asigura indeplinirea
tuturor standardelor de locuire si de siguranta din tara gazda.

Procedurile Antreprenorului elaborate pentru a impicdica orice
agent sau subantreprenor, de orice nivel. care 1 beneficiat de un
subgrant de orice valoare in dolari. si participe la activititile de
traficare a flintelor umane. descrise in sectiunea (a) a acestei
prevederi. Beneficiarul trebuie, de asemenca. sa prevada

pretenses,  representations,
employment;

or promises regarding that

iv. Charging employees recruitment fees; or
v. Providing or arranging housing that fails to meet the host
country housing and safety standards.

In the event of a violation of section (a) of this provision, IREX
and USAID are authorized to terminate this award, without
penalty, and is also authorized to pursue any other remedial
actions authorized as stated in section 1704(c) of the National
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-
229, enacted January 2, 2013).

If the estimated value of services required to be performed
under the award outside the United States exceeds $500.000, the
Contractor must submit to TREX. the annual “Certification
regarding Trafficking in Persons, Implementing Title XVII of
the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 20137
as required prior to this award, and must implement a
compliance plan to prevent the activities described above in
section (a) of this provision. The Contractor must provide a
copy of the compliance plan to IREX upon request and must
post the useful and relevant contents of the plan or related
materials on its website (if one is maintained) and at the
warkplace.

The Contractor’s compliance plan must be appropriate to the
size and complexity of the award and to the nature and scope of
the activities, including the number of non-United States
citizens expected to be employed. The plan must include, at a
minimum, the following:

An awareness program to inform employees about the
trafficking related prohibitions included in this provision, the
activities prohibited and the action that will be taken against the
employee for violations.

A reporting process for employees to report, without tear of
retaliation, activity inconsistent with the policy prohibiting
trafficking, including a means to make available to all
employees the Global Human Tralticking Hotline at 1-544-888-
FREE and its e-mail address at |

fibelive g,

A recruitment and wage plan that only permits the use of
recruitment companies  with trained  employees, prohibits
charging of recruitment fees to the employee, and ensures that
wages mect applicable host-country legal requirements or
explains any variance.

A housing plan, if the Contractor or any subawardee mtends to
provide or arrange housing. The housing plan is required o
meet any host-country housing and satety standards.

Procedures for the Contractor to prevent any agents or
subawardee at any tier and at any dollar value from engaging in
trafficking in persons activitics described in section a of this
pravision. The Contractor must also have procedures to monitor.
detect, and terminate any agents or subawardee or subawardee
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mijloace pentru monitorizarea, detectarca si incetarea activitafil
oricdror agenti sau subcontractori sau  angajati  ai
subantreprenorilor, care s-au angajat in astfel de activitati.

in cazul in care Antreprenorul primeste informatii credibile cu
privire la o incilcarc cnumerata in sectiunca 1 (a) - (d) din
prezenta dispozitie, Antreprenorul trebuie si notifice imediat
IREX si Biroul Tnspectorului General USAID si sa coopereze
pe deplin cu toate agentiile federale responsabile pentru
audituri, investigatii sau actiuni corective referitoare la traficul
de fiinte umane.

IREX sau USAID poate da indicatii Beneficiarul sa ia masuri
specifice pentru a atenua o presupusi incdlcare sau pentru a
impune aplicarea cerintelor planului de conformitate.

in sensul prezentei dispozitii, "angajat” inseamnd o persoana
care cste implicatd in realizarea acesmi contract in calitate de
angajat direct, consultant sau voluntar al Antreprenorului sau al
oricarui subantreprenor,

Antreprenorul trebuie s includd in toate subcontractele si
contractele o dispozitie care interzice comportamentul descris
in sectiunea a (1) - (4) de citre subantreprenorul, Antreprenorul
sau oricare dintre angajarii sau agentii sdi, De asemenea,
Beneficiarul trebuie si includd o dispozitie care autorizeazi
Antreprenorul s rezilieze contractul, asa cum este descris in
sectiunea b din prezenta prevedere.

D.14. TRANSPORTUL BUNURILOR PE
CALE MARITIMA (IUNIE 2012)

a. Inainte de contractarea serviciilor de transport maritim
pentru a expedia bunurile, achizitionate sau finantate cu
fonduri USAID in baza contractului atribuit, destinatarul
trebuie sd contacteze biroul indicat mai jos, pentru a determina
pavilionul si clasa navei, care urmeazi a fi utilizate pentru
transport:

Agentia SUA pentru Dezvoltare [nternationald,

Biroul pentru Management

Biroul Achizitii si Asistentd, Departamentul de Transport

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Email; oo cunlispostationieusadd, ues

D.15 INTERDICTII PRIVIND
ASISTENTA FEDERALA PENTRU
ENTITATILE IN PRIVINTA CARORA
ACTIONEAZA ACORDUL INTERN DE
CONFIDENTIALITATE (MAI 2017)

Termenii utilizati in aceastd Clauzi au urmatorul sens;
"Contract" are semnificatia indicatd in 2 CFR Partea 200.

"Antreprenor” semnificd o entitate céreia [ se atribuic un
contract in sensul definitiei din partea 2 a CFR partea 200.

employees that have engaged in such activities.

If the Contractor receives any credible information regarding a
violation listed in section l(a)-(d) of this provision. the
Contractor must immediately notify TREX and the USAID
Office of the Inspector General; and must fully cooperate with
any Federal agencies responsible for audits, investigations, or
corrective actions relating to trafficking in persons.

IREX and USAID may direct the Recipient to take specific
steps to abate an alleged violation or enforce the requirements of
a compliance plan.

For purposes of this provision, “employee™ means an individual
who is engaged in the performance of this award as a direct
employee, consultant, or volunteer ol the Contractor or any
subcontractor.

The Contractor must include in all subawards and contracts a
provision prohibiting the conduct deseribed in section 1. (a)-(d)
by the subrecipient, contractor, or any of their employees. or any
agents. The Contractor must also include a provision authorizing
the Contractor 1o terminate the award as described in paragraph
2 of this Section.

D.14. OCEAN SHIPMENT OF GOODS
(JUNE 2012)

Prior to contracting for ocean transportation to ship goods
purchased or financed with USATD funds under this award, the
Contractor must contact the office below to determine the tlag
and class of vessel to be used for shipment:

U.S. Agency for International Development,

Burcau for Management

Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division
1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Email; ocennis

D.15. PROHIBITION ON PROVIDING
FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES
THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL

CONFIDENTIALITY AGREEMENTS

(MAY 2017)

The terms used in this Clause have the following meaning:
*Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200.

"Contractor” means an entity that receives a contract as defined

in 2 CFR Part 200.
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"Acordul intern sau declaratia de confidentialitate” semnificd
un acord de confidentialitate sau orice alt document scris cu
privire la nedivulgarea informatiilor beneficiarului. cu exceptia
acordurilor de confidentialitate care decurg din litigii civile sau
acordurilor de confidentialitate pe care angajatii  sau
subcontractorii le semneazid la cererea unci Agentii Federale,
care beneficiarul solicitd sd fie semnat de citre unul din
angajatii sau subantreprenorii sai,

"Subantreprenor” are semnificatia indicatd in 2 CFR Partea
200.

Antreprenorul  nu trebuie  sd  solicite  angajatilor,
subantreprenorilor sau antreprenorilor sdii 54 semneze sau si
respectle acorduri interne de confidentialitate sau declaratii care
mterzic sau altfel restrictioneaza angajatii, subantreprenorii sau
Antreprenorii sd raporteze, conform legii, despre cazuri de
risipire de fonduri, frauda sau abuz, legate de executarea unui
contract federal atribuit, unui reprezentant federal, desemnat cu
functia de investigare sau de aplicare a legil, din cadrul unui
departament sau al unei agentii federale autorizate sa
gestioneze astfel de informatii (de exemplu, Biroul
Inspectorului General al agentiei USAID).

Antreprenorul trebuie sa anunfe angajafii si subantreprenorii
actuali cu privire la faptul ca interdictiile i restrictiile stipulate
in orice declaratii sau acorduri interne de confidentialitate
precedente, care lac obiectul acestei clauze, in masura in care
astfel de interdictii si restrictii nu sunt in conformitaie cu
prevederile acestei clauze, nu mai sunt in vigoare.

Interdictia din paragraful 3 a prezentei clauze nu contravine
cerintelor aplicabile Formularului Standard 312 (Acordul de
confidentialitate privind nedivulgarea informatiilor clasificate),
Formularului 4414 (Acordul de confidentialitate privind
nedivulgarea informatiilor sensibile) sau oricirui alt formular
emis de un departament sau o agentie federald care
reglementeaza confidentialitatea informatiilor clasilicate.

in conformitate cu sectiunea 743, diviziunea E, titlul VI, din
Dispozitia cu privire consolidarea §i insusirea continud a
alocatiilor, din 2015 (publicatia L. 113-235) si prevederile sale
succesive din acte similare ulterioare (precum si completate
prin hotararile ulterioare) este interzisd utilizarea fondurilor
alocate (sau altfel puse la dispozitie), in cazul in care Guvernul
constata ca beneficiarul nu respecta cerintele acestei prevederi.

Beneficiarul trebuie sa includd continutul acestei preveder,
inclusiv al prezentului item (¢), in subcontracte si contracte
semnate in temeiul unor asemenea proceduri de atribuire,

D.16. TRAFICUL DE DROGURI §I
LOCUL DE MUNCA FARA DROGURI
(JUNE 2012)

Antreprenorul trebuie si respecte cerintele privind locul de
muncé fard droguri in conformitate cu subcapitolul B (sau
subcapitolul C, daci beneficiarul este o persoand fizicd) din 2
CFR 782, care adoptd implementarea la nivel de Guvern (2

"Internal confidentiality agreement or “statement" means a
confidentiality agreement or any other written statement that the
Contractor requires any of its employees or subrecipients Lo sign
regarding nondisclosure of Contractor information. except that it
does not include confidentiality agreements arising out of civil
litigation or confidentiality agreements that Contractor
cmployces or subrecipients sign at the behest of a Federal
agency.

"Subcontractor”" has the meaning given in the 2 CFR Part 200.

The Contractor must not require its employees, subrecipients, |
or contractors to sign or comply with internal confidentiality
agreements or statements that prohibit or otherwise restrict
employees. subrecipients, or contractors from lawfully reporting
waste, fraud. or abuse related to the performance of a Federal
award to a designated investigative or law enforcement
representative of a Federal department or agency authorized to
receive such information (for example, the Agency Office of the
Ingpector General).

The Contractor must notify current employees and subrecipients
that prohibitions and restrictions of any preexisting interal
confidentiality agreements or statements covered by this
provision, Lo the extent that such prohibitions and restrictions
are inconsistent with the prohibitions of this provision, are no
longer in effect.

The prohibition in paragraph 3 of this Section does not
contravene the requirements applicable to Standard Form 312
(Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 4414
(Sensitive  Compartmented  Information  Nondisclosure
Agreement), or any other form issued by a Federal department
or agency governing the nondisclosure of classified information.

In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the
Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 20135,
(Pub. .. 113-235), and its successor provisions in subsequent
appropriations acts (and as extended in continuing resolutions)
use of funds appropriated (or otherwise made available) is
prohibited, it the Government determines that the Contractor is
not in compliance with the requirements of the provision.

The Conwactor must include the substance of this provision.
including this paragraph 6, in subawards and contracts under
such awards.

D.16. DRUG TRAFFICKING AND
DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE
2012)

The Contractor must comply with drug-free  workplace
requirements in subpart B (or subpart C. if the recipient is an
individual) of 2 CFR 782, which adopts the Government-wide
implementation (2 CFR part 182) of sece. 5152-5158 of the
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CFR 182) a prevederilor sec. 5152-5158 din Legea privind
locul de munca fara droguri din 1988 (publicatia L. 100-690,
titlul V, subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707).

in cazul in care, se constatd ¢i Antreprenorul sau oricare dintre
angajatii, subcontractorii sau contractorii sdi au fost
condamnati pentru infractiuni legate de droguri, sau ca au fost
implicati in trafic de droguri, asa cum este definit in 22 CFR
140, USAID si IREX isi rezerva dreptul de a rezolyi acest
contract, in totalitate sau partial, sau sd ia orice alte masuri
adecvate, inclusiv, fard a se limita la, restituirea sau retragerea
oricarei  sume de  fonduri  atribuite.  Suplimentar,
subantreprenorul trebuie si facd un efort de buni-credintd
pentru a mentine un loc de muncé fara droguri, iar USAID si
IREX fisi rezervd dreptul de a rezolvi sau suspenda acest
Contract, in cazul Tn care subantreprenorul esueaza in mod
substantial sa respecte aceasta obligatiune.

D.17. PROTECTIA
INFORMATORILOR

Cerinta de a respecta si de a informa toti angajatii cu privire la
"Programul pilot pentru sporirea protectiei informatorilor
angajati de furnizori" se aplica retroactiv tuturor contractelor si
subcontractelor de asistentd atribuite (inclusiv contractelor),
emise incepand cu 1 iulie 2013.

Antreprenorul este obligat:

1. Sa informeze angajatii care lucreaza in baza acestui acord, in
limba locald predominantd a fortei de muncd, cd aceslia
beneficiaza de dreptul de a informa si de protectia
informatorilor, in conformitate cu 41 U.S.C. § 4712: s5i

2. Si includd o astfel de cerintd in orice subcontractare sau
Contract, incheiat in baza acestui acord.

41 U.S.C. § 4712 stipulcazi cid un angajat al unui Beneticiar de
grant nu poate fi concediat, retrogradat sau in orice alt fel
discriminat ca formd de sanctiune pentru "informare”. in plus,
protectia informatorilor nu poate fi anulatd prin niciun acord.
politied, formd sau conditie de angajare.

Informarea se defineste ca divulgarea informatiilor, "pe care
angajatul le considera in mod justificat ca fiind" dovada a
oricareia din urmatoarele:

= Gestionare defectuoasd gravd a unui Contract federal sau a
unui grant;

« Risipd semnificativi de fonduri federale;

* Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal sau un
grant;

= Pericol semmificativ si specific pentru sindtatea sau siguranta
publici; sau

« Incileare a legii. a unei reguli sau a unei reglementiri
referitoare la un contract sau o finantare federald (inclusiv
participarea la licitatie sau negocicrea unui contract sau a unui
grant).

Pentru a se califica conform legii, dezviluirea informatiilor se
va efectua catre:

= Un membru al Congresului SUA sau un reprezentant al unui
Comitet al Congresului SUA;

Drug-Free Workplace Act of 1988 (Pub. L. 100-690, Title V,
Subtitle D; 41 U.8.C. 701-707).

In the event the Contractor or any of i
employees. subrecipients. or contractors are found to have been
convicted of’ a narcotics offense or to have been engaged in drug
trafficking as defined in 22 CFR 140, USAID and IREX
reserves the right to terminate this award, in whole or in part. or
take any other appropriate measures including, without
limitation, refund or recall of any award amount. Additionally,
the subrecipient must make a good-faith effort to maintain a
drug-free workplace, and USAID and IREX reserves the right to
terminate or suspend this Contract if the subrecipient materially
fails to do so.

D.17. WHISTLEBLOWER
PROTECTION

The requirement to comply with and mform all employees of
the "Pilot Program for Enhancement of Provider Emplovee
Whistleblower Protections” is retroactively effective for all
assistance awards and subawards (including Contracts) issued
beginning July 1, 2013.

The Contractor must:

Inform its employces working under this award in the
predominant native language of the workforce that they are
afforded the employee whistleblower rights and protections
provided under 41 U.S.C. §4712; and

2. Include such requirement in any subaward or Contract made
under this award.

41 US.C. § 4712 states that an employee of a Grantec may not
be discharged, demoted, or otherwise discriminated against “as
a reprisal for "whistleblowing." In addition, whistleblower
protections cannot be waived by any agreement, policy, form. or
condition of employment.

Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the
employee reasonably believes" is evidence of any of the
following:

« Giross mismanagement of a Federal contract or grant;

+ A gross waste of Federal tunds;
* An abuse of authority relating to a Federal contract or grant;

* A substantial and specific danger to public health or safety; or

+ A wviolation of law, rule. or regulation related to a Federal
contract or grant (including the competition for, or negotiation
of. a contract or grant).

To qualify under the statute, the employee's disclosure must be
made to0:

* A Member of the U.S. Congress, or a representative of a U.S.
Congressional Committee:
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* Un Inspector General al SUA cu cunostinte de cauza:

* Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA;

* Un angujat federal responsabil pentru supravegherea sau
gestionarea contractelor sau subventiilor din cadrul unei agentii
relevante:

= O instanta de judecata san marele juriu din S.U.A; sau,

= Un functionar de conducere sau alt angajat al Achizitorului
sau al Antreprenorului care are responsabilitatea de a investiga,
dezvalui suu solutiona sitatii de conduita necorespunzitoare.

Termenii  acestei  dispozitii  inlocuiese  orice  acord  de
confidentialitate semnat de un angajat, consultant sau Prestator,

D.18. PROMOVAREA INVESTITIILOR
(NOIEMBRIE 2003)

Cu exceptia eelor specificate in acest Contract sau autorizate in
seris de USAID. in niciun caz, nici un fel de fonduri sau alti
asistentd acordatd in baza prezentului document nu pot fi
utilizate pentru nicio activitate care implicd  promovarea
investititlor intr-o (ard strilind.

In cazul in care Antreprenorul este solicital sau doreste si ofere
asistentd in domeniul sus-mentionat sau necesitd clarificari din
partea USATID cu privire la dacd actvitatea ar 11 in concordanta

| cu restrictiile specificate mai sus. Antreprenorul va notifica

IREX s1 va furniza o descriere detaliata a activitatii propuse,
Antreprenorul nu trebuie sd initieze implementarea activitatii
pana ¢and nu este informat de citre IREX st USAID ca ar
putea face acest lueru.

Antreprenorul va usigura ¢d angajatii sail. subrecipientii si
Antreprenorii - care  presteazi servicih de  promovare  a
investititlor,  descrise  aiei, sunt  informati cu  privire la
restrictiile previzute in aceastd clauza si webuie si includa
aceastd clauzd in toate contractele. contractele de subgrant si
alte contracte incheiate in temeiul prezentului Contract.

Page

= A cognizant U.S. Inspector General;

» The ULS. Government Accountability Office;

* A Federal employee responsible for contract or grant oversight
or management at the relevant agency:

*A U.S. court or grand jury; or, a management official or
= Other employee of the Purchaser or Provider who has the
responsibility o investigate. discover, or address misconduct,

The terms of this provision supersede any  confidentiality
agreement signed by an employee, consultant, or Provider.

D.18. INVESTMENT PROMOTION
(NOVEMBER 2003)

Except as specifically set forth in this award or otherwise
authorized by USAID in writing, no funds or other suppont
provided hercunder may be used for any activity that involves
investment promation in a foreign country.

In the event the Contractor is requested or wishes to provide
assistance in the above area or requires clanfication
USAID as to whether the activity would be consistent with the
limitaton set forth above. the Contractor must notify IREX and
provide a detailed descripuion of the proposed activity., The
Contractor must not proceed with the activity until advised by
IREX und USAID that it may do so.

[rom

The Contractor must ensure that its employees and subrecipients
and  contractors  providing mvestment  promolion  services
hereunder are made aware of the restrictions set forth in this
clause and must include this clause in all contracts and other
subawards and contracts entered into hereunder.
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Anexa A. Livrabile si grafic

FY22-CM-AED (03)

: Descrierea Suma
Nr it = VY Data "
4 lucrarilor / lanificati datorata,

Livrabil P MDL
Reconstructia
acoperisului
blocului “A™ al 30
1 gimnaziului din i [.695.505.38
i : septembric
“LUI'E'lLiIl:I 2022
\‘ drvareucsal,

ratonul Florest

Attachment A. Deliverables and
Timetrame

Description of
works/Deliverable

Due Date

Amount
due,

MDL

Reconstruction of
roof at the block
“A™of the
gvmnasium in
Varvarcuca
commune. Floresti
raion

September

30, 2022

[,6935,505.38
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Anexa B: Model de garantie bancara de
buna executie

Beneticar al garantici:  Asociatia Obsteasci
Reprezentanta din Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetiri si Schimburi Internationale (AOQ IREX Moldova)
REF: Contract Nr.FY22-CM-AED (03)

Intrucit  AEDIFICATOR  SRL  {denumit in  continuare
"Antreprenor”) si-a asumat angajamentul. in conformitate cu
Contractul nr. FY22-CM-AED (03) din 09 junie 2022, si
execute lucrari pentru proiectul de reconstructic a acoperisului
bloculut “A™ al gimnaziulw din comuna Varvareuca, raionul
Floresti (denunut in continuare "Contract”);

Conform prevederilor contractului Antreprenorul cste obligat
si prezinte o Garantie bancard de bund exceutie, emisa de catre
o bhanca comerciald din Republica Moldova pentru o suma
specilicatd, care va servi drept garantie a respectdrii obligatiilor
sale in baza Contractului;

Si intrucdt am convenit 53 oferim Antreprenorului o astfel de
warantie bancard:

Prin prezenta. la  seolicitaren  Antreprenorului. noi Banca
Comerciala "XX (imtroduceti denumirea Baneii Comerciale)”
(denumitd In continuare "Garant') ne angajam in mod
irevocabil sa achitam Beneficlarulul garantiei orice sumd sau
sume care nu depasese in total de 254,325.81 MDL [doui
sute cincizeci si patru mii trei sute doudzeci si cinei lei, 81
bani], egald cu 153% din valoarca Contractului.  Accasta
garantie tebuie va fi valabila pana cind procesul verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor este semnat de catre Comisia
de receptic st aprobat de IREX. Ne obligdm sa va platim fard
czilare sau contestare orice sumd in limita 254,325.81 MDL
|doui sute cincizeci si patru mii trei sute doudzeci si cinei
lei, 81 banil. la prima dvs cerere scrisa. precum este mentionat
mai sus. frd a fi peveie si confirmat sau sd prezentati
temeiurt sau motive pentru cererea dvs. referitoare la suma
speeificatd in prezenta Garantic.

() datid ce procesul verbal de receptie la terminaren lucrdrilor
esle semnal de Comisia de receplie. aprobat de cawe IREX si
prezentat Garantulut, Garantul va reduce valoarca garunticl de
bund executie la 5% din valoarea Contractului egald cu
84.775.27 MDL |opteeci si patru mii sapte sute saptezeci si
cinci lei, 27 bani], carc va 11 valabild pe durata Perioadei de
Notificare ¢ Defectelor care nu va depasi nouazeei (90) de zile
dacd receptic la terminarea luerdrilor a fost tieutd cu obicetii.
Guarantia de buni executie va {7 returnatid Antreprenorului dupi
semuparea procesulur verbal de receptie finald a lucrdrnilor de
catre Comusia de receptie aprobat de catre [REX s1 prezental
Garantului si numar dupit ce Antreprenerul va emite s va
transmite IREX si Primarici Viarvareuca (hind
proprictarul beneficiarul — amplasamentului  projectulul) o

| serisoare de garantie pentru luerdrile st produsele care au fost

executate utilizate la santierul de constructie al proiectului.
De asemenca. suntem de acord ¢d nici o ajustare sau ad3ugare,

sau oricare alta moditicare a termenilor Contractului sau

Attachment B: Example Bank Guarantee
for Performance Security

Beneficiary of the performance sccurity: Public Association
International Research & Exchanges Board, Representation
in Moldova (PA IREX Moldova)

REF:  Contract No. FY22-CM-AED (03)

Whercas  AEDIFICATOR  LLC  (hereinafter called “the
Contractor™) has undertaken, in pursuance of Contract No.
FY22-CM-AED (03) dated June 09. 2022 to execute works for
reconstruction ol rool at the block “A™ of the gymnasium in
Varvareuca commune, Floresti raion (herematier called “the
Contract™);

According to the provisions of the contract, the Contractor shall
furnish a Bank Guarantee for performance security issued by a
commercial bank from the Republic of Moldova for the sum
specilied therein as sceurity for compliance with his obligations
in accordance with the Contract.

And whereas we have agreed to give the Contractor such a Bank
Guarantee.

Now therefore, at the Contractor’s request, we Commercial
Bank "XX (insert the name of the Bank)™. (hereinafter referred
to as the "Guarantor™), we irrevocably undertake to pay to the
Beneficiary of the performance security any amount or amounts
not exceeding in total 254,325.81 MDL [two hundred fifty-
four thousand three hundred twenty-five lei, 81 bani], cqual
to 153% from the Contract amount. This guarantee shall be valid
until the Substantial Completion Certificate 1s signed by the
Commission and upproved by IREX. We undertake to pay vou
without cavil or argument any sum or sums within the limits ol
254.325.81 MDL [two hundred fifty-four thousand three
hundred twenty-five lei, 81 bani] at your first written request.
as aforesaid without your needing to prove or to show grounds
or reasons for your demand for the sum specified therein.

Once the Substantial Completion Certificate 1s signed by the
Commission, approved by [REX and submitied to Guarantor.
the Guarantor will reduce the performance security amount to
5% from the Contract amount equal 1o 84.775.27 MDI, [eighty-
four thousand seven hundred seventy-five lei, 27 bani], that
will be valid for the duration of the Deleets Notification Period
not to exceed minety (0] days if the substantial completion was
made with objections,  The performance security shall be
returned to the Contractor i the absence ol objections lo the
quality of the works, equipment and  materials afier final
acceptance of Contractor’s performance and only afier the
Contractor will issuc and will submit to [REX and the LPA
Varvareuca (being the recipient of the project) the Warranty
Letter for works exccuted and products that were used at the
Project Site.

We further agree that no change or addition to or other
maodilication of the erms of the Contract or ol the Works 1o be
performed there under or ol any ol the Contract documents
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Lucrdrilor, care wmeazd sd fie efectuate in  temeiul
Contractului, sau a oricaror documente contractuale, care pot f1
incheiate intre dvs. si Antreprenor. in nici un fel nu ne va
elibera de raspundere in temeiul prezentei Garantii si. prin
urmare, vi cliberam de obligatia de a ne informa cu privire la o
astfel de ajustarc. adaugare sau modificare.

Aceasti garantie va §i valabild pand ciind este semnal procesul
verbal de receptie finala si orice cerere de platd in cadrul
acestein trebuie s fie receptionatd de citre Garant la adresa
Juridicd indicald pand la sau inainte de aceastd daid, Noi
(inserati numele bancit) suntem de acord asupra unei prelungiri
unice o acestel garantil pentru o perioadd ce nu depdseste sase
luni, drept raspuns la solicitarea in seris a Antreprenorului
pentru o astfel de prelungire. aceasta cerere fiind prezentala
citre (inserati numele bancii) fnainte de data de expirare a
garantiel.

Prezenta garantie de bund executie se elibereaza in original
Antreprenorulul  penttu a-i f transmisa  in o original
Beneficiarului garantiei.

Prezenta garanjic de buna exceutic este supusé prevederilor
Regulilor Uniforme pentru Garantii la Cerere — Publicatia nr.,
758 a Camcrel Internationale de la Paris.

Scmndtura si stampila Garantulu

Denumirea Bancii

which may be made between you and the Contractor shall in any
way release us from any liability under this Guarantee, and we
hereby  waive notice of any such  change. additon.  or
modification,

This guarantee shall be valid until the Final  Acceptance
Certification is signed by Commission and approved by [REX,
and any demand for payvment under it must be received by the
Guarantor at the legal address indicated until or before that date.
We (insert the nume of the Bank) agree 1o a one-time extension
of this guarantee for a period not to exceed six months,
response (o the Contractor’s written request for such extension,
such request to be presented to the (insert the name of the bank)
before the expiry of the guarantee.

This performance seeurity is originally issued to the Contractor
for transmission in orngmal to  the Beneficiary of the
performance security.

This performance security is subject to the provisions of the
Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no, 758
of the lnternational Chamber of Pans.

Signature and seal of the Guarantor

Name of the commercial Bank
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Anexa C: CERINTE TEHNICE
SI LISTA CU CANTITATILE DE
LUCRARI

Attachment C: TECHNICAL
SPECIFICATIONS AND BILL OF
QUANTITIES

Lista cu cantitatile de lucrdri reprezintd parte integranti a  The Bill of Quantities  shall form part of the Contract
Documentelor Contractului si va fi cititi impreund cu Documents and is to be read in conjunction with the Instructions
Instructiunile catre ofertanti (ITB), Conditille Generale ale (o Bidders (ITB), General Conditions of Contract (GCC).

Contractului (CCG). specificatiile si desenele tehnice.

Technical Specifications and Drawings.
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Anexa D: SCRISOARE DE GARANTIE

[dara] Hunal fanuf]
Denumirea antreprenorului: AEDIFICATOR SRL

Adresa: Str. Gheorghe Adam 33. mun. Ungheni. Republica
Moldova

Tel.: +373 794 23 063

Cod fiscal: 1011609003775

Numele Admunistratorului: Ana Cozari

AEDIFICATOR SRL garanteazi ¢i;

Lucrarea electuald  baza contractului cu pret Gix nr. FY22-
CM-AED (03) din data 09 iunie 2022 este calitativi:

La efectuarea lucririi in baza contrectului cu pret fix nr. FY'22-
CM-AED (03) din data 09 ijunic 2022 au fost utilizate
materiale calitative:

Echipamentele si utilajele instalate in cadrul exceutirni lucriri
conform contractului cu pret fix or. FY22-CM-AED (03) din
data 09 junie 2022 sunt calitative;

Lucrarea. materialele si echipamentul sunt libere de orice vicii.

in pericada de garantie, Antreprenorul se obligd sa inliture
toate detectele ce tin de nerespectaren clauzelor contractuale
(care rezald din neglijenta sau  omisiunile comise  de
Antreprenor), pe chelmiald propric. in urmu unei notificir
transmise de catre creditorul obligaier de  garantie {(in
continuare Creditor).
Potmrivit  contractulu stabilese urmitoarele termene de
garangie:

5€

- Trei(3) ani pentru loerari la acoperis:

- Trei(3) ani pentru jeheaburi si burlane:

- Minim zece (10) ani garantie la aspectul culorii:
- Minim douazeci si cinei
coroziune.

(23) ani garantie la

Termenul. de garantic curge din data recepriei finale a
lucrarilor.

Creditor al obligatiel de garantic este Primaria Virvarcuca.

In perioada de gavantie, Antreprenorul v inlatura prompt orice
defectiune a bunurilor. materialelor. echipamentelor. Toate
luerdrile de reparatie trebuie sa fiu executate in maxim cinei (5)
zile luerdtoare sau sapte (7) zile calenduristice.

Pentru echipamentu! instalat, Antreprenorul  garanteazi
disponibilitatea pieselor de schimb pe piata Republicii

Moldova (elemente preconizate de a fi inlocuite in timpul
functiondrii obisnuite a echipamentului, inclusiv picse de vzuri
— decastd conditie nu se aplicd pentru piese mterschimbabile),
pentru cel putin 5 ani de la acceptarea Ninald a luerdrilor, gratuit
pe perioada garantiei si contra cost dupd expirarca garantiei, In

Attachment D: WARRANTY LETTER

[dare]fmonth] [vear]

Name of Contractor: AEDIFICATOR LLC

Address: 33, Gheorghe Adam street,
Republic of Moldova

Tel.: +373 794 23 ()63

Fiscal Code: 1011609003775

Name of Administrator: Ana Cozart

Ungheni  municipality.

AEDIFICATOR LLC warrants that:

CM-AED (03) from June 09, 2022 1s of quality.

For the execution of work under the fixed price contract no.
FY22-CM-AED (03) from June 09, 2022 qualitative materials
were used.

Cquipment installed under the fixed price contract_no. I'Y22-
CM-AED (03) from June 09, 2022 are qualitative.

The works. materials and equipment are free of defeets.

The Contractor has the obligation during the warranty period to
remove all defeets that may be in breach of the contractual
clauses (neghgence or lack of the Contractor). at his own
expense, after receiving a notification from the creditor of the
warranty obligation { herein after Creditor).

According to the Contract. the following warranty terms are
extablished:

- Three (3) vears for roof construction works:

- Three (3) vears for gutters and downspouts;

- Ten (10) yvears minimum for the painting laver of
metal slate sheets:

- Twenty five (25) years minimum for corrosion of
metal slate sheets.

The warranty period starts from the date of the final aceeptance
ol the works.

The creditor of the warranty obligation s the Mayoralty
Varvarcuca.,

Within the warranty period. the Contractor will promptly
resolve any malfunction of the goods. materials. equipment,
All reparation works must be execcuted within a maximum of
five (5) working days or seven (7) calendar days.

For mstalled  equipment. the Contractor  guarantees  the
availability of spare parts on the market ol the Republic ol
Moldova (elements expected to be replaced during normal
operation of the equipment, including wear parts this
provision does not apply for interchungeable parts). for at leust 5
years afler final acceptance. and free of charge during the
expected warranty period and at cost post guarantee. In cases
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cazul in care productia de picse de schimb a fost incetatd,
Antreprenorul este obligat sd anunte creditorul obligatier de
garantie-ul din timp (cu cel putin 90 zile Tnainte) pentru a le
permile procurarea pieselor necesare,

Antreprenorul  este seutit de  obligatia  de  remediere a
viciilordefectelor  semnalate  de Beneliciar,  duca
defectele/viciile se datoreaza utilizarii contrar destinatiel a
constructier.  echipamentului,  tehnicii  sau utilajelor
executale/instalate in barza contractului cu pret fix nr. FY22-
CM-ALD (03) din data (9 iunic 2022,

calre

Semnatura si stampila
[Denumirea juridica a antreprenoruluil

where the manufucture of spare parts has ceased. the Contractor
has the obligation to notify the LPA in advance (at least 90
days) in order to allow them to buy the necessary parts,

The Contractor is exempted from the obligation to remedy the
defects reported by the Beneficiary, il the defects / defects are
due to the use contrary to the destination of the construction.
equipment. technique or machinery executed / installed based on
the fixed price contract no. EY22-CM-ALED (03} fram June 09,

2022.

Signature and stamp
[Legal Name of Convacior]
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Primaria Varvareuca raionul Floresti.

Reconstructia acoperisului blocului ""A" gimnaziului

din comuna Varvareuca, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ 1LLOCAL

Valoarea de deviz 1 695 505.38 Lei

Formular Nr.7

Simbol norme
si Cod

FeSUrse

Lucrdri si cheltuicli

U.M.

Cuntitate
conform
datelor din
proiect

Valoarea de deviz. lei

Pe unitate de
masura

Total

2

3

2

6

-1

1. Carcasa de lemn (lepesinnblii
RiapKag)

CE40A

CE4OA

CN50A

Montarea elementelor scheletului
din grinzi (bare) cu tratament
antiseptic

16.0000

9509115

152 145,837

Montuarea elementelor scheletului

din grinzi (bare) cu tratament
antiseptic

m3

12.2000

9509.115

L16 011,200

Tratament ignifug al lemnariei:
ferme, arce. grinzi, capriori,
cosoroibe.

m3

28.2000

262.611

7 405.630

Total Carcasa de lemn
(Tepepsinuniii kaprac)
Inclusiv salariu

CLISA

[zD0OTA

6

2. Constructii metalice pentru
sistemul de ventilare

| (M/KoHCTPYKIUH BENTRANATOR)

275 562,667
37 967.380

Confectii metalice diverse din
profile laminate. tabla, tabla
striata. otel beton. tevi pentru
sustineri sau acoperiri. inglobate
total sau partial in beton

Curatirea de vopsea veche cu
rascheta si peria de sirma a
confectiilor metalice executate din
profile cu grosimi peste 12 mm
(grinzi cu inima plina, cai de
rulare)

29770000

29800

43.900

120 691.044

63420

189.009

[zDO3A

Vopsirea confectilor si
constructiilor metalice cu un strat
de Grund D021, executate din
profile. cu grosimi intre 8 mm si
12 mm inclusiv. cu pensula de

2.9800

275929

822,268




6

16

CE22A

Sisteme de burlane tip brass din
tabla protejata anticoroziv

m

120.2000

I
(=]
H

wn
o

]
tn
Ln
o
s
s
o
=

CK26B

Glafuri montate la ferestre din
aluminiu

m

150.4000

150464

27 141.785

CKITF

Lambriuri la pereti. executate pe
santier in cantitati de peste 10 mp
din profiluri de mase plastice

m2

92.0000

185.073

17026.716

COO7A

Imprejmuiri metalice din otel
profilat, model obisnuit

-
i 1-]

634.6200

(=
|39
—
N

33073431

20

1zDOTA

Curatirea de vopsea veche cu
rascheta si peria de sirma a
confectitlor metalice executate din
profile cu grosimi peste 12 mm
(grinzi cu inima plina, cai de
rulare)

0.6400

63427

40,593

1zD03A

Vopsirea confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat
de Grund I'@021, exccutate din
profile, cu grosimi intre 8 mm &i
12 mm inclusiv, cu pensula de
minga

e

[zD0O4A

(.6400

275,930

176.595

Vopsirea confectiilor si
constructitlor metalice cu vopseu
de ulei in 2 straturi, executate din
profile. cu grosimi intre 8 mm si
[2 mm inclusiv, cu pensula de
mina (I 115)

0.6400

523.466

CL54B

Sistem fatada ventilata cu placaj
din sidinguri (lambriuri
exterioare) metalice lara strat
termoizolant, cu suprafata
detalitlor arhitecturale pina la
30% din suprafata totala a
peretilor

m2

15.2000

217352

3 303,744

CEO5B1

Invelitort din tabla plana zincata
sau tabla plana protejata
anticoroziv.fixata cu agrafe.
executata cu incheeturi duble in
ambele sensuri. executate pe
suprafete mai mici sau egali cu 40
mp cu foi din tabla de 0.5 mm
grosime, inclusiv executarea
doliilor. sorturilor, racordurilor la
cosuri ete.

m2

36,2000

224,161

8 114,637




1

8]

mina

1zD0O4A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu vopsea
de ulei in 2 straturi, executate din
profile. cu grosimi intre 8 mm si
2 mm inclusiv. cu pensula de
mina (11D 115)

2.9800

N
13
o
=
=
n

| 559.926

CK35A

Dibluri din metal fixate in ziduri
din caramida sau beton celular
autoclavizat

buc

150.0000

10.989

I 648,350

Total Constructii metalice pentru
sistemul de ventilare
(M/ROHCTPYRILH BCHTRANAIOR)
Inclusiv salariu

134 910,597
38 473,553

3. Acoperis din tigla metalica
(K[)UB.!!H Hi3 I'\It"l'ﬂ.I.l{i‘lepfllllllhl)

CE40A

Montarea elementelor scheletului
din grinzi (bare) cu tratament
antiseptic

m3

0.8000

9509.116

7 607,293

10

CE3(B

Astereala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip
eternit etc.. din scinduri brute de
rasinoase (24 mm grosime)
aeluite pe o parte. la constructii
obisnuite.Normele resurselor cu
valoarea 0 (zero) se iau dupa
proiect. (9.4 m3)

m2

990.2000

97.840

96 881.640)

CNSOA

Tratament ignifug al lemnariei:
ferme. arce, grinzi, capriori,
cosoroabe,

CN3 1D

Tratamentul antiseptic ul
lemnariei, pe suprafete ascunse cu
paste antiseptice: grinzi,
cosoroube,

m3

m3

10.2000

262.611

2 678,632

9.4000

409,391

CEO7A

Invelitori din placi din tabla
amprentata (tp tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab)

m2

990,2000

2589.902

287 060.737

CEI7A

Strat suplimentar polimeric tip
ondutiss montat sub stratul de
invelitoare de tigla, placi ondulate
sau amprentate

m2

990.2004)

-2
L
=N

o
L

23 450.847

N

CE20A

Sisteme de jeheaburi tip brass din
tabla protejata anticoroziv

m

153.3000

203.014

31 122,001
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O

Total Acoperis din tigla metalica
(KpoB.1si B3 META L I0MCPETTIbI)
Inclusiv salariu

563 967.454
146 298,076

4. Fereastra lucarna (Ciayxosbie
OKHa)

-
N

CKS57E

Instalarea ferestrelor din PVC:
oscilobatante (pliante. swing-out)
cu suprafata golului sub 2 m2 in
doua canaturi

m2

2, 1800

| 489,164

3 246.377

Total Fereastra lucarna
(CayxoBble oKua)
Inclusiv salariu

3 246.377
177,627

5. Scara de iesire pe acoperis
(-TecTtunua BLINOIA HAa KPOB.TI0) S-
I-2buc

26

crioc

Scari, parapete. pasarele, podeste.
contravinturi. pane cu zabrele,
bare si constructii metalice de
sustinere a utilajelor tehnologice
sau platforme metalice de
deservire a agregatelor mari
livrate in subansambluri gata
confectionate. la inaltimi pina la
35 m. cu greutatea pina la 0,150 t.
asamblate prin sudura

0.0500

40 126.920

2 006,346

[2DOIA

28

1zDO3A

Curatirea de vopsea veche cu
rascheta s peria de sirma a
confectiilor metalice executate din
profile cu grosimi peste 12 mm
(grinzi cu inima plina. cai de
rulare)

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu un strat
de Grund I'd021. executate din
profile, cu grosimi intre 8 mm si
12 mm inclusiv, cu pensula de
mina

29

1zDO4A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu vopsea
de ulei in 2 straturi, executate din
profile, cu grosimi intre 8 mm si
12 mm inclusiv, cu pensula de
mina (1T [ 13)

0,0500

0,0500

0,0300

63.420

3171

275.940

13.797

26.173

Total Scara de iesire pe acoperis
(JTecTHnua BuINOAA Hi KPOBIIO) S-
1-2buc

2 049,487
263.996




[

LN

6

| Inclusiv salariu

6. Ferestre (Oxua)

[¥¥]
ot

CKSTF

Instalarea ferestrelor din PVC:
oscilobatante (pliante, swing-out)
cu suprafata golului peste 2 m2 in
doua canaturi

m2

[ B

L2800

| 428,757

30 425.224

31

Instalarea ferestrelor din PVC:
oscilobatante (pliante, swing-out)
cu suprafata golului sub 2 m2 in
doua canaturi

m2

3.7200

1 489.161

53539.679

Instalarea ferestrelor din PVC:
oscilobatante (pliante, swing-out)
cu suprafata golului sub 2 m2 in
doua canaturi

m2

5.0400

1 489,161

7 505,372

Tl
LS

CK2I6A

Glaturi montate la ferestre din
mase plastice, pentru ferestre si
usi

m

20.6000

34

CK26B

Glafuri montate la ferestre din
aluminiu

m

20,6000

132,448

180.464

2728421

Total Ferestre (Oxna)
Inclusiv salariu

49 916,255
2 618,330

7. Puturile de aeraj (Bentmiaxrtbi)
PA-1-PA-2

CEOTA

Invelitori din placi din tabla
amprentata pentru invelitorile
acoperisurilor

m?2

64,1900

289.902

I8 605.502

RIY

Iz 10G

CLI16B

CLI1BA

Strat termoizolator la terase.
acoperisuri si plansee. din placi
din vata minerala tip G 80 sau G
100, sau placi din vata minerala
tip PTB. lipite cu mastic de bitum
pe suprafete inclinate peste 40 %
sau verticale

m2

14100

105.828

1207493

Captuseli metalice din tabla

cuve si jgheaburi pentru sutaje) la
canale de fum (OumakoBaHHBI
aneT Toant. [y

groasa (pilnii siloz, canale de fum.

3.5400

Confectii metalice diverse din
profile laminate, tabla, tabla
striata. otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton

o
az

337.6200

46 723.470)

1635 401,083

43.900

14 821,603

TzDOIA

Curatirea de vopsea veche cu

0.3400

63.426

21.565
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3

ﬁ

rascheta si peria de sirma a
confectiilor metalice executate din
profile cu grosimi peste 12 mm
(grinzi cu inima plina, cai de
rularc)

40

1zD0O3A

Vopsirea confectiilor si
constructilor metalice cu un strat
de Grund Td021. executate din
profile, cu grosimi intre 8§ mm si
12 mm inclusiv, cu pensula de
mina

0,3400

275,929

93.816

41

1zDO4A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu vopsea
de ulei in 2 straturi. executate din
profile, cu grosimi intre 8 mm si
2 mm inclusiv. cu pensula de
mina (1T 115)

00,3400

523.468

177.979

CEO5BI

Invelitori din tabla plana zincata
sau tabla plana protejata
anticoroziv.fixata cu agrafte.
executata cu incheeturi duble in
ambele sensuri, executate pe
suprafete ma mici san egali cu 40
mp cu foi din tabla de 0.3 mm
arosime, inclusiv executarea
doliilor. sorturilor, racordurilor la
cosuri ele.

2 37.1500

224,161

8 327.589

Total Puturile de aeraj
(Bemrmaxiu) PA-1-PA-2
Inclusiv salariu

208 659,930
24 975,808

Total

Asigurari sociale

Cheltuieli de transport

Cheltuieli de regie

[ 238 312.7
60 185.96
98 473.03
202 560.99

Beneficiu de deviz

Total

95 972,01

| 1695505.38 |

Total deviz:

1 695 505.38

Intocmit

(funetia semmatura, numele. |'1I"\.'Hl||11t:!.\' )

Verificat

Clne b, semmatury, numels, [“.'L'I'III[I'[L’!L'l




Primaria Varvareuca raionul Floresti.
Reconstructia acoperisului blocului "A" gimnaziului
din comuna Varvareuca, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse

Formular Nr.3

Valoarea de deviz 1 695 505,38 Lei

v Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. st Cod Denumire luerdri 5i cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelordin | de masura
proiect
I 2 3 4 5] 6 7
Total borderou de resurse Ne
Manopera:
1. | 2852107335349 | Luern la masing h-om 49,5100 57.66 2 854,74
2, | 7i2zosuoiao0 | Zidar h-om 36.8000 57.06 2 121,888
3. | 72400107001 | Dulgher h-om 316.8640 57.66| I8 270,378
4, | 7124010000730 | Dulgher 3 h-om 587.2500 57.66| 33 860,835
5. [ 7rdmso0i2200 | Tzolator hidrofug h-om 199.2951 57.66| 11491.355
6. [ 714020003400 | Vopsitor industrial h-om 26.3457 57.66 I 519,092
7. 722030022700 | Sudor h-om 2204837 57.66| 12 713.090
§. | 7213050013100 | Tinichigiu h-om 1 106.6935 57.66| 63811.947
9, 7214070021400 | Lacatus constructit metalice h-om 2225420 57.66| 12831.771
10, | 7214210020500 | Montator constructii metalice h-om 2.1250 57.66 122,528
11. | 7214240021810 | Lacatus CM h-om 679.3378 57.66| 39 170.618
12, | 22000060100 | Timplar h-om 188. 7880 57.66| 10883516
13, [9310000019920 | Muncitor deservire CM h-om 623.9837 57.66| 35978.901
14, |93100e0019930 | Muncitor h-om 89,1808 57.66 5142.164
Total manopera inclusiv ('hlelt.uieli 377 413.13
limitate
Materiale:
[, |2010102903495 | Scinduri de rasinoase m3 9.4000| 7 083,33 66 583.302
2, SO B eaeA I;).:]I::III)]U” ecarisati de rasinnoase 6 = 44nm _ 3.4800| 7083.33 24 649.989
3. | 2mmo2o060en | Scanduri brute, calit 111 m3 0.2900 [ 7 083,33 2 054,166
| ororgaougsy | GrinZi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 3 26.9700| 708333 191 037.410
mm. calit, a [T a

5. [amson2951108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) m2 32.2200( 1 320.86 42 558,109
6. 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm buc 209.4300 2.3 490,066
7. [214n7ueoeoz | Fostat de amoniu, praf, calitate superioara kg 65.2800 25.00 1 632,000
8. 2320166200070 | While spiril kg 2.4060) 44.90 108.030
9. 24115904512 ] Oxigen tehnie gazos S203 | m3 22.3020 80,00 1 784.160
10. | 2413217300010 | Cleme buc 61.3020 51,09 3131.919
11, |2413347308104 | Carbura de caleiu tehnica (carbid) S102 ke [4.8680 35,00 520,380
12, | 24142061004821 | Pasta antiseplica ku §7.2900 25.00 2 182,250
13 Spuma de poliuretan pentru etansarea

2416560101576 | imbinarilor in cartuse cu capacitatea de bue 4.53580 61,60 280,773

0.75 1

14, [230116103217 | Vapsea de ulei orice culoare [T 115 kg 20.8520 35,20 1 151,031
15, | 4026103296 | Grund ['d021 kg 13.5538 30,30 681,757
6. [ 2430127317192 | Diamoniu fosfat ke 257.2800 25,00 6 432.000
17, | 230236103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei ke 6.3462 55.20 350.310




V 351-3

|8, |24621061106001 | Paste antiseptice ka 12.6900 25.00 317.250
19, | 2513736621482 | Banda izolanta m 60.3400 5.89 355,402
20. |3513736621483 | Banda de bariera de vapori m 63.1424 12,10 764,024
21. | 2513736621484 | Banda hidroizolanta m 18.0672 9.88 178.504
22, 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice m2 96,7932 80,00 7743456
23, | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre m 21.0120 108,70 2 284.004
24, 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla huc 1107110 122,50 13 562.098
25, | 2660122800555 | Element de inchidere huc 31.5798 32.50 | 026.343
26. | 260821326004260 [ Carton gudronat (Toss) m2 42,0500 4470 | 879.635
27. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica m2 1 172.8919 172 9 054.725
28. SR — Placj vala minerala termoiz. cladiri 2 11.524] 98.50 [ 135.124
arosime S0 mm
29. [ 2710403e40000 | Tabla plana protejata anticoroziv ke 553.5548 27,10 15 001.335
30. 4300 I;l:hl plana zincata de 0.5 x 1000 x 630 kg 497447 27.10 11583.816
31, [ 2110403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla m2 | 273.1759 154,17 196 285,528
32, [2mido3nont | Pazie din tabla protejata anticoroziv buc 44,2844 122,50 5424.839
33, | 270406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass m 128.7342 66,17 8 518.342
39 | 710d06311500 fi'l‘f:h“” SEmnrIMdE prefebiicatetip m 165.7940|  S8.13|  9637.605
35. S Olclqbctnn prolil periodic PC 52 STAS 438 ko 36.6400 13.96 | 357.004
D =20 mm =
36. 20703434783 [ Otel lat OL 37 de 30x5 mm ke 63.7200 23,96 | 526,731
37. [27mw703515270 | Otel profilat kg 666.3510 23,96 15 965,770
38. | 2733103610037 | Tabla zincata gr.1 mm kg 3 717.0000 38,70 143 847.900
39. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm g 33.1462 37,50 | 242.983
40, | 2743123549026 | Glaturi din aluminiu pentru ferestre m 171.0000 150,60 26 778,600
41, | 2773276309886 | Conlectii metalice inglobate in beton kg 3314.6200 31,15 103 250,413
42, ——_— Constructii metalice (scari, purapete. - 50.0000 3115 | 557.500
pasarele. etc) =
43. Siding metalic (lambriuri exterioare) cu
S (A complet dlc.slruumri sl cl.c.mcnic de fixare 2 17.9808 95.00 | 709.031
sub placa) de fatade ventilate (console.
proliluri purtatoare, ancorgje, agrale ete.)
44 ST IAERBIST Piese forjate din semifabricate masa 1.8 - 986000 1115 3071.390
kg ([MTokoskin) =
45, [ 2¢7314sxs7000 | Cuie cu cup conic lip A pentru constructii ku 118.8240 29,15 3 463,720
46. | 273145887450 | Cuie de tabla kg 2.3105 29,17 67.39%
47, | 273147300863 | Agrafe kg 19.2544 20,17 561.651
48, | 2x731ssu01200 | Electrozi pentru sudura kg 38.6862 §3.33 3129.734
49, S S E]ec-trod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B kg 0.2750 53.33 14.666
50. [ 2741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe ko 217.5000 39.30 8§ 547.750
S1. | 2874115820126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 X 30 mm bue T6R.0480 (.20 153.610
52, | 2s74nssa0000 - | Pilnii de curatire buc 30.65110) 77.50 2375452
53, | 274nissiassl | Suruburi autoregulatoare 4.2x19 buc 637.2661 0.20 | 27453
54, [2874115853582 | Swruburi autoregulatoare 4.2x13 hue 637.2061 0.15 95.590
55, | 274118 | Suruburi hue 1 578.9900 0.55 868445
56. [2874125554800 | Nit cu cap semirotund ke 5.0770 2390 121,645
57, | 274136313300 | Diblu din metal buc 150.0000 2,34 351.000
58, | 2874145370491 [ Cuie de constructie ko 87.0000 29,17 2 537,790
39, |avion0osy | Elemente de legatura buc 46,4409 32.08 | 489,824
6(). | 275274000501 | Cot de jeheab buc 31.5798 139.50 4 405,382
61, | 273274000502 | Cot burlan buc 61.3020 77.50 4 750,905
62, | 23527000505 | Cot de capat buc 30.6510 77.50 2 375,452




63. [2875274110001 | Piesa de legatura buc 30.6510 32.08 083.284
64, | 2873274110101 | Piesa de racordare jegheab -burlan buc 31.5798 77.50 2447 434
65, | 2873276311231 | Cirlige din otel zn pentru jeheaburi buc 221.0586 43,33 9 578.469
66. |2873276312000 | Accesorii metalice pentru fixare buc 9 963.9855 0.55 5 480,192
LI oo 2238872
67. S ek (fise) b 12 238 ‘4?0 0.01 122,380
T'otal materiale de constru?;l! |!1cl.u51\-' 1314 691,95
cheltuieli limitate
Utilaje de constructii:
)5 T Aumnmcalzi 10 t cu brat cu zabrele  (kpan - 4.3500 375.00 1 631.250
Ha aBTOMOOIIBHOM X01Y)
2. | 2w0sn00d4055 | Masina de taiat cu disc h-ut 0.1824 25.00 4.560)
3, 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia h-ut 0.4712 25.00 11.780
4. T Masina de gaurit clectrica (apess — 6.6700 25,00 166.750
YICKTPHYCCKAs )
5. 2920520007610 | Perforator electric h-ut 4.7667 25.00 119,167
6. ., Agregat pentru prepararea solutiilor (fara it 5 3040 60.00 138.240
tractor)
7. 2052270007009 | Masina de gaurit electrica h-ut 3.2224 25.00 80.56
5. 2052271004212 | Dispozitiv de insurubare h-ut 3.0951 25.00 77.376
e e e o o T e
9. SURsS !‘lb[’.l'hlln,llrl-]ﬂLL..lHlL culantde 2.2 kw. 3 ¢p bt 95700 40.00 382800
(Drujba, Gensonnia)
10, 31050030+ | Convertizor de sudura de 14 kw h-ut (.2750 40.00) 11,000
Aeroriqrs 3 e vines b O . al ¢ . » i . ”
I, SR Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu bt 0.4750 375.00 178,125
zabrele
Total utilaje de cnnstnu':uf 1.m.-l.us|\-' 3 400,30
cheltuieli limitate
Total Lei 1 238 312.79
Asigurari sociale 24 4 60 185.96
Cheltuieli de transport 10 % 08 473.63
Cheltuieli de regie 14.5 % 12 5600.09
Beneficiu de deviz 6 % 95972.01
Total I 695 505.3¢

Total deviz:

Intocmit

I|.Ii‘|\_'§lil. semmituea. numele, |lEL‘|'Ii.'.'I'I'lL'lL'I

Verifical

Hunetin semmitord, mumele, prenumele )

1 695 505,38




Obiect Primaria Varvareuca raionul Floresti.
Reconstructia acoperisului blocului A" gimnaziului
din comuna Varvareuca, raionul Floresti

Investitor

Formular Nr.3

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Cansum de

Vauloure. lei

L\I: .‘*nu‘|hu]r::1]1r1:: 3ol Denumire lucrdri, cheltuelt si resurse T M. FeSULSE Pl Lkl te u[:'_“m_': de Total
de misura st ot
| 3 3 4 h] I} 7
1. Carcasa de lemn (epessinnniii
KiapKac)
1 CE4DA Montarea elementelor scheletului din grinzi
; 7 s m3 9 509,115
thare) cu tratament antiseplic
T124000010720 Dulgher 3 h=cim 20,2500 S7.66 1 167,02
UIO0GO019920 | Muncitor deservire CM h-am 12500 57.66 12974
IRTA1 158254550 Buloune de constructii eu piulite si saibe kg J.5000 i, 20 24,75
200010290649611 Scandur brute. calit 111 m3 0Lo100 7 (083.33 70.83
ANNINZ90RT2T1 Giring ecurisute de rusinoase de G=10,125 mm, m3 (L9300 783,33 h 87,50
calitoaTln
20101290 691 Dulapuri ecarisat de rasinnoase 6 = 4<am calit 11 m3 .1 200 7 Ud3.33 B0
28T 220007311 Piese [orjate din semufabricate masa 1.8 kg 32 34000 3115 105,91
(HeruERI
2414216 1094831 Pasta untiseplica kg 30100 25.06 TS
2874143887049 Cuie de constmectie kg 30000 20,17 87.51
J6E2 1226004360 Carton gudronat {(Todk) m2 | 4300 4470 4.8l
2410820006733 Automacara 101 en brat cu zabrele  (kpan h=1 (0, 1560 375.00 35.25
ABTOMOTILIGHOM Yooy
29SS ITOO00 210N Flerastran mecanic cu lant de 2.2 kw, 3ep (Drujba, | h-ut 0.3300 AL 13,20
DEHIOIH ) B
29405 20007 6L | Masina de gauril electriea Cipeis wieKTpIveCRAL ) h-ut (.2300 25.00 5,75
2 CE40A Montarea clementelor scheletului din grinzi o
) ; g = m3 9 500,115
thire) cu tratament antiseplic
T1240100107 30 Dulgher 3 h-o0m 30,2500 §7.66 1 167,62
YA LONAENN 19930 Muncitor deservire CM h-uim 2.2500 57.66 129.74
R4 158254550 Buloune de constructii cu piulite si saibe kg 15000 AY.30 29475
20101029069611__| Seanduri brute, calit 111 m3 0.0100 7 083.33 70,83
2000102908737 1 Gring eeansate de rasinoase de G=100.125 mm, m3 (L.4300 783,33 h 587.30
C|oealitalla
2000 TU2Y04 | 6Y T Dulapuri ecurisati de rusinnoase © = 4<un calit 11 m3 01200 7 83,33 N3 L)
2RTII207311 Piese foryate din semifabricate masa 1.8 kg kg 34000 1,5 105.91
oot
2414216109482 Pasta anti seplici kg 3.0100 25,00 7523
B B E RN R Pl | Cuie de constrictic [ 0000 047 87.51 o
26821 226004360 Carton gudronat {Toaw) m2 14500 4470 hd.H
24HIFZNO6TER] Automavarn 10 Uen brat cu zabrele  (rpon s h-ut 0, 1500 750 36.23
ARTOMOOMIRHOM X001y |
JYSIITONNMI2 00 Fiurgstrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 ep (Drujhu. h-uit (L3300 L0 13,20
‘_bl‘." SOTH A e e - e e — . - -
QU405 20007091 Masina de gaurit electiicn CIpeah WIekTpuseckan | h-ut 0.2300) 25.00 535 B
5 CN5UA Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce. " 262,611
gringk, capnor, coscroabe, e 2020
QATO0GHOT9920 Munciwir h-am (LE300 5706 49.01
21241000 Fostut de amoniv, praf, calitute superioari kg 170060 23K 4250
3430127317192 Phamoniu fusfat kg 67000 25400 167.50
2952270003921 Afregal pentril preparired solutitlor tlara tactorn h-ut 0.0600 60,00 | 260
2. Constructii metalice pentru
sistemul de ventilare
(M/KOHCTPYRIHH BCH TRAILIOB)
+ CLIRA Confectii metalice diverse din profile
laminite. I;_lhl:l, Labla «irml;.n. n[.cl heton. tevi ke 13,900
pentru sustinen sau aeoperirt. malobate wal F
sau partial in keton
T214240021810 Lacutus CM - 0, 1900 57.66 100,44
930660019920 | Muncitor deserviie CM S h-gm 0.0100 57.66 .58
F2E20300227000 Sudaor hi-0m (0100 S7.66 L5H
27 M 3803207 Sitma neagra moale d = 2 mm kg Q.0100 37.54 10,34
FITHINUNED Confectii metalice inglobate m beton kg 10000 13115 3115
7313590200 Electrozi pentru sudura kg 0.0050 53.33 027




1 2 3 4 5 f 7
5 [:DOLA Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria
de sirma o cnnii'm‘.liilur metalice cxccu?;nc din : 63.426
profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu
inimat plina. cai de rulare)
TEAIO2001 3300 Vapstor mdusiral h-om 110060 57.66 6343
6 [zDO3A Vopsired confectitlor si constructiilo
metalice cu un strat de Grund P02 1, . 275 676
executate din profile. cu grosimi intre 8 mm .
i 12 mminelusiv, cu pensula de mina
141020013400 NVopsitor industral h-om 1630 57.66 95.14
2430126103296 Grund Td o2 | kg 33800 30,30 1 7001
2320166200670 White spirit kg 0.2400 44,90 10,78
7 [zDO4A Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu vopsei de ulei in 2 straturi.,
excemate din profile, cu grosimi intre 8 mm 1 523,465
s 12 mminelusiv, co pensula de mina (T4
115)

L 14102001 3400 Vapsitor industrial h-um 3.8200 57.06 220,26
2416103217 Vopsey de ulei ortce culoare Tl 15 35 520000 5520 287.04
232016620676 White spirt kg (AR 44,40 1616

8 CK35A Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida =
: buc 101980
sat beton celular antoclavizat

- TA2201 0060 100 Timplar h-om 0. 1500 37.66 .05
IHTAI3AI13300 Diblu din metal hue 10000 2.3 234

3. Acoperis din tigla metalica
(Kporas n3 MeTarioueperuiibi)
9 CEA0A Montarea elementelor scheletului din grinzi 4 9 509.116
(hure) cu ratament antiseptic Ax e, i
T1240100 14730 Dulgher 3 h-om 2012500 57.66 I 167.62
O3 1006005920 Muncitor deservire CM H=nm 22500 57.68 129,73
2RTAIISR254550 | Buloune de construetii cu piulite si suibe 3% 730001 39,30 294,75
2010 1029064961 | Scanduni brute. calit 111 mi L T U333 TU.H5
0101029087371 Grinzi ecarisate de rasingase de &=100L125 mm. mi BRRIN] T 8333 6 58750
calit-a Ila
2010102904 1691 Dulapuri ecarisati de rusinnouse 6 = 4o calit 11 m3 0.1200 7 (83,33 J50.00
28731 2200751 Piese forgate din semifubricate masa 15 kg ke 34000 303 10591
(| Inl\'nmclnl
2414216109482 1 Pasta antiseplica kg 3.0100 23,00 75.23
JHTL4588T049 1 Cuie de consbruetie kg 3,000 2007 NT.51
2682 320004 206() Carton yudronat {(Todk) m2 | 4500 4470 6481
] -.:.'4105-.’UOU()?53| Automiacara 101 cu bran cu wabrele  (wpan i Tr-ut 01500 375.00 an.25
ABTOMODILIBHOM X013 )
JUSFITOOON A0S Frevastran mecanic cu lant de 2.2 kw, 3ep (Dygha, | h-at (L3300 .00 13.20
OCHIMIHAR)
2940520007609 | Musing de gaurit electrica (apeth ACKTPHHCTRI ) h-=ul 0.2300 2500 K]
10 CE3UB Astereala le invelitor sau dohile invelitorilor
din tight. placi tip eternit ete.. din scinduri
brute de rusinoase (24 Lllml gmk.m‘h:_l‘ oeluite i 97,840
pe o parte. la constructil obisnuite. Normele
resurselor cu valoarea () (zero ) se iau dupa
proiect. (9.4 m3)
2852107335349 Lucr l masing =i 0.1500 57.60 S8
TI240100107001 | Dulgher h-orm 0.3200 37.60 1843
Y3 10060019920 Muncitor deservire CM h=am (110060 57.66 5,77
2010102903445 Scindur de ruxinoase m3 (K943 TORI A5 7.4
RT3 TO00 Cuig cu cap conie lp A pentry constuctii kg 0.1200 15 3350
h CNSOA h.ldl:l.lm:lli I.:_'Hl.ill‘__‘ al !CIHHLIIIL‘L lerme. arce, 3 263611
arinzi. cupriori. cosoroibe.
O3 U0 EYY30 Muncilor h-om UH500 57.60 49.01
21241 17000002 Fostat de amoniu, praf, ealitate siperioara kg 1.70640) 25.00 12.50
Dimoniv fosiu kg 6. 7000 25.00 167,50
Agiesat peaton preparires solutilon (G tactor Fi-ut LLUGOLD L E.Eﬂ'
2 Trutamentul antiseptic al lemnarien, pe
supralete ascunse cu paste antiseplive: arinzi. m3 43.552
cosuruahe,
Q31 OOGG 9930 Muncins h-um 0.1 700 57.60 450
24p2 1061106 Puste antiseplice kg | 3500 25.00 33.75
I3 CEOTA Invelitort din plact din tabla amprentata (tp
tighy) pentru invelitorile acoperisurilor (ip m2 289,902
Lindab)
7213050013100 Tinichigin li-om 10,9001 57.66 5189 o
310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.2500 57.66 1441




>

2 3 4 3 6 7
271045643000 Placi din tabla amprentata bip tigl m2 11500 54,17 186,16
27103640000 Tabla pluna protejata anticomoziy kg 0.5000 27.10 1423
IRTS2TRT 2000 Accesori metalice pentru fixare huc G000 (.53 520
2640122303000 Coame metalice pentru placi tp hgla bue {1000 [32.50 12,56
2710403740000 Pazie din tabla protejata anlicoroziv bue (L4 122.50 5.4
14 CEITA Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoure de teli, m2 13.683
placi ondulate sau amprentate
713403001 2200 lrolator hidrotug B h-oim (120001 57.60 11.53
9310060019920 Muncitor deservire CM h-vin (U500 57.66 288
2682132000465 Fulie suplimentara polimerica m2 1. 1500 il 9,14
2875276312000 Hniisg {fise) huc | 2.0000 .01 .12
ES CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla sopee
profejata anticoroziv m 20014
F213050013100 Tinichigiu h-om (1. 3000 5766 17.30
271040631 1800 Jaheaburi semirojunde prefubricate tp brass im 10500 58.13 62,87
2873276311231 Cirlige din vtel 2n pentru Igheibur hae A000 43.33 62 48
J6b6 | 22K00555 Flement de inchidere bue L2000 32,50 0,08
2875274000030 Elemente de legatura huc L1000 32.08 3.30
2875274110101 Piesu de racordare jgheub -burlan buc (12000 77,50 15,96
28T7A274000501 Cot de jgheah bue (2400 | 3450 IR T4
JRTH113837745 Suruburi huc | (LODO .55 567
1h CE22A Sisteme de burlane tip hrass din tabla = 113516
protejata anticoroziy o
7213030013100 Tinichigiu h-om 0.3500 57.66 20018
2THHOA311726 Burlan rotnd prefubricat p brass m | L1500 6017 TILET
| 28TI2THHIOSO02 Cort burlan bue L5000 77.50 39.52
| 28752741 10001 Piesa de lesatura buie 0.2500 3208 .18
241321730010 Cleme b (LE000 51.09 26.06
IR ESRA000 Pilnii de curaiire bue 0.2500) 77.50 19.76
2875274000503 Cot de capal bue 0.2500 71.50 19.76
2RTH2THHIONS0 Elemente de lecatura buc 0.2500 32.08 5.18
17 CK26B Glalun montate La ferestre din alumini m 80464
TA220 100 [0 Timplur h-0m (.3200 57.66 |8.45
S31006LG19920 Muncitor deservire CM h-im (1.(1800 5766 4.61
2743123549020 Gladuri din aluminiu pento feresue m 10000 136,600 156,600
IRT4115829126 Suruburi cu cap inecat crestat i x 30 mm bue 0000 0.20 080
18 CKITF Lambriuri la pereti. executate pe santier in
cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase m2 |85.073
plustice
42201 DoRL O Timplar h-um 11500 ST.66 G631
T12205000 3400 Zilar h-om 04000 57.066 23,00
93 1O0ANNTYYRN Muncitor deservire CM F-tm (L2000 5706 11.53
2521 16718390 Profil (i lumbrivn ) din mase plustice B m2 10500 B0 4417
19 CO07A Imprejmuiri metalice din otel profilat model - 52115
ubisnuit & T
7214070021400 Lacatus constructii metalice h-uin 03500 20018
QATO0600194920 Muncitor deservire CM h-um 0. 1000 T
2710703518270 Otel profilat ke 10300 2500
JRTIIFAU00200 Electroz pentru sudura kg (L0050 17
2874 | 25884500 NIt el cap sernirotind kg .N80 (.19
2430226103294 Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 331- kg Q.o]00 (1,35
1
20 1ZDOA Curatirea de vopsea veche cu raschela si peria
de .\_llt'tllu a L'l.1ll|IL'L'I1II|HI metalice c‘ul‘cllll;llc din i 63.427
profile eu grosimi peste 12 mm (erinzi cu
inima plina, cai de rulare)
T14102001 34010 Vopsitor industial R li-am 11000 37.06 6343
2 [AD03A Vopsirea confectiilor si construetiilor
metalice cuun st de Grund Ffi‘)ﬂ.'! I [ 275930
executate din profile. cu grosumi intre 8 mm
i 12 mm inclusive cu pensulade mina
T13102000 3300 Nopsitor mdustil h=omm 16500 57.64 95,14
24N 2603290 Grund F'do2d o - kg 3.3800 50,30 170,01
2320 66206T6 While spirit = ka ().24001 44,90 10,78
3 1zDO4A Vopsirei confectitlor si constructitlor
metalice cu vopsea de ules in 2 stratur,
executate din profile. cu grosimi intre 8 mum 1 5323.466
si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Hd
I15)
T4 T0U200 | 3400 Vopsitor industril Ti-tm 3N 200 57.66 230,36
24301 16IN321T Vopses de ulei orive culoare TID 15 ke 52000 55,20 18704
2320166200676 White spirit kg L3600 4480 16.16
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23 CL54B Sistem fatada ventiluta cu placaj din sidinguri
(lambriuri exterioare ) metalice fara strat
termoizolant. cu suprutata detaliilor m2 217352
arhitecturale pina la 30% din suprafuta totala
o peretilor
93 (6009930 Muneitor h-om | 4545 37.60 §3.87
2811236304480 Siding metalic tambriun exterioared cu complet de | m2 11800 95.00 112,44
structun sielemente de fixare sub placay de fatade
ventilute tconsole. profilur purtatoare. ancorae.
warafe ete.)
IR741 15833887 Suruburi aworesulatoare 4.2x%13 = bue 41,8000 .15 6.29
2874115833881 Suruburi autoregulatoare 4.2x19 buc 41 8000 1.21) 8.39
2552270007609 Musina de gaurit ¢lectrica h-ut 02120 25,00 5.30
2940520004058 Masina de il cu dise h-ut 00120 2500 0.30
2040520007609 Masina de pertarat cu burghiu vidi hi-ut 00310 25.00 .78
24 CEO3BI Invehtor din tabla plana zincata sau tabla
plana protejuta anticoraziv fixata cu ugrafe,
executata cu incheeturt duble in ambele
sensurl, executdte pe suprafete mai mici san m2 224,161
egali cu 40 mp cu [oi din tablade 0.5 mm
grosime. inclusiv executaren dolilor,
sorturilor, racordurilor la cosuri ete.
72130500H 3 100 Tinichigiu h-om 09500 57.66 54.7x
U3TOUON0TS0 20 Muncitor deservire CM h-om L0300 ST.06 188
2710403641300 Tubla plana zincata de 0.5 x 1000 x 650 mm ke 5.5500 27.10 157.93
2R7I 14388 TH30 Cuie de rubla ki 11300 2917 1,492
2E73 47300863 Agrufe kg 02500 = 7.60
4. Fereastra lucarna (Cayxoesie
OKHA)
23 CKS7E Instalared ferestrelor din PVC: oscilobutante
(phiante, swing-out) cu suprafata golului sub m2 | 489,164
2 m2 in doua canaturi
DAT00DOLO 19930 Munciton l1=0mi 14131 57.66 3148
2030112031108 Ferestre din policlorura de vinil (PVC) m2 10000 1 320.80 1 220.86
251 142950707 Diblur de mentg 10x 130 mm bue 6.5000 2,34 1521
3513736621482 | Bunda zokml m 25200 ss0 1484
2513736021483 Banda de hariers de vapori m 2odan 12,10 1194
2513736621444 Bunda hidroizelanta m (0,6 G40 632
2416566101576 Spuma de poliretan pentrs ctunsarea imbinarilor e wiglo G160 1177
in vartuse cu capacitates Je 0.75 1
20405 200K70 10 Perforaor electne h-ut 01634 25,00 418
205227 104212 Disposativ de nsurubare h-ut (0, 1061 25.00 .65 B
5. Scara de iesire pe acoperis
(JTecTunna BLIXo1a A KPOBJIIO) S-
1-2buc
26 cLioc Scurn. parapete, pasirele, podeste.
contravintun. pane cu zabrele. hare si
constructii mctalice de sustinere a utilagelor
tchmshln%_ziuc S pl;lli'm.'mc |.1I\c‘lul.iuc Idc 40 126,990
deservire o agregatelor mari liveate in
subansambluri gata conlectionate, la inaltimi
pina la 35 nie cu greotaten ping Lo O2150 ¢
asamblate prin sudura
- 1 724210026800 Munuor construetin metulice h-om 42,5001 S7.66 245056
721 2030022700 Sudor h-vim 287500 S7.60 | 71538
T2LA0T002 1 400 Lavcatus consurucui mewbice h-om K.5000) 57.60 490,10
GI00G0 19420 Muncitor deservire CM h-vim 4,250 S7.60 245.06
2811106301300 Constructin metalice (seani, parapete, pasarele. ¢ie) ke 1 000000 FLS A1 A000
IRTIISSU0 | 340 Electrind sud otel slab aliat § 11252 E 508 4 kg ) 53.33 pAR
3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw h-ut 5.500K 10.00 220.00_
10320006728 | Mucury pe preun ping [ 9.9 TF eu bral cu zibrele h-ul 95000 37500 3 562,50
37 [zDOA Curatirea de vopsien veche cu rascheta si peria
de sirma a confectitlor metalice executate din e
profile cu grosini peste 12 mim (grinzi cu } 63420
inima plina. cui de rulare)
TI41020013400 Yopsitor industrial B h-vim 1. 106K 57.60 6342
2k [2DO3A Vapsitea confectiilor st construetiilor
metalice cu un strat de Grund 1d021, _
Pt i : 1 275940
exceutate din profile. cu grosimi imtre 8 mm
si 12 mm inelusiv. cu pensula de mina
141020013400 Vapsitar industral h-om L6S0N 57.06 93,14
2430126103296 Grund T2 ku 33800 50.30 170102
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2320166200676 White spirit kg 12400 490 10,78
1AD04A Vaopsirea confectiilor st constructitlor
metalice cu vopsea de uleiin 2 stratur.
executate din profile. cu grosimi intre § mm I 323460
si 12 mminclusiv, cu pensula de mina ([Td
115}
7141020013400 Yaopsitor industrial li-omn 3.8200 5766 220026
430116103217 Vopseu de ulei orice culoare 11 |15 g 5.2000 53,20 287.04
2320106200676 White spirit kg 0.3600) ] I6. &
6. Ferestre (Okna)
CKSTF Instalarca ferestrelor din PVC: oscilobatante
(pliante. swing-out) cu suprafaia golului m2 1 429,757
peste 2 m2 in douy canaturi
93 10U600 19930 Muncitor h-om UEl65 S7.66 47.08
2030112931 0¥ Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ml 10000 | 320,86 | 320.86
2051 142950707 Dibluri de montag 10% 130 mm hue 65000 2.34 1521
251373667 1482 Bamda tvolunta mn 1.54(0) 589 .07
2513736621483 Bunda de banera de vapori i 16100 12,10 19,48
2513736621484 Banda hidreizolanta imn 00,5200 Q.58 514
2416566101576 Spuma de poliuretan pentro etansurea imhinarilor hue 1160 il 6l 715
In cartise ¢ capacitated de (.75 1
20520 T LD Perlorator electric h-tit (). 14N 25000 50
2052271004212 Dispozitiv de insurubure h-ut (.09 25.00 2,27
CKSTE Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante
ipliunte. swing-om) cu suprafuta golului sub ml | 489161
2 m2 in doua canatur
93 | D600 19930 Muncitor h-om 14131 766 8144
202931108 Ferestre din policlorura de vinil (PNC) m2 10000 1 320,86 1 320186
2051 142930707 Dibluri de montay 10%130 mm hue 65000 234 15.21
25[373662 1182 Bunda ok m 25200 5.89 14,84
2313736621483 Banda de bariera de vapon m 264000 1210 3194
2513736621484 Banda hidroizalanta m 00,6400 958 6.32
2416366101576 Spuma de poliuretan pentra eransarea inthinarifor hiie 01910 Hl.60 1177
in cartuse e capacitates de (.75 |
201USZ0007610 | Perloralor electric h-ut 01634 500 408
2952271004212 Dispoitiv de imsurubire h-ut 01061 25.00 2H5
32 CKSTE Instalurea ferestrelor din PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu supratuta golulun sub ml | 489161
2 m2 in doua canitur
9310060019930 | Muncitor S | heom |4131 57.06 8148
2030112951 108 Ferestre din paliclorura de viml (PVC] m2 | OO0 1 320.86 1 32086
2051142950707 Dibluri de montaj 10x 130 mm bug 2.34 13.21
2513736621482 Handi izolanty - m_ 5.9 14.84
2513736621483 Banda de bariers de vipori m o i 1210 31.94
2313736621484 Banda hidraizolanta m (IR 9.4 6,31
41ASOGINLET6 Spuma de polivretan pentru elansarea imbinaralor buc 0149110 61,60 137
11 Curtise cu capacituten de (175 |
2405000 TR0 Perfurutor eleelric hi-ut U ibad 23.00 4.8
JYS2IT 212 Dispositiy de insurubare h-ut 11061 2500 265
RE] CKI6A Glafuri montate .|:1 1_crc~.1rc din mase plastice. o 132,448
pentiu ferestre 51 usi
| 422000060 100 Timplur = | 2R | STe6 | 164
| U3 LO0GOH D20 Muncitor deservire CM b= (10800 5706 4.61
[ 2521106714392 Giladun din muse plasiice pentru feresire m |00 1OK.70 | 1{)1.87
| 2874113529126 Suruburi e cap ineeut ¢restat 6 8 30 mm b Rl ] 0.20 082
3 CKI6B Glafuri mentate la ferestre din aluminiu m 180464
| 7422000060100 Timpla li-om 113200 37,60 1543
Y3 1006ON U320 Muncitor deservire CM h-cin (1000 57.66 4,61
2743125354006 Glulurt din aluminiu pentry ferestre il [ 136,60 156.60)
IST41153829126 Suruburi cu cap inecul erestut 0 x 30 mm bue 4.0000 0,20 0,50
7. Puturile de aeraj (BenTmraxrs)
PA-1-PA-2
i CEN7A Ty ul.mlu i du} [‘]';tL‘I din lil??’...l '..Iunplcst:u::. 2 180.9(12
penten invelitorile acoperisurilor
T2305001 3100 Tinichigiu h=om (19000 57.60 518y
Y3 10009420 Muncitor deservire CM h=tirmt L2500 5766 1442
2710402643000 Placi din bk amiprentata tip tigla m2 11500 154.17 18616
2710 3ad0000) Tablu plana protejuta anneorezy kg [ 2710 14.23
2875276312000 Aceesurii metalice pentru fixare bue 9.0000 (.55 B [
2640 [ 22303000 Coama metalice penteu plaei tp tiala hue (1000 | 22,50 1280
2710403740000 Pusic din tablu proejata anticorosiv bue (104000 122.50 515
12F10G Stral Icnmlumhltfn .!u terase, Iill.‘i!['ﬂ.'ﬂ‘i_ull"\l m2 105,828
plansee. din placi din vita minerala tip G 80
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sa G100, sau placi din vata minerali tip
PIB. lipite cu mastic de bitum pe suprafete
inclinate peste 40 % sau verticale
T1A4U3001 2200 Teolator hidrofug h-0m 1 37.06 .34
2082162611330 Placi vata minerala termoiz, cladin grosinw 30 mm | 2 10100 98,50 U4y
37 CLIGR Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii
s:iln?l,. canale de fum. cuve si jzheaburi pentru | 46 733,470
sutaje) ki canale de fum (O HKOBIHHRIT
TTHCT TOMIL IMM]
T214240021810 Lacatus CM h=0m | 400600 37.66 H07.24
7212030022700 Sucdor h-aim §2.5000 57.60 302713
93 100H00 19920 Muneitor deservie CM h-om 3.5000 57.60 20181
27303610037 Tabla aincat gr.] mm kg 1 (50,0000 RE 40 635,00
| 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 110000} §53.33 SR6A3
2413547308 164 Curburit de culeiu tehmicy (carbid) S102 kg 42000 3500 147.00
2411113904512 Onxigen tehnie gazos 52031 mi 63000 KU, SO4.UK
27106020006 14 nel beton profil periodic PC 32 STAS438 D =20 | kg [, 0D 23.96 BRI A6
rmm X
2710703434783 Otel lut OL 37 de 3055 mm kg | 50000 23.96 431,28
Eh CLIBA Confectii metalice diverse din profile
laminate, [ifhh}. tahla %LI'iulg.I;stlcl beton. tevi - 43.900
Pentrl sustinert sal acoperitn., inglohite total =
suu partial m beton
T2HA24002 1810 Lacatus €M h-om 119060 57.66 10.596
3100600 | 9420 Murnvitor deservire CM h-um LTI 57.66 0.58
7212030022700 | Sudar h-om (.01 (4 57.66 0.5% 1]
2734113803207 Sirma neagru modle d = 2 mm kg 0100 37.50 .34
2775276398 EG Cuonfectii metalice ingluhute in beton ke |00 31,15 3115
2873135901200 Electrozi pentru sudura N ke 0.0050 53,33 0.27
39 TD01 A Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria
de sirn a confectitlor metalice executate din ; 63476
profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu T
iminn plina, cai de milare)
T4 1020013400 Vopsitr industrial h-om [RLE] S7.06 B343
4 121003 A Vopsirea confectiilor si canstructiilor
metalice cuun st de GILIH(J. l'fb.{l’.l. | 275,929
exceutate din prafile. cu grosimi intre 8 mm
S22 i mclusive cu pensulia de mina
F1A102001 3400 Nupsilr indusiril h-om | 6300 37.60 93.14
2430126103290 Grund I'th(12] ke 3.3800 50,30 170401
2320 662N6T6H While spiril kg 10,2400 4,10 10,78
4| [FARIEEEN WVopsirea confectiilor si constructiilor
metalice en vopses de ulei in 2 straturi,
executate din profile. cu grosimi intre # mim l 523,468
5112 mm inclusiv, cu pensula de mina (T
I15)
7141020013400 Vopsiter industrial h-om 38200 57.66 2.6
2430116103217 Vopseu de ulei orice culoure TIED 1135 kg 5.2000 55.20 18704
2320106200676 While spinit N ke 136060 4400 16,16
42 CEOSBI Invelitori din tabla pland zincata sau tabla
plana protejata anticoroziv.fixata co agrafe,
executata cu incheeturi duble in ambele
sensuri, executate pe supralete mai mici sau m? 224,161
cgali cu 40 mip cu for din tabla de (0.5 mn
grosime. inclusiv exeeutaren doliilor,
sortunlar, racordurilor kucosuri ele,
723050003100 | Tinichigiu - h-om (L9500 57.06 S48
310060019920 Muncitor deservine CM h-am (105000 57.60 2488
271013642 204 Tabla plana zincats de 0.5 x 1000 £ 650 mm kg 55500 210 157.93
RT3 58NTA50 Cuie de tubla kg IRl 2917 0.4
2873147300863 | Agiale ke (1. 250K 39,17 760
APROBAT:
Intocmit Investitor
shumetia. seamndria, oumeke, pramimedy ©haneria, Bemndiies, ol prentmclel
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Antreprenor

Investitor

SRL Aedificator

(denumirea )

AO IREX Moldova

(denumirea )

Obiect Primaria Varvareuca raionul Floresti. Reconstructia
acoperisului blocului "A" gimnaziului din comuna
Varvareuca, raionul Floresti
Valoarea lucrarilor executate 1 664 425,26 Lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2025&
Pret Valoare
Nr Simbol ; . . inclusiv inclusiv salariu
ark. e Denumire lucrari U.M. Cantitate salasiit (col 5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Carcasa de lemn ([{epeBannsblii kKapkac)
1 Montarea elementelor
scheletului din grinzi 9 509,115 152 145,837
CE40A | (bare) cu tratament m3 16.0000 1297350 20 757.600
antiseptic o b
2 Montarea elementelor
scheletului din grinzi 9509.115 87 674,037
CE40A 3 9.2200
(bare) cutatamient = 1 297.350 11 961.567
antiseptic
3 Tratament ignifug al 60611 6 638,806
CN50A lepme;neu f’em‘le. arce, m3 25.2800 y ] :
grinzi, capriori, cosoroabe. 49,011 1 238,998
Total capitol: 246 458,680
Inclusiv salariu 33 958,165
2. Constructii metalice pentru sistemul de ventilare
(M/KOHETPYKIIHH BEHTKAHA/IOB)
4 Confectii metalice diverse
din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton. 43.900 130 691.044
CLI18A tevi pentru sustineri sau kg 2977,0000
SR.pep 12,109 36 047.302
acoperiri, inglobate total
sau partial in beton
s Curatirea de vopsea veche N
cu rascheta si peria de
sirma a confectiilor 63.426 189.009
1zD01A | metalice executate din t 2.9800 ;
63,426 189.009

profile cu grosimi peste 12

{ mm (grinzi cu inima plina.

cai de rulare)




3 - 5

1zDO3A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de Grund I'021,
executate din profile. cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina

t 2.9800

275,929

o0
2
-2
(5o ]
o
o0

95.139

[
= ]
el
U
4

1zD04A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina (I1® 115)

t 2.9800

523.465

220,261

1 559,926
656,378

CK35A

Dibluri din metal fixate in
ziduri din caramida sau

. buc 72,0000
beton celular autoclavizat

10,989
8.649

791,208
622,728

Total capitol:
Inclusiv salariu

134 053,455
37 798,931

3. Acoperis din tigla metalica (Kposas u3
MeTAJJIoYepenunbl)

CE40A

Montarea elementelor
scheletului din grinzi

(bare) cu tratament m3
antiseptic

0.0000

0,000
0,000

0,000
0,000

10

CE30B

Astereala le invelitori sau
doliile invelitorilor din
tigla. placi tip eternit ete.,
din scinduri brute de
rasinoase (24 mm grosime)
geluite pe o parte, la
constructii
obisnuite.Normele
resurselor cu valoarea 0
(zero) se iau dupa proiect.
(9.4 m3)

m2 973,0000

97.840
27,100

95 198,643
26 368,495

CN30A

Tratament ignifug al
lemnariei: ferme, arce,

§ S m3 9.2400
grinzi, capriori. cosoroabe.

262,611

49.011

2 426.526
452,862

CN3ID

Tratamentul antiseptic al
lemnariei, pe suprafete
ascunse cu paste
antiseptice: grinzi.
cosoroabe. '

m3 9.,2400

43,552
9.802

402,422

90,572




3

CEO7A

Invelitori din placi din
tabla amprentata (tip tigla)
pentru invelitorile
acoperisurilor (tip Lindab)

973,0000

289.902

282 074,429

66.309

64 518,657

14

CEI7A

Strat suplimentar
polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de
invelitoare de tigla, placi
ondulate sau amprentate

m2

973.0000

23.683
14.415

23 043.501
14 025,795

15

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip
brass din tabla protejata
anticoroziv

153.3000

203,014
17,298

31 122,001
2 651,783

CE22A

Sisteme de burlane tip
brass din tabla protejata
anticoroziv

120,2000

212,516
20,181

25 544.394
2 425,756

17

CK26B

Glafuri montate la ferestre
din aluminiu

m

150,4000

180.464
23,064

27 141,785
3 468.825

CKI17F

Lambriuri la pereti,
executate pe santier in
cantitati de peste 10 mp
din profiluri de mase
plastice

m2

0.0000

0.000

0.000

0.000

0,000

COo07A

Imprejmuiri metalice din
otel profilat, model
obisnuit

kg

634.6200

33 073,431
16 466,485

[zDO1A

Curatirea de vopsea veche
cu rascheta si peria de
sirma a confectiilor
metalice executate din
profile cu grosimi peste 12
mm (grinzi cu inima plina,
cai de rulare)

0,6400

40.593
40,393

1zD03A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de Grund T'®021,
executate din profile, cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv. cu pensula de
mina

0,6400

275930
95.139

176,595
60,889

22

1zD04A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
vopsea de ulei in 2 straturi.
executate din profile. cu
grosimi intre 8 mm si 12

| mm inclusiv. cu pensula de

0.6400

523,466
220.261

L
L8]
Lh

018
140.967




b3

3

mina (I1® 115)

CL54B

Sistem fatada ventilata cu
placaj din sidinguri
(lambriuri exterioare)
metalice fara strat
termoizolant, cu suprafata
detaliilor arhitecturale pina
la 30% din suprafata totala
a peretilor

41,1600

217,352
83.866

8 946,193
3451,943

CEO05BI

Invelitori din tabla plana
zincata sau tabla plana
protejata anticoroziv.fixata
cu agrafe, executata cu
incheeturi duble in ambele
sensuri. executate pe
suprafete mai mici sau
egali cu 40 mp cu foi din
tabla de 0,5 mm grosime,
inclusiv executarea
doliilor, sorturilor.
racordurilor la cosuri ete.

0.0000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitol:
Inclusiv salariu

529 525,531
134 163,622

4. Fereastra lucarna (CnyxoBbie 0KHA)

25

CKS57E

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului sub 2 m2
in doua canaturi

m2

10,5600

1 489,163

15 725,557

81.479

860.420

Total capitol:
Inclusiv salariu

15 725,557
860,420

5. Scara de iesire pe acoperis (JlecTanna BuIxona Ha

KpoBaK) S-1-2buc

CL10C

Scari, parapete, pasarele,
podeste, contravinturi,
pane cu zabrele, bare si
constructii metalice de
sustinere a utilajelor
tehnologice sau platforme
metalice de deservire a
agregatelor mari livrate in
subansambluri gata
confectionate, la inaltimi
pina la 35 m., cu greutatea
pina la 0.150 t, asamblate

| prin sudura

0.0700

40 126914
4901,100

2 808.884
343,077




3

1zDO01A

Curatirea de vopsea veche
cu rascheta si peria de
sirma a confectiilor
metalice executate din
profile cu grosimi peste 12
mm (grinzi cu inima plina,
cai de rulare)

0.0700

63.429
63.429

4,440
4,440

[zDO3A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de Grund I'®021.
executate din profile, cu
grosimi intre § mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina

0.0700

275,929

95.143

19315
6.660

29

1zD04A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina (IT® 115)

0,0700

Total capitol:
Inclusiv salariu

2 869,281
369,595

6. Ferestre (Okua)

30

CK37F

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m2 in doua canaturi

m2

21.2800

1 429,757
47,079

30425.224
1001.848

31

CK57E

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante. swing-out) cu
suprafata golului sub 2 m2
in doua canaturi

m2

3.7200

1489,161
81.479

5 539,679

303.101

32

CKS7E

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului sub 2 m2
in doua canaturi

m2

5.0400

1 489.161
81,479

(o8]
(5]

CK26A

(K26B

Glafuri montate la ferestre
din mase plastice. pentru
ferestre si usi

m

0.0000

0,000

0,000

0.000
0.000

|
[
|
| o i -
| Glafuri montate la ferestre
tdin aluminiu

m

38.8000

180.464

23.064

7 002.004
894.884




Total capitol:
Inclusiv salariu

50 472,279
2 610,488

7. Puturile de aeraj (Benrmaxtel) PA-1-PA-2

33

CEO07A

Invelitori din placi din
tabla amprentata pentru
invelitorile acoperisurilor

m2

90.0000

289.902
66.309

26 091.160
3967810

36

1zF10G

Strat termoizolator la
terase. acoperisuri si
plansee, din placi din vata
minerala tip G 80 sau G
100, sau placi din vata
minerala tip PIB, lipite cu
mastic de bitum pe
suprafete inclinate peste 40
% sau verticale

m2

11,4100

105.828

1207,493

6.343

72369

37

CL16B

Captuseli metalice din
tabla groasa (pilnii siloz,
canale de fum, cuve si
jgheaburi pentru sutaje) la
canale de fum
(ONHIHKOBAHHBII JTHCT
TOJIII. | MMM)

1.7700

46 723.470
4036.200

82 700,542

7 144.074

38

CL18A

Confectii metalice diverse
din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau
acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

kg

337.6200

43,900
12,109

14 821,603
4 088.106

39

1zDO1A

Curatirea de vopsea veche
cu rascheta si peria de
sirma a confectiilor
metalice executate din
profile cu grosimi peste 12
mm (grinzi cu inima plina,
cai de rulare)

0,3400

63.426
63,426

21,565
21.565

40

1zD03A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de Grund I'€©021.
executate din profile, cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv. cu pensula de
mina

0,3400

275,929
95.13

41

1zD04A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
vopsea de ulei in 2 straturi.

0,3400

h
(]
1
+x
o
o0

T
b2
=]
]
(=5
[ B

177.979
74,889




2

=y
D

executate din profile, cu
grosimi intre § mm si 12
mm inclusiv. cu pensula de
mina (IT® 115)

42

CEO05BI

Invelitori din tabla plana
zincata sau tabla plana
protejata anticoroziv,fixata
cu agrafe, executata cu
incheeturi duble in ambele
sensuri, executate pe
suprafete mai mici sau
egali cu 40 mp cu foi din
tabla de 0.5 mm grosime,
inclusiv executarea
doliilor, sorturilor,
racordurilor la cosuri etc.

m2

37,1500

224,161

8 327.589

57.660

2 142,069

Total capitol:
Inclusiv salariu

133 441,747
19 543,229

8. Lucrari suplimentare

43

RpCHO8C

Streasina infundata, din
scinduri de rasinoase
faltuite si geluite pe o
parte, cu grosimea initiala
de 24 mm. inclusiv paziile
necesare, din scinduri de
brad de 28 mm grosime,
geluite pe ambele fete -
simpla cu capriori aparenti
gata prelucrati

m2

120.0000

478.280
118,780

57 393,578

14 253,552

44

CN16D

Vopsitorii cu lacuri si
vopsele pe baza de ulei
aplicate pe timplarie din
lemn, executate cu 2
straturi de vopsea de email
la dusumele

m2

120.0000

78.633
46.733

9 438,300
5608,020

45

46

47

CN30A

Tratament ignifug al
lemnariei; ferme, arce,
grinzi. capriori, cosoroabe.

m3

2.9700

262,611

779,955

49.011

145,563

CN3ID

| RpCHI0A

Tratamentul antiseptic al
lemnariei. pe suprafete
ascunse cu paste
antiseptice: grinzi.
cosoroabe.

m3

29700

43.552

9.802

129,350
29,113

Profilarea. geluirea si
montarea ¢lementelor

| decorative. aparente. la

buc

176.0000

31.158
20.758

5 483,738
3 653.338




1 2 3 4 5 6 7
capriori, console sau
capatul panelor aparente
48 Vopsitorii cu vopsele si
emailuri pe baza de rasini
alchidice aplicate pe A o A
CN17A timplarie din lemn, ' 2 44.0000 i - -
executate cu 2 straturi 84,970 3 738,680
email alchidic inclusiv
grundul
49 Montarea si demontarea
schelei pentru lucrari de
constructii - schela
metalica tubulara pentru
inaltimi peste 7 m, inclusiv 91,100 21 863,905
RpCH31D | streasinile din PFL sau m2 240,0000 rp— Pe—
plasa de protectie cu toate : s
materialele necesare si
ancorare de elementele
constructiei
Total capitol: 100 265,222
Inclusiv salariu 42 497,170
Total Lei I 212 81175
Asigurari sociale 24 % 65 232,39
Cheltuieli de transport 10 % 03 320.49
Cheltuieli de regie 14.5 % 198 847.87
Beneficiu de deviz 6 % 94 212.76
Total 1 664 425.26
1 664 425,26
TOTAL proces-verbal: et e
Inclusiv salariu 409 058,18
INTOCMIT: APROBAT:
Amrepreyg;ﬁ:g;f;qqra& Investitor
SRL Aggﬁﬁcﬁt&.’f PR AO IREX Moldova
/’.g{ 7 Rymirea) s (denumirea)
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Antreprenor SRL Aedificator

(denumirea )

Investitor AO IREX Moldova
(denumirea )
Obiect Primaria Varvareuca raionul Floresti. Reconstructia
acoperisului blocului "A'" gimnaziului din comuna
Varvareuca, raionul Floresti

Valoarea lucrarilor executate 1 664 425,26 Lei

Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2020

Pret | Valoare
Nr Simbol . ; . inclusiv. | inclusiv salariu
Gt e Denumire lucrari U.M. Cantitate salai | (col.5xcol.6)
(lei/UM.) | (lei/UM.)
| 2 3 4 5 6 7
1. Carcasa de lemn (Jdepesanublif Kapkac)
1 Montarea elementelor .
scheletului din grinzi 9509.115 152 145837
CE40A (bare) cu tratament m3 16,0000 Pyp——— Pep——
antiseptic Sl s
2 Montarea elementelor
scheletului din grinzi 9509.115 87 674.037
CE40A | (bare) cu tratament m3 9.2200 1207350 i 961 P
antiseptic e
3 Tratament ignifug al 5676 Y
11+ -~ S P D)
CNGon | lemmatier; ferme, aree, m3 25,2800 |
grinzi, capriori, cosoroabe. 49,011 1 238.998
Total capitol: 246 458.680
Inclusiv salariu 33 958,165
2. Constructii metalice pentru sistemul de ventilare
(M/KOBCTPYKIHH BEHTK2HAIOB)
4 Confectii metalice diverse
din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton, 43,900 130 691.044
CLI18A tevi pentr stineri kg 29770000
evi pt.n u sustineri sau g 12108 36 047.302
acoperiri. inglobate total
sau partial in beton
5 Curatirea de vopsea veche
cu rascheta si peria de
sirma a confectiilor 63.426 189.009
1zDO1A | metalice executate din t 2.9800 T TR
profile cu grosimi peste 12 i -
mm (grinzi cu inima plina. |
| | cai de rulare) _




(3]

3

1zDO3A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de Grund T'®021,
executate din profile, cu
grosimi intre § mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina

2.9800

275.929

95,139

822.268

283514

1zD04A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina (1 115)

2.9800

523,465

220,261

1 559,926

656,378

CK35A

Dibluri din metal fixate in
ziduri din caramida sau
beton celular autoclavizat

buc

72,0000

10,989
8,649

791.208

622,728

Total capitol:

Inclusiv salariu

134 053,455
37 798,931

3. Acoperis din figla metalica
MeTa/LJIoYepennbi)

(KpoBas a3

CE40A

Montarea elementelor
scheletului din grinzi
(bare) cu tratament
antiseptic

m3

0,0000

0,000
0,000

0,000
0,000

CE30B

Astereala le invelitori sau
doliile invelitorilor din
tigla. placi tip eternit etc..
din scinduri brute de
rasinoase (24 mm grosime)
geluite pe o parte, la
constructii

obisnuite. Normele
resurselor cu valoarea 0
(zero) se iau dupa proiect.
(9.4 m3)

m2

973.0000

97.840

95 198.643

27,100

26 368.495

CN50A

Tratament ignifug al
lemnariei: ferme. arce,
grinzi. capriori, cosoroabe.

m3

9.2400

262.611

19011

2 426,526
452,862

CN3ID

' Tratamentul antiseptic al

lemnariei. pe suprafete
ascunse cu paste
antiseptice: grinzi.
cosoroabe,

m3

9.,2400

9,802

402,422
90.572




] 2 3 4 5 6 7
13 Invelitori din placi din
tabla amprentata (tip tigla) 289.902 282 074,429
CEO7A | pentru invelitorile m2 973.0000 22 906 eLslt e
acoperisurilor (tip Lindab) - AL8:0%
14 Strat suplimentar
polimeric tip ondutiss 53,6843 —
CHig | DOUSimbenide. m2 973,0000 | — —
invelitoare de tigla, placi 14,415 14 025,795
ondulate sau amprentate
15 Sisteme de jgheaburi tip ST R 1A
CE20A brgss din :[abla protejata - 153.3000 : s okl
anticoroziv 17,298 2651,783
16 Sisteme de burlane tip - e
CEMA bra_ss din :[abla protejata - 120.2000 = = %
anticoroziv 20,181 2425,756
17 Glafuri montate la ferestre 180,464 27 141,785
CK26B din alumini m 150,4000 =
B 23,064 3 468,825
18 Lambriuri la pereti,
executate pe santiet in e i
CK17F C.?I.l'ltltatl de Peste 10 mp o 0.0000 Lo TETTT
din profiluri de mase 0.000 0.000
plastice
19 Imprejmuiri metalice din 4 s SR
52, >
COO07A ote'l pr9ﬁlat, model i 634.6200 : _
obisnuit 25.947 16 466,485
20 Curatirea de vopsea veche
cu rascheta si peria de
sirma a confectiilor o A0kes
; 5 3. 40.5
Do1A | metalice executate din : 0.6400 .. - :
profile cu grosimi peste 12 63,427 40.593
mm (grinzi cu inima plina,
cai de rulare)
21 Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de Grund I'd021. 5751640 176565
=L 5. )
1,D03A | EXecutate din plotile,'cu ¢ 0.6400
grosimi intre § mm si 12 95,139 60.889
mm inclusiv, cu pensula de
mina
22 Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu AR 545 6
_ i 5 523; i
LDOSA | Yopsea de u‘1e1 in 2 straturi. ; 0.6400 -
[ executate din profile. cu 220.261 140,967

grosimi intre & mm si 12

| mm inclusiv. cu pensula de




3

wn

mina (II® 115)

23

CL54B

Sistem fatada ventilata cu
placaj din sidinguri
(lambriuri exterioare)
metalice fara strat
termoizolant. cu suprafata
detaliilor arhitecturale pina
la 30% din suprafata totala
a peretilor

m2

41,1600

217,352
83,866

8 946,193
3451.943

24

CEO0SBI

Invelitori din tabla plana
zincata sau tabla plana
protejata anticoroziv.fixata
cu agrafe, executata cu
incheeturi duble in ambele
sensuri, executate pe
suprafete mai mici sau
egali cu 40 mp cu foi din
tabla de 0.5 mm grosime,
inclusiv executarea
doliilor. sorturilor,
racordurilor la cosuri etc.

m2

0.0000

0,000
0.000

0.000
0,000

Total capitol:
Inclusiv salariu

529 525,531
134 163,622

4, Fereastra lucarna (CayxoBbie 0KHA)

25

CKS57E

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului sub 2 m2
in doua canaturi

m2

10,5600

1 489,163
81,479

15 725,557
860.420

Total eapitol:
Inclusiv salariu

15 725,557
860,420

5. Scara de iesire pe acoperis (JlecTrnma BbIX0A2 HA

KpoBiw) 8-1-2buc

26

CL10C

Scari, parapete, pasarele,
podeste, contravinturi,
pane cu zabrele, bare si
constructii metalice de
sustinere a utilajelor
tehnologice sau platforme
metalice de deservire a
agregatelor mari livrate in
subansambluri gata
confectionate, la inaltimi
pina la 35 m. cu greutatea
pina la 0,150 t. asamblate
prin sudura

0.0700

40 126,914

4901.100

2 808.884
343,077




-2

L)

1zDO1A

Curatirea de vopsea veche
cu rascheta si peria de
sirma a confectiilor
metalice executate din
profile cu grosimi peste 12
mm (grinzi cu inima plina.
cai de rulare)

0,0700

63,429
63.429

4.440

4,440

1zD0O3A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de Grund I'®021,
executate din profile, cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina

0.0700

275.929
95.143

19,315
6.660

1zD04A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina (IT® 115)

0,0700

523,457
220,257

36,642
15418

Total capitol:
Inclusiv salariu

2 869,281
369,595

6. Ferestre (Oxna)

30

CKS7F

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m?2 in doua canaturi

m2

21,2800

| 429,757
47,079

30425224
1 001.848

31

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului sub 2 m2
in doua canaturi

m2

3.7200

1 489,161

5 539,679

303.101

34

CKS7E

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante. swing-out) cu
suprafata golului sub 2 m2
in doua canaturi

m2

5,0400

| 489,161

81.479

7305372
410,655

CK26A

CK26B

Glafuri montate la ferestre
din mase plastice. pentru
ferestre si usi

Glaturi montate la ferestre |
din aluminiu |

0,0000

0.000
0.000

0.000
0.000

m

38.8000

180,464
23.064

7 002.004
894.884




L

wn

Total capitol:
Inclusiv salariu

50 472,279
2 610,488

7. Puturile de aeraj (Bemrmaxrsi) PA-1-PA-2

35

CEO07A

Invelitori din placi din
tabla amprentata pentru
invelitorile acoperisurilor

90.0000

289,902
66,309

26 091,160
5967,810

36

1zF10G

Strat termoizolator la
terase, acoperisuri si
plansee, din placi din vata
minerala tip G 80 sau G
100. sau placi din vata
minerala tip PIB. lipite cu
mastic de bitum pe
suprafete inclinate peste 40
% sau verticale

m2

11,4100

105,828

1207,493

6.343

72369

37

CL16B

Captuseli metalice din
tabla groasa (pilnii siloz.
canale de fum. cuve si
jgheaburi pentru sutaje) la
canale de fum
(OUMHKOBAHHBI JTHCT
TOoLI. | MM)

1,7700

46 723.470
4 036.200

82 700,542
7 144,074

38

CL18A

Confectii metalice diverse
din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton.
tevi pentru sustineri sau
acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

337,6200

43,900
12,109

14 821,603
4 088.106

39

[zDOLA

Curatirea de vopsea veche
cu rascheta si peria de
sirma a confectiilor
metalice executate din
profile cu grosimi peste 12
mm (grinzi cu inima plina,
cai de rulare)

0.3400

63.426
63.426

21,565
21,565

40

1zDO03A

Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de Grund '®021,
executate din profile, cu
grosimi intre § mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina

0.3400

275,929
95.138

93,816
32.347

41

1zDO4A

Vopsirea confectiilor si
constructitlor metalice cu

| vopsea de ulei in 2 straturi,

0.3400

523.468

20262

177,979
74.889




[ ]

3

executate din profile, cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv, cu pensula de
mina (ITd 115)

CEO05BI

Invelitori din tabla plana
zincata sau tabla plana
protejata anticoroziv.fixata
cu agrafe, executata cu
incheeturi duble in ambele
sensuri, executate pe
suprafete mai mici sau
egali cu 40 mp cu foi din
tabla de 0,5 mun grosime,
inclusiv executarea
doliilor, sorturilor,
racordurilor la cosuri ete.

37,1500

224,161

8327,589

57,660

2 ]42,669

Total capitol:
Inclusiv salariu

133 441,747
19 543,229

8. Lucrari suplimentare

43

RpCHOSC

Streasina infundata. din
scinduri de rasinoase
faltuite si geluite pe o
parte, cu grosimea initiala
de 24 mm, inclusiv paziile
necesare, din scinduri de
brad de 28 mm grosime.
geluite pe ambele fete -
simpla cu capriori aparenti
gata prelucrati

m2

120.0000

478.280

118,780

44

CNI16D

Vopsitorii cu lacuri si
vopsele pe baza de ulei
aplicate pe timplarie din
lemn, executate cu 2
straturi de vopsea de email
la dusumele

m2

120.0000

78,653

46,733

9438,360

5608020

45

CN50A

Tratament ignifug al
lemnariei; ferme, arce,
grinzi. capriori. cosoroabe.

m3

2.9700

262.611

779.955

49,011

145,563

46

Tratamentul antiseptic al
lemnariei, pe suprafete
ascunse cu paste
antiseptice: grinzi,
cosoroabe.

m3

2.9700

43,552

9.802

129.350
29.113

RpCHIOA

Profilarea. geluirea si
montarea elementelor
decorative. aparente. la

buc

176.0000

31,158
20.758

5 483,738

 3653.338




1 2 3 4 5 6 A
capriori, console sau
capatul panelor aparente
48 Vopsitorii cu vopsele si
emailuri pe baza de rasini
alchidice aplicate pe s TR
i o j 5176,
CN17A timplarie din lemn, ' mo 44,0000 B i
executate cu 2 straturi 84,970 3 738.680
email alchidic inclusiv
grundul
49 Montarea si demontarea
schelei pentru lucrari de
constructii - schela
metalica tubulara pentru
maltimi peste 7 m, inclusiv 91,100 21 863,905
RpCH31D | streasinile din PFL sau m2 240,0000 —
g 2
plasa de protectie cu toate 62,757 L5 068,904
materialele necesare si
ancorare de elementele
constructiei
Total capitol: 100 265,222
Inclusiv salariu 42 497,170
Total Lei 1212 811,75
Asigurari sociale 24 % 65232.39
Cheltuieli de transport 10 % 93 320,49
Cheltuieli de regie 14.5 % 198 847.87
Beneficiu de deviz 6 % 9421276
Total 1 664 425,26
1 664 425,26
TOTAL proces-verbal: -
Inclusiv salariu 409 058,18
INTOCMIT: APROBAT:
P}uneﬁjﬂ}ef@lﬁal Investitor
ﬁRIIi'?\éi:!_i'ﬁéﬂfD-P’-,{}o AO IREX Moldova
po= W et denumirea) (denumirea)

i R S %9’4

. 7T =
{ﬁmcna, numele, prenumele, semngmra)




Anexanr. 2
BENEFICIAR:

G la Regulamentul de receptie a
M"M constructiilor si instalatiilor aferente
INVESTITOR:

A.O. IREX Moldova

ANTREPRENOR:

S.R.L. Aedificator

PROCES - VERBAL

DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 28.12.2022

,,Reconstruc;ia acoperisului blocului »A” al gimnaziului

din comuna Virvireuca, raionul Floresti
( denumirea obiectivului, adresa postalda )

com. Virireuca




1. Obieclivul:

=Reconstructia acoperisului bloculu i .A” al gimnaziului din com g@_Y?LVﬂM@J@iQLUJJMﬁLI” QSLG;_CXe\c':ut_?ilL n
cadrﬁl"(ngnt,-;&ﬁ]ﬁi cu pref fix FY22-CM-AED-(03) nr. 720-1 ]7-18-CA-09002 din 09 lunie 2022 mch'elat intre
S.R.L.AEDIFICATOR si_A.O. IREX Moldm_'a (.IR.EX) pentru Alucrarlle de constructfe =_montaj privind
Ieconstructia acoperisului blocului .. A” al gimnaziului, implementat in cadrul Pr'ogramulul Comunitatea Mea
Menta financiard Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationali (USAID).

2.Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 4 din 13 junie 2022 eliberata de citre Primiria com,
\;ﬁrvﬁreuca r-nul Floresti la executarea lucririlor de reconstructie amm
com. Virareuca, cu valabilitate pina la 04.06.2023,

3. Comisia de receptie finala gi-a desfasurat activitatea in intervalul lunii decembrie 2022 fiind

formata din -

Olga Zabica - Primarul (APL Virvireuca) - Presedintele comisiei
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar) (calitate)
Liliana Leontiev - Director Gimnaziul Virviireuca - membru
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar) (calitate)
Nicolei Rusu - Responsabil Tehnije - membru
(numele, prenumele) (funcie / Beneficiar) (calitate)
Valeriu Iazinschi — Responsabil Tehnic (APL Virvireuca) - membru
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar) (calitate)
Angela Burlacu - Expert Inginer in Constructii (AQ IREX MOLDOVA) - membry
(numele, prenumele) (ﬁmc{ie/]nvesli!or) (calitate)
Au mai participat la receptie:
Serghei Bobeico = Autor de Project - participant
(numele, prenumele) (functie / Proieciany) (calitate)
Tudor Cozari - Diriginte de santier (SRL Acdificator) - participant
(numele, prenumele) (funcyie / Antreprenor) (calitate)
Vasile Cozari - Manager de Project (SRL Aedificator) - participant
(numele, prenumele) (functie / Antreprenor) (calitate)

i lucrdrilor efectuate §i a documentelor cuprinse in
Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele :

a) Lucririle de constructie au fost executate si receptionate conform procesului verbal nr.1 din 30.09.2022
privind receptia la terminarea lucririlor executate :

b) Lucririle au fost complet terminate la data de 02.09.2022;

¢) Observatiile comisiei de receptie fj

Inala sunt prezentate in lista — anexelor nr.12 i 3

5. 1In baza constatarilor facute, Comisia de receptie finala propune:
Spre receptie finali obiectul Reconstructia acoperisului bloculuj wA”

al gimnaziului din com. Virvireuca
privind lucririle de constructie — montaj a acoperisului blocului +A” al gimnaziului din com. Virvireuca,
raionul Floresti,

6. Comisia de receptie finals motiveazs propunerea facutd prin urmétoarele acte prezentate: )

Certificatul de Urbanism nr.11 din 28.06.2021, Documentatiei de Proiect nr.8594 din an.2018 Documentat(l]a
de Deviz nr.8594 (schimbat-actualizat) din an.2021, _Contractul cu pret fix F¥22-CM—AED- 02) :;r. 72 s-i
117-18-CA-00002 din_09 iunie 2022 incheiat intre S.R.L. AEDIFICATOR si A.O. IREX Moldova

. x ctiei si a
Autorizatiei de Constructiei nr,4 din 13.06.2022, care au servit drept bazi pentru executarea constru
avizelor organelor abilitate pozitive anexate.

7. Comisia de receptie finala recomanda urmétoarele:
De supus receptiei finale.




: receptie: .
gblzetscl“e“'a °b'$1]léla§:§$fnf§éf ?;eo 004p01 . adresa_postaldi MD-5040, satul Virvdreuca raionul
1€Clul cu numé

suprafata totald 803,34 m2, conform extrasul

S ntd — Gimnaziu (bloc de studii), cu

Elore e d;ﬁ?lgzl siat al bunurilor imobile si proiectului de executie cu nr.8594-SA, din an. 20118
ummclil dlgcrlfﬁilsbarea acoperisului de tip moale in acoperis de tip rigid a Gimnaziulu

l;:tvslﬁw;reuca r-nul Floresti” anexat la prezentul proces-verbal.

.
eﬁ: o
00 By S
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Comisia de receptie finala :

Presedinte:
Olga Zabica - Primarul (APL Virvireuca)
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar)
Membri:
Liliana Leontiev - Director Gimnaziul Virvireuca
mele, prenumele) (funcfie / Beneficiar)
Nicolai Rusu - Responsabil Tehnic
(numele, prenumele) (funcfie / Beneficiar)
Valeriu Iazinschi - Responsabil Tehnic (APL Vﬁrvﬁreuca

(numele, prenumele)
Angela Burlacu
(numele, prenumele)

(funcfie / Beneficiar)
- Expert Inginer in Constructii (AQ IREX Mdﬁ

(functie/Investitor)

Au mai participat la receptie:
Serghei Bobeico - Autor de Proiect
(numele, prenumele)
Tudor Cozari
(numele, prenumele)

Vasile Cozari
(numele, prenumele)

(functie / Proiectant)
- Diriginte de santier (SRL Aedificator)
(functie / Antreprenor)

- Manager de Proiect (SRL Acdificator)
(functie / Antreprenor)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

w_w____ 2022 LS.

(semndtura) (functia, numele, prenumele)

10.Lucrarea: ,,Reconstructia acoperisului blocului ,A”

al gimnaziului din comuna Virvireuca, raionul
Floresti” se consider: terminati.

TRANSMISA ACCEPTATA
EXECUTANTUL INVESTITOR
" 28 " decembrie 2022 8" decembrie,2022

LSJ-/

(semndtura)




ANEXA 1
Completarea Documentatiei de Proiect gi de Deviz

Presedinte:
Olga Zabica

- Primarul (APL Viirvireuca)

(numele, prenumele)

Membri:
Liliana Leontiev

(functie / Beneficiar)

- Director Gimnaziul Viarvireuca

(numele, prenumele)
Nicolei Rusu

(functie / Beneficiar)
- Responsabil Tehnic

(numele, prenumele) (functie / Beneficiar)
Valeriu Iazinschi — Responsabil Tehnic (APL Virviireu
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar)
Angela Burlacu - Expert Inginer in Constructii (AQ IREX
(numele, prenumele) (funcfie/Investitor)

Au mai participat la receptie:

Serghei Bobeico

- Autor de Proiect

(numele, prenumele)
Tudor Cozari

O\ —
(functie / Proiectant) )) (L.S)
- Diriginte de santier (SRL Aedificator)

(numele, prenumele)
Vasile Cozari

(functie / Antreprenor) /3 % (" %{5‘!__} (L.S.)

(numele, prenumele)

- Manager de Proiect (SRL Aedificator) x‘f 8% N S

(funcfie / Antreprenor)

(L.S.)




ANEXA 2
Completarea listei lucririlor care nu au fost executate conform proiectului de executie

Presedinte:
Olga Zabica - Primarul (APL Vérvireuca)
(numele, prenumele) (funcfie / Beneficiar)
Membri:
Liliana Leontiev - Director Gimnaziul Virvireuca
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar)
Nicolei Rusu - Responsabil Tehnic /
(numele, prenumele)

(functie / Beneficiar) K§

Valeriu Iazinschi - Responsabil Tehnic (APL Virvﬁreuca‘ »
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar) \&

Angela Burlacu - Expert Inginer in Constructii (AO IREX M
(numele, prenumele) (functie/Investitor)

Au mai participat la receptie:

Serghei Bobeico - Autor de Proiect
(numele, prenumele)
Tudor Cozari
(humele, prenumele)
Vasile Cozari
(numele, prenumele)

(functie / Proiectant)
- Diriginte de santier (SRL Aedificator)
(functie / Antreprenor)

- Manager de Proiect (SRL Aedificator)
(funcyie / Antreprenor)




ANEXA 3
Completarea listei lucririlor unde nu au fost respectate prevederile proiectului de executie
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Presedinte:
Olga Zabica - Primarul (APL Virvireuca)
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar)
Membri:
Liliana Leontiev - Director Gimnaziul Virvireuca
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar)
Nicolei Rusu - Responsabil Tehnic
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar) oy
Valeriu Iazinschi _— Responsabil Tehnic (APL Virvireuca):
(numele, prenumele) (functie / Beneficiar) \ :—3
Angela Burlacu - Expert Inginer in Constructii (AO IREX
(numele, prenumele) (functie/Investitor)

Au mai participat la receptie:

Serghei Bobeico - Autor de Proiect
(numele, prenumele)
Tudor Cozari

(numele, prenumele)

(funcfie / Proiectant)
- Diriginte de santier (SRL Aedificator)
(functie / Antreprenor)
Vasile Cozari - Manager de Proiect (SRL Aedificator)

(nhumele, prenumele) (funcfie / Antreprenor)




T

Anexanr. |

BENEFICIAR:

APL Varvareuca la Regulamentul de receptie a
INVESTITOR: constructiilor si instalatiilor aferente
A.O. IREX Moldova

ANTREPRENOR:

AEDIFICATOR SRL

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr._1_din 30 septembrie 2022

Privind lucrdrile de ,Reconstructia acoperisului blocului “A” al gimnaziului din comuna Virvareuca, raionul
Floresti”, in cadrul Contractului cu pret fix FY22-CM-AED (03) nr. 720-117-18-CA-00002 din 09 iunie 2022 incheiat

intre AEDIFICATOR SRL si A.O. IREX Moldova (IREX), privind reconstructia acoperigului blocului “A” al
din comuna Virvdreuca, implementat in cadrul Programului Comunitatea Mea (CM), cu asistenta

Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationald (USAID ).

eliberatd de catre Primaria comunei
sului blocului “A” al gimnaziului din

gimnaziult
financiar Agentiel
autorizatiei nr. 4 din_13 iunie 2022,

1. Luerarile au fost executale in baza
tructie a acoperi

Varvareuca r-nul Floresti, la executarea lucrarilor de recons
comuna Varvareuca, ou valabilitate pind la 15.06.2024

Esurat activitatea in intervalul lunii_septembrie 2022, fiind formata din:
Presedintele comisiei

2. Comisia de receptie si-a dest

Qiea Zabica - - Primarul (APL Varvareuca)
fmumeie, prenzmelel *(functie / Bone ‘ (calitate)
Liliana Leontiey Director (it yitrenca - membru
{numele, premisic fol {fureiie & B (calitate)
Nicolai Rusu__ Responsabil - membru
{numele, prenumele) : - (funcyie / Bengficiaci = (calitate)
Valeriu Iazinschi  Responsabil Tehnic {APL Varvareuca) membru
(numele, prenumele) (functie / Bengficiar) 2 (calitate)
Angela Burlacu - Expert Inginer in Constructii (AO IREX MOLDOVA) - membru
(numele, prenumele) (functie/Investitor) (calitate)
3. Au mai participat la receptie:
Serghei Bobeico - Autor de Proiect (proiectant) - participant
(numele, prenumele) (funcfie / Proiectant) (calitate)
- Diriginte de santier (AEDIFICATOR SRL) participant
(numele, prenumele) (funcjie / Antreprenor) (calitate)
- Manager de Proiect (AEDIFICATOR SRL) - participant
(funcfie / Antreprenor) fcalitate)

(numele, prenumele)
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