
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor 
evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un fumizor al Antreprenorului 
general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile ?i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia 

lucrarilor sau a unor parti ale acestora ре о durata §i in modul in care Beneficiarul considera 
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod 
corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii 
lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint 
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul 
in care se constata ca sint lipsuri ?i deficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinta Antreprenorului 
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului general, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor 
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din 
contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia 
poate fi facuta §i pentru parti de constructie distincte fizic ?i functional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract 
este de 3639501.00 lei (inclusiv TV A).

4.2. Beneficiarul va acorda plata in avans in marime de 30% din suma contractata.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata 

definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu 
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume 
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de 
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

4.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii 
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de 
receptie finala.

Articolul 5. AJUSTAREA VALQRII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii 
contractelor de achizitii publice.


