ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-03-19-000071-1-11/21

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi fara publicarea anuntului in BAP

Lapusna
(municipiu, ora?,judet)

19.03.2019

1. Parjile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fara publicarea
anuntului in BAP nr. 0 din data 19.03.2019 , intre Institute publica Primaria Lapusna
1007601005752 , cu sediul in 3431 MOLDOVA Lapusna str. LAPUSNA , telefon: 026961123 , fax:
026951236 , e-mail: primariajapusna@mail.ru , inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 0
din 27.12.2017 , reprezentat prin lon Bubuioc primar , in calitate de Beneficiar, pe de o parte, 8
Societate cu raspundere limitata. SRL AUTODACUV 1003605005693 , cu sediul in MD-3401
Hincesti, str. str.31august 1989,nr.84 , telefon: 069316208 , fax-. 069316208 , e-mail:
autodacuv@mail.ru , inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. MD0015257 din 11.01.2001
, autorizat pentru activitatea in constructor autorizatjia nr. din 11.01.2001 , eliberata de — , pe
un termen de — ani, pentru genurile de activitate —, reprezentat prin Dumitru Virlan
administrator , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obiiga sa execute lucrarile Lucrari de reparatie a drumului din s.Anini, r.Hincesti.

(descrierea succinta)
Cod CPV: 45233142-6Servicii de reparare a drumuriior in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum 8i a normativelor, standardelor 8i prescriptiilor tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 9 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitaji se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datorita unor greve organizate de federaja sindicatelor de ramura la nivel national
8i recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similacp tes®a”urate la un operator economic care este un
fugnizgy alantreprenarylui gener R
¢ . icildternfcaofciiEt®! majanersau alte ‘extreme neimputabile 8 imprevizibile pentru
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Antreprenorul general;

d. influent;ei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor 8i

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatjilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor part;i ale acestora pe o durata 8 in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja 8i conserva lucrarile in mod
corespunzator, a8a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de recepfie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de recepljie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii 8i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condi”iile pentru anun”™area comisiei de receplie.
In cazul in care se constata ca sint lipsuri 8i deficient acestea vor fi aduse la cuno8tinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor 8i deficientjelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documenta®ia de executare, cu
reglementarile in vigoare 8i cu prevederile din contract. In func”ie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptjia. Recepfia poate fi facuta 8i pentru parfi de
construct distincte fizic 8i functional.

4. Valoarea lucrarilor 8i modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract
este de 288743.36 ( doua sute optzeci 8i opt mii Sapte sute patruzeci 8i trei virgula trei 8ase )
lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda 8i conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: 0

4.3. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea 8i acceptarea situat;iei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receplie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de recepljie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parole se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incident in domeniul achizifiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general 8i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor 8i graficul de executare 8i
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