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e Proiectul “Sistem de canalizare pentru 7 localitati si conectarea la statia
de pompare/epurare din Straseni”

e Obiectul achizitiei: Elaborarea studiului de fezabilitate
e Autoritatea contractantd: Agentia de Dezvoltare Regionalid Centru
Adresa: str. Alexandru cel Bun 33, or. laloveni;

Telefon/fax: +373 268 27 235/ +373 268 22 692;
e Durata contractului: 7 luni de la semnarea contractului;
e Sursa de finantare: FNDRL

e Beneficiarul proiectului:  Consiliul Raional Straseni

1. CADRU GENERAL

1.1 Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru este institutia subordonata Ministerului
Infrastructurii  si Dezvoltarii Regionale, responsabild de elaborarea, implementarea,
monitorizarea si evaluarea politicilor la nivel regional.

1.2 In vederea realizirii Programelor Operationale Regionale, ADR Centru implementeaza
proiecte de dezvoltare regionald finantate din sursele Fondului National pentru Dezvoltare
Regionala si Locala (FNDRL) si respectiv surse externe, cu suportul partenerilor de dezvoltare
internationali.

1.3 Proiectul regional de "Sistem de canalizare pentru 7 localitati si conectarea la statia de
pompare/epurare din Straseni” este o initiativd care contribuie la realizarea prioritatilor
stabilite Tn documentele strategice la nivel national si de programare la nivel regional. Proiectul
a fost aplicat de ADR Centru in cadrul Apelului de proiecte pe lista in anul 2020-2021, fiind
inclus prin Hotdrarea Guvernului nr.23 din data de 12.01.2022 in Documentul Unic de Program
pentru perioada 2022-2024 pentru finantare din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala
st Locald (FNDRL).

1.4 In cadrul proiectului urmeaza sa atingim 2 obiective majore:

- Obiectiv | — elaborarea studiului de fezabilitate ”Dezvoltarea sitemelor de sanitatie

’

in raionul Straseni”;

- Obiectiv Il — elaborarea documentatiei de proiect ’Sistem de canalizare pentru 7
localitati si conectarea la statia de pompare/epurare din Straseni”;



1.5 Descrierea a raionului Straseni

Amplasarea geografica:

Raionul Straseni este situat in partea de centru a republicii, situat la 23 km de capitala tarii,
municipiul Chisinau, cu suprafata totald de 729,1 km2.

Relieful este format din coline, versanti, vai si campii.

Din resursele minerale, in raion se gasesc: piatra brutd, pietris si prundis la cariera din
Micauti si nisip pentru constructie. Calcarul sub forma de piatra but si pietris de diferite fractiuni
sunt extrase de catre SA ,,Cariera Micauti”. Pe teritoriul raionului Strageni exista un sir de
acumulari, nesemnificative, de substante utile, cum ar fi cele de nisip si argild, insa nu reprezinta
interes economic din cauza cantitati reduse.

Organizarea administrativ-teritoriala:

Numarul total a populatiei din Straseni este de 82 675 locuitori, resedinta raionului este
municipiul Straseni. Raionul Straseni are in total 39 de localitati, inclusiv municipiul Straseni
si orasul Bucovit. In structura teritorial-administrativa sunt 27 primarii.

Asigurarea populatiei cu apa potabila:

Pe teritoriul raionului avem apa potabila in bazinul de la Micauti la o adancime de 200 m.
Sistemul public de alimentare cu apa si canalizare a orasului Straseni se afla in exploatarea I.M.
»Apa-Canal Straseni”. Marea majoritate a populatiei orasului Straseni este racordatd la sursa
centralizata de apa potabild. Alimentarea cu apa are loc din sursa subterana prin intermediul a
16 statii de pompare, 13 sonde de adincime; avind capacitatea totala instalata de 15 000 m3/zi.

Localitatile rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii, dispunind de 5 582 fintini de
mina dintre care circa 4 000 sunt publice, ceea ce constituie 70%. Apa se utilizeaza in scopuri
potabile, menajere, irigarea gradinilor din sectorul casnic.

Canalizare:

Nivelul de dezvoltare a sistemelor de canalizare este mult mai scazut In comparatie cu
sistemele de alimentare cu apa. Calitatea serviciilor de canalizare este foarte redusa. Desi exista
statie de epurare a apelor uzate, majoritatea instalatiilor existente de epurare sunt deteriorate si
nu sunt operationale. In orasul Striseni, din totalul utilizatorilor de apa potabild din reteaua
centralizatd, 41% sunt racordati la reteaua de canalizare care colecteaza, in sistem unitar, atit
apele uzate cit si apele fluviale. Canalele colectoare constau dintr-o retea de canalizare de o
lungime totala de 35 km, dintre care pe 18 km este functional si deserveste 60 unitati economice,
91 blocuri locative, 240 gospodarii, 2901 apartamente si institutiile publice in or. Straseni.

Sistemul de canalizare cu o lungime de 15 km este conectat la colectorul municipal Vatra
- Chisindu si deserveste institutiile publice si 900 gospodarii din localitatea Cojusna. Prin 3
statii de pompare apele uzate sunt transportate la statia de epurare a mun. Chisindu. Apele uzate
sunt acumulate Intr-un iaz biologic, unde prin statia de pompare neconectata la colectorul Vatra-
Chisindu, se pompeazi in volum de 800 m®/24 h direct in mediul natural, care in cele din urma
ajung in riul Bic. La etapa de constructie se afla statia de epurare de tip “Biotal20” in localitatea
Lozova si un proiect de canalizare implimentat cu suportul AAD la Vorniceni aflat la etapa de
planificare, ce ar putea cuprinde o treime din localitate cu un cost aproximativ intre 5-6 min lei.



Obiectiv 1 - Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Raionul Straseni

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1 Obiectiv -1 presupune elaborarea studiului fezabilitate pentru constructia infrastructurii
tehnico-edilitare necesara colectarii si epurarii apelor uzate, pe teritoriu raionului Straseni.

2.2 Studiului de fezabilitate 1si propune sa fie un instrument strategic pentru autoritatile si va
imbunatati gestionarea a serviciilor de sanitatie, eficienta procesului de planificare a
investitiilor sectoriale si prioritizarea acestora. Se preconizeaza ca studiului de fezabilitate va
duce la sporirea mobilizarii mijloacelor pentru extinderea si imbunatatirea furnizarii serviciilor
de sanitatie atat pentru populatia urbana cat si pentru cea rurald din raionul Straseni.

2.3 Studiu de fezabilitate urmeaza sa contind o analiza detaliata a infrastructurii de sanitatie
existentd in toate localitatile din raion. Inclusiv proiectele in derulare, cu indicarea sursele de
finatare.

2.4 Studiu de fezabilitate va prevedea o analiza a optiunilor de furnizare a serviciilor de sanitati
in raionul Straseni, cu optiuni particulare pentru fiecare situatia/localitate din raionul Straseni.
Vor fi analizate urmatoarele optiuni:
- centralizat (tratare centralizatd a apelor uzate, pomparea apelor uzate la statia de epurare
din mun. Straseni sau in altd localitate);
- descentralizat (epurarea apei se va efectua in fiecare localitate cu o statie de epurare
locala);
- si combinate (ofertantul va propune propria metoda de combinare a eliminarii si epurarii
apelor uzate n baza cercetarii proprii).

2.5 Studiul de fezabilitate va prezenta cel putin 2 solutii/scenarii pentru fiecare localitate (cele
mai relevante), inclusiv analiza economicd a scenariilor si cu impact regional pentru
crearea/extinderea infrastructurii tehnico-edilitare necesara pentru furnizare a serviciilor de
sanitatie.

2.6 La prima etapa Ofertantul/Prestatorul va vizita si analiza infrastuctura din localitatile
Straseni, Roscani, Sireti, Panasesti, Recea, Gheldauza, Negresti dar si localitatile din vecinatate,
pentru a stabili indicatorii necesari pentru obiectiv 2. Vezi Imaginea-1 Conceptul propus;

2.7 In rezultatul elaboririi Studiului de Fezabilitate, solutiilor/scenariilor, optiunilor propuse,
cadrului legal la nivel national si regional, tindnd cont de factorii specifici domeniului, Studiul
de fezabilitate va descrie urmatoarelor aspecte:

a) Situatia existentd a infrastructurii de sanitatie in toate localitatile din raionul Straseni.
O analiza a proiectelor implementate in fiecare localitate;

b) Va prezenta informatii privind disponibilitatea de conectare la infrastructura de
furnizare a serviciilor de sanitatie, a locuitorilor din fiecare localitate. Precum si
disponibilitatea de achitare a serviciilor (pretul minim si pretul maxim);

c) Fezabilitatea constructiei/extinderii infrastructurii tehnico-edilitare necesara pentru
furnizare a serviciilor de sanitatie in raion;

d) Prezentarea a 2 optiuni pentru fiecare localitate, solutii efective/viabile cele mai
avantajoase din punct de vedere tehnico-economic cu descrierea si prezentarea
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acestora in scheme, tabele, desene grafice, imagini, harti cu localizarea infrastructurii,
statii de pompare/repompare si alte informatii relevante In opinia companiei si
autoritatii contractante;

e) Prezentarea costurilor estimative pentru ambele scenarii cu folosirea preturilor unitare
a materialelor si utilajelor necesare pentru constructia infrastructurii cat si costurile
necesare pentru operarea infrastructurii;

f) Prioritizarea si etapizarea actiunilor ulterioare privind constructie/extindere a
infrastructurii tehnico-edilitare necesara pentru furnizare a serviciilor de sanitatie in
raion, elaborarea planului de investitii;

g) Solutiile propuse pentru constructia infrastructurii tehnico-edilitare sa fie o continuare
logica a infrastructurii deja existente (posibil pe alocuri Imbunatatitd) si a investitiilor
deja realizate sau care sunt in proces de realizare in de sanitatie precum si domeniul
de aprovizionare cu apa.

2.8 Studiu de fezabilitate va include planul de investitii pe termen mediu si lung, luand in
considerare urmatoarele aspecte:

- Eficientd majora a investitiilor;

- Impactul asupra mediului in urma investitiilor;

- Interesul si capacitatea primdriei/locuitorilor de a contribui;

- Egalitatea treptata in termeni bugetari;

- Logica constructiei in conformitate cu alte invetitii.

2.9 Planul de investitii prezentat in Studiu de Fezabilitate va deveni un document de referinta
pentru directionarea si prioritizarea finantarii interne si internationale intr-un mod coerent si
armonizat.

2.10 Ofertantul este responsabil pentru organiza/desfasura sedinte in fiecare localitate pentru a
acumula informatiile necesare pentru elaborarea studiului.

2.11 Ofertantul va elabora si prezenta autoritdtilor publice locale un chestionar adresat
locuitorilor, privind disponibilitatea de conectare la infrastructura de sanitatie, disponibilitatea
de achitare a serviciilor de sanitatie (pretul minim si pretul maxim) si precum si alte aspecte
importante;

2.12 Autoritatile Publice Locale sunt responsabile pentru distribuirea si colectarea
chestionarelor pe teritoriu localitatii;

2.13 In termen de cel putin 90 60 zile calendaristice de la data finalizirii contractului,
Ofertantu/Prestatorul va organiza/desfasura dezbateri publice a Studiului de fezabilitate
(Draft 1), intr-un format restins (participarea APL si institutii descentralizate si altii);

2.14 In termen de cel putin 45 30 zile calendaristice de la data finalizarii contractului,
Ofertantu/Prestatorul va organiza/desfasura dezbateri publice a Studiului de fezabilitate
(Draft_2), intr-un format larg;

2.15 Ofertantu/Prestatorul va organiza/desfasura prezentarea finala a Studiului de fezabilitate;

2.16 Ofertantu/Prestatorul se face responsabil pentru organiza/desfasura ativitatilor indicate n
puctele 2.13, 2.14 si 2.15, inclusiv logistica pentru organizarea, echipamente tehnice necesar,
pauze de cafea;



2.16" Ofertantu/Prestatorul va asigura traducerea simultana in limba Engleza pe toata perioada
desfasurarii evenimentului de prezentarea finala a Studiului de Fezabilitate;

2.17 Ofertantu/Prestatorul va intocmi listele de participare si Procesul Verbal a tuturor
sedintelor desfasurate in teritoriu;

2.18 Ofertantul/Prestatorul 1si va asuma raspunderea pentru forma si continutul Studiului de
Fezabilitate elaborat, inclusiv pentru estimarea valorilor de investitii;

2.19 Ofertantul/Prestatorul va raporta echipei de implementare despre actiunile intreprinse si
progresele realizate, va raporta despre orice intirziere si modificare a graficul/planul de lucru;

2.20 Ofertantul/Prestatorul va participa la sedintele planificate de autoritatea contractanta unde
vor fi discutate problemele aparute in procesul de elaborare a studiului de prefezabilitate si
identificate solutii.

2.21 La elaborarea Studiului de fezabilitate si intocmirea tuturor documentelor necesare in
acest sens, compania are obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile
tehnice in vigoare, aplicabile specificului contractului, care face obiectul prezentei proceduri.
De asemenea, prestatorul va aplica si respecta eventualele acte normative si prescriptii tehnice
aplicabile, care intrd in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupa caz

2.22 Structura studiului de fezabilitate va fi propus de expert/echipa de experti, acesta
insd va cuprinde cel putin urmatoarele compartimente:

0. Sumar introductiv;

1. Introducere (obiectul analizei, rezultate asteptate, beneficiari potentiali s.a.),
Prezentarea contextului (politici, strategii, legislatie, acorduri relevante);

2. Analiza situatiei existente in raionul Stréseni infrastructura existenta, inclusiv creaté
infrastructurii. Identificarea deﬁcwngelor legate de colectare s tratarea apei uzate,

3. Analiza studiilor deja elaborate in domeniu alimentarii cu apa si sanitatie;

4. Analiza cererii de servicii sanitatie, disponibilitatea de conectare si posibilitatea de a
achitare a serviciilor livrate, raportatd la numarul de locuitori, inclusiv prognoze pe
termen mediu si lung privind evolutia numerica a populatiei (cererea), In scopul
Jjustificarii necesitdtii proiectarii/realizarii investitie;

5. Analiza tehnicad si financiard a optiunii selectate pentru constructia infrastructurii de
sanitatie, estimarea valorii investitiilor necesare;

6. Analiza impactului asupra mediului a optiunilor selectate;

7. Planul de investitii pe termen mediu si lung, investitii prioritare (mdsuri de investitii,
costurile investitiilor, surse de finantare);

8. Costuri de operare, Intretinere si administrare;

9. Concluzii (In baza analizelor efectuate si rezultatelor asteptate).

ANEXE (scheme grafice, harti, tabele, calcule s.a.)



3. PREDAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

3.1 Varianta finald a Studiului de fezabilitate cu toate anexele, se prezintd Autoritatii
Contractante/Beneficiarului, pe suport de hartie in 4 (patru) exemplare originale (3 exemplare
in limba Romana si 1 exemplar in limba Engleza), precum si In format electronic editabil in
baza unui Act de predare-primire semnat de catre Ofertant/Prestatorul si Autoritatea
Contractanta;

3.1! Varianta finala a Studiului de fezabilitate si anexele lui vor fi traduse in limba Engleza;

3.2 Pe parcursul deruldrii contractului de servicii, corespondenta dintre Beneficiar si Prestator
se va efectua in limba romana. Documentele solicitate se vor redacta in limba romana. Toata
documentatia aferentd, elaboratd sub orice forma va ramane in proprietatea Beneficiarului in
timpul si dupd finalizarea activitatilor. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceasta
documentatie fara un acord scris emis, in prealabil, de Beneficiar. Beneficiarul va prelua toate
drepturile de autor asupra produsului elaborat.



Obiectiv 2 - Elaborarea documentatiei de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7
localitati si conectarea la statia de pompare/epurare din Straseni”

4. OBIECTUL ACHIZITIEI

4.1 Elaborarea documentatiei de proiect “Sistem de canalizare pentru 7 localitati si
conectarea la statia de pompare/epurare din Straseni”, Ofertantul/Prestatorul va elabora tot
setul de documente pentru asigurarea evacuarea apei uzate din localitatile Straseni, Roscani,
Sireti, Panasesti, Recea, Ghelauza, Negresti.

4.2 In sarcina Ofertantului/Prestatorului este de a identifica toate localititile fezabile de a fi
conectate la reteaua magistrald proiectd si includerea lor in calcului hidraulic a retelei,
dimensionarea corecta a statiilor de pompare.

4.3 Se preconizeaza constructia a trei ramuri de canalizare magistrald care va cuprinde
localitatile afla in aval una de alta, prima ramurd va asigura evacuarea apelor uzate din
localitatile: Recea — Ghelauza — Negresti, a doua ramura: Roscani — Sireti si a treia ramura
Panasesti. Vezi Imaginea-1 Conceptul propus;

4.4 Magistrald de canalizare poate fi gravitationala cit si sub presiune. Tipul ei va fi stabilit in
procesul de proiectare in urma analizei economice prin comparare a ambelor solutii. Lungimea
aproximativa a magistralei este de 27,6 km.

4.5 In fiecare localitate rurald se va construi cite o statie de pompare a apei uzate, care va
pompa in reteaua localititii aflate in aval. In total este preconizat proiectarea a 6 statii de
pompare a apelor uzate.

4.6 Pentru fiecare statie de popare a apelor uzate va fi elaborat tot setul de documente necesar
care va avea componenta indicata in capitolul 7.3 B(3).

4.7 Suplimentar va fi proiectat aproximativ 14 km de canalizare gravitationala in interiorul
localitatii (cite aproximativ 2 km pentru fiecare localitate) care se vor conecta la statia de
pompare.

5. ALINIAMENTUL / TRASAREA APEDUCTULUI
MAGISTRAL

5.1 Trasarea retelelor de canalizare magistrala se va efectua conform schemei-1, coordonat
cu Consiliului Raional si Autoritdtilor Publice Locale.

5.2 Schema este orientativa si poate suferi modificari in procesul de lucru.

5.3 Trasarea retelei de canalizare gravitationala in interiorul localitatii va fi coordonatd cu
APL, se va acorda prioritate obiectivele publice.

5.4 Trasarea se va efectua pe domeniu public evitandu-se traversarea proprietatilor private.
Daca traversarea proprietatilor private nu poate fi evitatd, Ofertantul/Prestatorul Iimpreuna cu
APL va obtine acordul scris a proprietarului terenului.



5.5 Ofertantul/Prestatorul in decurs de maxim 6 saptamani de la semnarea contractului va
prezenta traseul preliminar a retelei de canalizare si lista terenurilor afectate proprietate
privata (dupa caz), coordonatd cu Autoritdtile Publice Locale. Consiliul Raional si Autoritatile
Publice Locale vor acorda suport pentru identificarea celui mai optim traseu.

6. STUDII NECESARE PENTRU ELABORAREA
DOCUMENTATIEI DE PROIECT

6.1 Ridicarile topografice

6.1.1 Ridicarile topografice vor fi efectuate in conformitate cu trasarea preliminara coordonata
cu APL. Ridicarile topografice se vor realiza pe un coridor cu latime de 15-20 m dea lungul
traseului, cu extindere pana la latimea de 100 metri in anumite zone. Extindere pe o0 zona cu 50
de metri in jurul terenurilor obiectivilor infrastructurii de apa existentd/propuse (statii de
pompare, rezervoare, etc...).

6.1.2 Ridicarea topografica va reprezenta suprafata terenului natural, cu toate caracteristicile
lui: recunoastere terenului analizat, indicarea tuturor constructiilor si a formelor de relief ale
terenului, identificare repere de nivelment si borne existente. Ridicarea topografica va mai
cuprinde informatiile cadastrale si toate retelele supraterane si subterane.

6.1.3 Planurile cu ridicarile topografice vor fi intocmite la scara 1:500 in sistemul national de
coordonate MOLDREF 99, cota de referinta — Nivelul Marii Baltice. Date vor fi furnizat in
format electronic, fisiere CAD (DWG) si un exemplar fizic, printat la scard 1:500 cu toate
coordondrile si avizelor aferente conform Legislatiei Nationale.

6.1.4 Lungimea estimativa a ridicarile topografice este de 41,6 km avand o complexitate
medie si redusd (zond rurald cu densitate medie) si 6 terenuri pentru amplasare statiilor de
pompare.

6.1.5 Gradul de complexitate va fi stabilit de catre Ofertant/Prestator in urma vizitei la fata
locului, pind la intocmirea ofertei. Odatd cu intocmirea/inaintarea ofertei Ofertant/Prestator
accepta toate clauzele prezentului contract.

6.1.6 Achitarea va avea loc conform Actului de Predare — Primire, in conformitate cu lucrarile
realizate de facto.

6.2 Prospectiuni geotehnice

6.2.1 Prospectiunile geotehnice urmeaza sa fie efectuata de echipa de geologi in conformitate
cu prevederile legislatiei nationale in vigoare. Forajele geotehnice vor fi efectuate pe
aliniamentul conducte la fiecare 150 - 300 m, inclusiv constructii accesorii. Pentru fiecare
unitate de constructie mai mare (statii de pompare, rezervor etc.) se va face cel putin 2 foraje
geotehnice de proba. Adancimea minima (1 m mai mare decat adancimea maxima de instalare
a lucrarilor propuse) a fiecdrei foraj va fi indicata n tema de foraj intocmitd separat de echipa
de proiectare. Tema de foraj va fi coordonata cu Autoritatea contractanta.



6.2.2 Pina la intocmirea ofertei Ofertant/Prestator in efectua vizitei la fata locului pentru a
stabili gradul de compexitate si aspecte de tehnice privind acesul tehnicii de forare la fata

locului.

6.2.3 Forajele geotehnice vor fi efectuate mecanizat utilizint tehnica speciala.

6.2.4 Studiile geotehnice necesara intocmirii proiectului de detaliu al lucrarilor trebuie sa ofere
informatiile descrise In continuare, in vederea evaludrii corecte a conditiilor de teren pentru

toate amplasamentele afectate de lucrarile propuse:

1) Incercari in teren cu asigurarea, pentru fiecare foraj, cel putin urmatoarele informatii:

a.
b.

C.

Coordonate (in sistemul de coordonate MOLDREF 99);
Fotografii ale locatiei (fotografii din teren, fotografiile trebuie sa contina
repere din teren pentru a fi identificata locatia);

Nivelul panzei freatice;

2) Teste de laborator care furnizeaza, pentru fiecare foraj, cel putin urmatoarele

informatii:

j.

K.
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Sita analiza;

Densitatea;

Umiditatea;

Gradul de saturatie;

greutate unitard uscata;

Greutatea unitara naturala;

Porozitate;

Modulul de elasticitate;

limitele Atterberg (limita lichidului, limita plasticd, indicele de
plasticitate);

Incercarea la forfecare (deducerea unghiului de coeziune si de frecare);
Clasificarea solului (se vor furniza busteni pentru fiecare groapa de
proba);

Evaluarea agresivitdtii apelor subterane.

3) Rapoartele vor cuprinde rezultatele incercarilor de teren si de laborator, precum si
urmatoarele:
a. Evaluarea datelor geologice:
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Datele seismice;

Date climatice, inclusiv adancimea inghetului;

Geologia existentd (materiale de suprafatd si subterane, stratigrafia
sol/roci) si geomorfologia (pantele, contururile solului, caracteristicile
naturale, analiza terenului, caracteristicile alunecarilor de teren) atat la
nivel local, cat si regional in zona de interes.

Conditii hidrogeologice;

Potential de eroziune.

Caracteristicile amplasamentului relevante pentru stabilitatea pantei.
Rezultatele studiilor geotehnice:

Calculul presiunii portante admisibile pentru fiecare cariera de proba;
Recomandari privind solutiile de fundatie;

Recomandari privind protectia santurilor (apdrare / ecranare / drenaj);

Harti care arata locatia fiecarei gropi de proba/foraj, inclusiv fotografii;
Profiluri longitudinale care arata conditiile solului la si intre gropi de

proba/foraj, inclusiv nivelul apei subterane.



La realizarea prospectiunile geotehnice se va respecta documentelor normative in vigoare

in Republica Moldova, si anume:

*  NCM A.03.11:2017 Prospectiuni ingineresti pentru constructii. Prevederi generale;

*« SM SR EN ISO 14688-1:2011/A1:2017 Cercetari si incercdri geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor;

* CHull 1.02.07-87 “MH>xeHepHbIE U3bICKaHUsI ISl CTPOUTEILCTBA

*  NCM L.02.12-2:2017 ,, Economia constructiilor. Indicator de preturi de referinta

pentru lucrari de prospectiuni geologice”,

6.2.5 In total se preconizeaza efectuarea a 208 de foraje cu o adancime medie de 4,0 m
(adancimea totald a forajelor 832,0 m). Numarul de foraje si adancimea lor poate varia, in
dependenta de Tema de foraj intocmita de proiectant.

6.2.6 Achitarea va avea loc conform Actului de Predare — Primire, in conformitate cu lucrarile
realizate de facto.

7. FAZA DE PROIECTARE - Proiect de Executie (PE)

7.1 Conditii privind elaborarea proiectului

Documentatia de proiect se va elabora cu respectarea documentelor normative in vigoare

in Republica Moldova, si anume:

1.

© oo~

11.
12.
13.
14.
15.

NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul-cadru al
documentatiei de proiect pentru constructii. Cerinte si prevederi principale”;

CP G.03.08:2020 ,,Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare. Proiectarea si
constructia sistemelor exterioare de alimentare cu apa potabild pentru localitdti mici, cu
un consum sub 200 m3/zi”;

CHullI 2.04.02-84 “Bonocuabxenue. HapyxHble ceTu U coopyxeHus , cu exceptia
normei specifice de apa pe cap de locuitor care a fost modificata prin procesul Verbal nr.6
al sedintei Comitetului Tehnic CT-C 09 ’Instalatii si retele de alimentare cu apd si
canalizare” din 25 august 2015, vezi anexa nr.4;

CHulI 2.04.03-85 “Kananu3zanus. HapysxHble ceTu U COOpYy>KEeHUA;

CP G.03.02 - 2006 *’Proiectarea si montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apa
si canalizare din materiale de polimeri”;

NCM B.01.02-2005 ,Instructiuni privind continutul, principiile metodologice de
elaborare, avizare si aprobare a documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului”;
NCM B.01.03-2005  Planuri generale a intreprinderilor industriale”;

CHulI 2.01.07-85 ’Harpy3ku 1 BO3A€UCTBUSA ;

CHulI 2.02.01-83 ’OcHOBaHMS 3JaHUI U COOPYKEHHUN;

NCM F.02.02-2006 *’Calculul, proiectarea si alcatuirea elementelor de constructii din
beton armat si beton precomprimat. MD 1. M.O. Ne 125-129 an.2013”;

CHull I1-7-81* >’CtpoutenbcTBO B ceiicMUYecKHX paiioHax”;

CHulI 3.05.06-85 "DnekTpoTexHu4YecKue ycTpomucTra';

I[TY3- "[IpaBuiia ycTpOMCTBA 3JEKTPOYCTAHOBOK";

DIN EN ISO 10628 *’SIMBOLURI GRAFICE”;

Si alte documente normative in vigoare.
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7.2 Conditii de prezentare a proiectului de executie

7.2.1 Proiectul de executie, obligatoriu, vor fi elaborate in limba de stat, in format electronic
(formatul DWG, PDF, Word, Excel, KOS cu valoare resurselor zero), fara a fi incluse parti
scanate sau executate de mand. Proiectul de executie va fi prestat Autoritatii Contractante a
proiectului in format electronic si pe suport de hartie in 7 (sapte) exemplare si va cuprinde:

- Partea scrisa (memoriul explicativ, care contine informatie privind solutiile
tehnologice adoptate, trimiteri la documentele normative folosite pentru elaborarea
documentatiei de executie, calculul hidraulic a intregului sistem);

- Partea grafica in volum complet (piesele desenate, care reprezinta solutiile
tehnologice adoptate, executate sub forma de desene tehnice, scheme si planuri in
forma grafica);

- Documentatia de deviz, care determina costul de deviz al obiectului, devizul general
si devizul local.

7.2.2 Ofertantul va prezenta varianta finala a devizului in format Word cit si KOS cu valoarea
resurselor zero.

7.3  Etapele de proiectare

Documentatia de proiect se va intocmi de catre Ofertant pentru fiecare actiune in parte
dupa cum urmeaza:

A. Proiect tehnic preliminar

(1) Proiect tehnic preliminar, care va include configuratia si cadrul general al infrastructurii
fizice propuse si a componentelor care urmeazd a fi proiectate si construite. El va oferi o
descriere tehnicd a intregului sistem si a fiecarei componente si sub-Componente in parte, in
baza schemelor, diagramelor si planurilor la o scard, pentru a prezenta o imagine completa si
detaliata a solutiei tehnice propuse. Proiectul tehnic preliminar trebuie sa includa:
- schema si descrierea sistemelor de canalizare existente, inclusiv a obiectelor
semnificative pe reteaua de canalizare;
- trasarea infrastructurii propuse pe planul topografic la scara 1:500;
- calculul hidrotehnica a sistemului de canalizare propus, cu indicarea debitelor
prognozat, viteza de curgere, gradul de umplere si alta informatii relevanta;
- calcularea si dimensionarea si pozitionarea statiilor de pompare a apelor menajere;
- trasarea retelelor de alimentare cu energie electrica pentru statiile de pompare;
- costul estimativ generalizat al efectuarii lucrarilor de constructie-montare, calculat

pentru fiecare obiect de constructie si tip de lucrare in parte.

(2) Proiectul tehnic preliminar va fi predat autoritatii contractante in format electronic si pe
suport de hartie, in 8 exemplare. Autoritatea contractanta si Beneficiarul in decurs de 10

zile lucratoare va emite o notificare scrisa privind obiectiile depistate sau lipsa de obiectii.
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Trecerea la perioada urmdtoare de elaborare a Proiectului de Executie va fi efectuata doar in
urma aprobarii scrise a proiectului tehnic preliminar de Autoritatea Contractanta.

(3) Perioada de elaborare a proiectului tehnic preliminar este de cel mult trei luni de la
semnarea contractului.

B. Proiectul de Executie

(1) Proiectul de executie trebuie sa fie facut in baza proiectului tehnic preliminar aprobat.
Acesta va include desenele tehnice de executie, specificatiile tehnice, standardele care trebuie
respectate, harti si planurile gata pentru executie, desene detaliate ale fiecarei componente si
sub-componente si echipament, la o scard, pentru ca proiectul sd poata fi implementat. Calculul
costurilor detaliate. Proiectul de executie trebuie sa respecte prevederilor din capitolul 7.1. si
7.2.

(2) Documentatia de proiect va fi formata din urmatoarele compartimente:

- Planul general (amenajarea teritoriului, sistematizare verticald, cartograma volumelor de
terasament);

- Organizare Executarii Lucrarilor de Constructie;

- Constructii arhitectonice (Arhitectura);

- Rezistenta constructiilor (structura de rezistentd a constructiei)

- Compartiment tehnologic a statiei;

- Retele electrice interioare;

- Retele electrice exterioare;

- Automatizarea si transmiterea datelor la distanta;

- Alimentarea cu agent termic si ventilare,

- Drumuri de acces si asigurarea circulatiei rutiere, etc;

(3) Proiectantul trebuie sa pregiteasca caietul de sarcini pentru achizitia lucrarilor de
constructie, pe baza proiectului de executie aprobat. Caietul de sarcini nu trebuie sa faca
trimitere la un anumit producdtor de utilaj sau materiale. Caietul de sarcini trebuie sa contina
parametrii tehnici generali si sd faca trimitere la standardele Nationale/Internationale care
trebuie de respecte, parametrii tehnici trebuie sa acoperi minim 3 producator nationali sau
international.

(4) Proiectantul trebuie sa prezinte Manualul de exploatare si intretinere unde va descrie
prevederile speciale de intretinere a sistemului, modul de exploatare corectda a elementelor

acestuia si a sistemului Tn general.

Manualul trebuie sa fie alcdtuit din:
- Descrierea generald a sistemului si elemente locale (adicd statii de pompare, guri
de vizita, supape de distribuire sau de golire);
- Planuri (puncte generale si locale);
- Liniile directoare de exploatare;
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- Masuri de intretinere (inspectii pentru intretinerea procesului de producere);
- Graficul de intretinere;
- Planul de urgents;

- Masuri de protectie de sanatate.

(5) Perioada de elaborare a proiectului de executie este de trei luni de la data aprobarii

proiectului preliminar si va include perioada de coordonare si verificare a proiectului.

8. COORDONARI SI VERIFICARI

8.1 Coordonare proiectului cu institutiile descentralizate se va efectua de catre APL cu suportul
Ofertantului. Ofertantul va pune la dispozitie schite si documentele tehnice necesare, va
modifica la necesitate documentatia prezentata spre coordonare.

8.2 Verificarea documentatiei de proiect se va efectua de citre proiectant la 1.S. ,,Serviciul de
Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor” iar costurile vor fi
incluse in contractul de proiectare.

8.3 Lucrarea se considera predatd autoritatii contractante odata cu prezentarea documentatiei
de proiect, devizul de cheltuieli si avizului de verificare pozitiv.

9. PERIOADA DE ELABORARE A STUDIULUI DE
FEZABILITATE SI DOCUMENTATIA DE PROIECT

9.1 Produsul prezentului contract reprezinta studiul de fezabilitate si documentatia de proiect,
care va fi prezentata in maxim 7 luni de la semnarea contractului.

9.2 Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Ofertant/Prestator
va fi consideratd data semnarii contractului.

9.3 In termen de 10 zile de la semnarea contractului prestatorul va actualiza Graficul/Planul de
lucru.

9.4 Achitarea se va efectua in termen de 1 luna de la primirea—produstiuifinal: semnarea
facturii fiscale.

9.5 Achitare se va efectua pe fiecare obiectiv separat, pe transe, dupa cum urmeaza:

- Obiectiv 1 - elaborarea studiului de fezabilitate se va efectua in doua transe:

1 transa, dupa aprobarea Draft_1 - din valoarea contractului in
cuantumde __ %;
2 transa, dupa aprobarea studiului de fezabilitate - din valoarea

contractului in cuantum de %;
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- Obiectiv 2 - Documentatia de Proiect se va efectua in patru transe:

1 transa, ridicari topografice si prospectiuni geotehnice — ........,
inclusiv TVA, conform Specificatiei,

2 transa, dupa aprobarea priectului preliminar - din valoarea
contractului in cuantum de %;
3 transa, dupa prezentarea setului complet - din valoarea

contractului in cuantum de %

4 transa, dupa predarea proiectului integral dupa primirea avizului
pozitiv al 1.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea si
Expertizarea Proiectelor si Constructiilor” — ....... , inclusiv
TVA, conform Specificatie;
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10. CERINTE FATA DE OFERTANT

10.1 Propunerea tehnica se va intocmi astfel, incat sa respecte 1n totalitate cerintele prevazute
in documentatia tehnica aferentd procedurii si sd asigure identificarea cu usurintd a
corespondentei cu specificatiile tehnice minime din documentatia tehnica si anexele la aceasta.

10.2 Nu sunt acceptate limitdri ale obligatiilor ofertantului fatd de cerintele prezentate in
documentatia de atribuire.

10.3 Propunerea tehnicad trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele si
specificatiile tehnice si totodata trebuie sa:

sa prezinte informatii cu privire la experienta similara cu prezentarea Listei studiilor
de fezabilitate elaborate anterior pe parcursul perioadei de 3 ani (2018-2021);

sa prezinte informatii cu privire la experienta similard cu prezentarea Listei
proiectelor de infrastructurd (retele de canalizare si retele de apd) elaborate anterior
pe parcursul perioadei de 3 ani (2018-2021);

demonstreze capacitatea tehnica si de personal de a indeplini cerintele solicitate in
tema de proiect;

Sa prezinte lista de personal implicat in procesul de elaborare a Studiului de
Fezabilitate si Documentatiei de Proiect, inclusiv personalul atestat, conform
puctului 10.5

10.4 Ofertantul va prezenta lista personalului implicat in procesul de elaborarea a Studiului
de Fezabilitate si documentatiei de proiect care va cuprinde minimul urmatorii specialisti

enumerati in puctului 10.5 si 10.6;

10.5 Personalul minim care va fi implicat in procesul de lucru:

Lider de echipa;

Expert in domeniu aproviziondrii cu apa si sanitatie — minim 2 unitati;
Expert compomenta institutionald;

Expert socio-ecomonic;

Expert financiar;

Expert GIS (responsabil de lucru cu metadata si intocmirea hartilo);
Coordonator de echipa tehnica;

Expert geologie;

Personalul atestat in domeniul (proiectarii).

10.6 Lista personalului atestat tehnico-profesional in domeniu constructiei (proiectarii):

- Cl. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare;

- A3. Arhitectura constructiilor industriale;

- B2. Constructii industriale si agrozootehnice;

- B3. Constructii rutiere;

- (3. Instalatii si retele de incdlzire, ventilatie si climatizare;
- CA4. Instalatii si retele electrice;

- CS. Instalatii de automatizare;

- D. Devizier.
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10.7 Personalul trebuie sa detind experienta similara, relevanta functiei la care este Tnaintat;

10.8 Ofertantul va trebui sd demonstreze prin CV si scrisoare de recomandare experienta
personalului propus, pentru cel putin 50% din personalul minim solicitat (8 unitati), dar
obligatoriu pentru Lideru de echipd, Expert in domeniu aprovizionarii cu apa si sanitatie — 1
unitate, Coordonator de echipa tehnica;

10.9 In mod obligatoriu se va face o descriere detaliati a organizarii, metodologiei si a planului
de lucru conceput pentru realizarea contractului. Vor fi descrise explicit activitatile si sarcinile
concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in Indeplinirea contractului. Propunerea
tehnicd va cuprinde obligatoriu fard insd a se limita la acestea, in strictd corespondentd cu
prevederile caietului de sarcini, urmatoarele:

- graficul/planul de lucru va contine activitatile care urmeaza sa fie realizate in
fiecare sdptamana si indicatorii care urmeaza sa 1i atinga saptdmanal,

- demonstreze capacitatea tehnica si de personal de a Indeplini cerintele solicitate;

- sa demonstreze ca in caz de atribuire a contractului ofertantul dispune de resurse
materiale, financiare si umane suficiente precum si de expertiza necesara pentru a

asigura executia lucrarilor cu respectarea tuturor standardelor, normativelor si
prevederilor nationale in vigoare si In termenele si bugetele impuse;

- sa detind softuri specializate de proiectare si efectuarea calculelor hidraulice.

10.10Tot personalul implicat in procesul de lucru va completa Declaratia de Disponibilitate
prin care confirnd pe propria raspundere cd dispune de timp pentru a indeplini cerintele Temei
de Proiect. Anexa nr.1
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Anexa nr.1

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE
Denumirea Contractului: Servicii de elaborare a documentatiei de proiect in cadrul
proiectului "Sistem de canalizare pentru 7 localitdti si conectarea
la statia de pompare/epurare din Straseni”

Subsemnatul, declar prin prezenta ca sunt de acord sa particip cu Ofertantul <numele
ofertantului> in procedura de licitatie pentru serviciile mentionate mai sus. Declar ca sunt in
masura si dispun de timp sa lucrez pentru perioada (perioadele) stabilitd/e pentru pozitia de

<pozitia>.

Nume

Semnatura

Data
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Lista lucrarilor de proiectare Anexa nr.2

Nr. Denumirea lucrarilor Umtﬁteavde Volumul Pret pe unitate Tot.al
masura (lei)
Elaborarea studiului de Fezabilitate
1 Elaborarea studiului de fezabilitate buc 1
1.1
Studii necesare pentru elaborarea documentatiei de proiect
2 Ridicari topografice km 41,6
3 Prospectiuni geotehnice (se preconizeaza efectuarea a 208 de foraje cu o adancime medie de 4,0) ml 832,0
Total studii necesare pentru elaborarea documentatiei de proiect X X X
Documentatie de Proiect
4 Proiectarea retelei magistrale de evacuarea apei uzate, inclusiv calcului hidraulic a retelelor proiectate. km 416
Lungimea aproximativa a magistralei este de 27,6 km si 14 km de canalizare gravitationala. !
4.1
Proiectarea statiilor de pompare a apelor menajere.
5 Caminul statiilor de repompare a apei vor fi confectionate beton armat sau prefabricat din PEHD. Complet automatizat, apometru buc 6
ultrasonic si transmiterea datelor la distanta (sistem SCADA);
*Vezi nota.
51 | ..
6 Alimentarea cu Energie Electricd a Exterioard seturi 6
6.1 | ...
7 Proiectarea drumului de acces catre statia de pompare seturi 6
7.1
Total Documentatie de Proiect X X X
8 Verificarea documentatiei de proiect in volum complet, se va obtine cite un raport de verificare pentru fiecare localitate separat. set
Total X X X
NOTA*

1. Pretul unitar de proiectare a elementelor sistemului de apa (de ex. statiile de repompare pompare, rezervoarele, turnurile de apa, etc.) va contine costul elaborarii tuturor
compartimentelor /studiilor relevante: planul general (amenajarea teritoriului sistematizare verticald), rezistenta constructiilor (structura de rezistentd a constructiei), constructii
arhitectonice, compartiment tehnologic, retele electrice interioare, automatizarea si transmiterea datelor la distanta, alimentarea cu agent termic, ventilare, etc;

Cantitatile indicate in Anexa 1 pot varia in dependenta de situatia din teritoriu si dupa efectuare calcului hidraulic;

3. La necesitate activitatile 1 si 4 - 7 pot fi detaliate.
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