

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10, (str. Socoleni 19),

2. Numărul și data contractului nr. 22/2024/21237228 din 28.08.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Al. Russo, 11

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	<u>4 286 181,23 lei</u>	<u>214 309</u>
(la data semnării contractului)		
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>4 286 181,23 lei</u>	<u>214 309</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni

b) efectiv realizată 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -tergiversare finantarii

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - nr.1 din 20.12.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat:

Nume: Gheorghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția Complexului Sportiv din str. P.Rares 18
 2. Numărul și data contractului nr. 07/15 din 16.06.2015
 3. Denumirea/numele beneficiarului ASEM RM
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Banulescu Bodoni 59
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>58 860 867.66lei</u>	<u>2 943 043,38</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>58 860 867.66lei</u>	<u>2 943 043,38</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 30 luni
 - e) efectiv realizată 30 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -tergiversare finantarii
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - 01 din 29.03.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstructia și modernizarea Centrului în Excelența în Economie și Finanțe

2. Numărul și data contractului nr. 17/03611/C din 09.01.2018, nr. 19/03611/NFP/1 din 17.10.2019 , nr.19/03611/NFP/2 din 10.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. PMAN 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială	28 473 678.97+ 1 189 615.46+1 965 546.06 = <u>31 628 840,79</u>	<u>1 581 442.04</u>
-------------	---	---------------------

(la data semnării contractului)

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>31 628 840.79</u>	<u>1 581 442.04</u>
------------------------------------	----------------------	---------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 12 luni

h) efectiv realizată 36 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantării

j) 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - 01 din 23.06.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat:

Semnat:

Nume: Gheorghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de amenajare/construcție a terenului sportiv polivalent (cu pista de alergari. Teren de volei, baschet si fotbal la CEMF R.Pacalo

2. Numărul și data contractului nr. 1 din 25.03.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului CEMF „R.Pacalo”

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Testimitanu nr. 28

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 739 594.24</u>	<u>1 369 797.12</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 739 594.24</u>	<u>1 369 797.12</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

k) contractată 20 zile

l) efectiv realizată 20 zile

m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

n) 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - 01 din 26.08.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat:

Semnat:

Nume: Gheoghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la IMSP SCMS
 2. Numărul și data contractului nr. 263 din 02.09.2022 + nr.01 din 02.12.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SCMS
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Str. Puskin 51
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>7571167.13+893164.78lei</u>	<u>423 216.59</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>8 464 331.91lei</u>	<u>423 216.59</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - o) contractată 3 luni
 - p) efectiv realizată 3 luni
 - q) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - p.v. 01 din 28.12.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie la IMSP Spitalul Clinic Psihiatrie
 2. Numărul și data contractului nr. 21063296/1 din 18.10.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP IMSP Spitalul Clinic Psihiatrie
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Costiugeni 3
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 817 125.54lei</u>	<u>90856.28</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 817 125.54lei</u>	<u>90856.28</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - r) contractată 2 luni
 - s) efectiv realizată 2 luni
 - t) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - p.v. 02/18 din 18.01.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație în patru blocuri sanitare et. II și III la LT „Blaga”

2. Numărul și data contractului nr. 46-C din 05.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului DETS Riscani

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Kiev 5a

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

s) antreprenorul sau antreprenorul general

t) antreprenor asociat

u) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>621 361,10lei</u>	<u>31068.05</u>

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>621 361.10lei</u>	<u>31068.05</u>
---	----------------------	-----------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

u) contractată 2 luni

v) efectiv realizată 2 luni

w) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - p.v. 01 din 25.08.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat:

Nume: Gheoghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de replanificare/consolidare parțială a încăperilor imobilului (nr. Cad. 0100214.137.01), în vederea amplasării sistemului RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară 3 T)**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 269-COP din 18.06.2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie "Dionid Gherman"**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Korolenko nr. 2**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - v) **antreprenorul sau antreprenorul general**
 - w) antreprenor asociat
 - x) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 162 020,04lei</u> -	<u>58101,02</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 162 020,04lei</u> -	<u>58 101,02</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - x) contractată **20 zile**
 - y) efectiv realizată **20 zile**
 - z) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- p.v. 01 din 30.01.2025**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de replanificare/consolidare parțială a încăperilor imobilului (nr. Cad. 0100214.137.01), în vederea amplasării sistemului RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară 3 T)- etapa 2**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 349 LP din 03.09.2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie "Dionid Gherman"**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Korolenko nr. 2**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - y) **antreprenorul sau antreprenorul general**
 - z) antreprenor asociat
 - aa) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 803 354,64lei</u>	<u>140 167,73</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 803 354,64lei</u>	<u>140 167,73</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - aa) contractată **30 zile**
 - bb) efectiv realizată **30 zile**
 - cc) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- p.v. 01 din 30.01.2025**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat:
Nume: Gheoghiu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de replanificare a incaperilor de la parterul imobilului din str. A.Puskin, nr. 42

2. Numărul și data contractului Contractul nr. 638 din 09.07.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Agentia Servicii Publice

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Puskin 42

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

bb) antreprenorul sau antreprenorul general

cc) antreprenor asociat

dd) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 507 701,24lei</u>	<u>175 385</u>

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 507 701,24ei</u>	<u>175385</u>
---	-----------------------	---------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

dd) contractată 150 zile

ee) efectiv realizată 150 zile

ff) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - p.v. 15 din 31.12.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat:

Nume: Gheoghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Constructia Complexului Sportiv cu bloc administrativ din str. P.Rares, 18 mun.Chisinau	ASEM RM	Antreprenor general	58 847 022	30 luni	p.v. 1
	Reconstructia si modernizarea cladirilor CEMF "Raisa Pacalo"	Centrul de Excelenta in Medicina si Farmacie "Raisa Pacalo	Antreprenor general	2 025 239	2 luni	p.v. 1
	Reconstructia și modernizarea Centrului în Excelenta in Economie si Finante	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării	Antreprenor general	28 473 678.97 + 1 189 615.46 +1 965 546.06 =31 628 840,79	36luni	p.v.1
	Lucrări de amenajare/construcție a terenului sportiv polivalent (cu pistă de alergări, teren de volei, baschet și fotbal) a Centrului de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo" mun.Chisinau.	Centrul de Excelenta în Medicina si Farmacie "Raisa Pacalo	Antreprenor general	2 739 594,24	20 zile	p.v. nr. 1
	Lucrarile de reparatie a incaperilor la statiile de pompare a apelor uzate a SA Apa Canal, Motel sos. Hincesti 165,	APA CANAL	Antreprenor general	204193	30 zile	p.v. 1
	Lucrarile de amenajare cu pava	LT seral nr. 2	Antreprenor general	95 329	30 zile	p.v. 5
	Lucrari de amenajare a intrarii in Centrul pentru Copii „Viitorul” str. Muncesti 808	Direcția Generală pentru protecția drepturilor copilului	Antreprenor general	130699.13	30 zile	p.v. 1

Lucrari de reparatie a acoepriului de tip plat a Departamentului de Radioterapie al IMSP IO si reparatia scarii exterioare in incinta teritoriului	IMSP Institutul Oncologic	Antreprenor general	293528.44	30 zile	p.v. 7
Lucrarile de reparatie a incaperilor 307-308 din blocul de studii B al ASEM	ASEM RM	Antreprenor general	235470	30 zile	p.v. 2
Lucrarile de reparatie a salii festive	LT seral nr. 2	Antreprenor general	281739.57	30 zile	p.v. 9
Servicii de ajustare a conditiilor sanitaro-epidemiologice a izolatorului conform normelor	LT seral nr. 2	Antreprenor general	94047.37	30 zile	p.v. 15
Lucrarile de finalizare a Complexului Sportiv cu bloc administrativ din str. P.Rares, 18 mun.Chisinau	ASEM RM	Antreprenor general	63595207,08	12 luni	In derulare
Lucrari de reparatie la patru blocuri sanitare et. II si III al Liceului Teoretic "Lucian Blaga"	DETS sect. Riscani	Antreprenor general	621 361,10	60 zile	p.v. 1
Lucrări de reparație a unor încăperi din incinta Blocului didactic central din, bd. Ștefan cel Mare nr. 165, mun. Chișinău	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"	Antreprenor general	857 742,71	60zile	p.v. 1
Lucrari de reparatii interioare a Sectiei nr. 1 (de copii)	IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie”	Antreprenor general	1 817 125,54	3 luni	p.v. 02/18 din 18.01.2023
Lucrari de reparatie a Departamentului Clinic nr. 2 al IMSP SCMS amplasat la str. Gh. Casu nr. 37 blocul nr. SC3	IMSP SCMS	Antreprenor general	8464331.91	3luni	p.v.01 din 28.12.2022
Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru	IMSP AMT CENTRU	Antreprenor general	312 121.06	45 zile	p.v.
Lucrări de Securizare a perimetrului (îngrădirea/iluminarea exterioară), a Taberei Militare Permanente nr.136, Băcioi – Etapa 1	Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	Antreprenor general	8.226.215,45	120zile	p.v.
Lucrări de reparație curentă a Blocului Curativ nr.1	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	Antreprenor general	3.739.047,03	2 luni	p.v.01 din 28.12.2022
Lucrări de finisare a construcțiilor	Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga din Chisinau	Antreprenor general	5.230.473,52 +699.048,76	4 luni	p.v.01 din 22.01.2024
Lucrări de reparații la căminul nr.1	Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice	Antreprenor general	1.513.097,10 +186.973,78	3 luni	p.v.

Sistematizarea/amenajarea teritoriului (construcția utilității edilitare) în cadrul TM nr.136, Băcioi	Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	Antreprenor general	7.728.040,37	120 zile	p.v.
Servicii de reparație curentă a încăperilor de serviciu din sediul IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chișinău	Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta	Antreprenor general	351.508,98	60 zile	p.v.01
Lucrări de reparație și renovare a spațiului multifuncțional al blocului de studii nr. 6, et. 1 a I.P. UPS “Ion Creangă” din Chișinău, str. Cornului, nr. 10, mun. Chișinău	Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga din Chisin au	Antreprenor general	759.255,98	60 zile	p.v.02 din 07.10.2024
lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10, (str. Socoleni 19)	IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani	Antreprenor general	4 286 181,23	4 luni	p.v. 1 din 20.12.2024
Lucrari de replanificare/consolidare partiala a incaperilor imobilului cu nr. cad. 0100214.137.01 in vederea amplasarii sistemului RMN (Rezonanta Magnetica) etapa1 si 2	INN „Diomid Gherman”	Antreprenor general	1162020.04+2803354.64	20zile 30zile	p.v. 1 din 29.01.2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Gheorghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.Const-Service

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	Depozite	1	arenda	-
	Analizator de gaze KANE 504	1	proprie	-
	Aparat de sudat PPR d15-d63	12	proprie	-
	Aparat de sudat PPR d15-d110	4	proprie	-
	Aparat de sudat polietilena DAB 160	1	proprie	-
	Aparat de sudat Hammer 200 MMA	4	proprie	-
	Aparat de sudat Webster	1	proprie	-
	Aparat de sudat cu argon " MIG 170"	1	proprie	-
	Aparat de sudură semiautomat Темп 1215	1	proprie	-
	Aparat de sudat cu acetilenă	2	proprie	-
	Aparat de gaurit cu diamant d15-d200 Hilti DD130	2	proprie	-
	Aparat de filetat manual ½ -2	2	proprie	-
	Betonieră 0.25 m3	7	proprie	-
	Clește de masurat curentul UA200 KASAN (set)	2	proprie	-
	Clește pentru dezizolarea conductelor 1000V (set)	2	proprie	-
	Clește universal cu minere electroizolante (set)	3	proprie	-
	Clește cu virfuri rotunde și ascuțite (set)	3	proprie	-
	Compresor de aer	4	proprie	-
	Container mobil 40 m3	1	proprie	-
	Malaxor	3	proprie	-
	Excavator	1	proprie	-
	Excavator pe senile	1	proprie	-
	Indicator de tensiune PIN -2M	2	proprie	-
	Indicator de tensiune UVN-80-2M/1(2,2-20KV)	2	proprie	-
	Mai compactor Yanmar	1	proprie	-
	Manometru de gaz	1	proprie	-

	Mașină de spălat sub presiune Karcher	2	proprie	-
	Mașină de înșurubat	4	proprie	-
	Mașină de găurit și înșurubat DRILL-SCREWDR-280	5	proprie	-
	Megometru ZC11D-10, 0-1500V, 0-500 Mom	1	Proprie	-
	Multimetru	1	Proprie	-
	Nivel cu laser Bosch	2	Proprie	-
	Nivel GWP-2000 B 800 mm	1	Proprie	-
	Nivel 150 cm 3 ochiuri rotitoare 2 mînere	4	Proprie	-
	Pistol p/u vopsea ferm FSG-510	2	Proprie	-
	Polizor unghiular Metabo 2000 Wt	2	proprie	-
	Polizor unghiular Hitachi 2000 Wt	2	proprie	-
	Polizor unghiular Makita2000 Wt	2	proprie	-
	Polizor unghiular Metabo 850 Wt	6	proprie	-
	Polizor electric	1	proprie	-
	Pompă de testare Max-Extra	1	proprie	-
	Pres electric Emetti	1	proprie	-
	Riglă de nivel 1 m	3	proprie	-
	Rotor percutor Makita 5000	3	proprie	-
	Rotor percutor Hitachi 60HM	3	proprie	-
	Rotor percutor Metabo 24 KHE	6	proprie	-
	Rotor percutor Hilti KHE24 SP	6	proprie	-
	Rotor percutor Makita 240	4	proprie	-
	Schele h=8 m	4	proprie	-
	Scară flexibilă h=4 m	4	proprie	-
	Set de instrumente FC-275 L (trusă de bercluit)	1	proprie	-
	Set de chei	12	proprie	-
	Set de șurubelnițe	10	proprie	-
	Set de surubelnite de diferite marimi si forme cu minere electroizolante 1000V	4	proprie	-
	Strung de prelucrat lemn FS 300FSP	1	proprie	-
	Strung de filetat ½ -4	1	proprie	-
	Strung de îndoit tabla PRO-MAX 100-200	1	proprie	-
	Statie de vid	1	proprie	-
	Stație manometrică 33103-M	1	proprie	-
	Stație electrică mobilă 220 V	1	proprie	-
	Tahimetru (teodolit electronic)Nicon	1	proprie	-
	Tăietor de țevă 70029	1	proprie	-
	Termometru cu laser Mastercool	2	proprie	-
	Masina de gaurit	7	Proprie	-
	Schele	5	Proprie	-
	Bolgarca	8	Proprie	-
	Macara pentru ridicarea materialelor	2	proprie	-
	Macara KS	1	proprie	-
	Automacara 60tn (Liebherr LTM 1055-3.2)	1	arenda	-
	Automacara 40tn (Terex AC 40/2L)	1	arenda	-
	Automacara 40tn (Terex ATT 400/3)	1	arenda	-
	Alte mecanisme conform contractelor anexate			

Semnat:

Nume: Gheoghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Director – Valeriu Gheorghiu	Superioare	30		
2.	Contabil Arina Colomiet	Superioare	20		
3.	Diriginte de santier Gutu Gurii	superioare	32	Constructii civile, industriale si agrozootehnice	Seria 2021-DS nr. 1250
4.	Diriginte de santier – Margin Leontie	Superioare	28	Constructii civile, industriale si agrozootehnice	Seria 2023 DS nr. 1914
5.	Diriginte de șantier Obreja Ilie	Superioare	32	Finisarea constructiilor industriale si civile	Seria 2022 DS nr. 1659
6.	Diriginte de șantier – Zarisneac Igor	Superioare	22	Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare, instalatii de incalzire, instalatii de ventilatie si climatizare	Seria 202-DLS nr. 0464
7.	Diriginte de santier – Madan Vladimir	Superioare	26	Lucrari de telecomunicatii/semnalizare antiincendiara	Seria 2021 DLS nr. 0560
9.	Diriginte de santier – Garștea Vitalie	Superioare	20	Retele interioare si exterioare de alimentare electrica	Seria 2023 DLS nr. 0752
10	Inginer tehnica securitatii -Prodan Petru	Medii tehnice	46	Obiecte de constructii	
	Personal				
1.	Sudor				1 pers
2.	Lacatus				1 pers

3.	Timplar				2 pers
4.	Faiantar/Placator				5 pers
5.	Dulgher				7 pers
6.	Tencuitor /Zugrav				15 pers
7.	Betonist				2 pers
8.	Finisor				15 pers
9.	Muncitori de deservire				3 pers
10.	Montator SI si IT				4pers
11.	Instalator apa/canalizare				4pers
12.	Instalator incalzire/ventilare				4pers
13.	Electrician				6pers

Semnat:

Nume: Gheorghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.	Nu se aplica			
4.				

Semnat:

Nume: Gheoghiu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL P.V.CONST-Service

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

nu se aplica

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....-.....
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

NU SE APLICA

Către,-.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Terț susținător, (*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI NU SE APLICA

.....-.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,-.....
(*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi-..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la-.....(*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.....-..... (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de-.....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,-..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de-..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care-..... (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,-..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de-..... (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.....-..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

NU SE APLICA

Terț susținător tehnic

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.....-..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....-.....(obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
-	-	-	-	-

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită-.....
(denumirea ofertantului/candidatului).

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....-.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al-.....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....	-	-	-
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai-..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(denumirea ofertantului/candidatului).

Terț susținător,

(semnătură autorizată)