

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚA SIMILARA

1. Denumirea și obiectul contractului: Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, rețele electrice 0,4/6/10kV, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfint, bd. Negruzzi, str. V. Alecsandri mun.Chîșinău
2. Numărul și data contractului: Nr. 15/01408/001 din 31.07.2015, înregistrat Agenția Achiziții Publice
3. Denumirea/numele beneficiarului: DGTPCC
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str.Lazo, 18
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului:
  - a) inițială – 63 170 766,50 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 3 367 563,00 \$ (la data semnării contractului)
  - b) finală – 55 782 609,55 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 2 973 709,00 \$ (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată - 22 luni
  - b) efectiv realizată : 22 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul ), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – se anexează Acordul adițional Nr.1 din 22.12.2016.
10. Numarul și data procesului verbal de recepție finala: Nr.1 din 14.12.18.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără obiecții.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.  
Obiectele s-au îndeplinit calitativ: fără obiecții.

Data completării : : 04.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume : Eni M.

Functia in cadrul firmei : Director

Denumirea firmei si sigiliu: SA"COMPANIA ELECTRICA"





# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/15. privind achiziția prin Licitație Publică

08 iulie 2015

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 15/01408, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 15/01408/001 din data de 03.07.2015, între:

**Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Igor Gamrețki, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**SA "Compania Electrica"**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă pînă la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații inginerești și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfînt mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2).


Cod CPV: 45222000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și necunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.



#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 63 170 766, 50 lei (șaizeci și trei milioane o sută șaptezeci mii șapte sute șizeci și șase lei, 50 bani). (inclusiv TVA).
- 4.2. Lucrările se vor executa în II etape:  
 I. Etapă – 30 000 000 lei pînă la 31.12.2015.  
 II. Etapă – 33 170 766, 50 lei pînă la 31.12.2016.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate



- din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
  - Extrasul eliberată de Camera Înregistrării de Stat;
  - Licența eliberată de Camera de Licențiere;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - caietele de sarcini (specificațiile tehnice).
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “ BENEFICIAR ”:

###### DGTPCC

Adresa: Mun. Chișinău, str. S.Lazo 18.  
 Tel./Fax: 022-20-46-90,  
 fax: 022-20-46-58,  
 Denumirea  
 Băncii: Trezoreria de stat  
 Adresa  
 Băncii:  
 Cod  
 Bancar: TREZMD2X  
 Cont de  
 decontare: 220114071670184 art. 132.11  
 Cod fiscal: 10076001009657 *€ 30000000 lei*


##### “ ANTREPRENOR ”:

###### SA “Compania Electrica”

Adresa: Mun. Chișinău, str.Plaiului 2.  
 Tel./Fax: 022-50-50-47,  
 fax: 022-52-15-94  
 Denumirea  
 Băncii: BC “Moldindconbank” SA  
 Adresa  
 Băncii:  
 Cod  
 Bancar: MOLDMD2X309  
 Cont de  
 decontare: 222492500705  
 Cod fiscal: 1003600092733



#### 16. Semnăturile părților

##### “ BENEFICIAR ”:

Director  Igor GAMREȚKI  
 Șef-interimar  D. Popescu

##### “ ANTREPRENOR ”:

Director  Maria ENI  
 Contabil 





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL nr. 1. la Contractul nr. 26/15 din 08 iulie 2015.

22 decembrie 2016.

mun. Chișinău

Prezentul Acord este semnat astăzi 22 decembrie 2016, între Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a Consiliului municipal Chișinău, cu sediul în mun. Chișinău str. S. Lazo 18, reprezentată de Directorul Igor Gamrețki și

ICS „Compania Electrica” SA, cu sediu în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, reprezentată de Administrator Maria Eni, în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 26/15 din 08 iulie 2015 privind executarea lucrărilor de reabilitare a utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfint din mun. Chișinău, (obiect 3069 DV2), bd. Negruzii din mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri din mun. Chișinău (obiect 3073 DV2).

Prin prezentul Acord părțile contractante convin asupra următoarelor modificări ale punctelor 4.2. și 14.5. din Contractul de antrepriză nr. 26/15 din 08 iulie 2015, în baza demersului, notei informative, procesului-verbal al grupului de lucru cu privire la prelungirea termenului contractului:

- *Se prelungește termenul de executare și valabilitate a contractului până la 31.05.2017.*

Prezentul Acord se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLATĂ ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL

#### BENEFICIAR

ICS „Compania Electrica” SA

DGTPCC

IDNO 1003600092733

IDNO 1007601009657

MOLDMD2X309.

TREZMD2X

BC „Moldindconbank” SA

MF Trezoriaria de Stat


IBAN MD20ML000000222492500705

IBAN MD50TRPDAK222500B09746A6

Director  M. Eni

Director  GAMREȚKI

Șef interimar DEF  D. POPESCU



INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.12.2018

Obiectul „Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc.) a bd. Ștefan cel Mare și Sfin. mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2)” este executat în cadrul contractului nr. 26/15 din „08” iulie, 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 161-C/14 din 23.07.14, de către S.A. „Compania Electrică”

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.12.2018, fiind formată din:

Președinte

Nistor Grozavu – viceprimarul municipiului Chișinău

Membri:

Vitalie Butucel – șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație

Oleg Caraman – șef adjunct al DGTP și CC

Veaceslav But – director al I.M. „Lumiteh”

Anatolie Aparatu – director adjunct al I.M. „Lumiteh”

Dorin Ciornii – director al I.M. „RTEC”

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Sofroniuc Mihail – reprezentant S.A. „Compania Electrică”

Cebanu Viorel – diriginte de șantier S.A. „Compania Electrică”

Ion Paciu – director adjunct I.M.P. „Chișinăuproiect”

Anatolie Brusic – proiectant I.M.P. „Chișinăuproiect”

(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități au fost executate, recepționate puse în funcțiune, Anexă 18 file;

b) lucrările au fost complet terminate la data de 05 aprilie 2017;

c) observațiile comisiei de recepție finală sânt prezentate în lista-anexă nr. 1;

d) documentația tehnică de execuție a obiectului au fost completate;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărirea a comportării în timp a obiectului sânt în posesia utilizatorului;

f) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei până în prezent;

g) valoarea obiectului este de 55.782.609,55 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: admiterea recepției finale.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările corespund din punct de vedere tehnic și calitativ cerințelor caietului de sarcini și proiectului tehnic.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de primit în recepție finală.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 24 file, a fost încheiat astăzi 14.12.18 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Nistor Grozavu

Membri: Vitalie Butucel

Oleg Caraman

Veaceslav But

Anatolie Aparatu

Dorin Ciornii

Sofroniuc Mihail

Cebanu Viorel

Ion Paciu

Anatolie Brusic

(numele, prenumele, semnătura)

"14" 12 2018

L.S.



Oraşul Chişinău  
Beneficiar DGTRCC mun. Chişinău  
Obiectivul Reconstrucţia reţelelor de contact pe bd. Ştefan cel Mare  
Data 05.04.2017

ACT Nr. 05/04-2017

de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă de la beneficiar Butu Veaceslav  
(funcţia, nume, prenume )  
întreprinderea de exploatare Melnic Anatolie  
(funcţia, nume, prenume )  
organizaţia de electromontaj Sofroniuc Mihail  
(funcţia, nume, prenume )  
a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Reconstrucţia reţelelor de contact pe bd. Ştefan cel Mare, RC.  
(lista, caracteristică tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-RC elaborat de IMP "CHISINAU PROIECT"  
(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect nu-s.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.1).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)  
a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală nu-s.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.1.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 12.104.412,95 lei.

**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.  
Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începând cu data de "05" 04 anul 2017.
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine  
(evaluare)

Primit:  
  
(semnatura, nume, prenume)



  
(nume, prenume)



  
(semnatura, nume, prenume)  
data 05.04.2017

Anexa nr.1  
la proces verbal de recepţie  
finală nr.1 din 14.12.2018

„Reabilitarea utilităţilor (obiective de semafoare, reţeaua de contact, etc) a bd. Ştefan cel Mare şi Sfin mun. Chişinău (obiect 3069 DV2), bd .Negruzzi mun. Chişinău (obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chişinău (obiect 3073 DV2)“

Observaţiile comisiei de recepţie finală

NU SUNT

Comisia de recepţie finală:  
Preşedinte: Nistor Grozavu  
Membri: Vitalie Butucel  
Oleg Caraman  
Veaceslav But  
Anatolie Aparatu  
Dorin Ciornii  
Sofroniuc Mihail  
Cebanu Viorel  
Ion Paciu  
Anatolie Brusnic  
(numele, prenumele, semnătura)

Orașul Chisinau  
Beneficiar DGTPCC mun. Chisinau  
Obiectivul Obiective de semafoare pe str. V. Alexandri  
Data 22.04.2016

ACT Nr. 22/04/2016

de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuț Veaceslav  
(funcția, nume, prenume)  
Crihan Vasile  
(funcția, nume, prenume)  
înțelegerea de exploatare Sofroniuc Mihail  
(funcția, nume, prenume)  
organizația de electromontaj \_\_\_\_\_  
(funcția, nume, prenume)

a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 2(Nr.118), DCR-3(Nr.37), DCR-4(Nr.28), DCR-5(Nr.54), DCR-6(Nr.149).  
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3073-DCR elaborat de \_\_\_\_\_  
IMP "CHISINAU PROIECT"  
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și ЧмПІ (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric \_\_\_\_\_ sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 4 245 642,68 lei.

**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, ЧмПІ și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de 02 06 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_ bine  
(evaluare)



data \_\_\_\_\_

3

Orașul Chisinau  
Beneficiar DGTPCC mun. Chisinau  
Obiectivul Reconstrucția rețelei electrice REE pe str. V. Alexandri  
Data 02.06.2016

ACT Nr. 02/06/2016

de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuț Veaceslav  
(funcția, nume, prenume)  
Novișochii Alexandru, Puscin Ion  
(funcția, nume, prenume)  
organizația de electromontaj Sofroniuc Mihail  
(funcția, nume, prenume)

a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Reconstrucția rețelei electrice REE pe str. V. Alexandri:  
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

La PT-25: rețele de alimentare în cablu a CC-11910, CC-11911, CC-11912, la PT-263: rețele de alimentare în cablu a CC-11907, CC-11906, CC-11908, CC-11909, la PT-61: rețele de alimentare în cablu a CC-11967, CC-251A, CC-11969, CC-11970, la PT-46: rețele de alimentare în cablu a CC-11962, CC-11963, CC-11964, CC-11965, CC-11966, CC-11960, CC-11960/1, CC-11961, CC-11959, la PT-430: rețele de alimentare în cablu a CC-11955, CC-11954, CC-11953, CC-11956, CC-11957, CC-11958, la PT-787: rețele de alimentare în cablu a CC-11952, CC-11951, CC-11947, CC-11948, CC-11950, CC-11944, CC-11945, CC-11946, CC-11943, CC-11942, la PT-134: rețele de alimentare în cablu a CC-11938, CC-11937, CC-11936, CC-11935, CC-11934, CC-11939, CC-11940, CCI1941.

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3073-REE elaborat de \_\_\_\_\_  
IMP "CHISINAU PROIECT"  
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și ЧмПІ (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric \_\_\_\_\_ sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.


7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 6 782 280,39 lei.

**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, ЧмПІ și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de 02 06 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_ bine  
(evaluare)



data \_\_\_\_\_

2



Orașul Chisinau  
 Beneficiar DGTPCC mun. Chisinau  
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare  
 Data 26.12.2016

**ACT Nr. 46/12.12.2016**  
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Buțuc V.  
 (funcția, nume, prenume)  
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
 (funcția, nume, prenume)  
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
 (funcția, nume, prenume)  
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-1(Nr52 – str. M. Viteazul)  
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-1 elaborat de \_\_\_\_\_

**IMP "CHISINAUPROIECT"**  
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric \_\_\_\_\_ sub tensiune  
 (sub tensiune, sub sarcină)  
 a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1181400,36 lei.


**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.
- Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" \_\_\_\_\_ "12" \_\_\_\_\_ anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_ bine  
 (evaluare)

**Predat:**

\_\_\_\_\_ (semnatura, funcția)  
 \_\_\_\_\_ (evaluare)  
 \_\_\_\_\_ (semnatura)  
 \_\_\_\_\_ (semnatura)  
 data 26.12.2016



Orașul Chisinau  
 Beneficiar DGTPCC mun. Chisinau  
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare  
 Data 26.12.2016

**ACT Nr. 46/12.12.2016**  
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Buțuc V.  
 (funcția, nume, prenume)  
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
 (funcția, nume, prenume)  
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
 (funcția, nume, prenume)  
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-2(Nr176 – str. T. Ciobal)  
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-2 elaborat de \_\_\_\_\_

**IMP "CHISINAUPROIECT"**  
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric \_\_\_\_\_ sub tensiune  
 (sub tensiune, sub sarcină)  
 a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1038603,95 lei.


**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.
- Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" \_\_\_\_\_ "12" \_\_\_\_\_ anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_ bine  
 (evaluare)

**Predat:**

\_\_\_\_\_ (semnatura, funcția)  
 \_\_\_\_\_ (evaluare)  
 \_\_\_\_\_ (semnatura)  
 \_\_\_\_\_ (semnatura)  
 data 26.12.2016



Oraşul Chişinău  
Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău  
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare  
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16 - 2016  
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Buţuc V.  
(funcţia, nume, prenume)  
întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
(funcţia, nume, prenume)  
organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.  
(funcţia, nume, prenume)  
a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-3/№51 – str. M. P. Morilă  
(lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-3 elaborat de \_\_\_\_\_  
IMP "CHISINAU PROIECT"  
(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric \_\_\_\_\_ sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)  
a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 983 014,44 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП şi conform proiectului.  
Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_

Predat: \_\_\_\_\_  
(semnătura, numărul) \_\_\_\_\_  
data 26.12.2016

Oraşul Chişinău  
Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău  
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare  
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16 - 2016  
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Buţuc V.  
(funcţia, nume, prenume)  
întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
(funcţia, nume, prenume)  
organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.  
(funcţia, nume, prenume)  
a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-4/№50 – str. S. Lazo  
(lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-4 elaborat de \_\_\_\_\_  
IMP "CHISINAU PROIECT"  
(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric \_\_\_\_\_ sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)  
a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1070549,44 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП şi conform proiectului.  
Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_

Predat: \_\_\_\_\_  
(semnătura, numărul) \_\_\_\_\_  
data 26.12.2016

Orașul Chișinău  
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău  
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare  
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/15-2016  
de predare-primeire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuț V.  
(funcția, nume, prenume)  
întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
(funcția, nume, prenume)  
organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
(funcția, nume, prenume)  
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-5/№152 - str. Sf. Tării  
(lista, caracteristică tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-5 elaborat de \_\_\_\_\_

ÎMP "CHISINAUPROIECT"  
(organizația de proiectare)


Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)  
a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1199414,68 lei.


CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.  
Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_

Predat:



data 26.12.2016



Orașul Chișinău  
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău  
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare  
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16-2016  
de predare-primeire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuț V.  
(funcția, nume, prenume)  
întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
(funcția, nume, prenume)  
organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
(funcția, nume, prenume)  
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-6/№49 - str. M. Cibotari  
(lista, caracteristică tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-6 elaborat de \_\_\_\_\_

ÎMP "CHISINAUPROIECT"  
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)  
a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1190003,66 lei.


CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.  
Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_

Predat:



data 26.12.2016



Orașul Chișinău  
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău  
 Obiectivul Obiective de semnalizare pe bd. Ștefan cel Mare  
 Data 26.12.2016

**ACT Nr. 46/12/17-2016**  
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.  
 (funcția, nume, prenume)  
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
 (funcția, nume, prenume)  
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
 (funcția, nume, prenume)  
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semnalizare: DCR- 70648 - str. Ml. Bănulescu-Bodoni  
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-7 elaborat de \_\_\_\_\_

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"  
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune  
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 85994,84 lei.


**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat: \_\_\_\_\_  
 (semnătură, nume, prenume)  
 data 26.12.2016



Orașul Chișinău  
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău  
 Obiectivul Obiective de semnalizare pe bd. Ștefan cel Mare  
 Data 26.12.2016

**ACT Nr. 46/12/18-2016**  
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.  
 (funcția, nume, prenume)  
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
 (funcția, nume, prenume)  
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
 (funcția, nume, prenume)  
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semnalizare: DCR- 81946 - str. A. Puskin  
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-8 elaborat de \_\_\_\_\_

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"  
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune  
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1146540,86 lei.


**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat: \_\_\_\_\_  
 (semnătură, nume, prenume)  
 data 26.12.2016



Orașul Chișinău  
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău  
Obiectivul Obiective de semafizare pe bd. Ștefan cel Mare  
Data 26.12.2016

**ACT Nr. 26/12/16-2016**  
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.  
(funcția, nume, prenume)  
întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
(funcția, nume, prenume)  
organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
(funcția, nume, prenume)  
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.



1. La predare a fost înaintat Obiective de semafizare: DCR-9(Nr174 – str. V. Pîrcălab)  
(lista, caracteristică tehnică generală și volumul)  
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-9 elaborat de ÎMP "CHISINĂU PROIECT"  
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.  
3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СнИП (anexa Nr.2).  
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)  
a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.  
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.  
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 538 634,55 lei.

**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СнИП și conform proiectului.  
Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "16" 12 anul 2016.  
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine  
(evaluare)

**Predat:**  (semnătura, nume)  (semnătura, nume)  
data 16.12.2016

Orașul Chișinău  
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău  
Obiectivul Obiective de semafizare pe bd. Ștefan cel Mare  
Data 26.12.2016

**ACT Nr. 26/12/16-2016**  
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.  
(funcția, nume, prenume)  
întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
(funcția, nume, prenume)  
organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
(funcția, nume, prenume)  
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.



1. La predare a fost înaintat Obiective de semafizare: DCR-10(Nr45 – str. M. Eminescu)  
(lista, caracteristică tehnică generală și volumul)  
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-10 elaborat de ÎMP "CHISINĂU PROIECT"  
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.  
3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СнИП (anexa Nr.2).  
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)  
a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.  
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.  
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 998 373,13 lei.

**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СнИП și conform proiectului.  
Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "16" 12 anul 2016.  
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine  
(evaluare)

**Predat:**  (semnătura, nume)  (semnătura, nume)  
data 16.12.2016

Orașul Chișinău  
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău  
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare  
 Data 26.12.2016

**ACT Nr. 26/12/11-2016**  
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuț V.  
 (funcția, nume, prenume)  
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
 (funcția, nume, prenume)  
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
 (funcția, nume, prenume)  
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-11(Nr44 – str. V. Alexandri)  
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-11 elaborat de \_\_\_\_\_

**ÎMP "CHISINAUPROIECT"**  
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.


3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric \_\_\_\_\_ sub tensiune  
 (sub tensiune, sub sarcină)  
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 598 340,46 lei.

**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.  
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_ bine  
 (evaluare)  
 Predat: \_\_\_\_\_  
 (Semnatura, nume, prenume)  
 (Semnatura, nume, prenume)  
 data 26.12.2016



Orașul Chișinău  
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău  
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare  
 Data 26.12.2016

**ACT Nr. 26/12/12-2016**  
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuț V.  
 (funcția, nume, prenume)  
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
 (funcția, nume, prenume)  
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
 (funcția, nume, prenume)  
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-12(Nr43 – str. Armenească)  
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-12 elaborat de \_\_\_\_\_

**ÎMP "CHISINAUPROIECT"**  
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.


3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric \_\_\_\_\_ sub tensiune  
 (sub tensiune, sub sarcină)  
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 587 046,46 lei.

**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.  
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_ bine  
 (evaluare)  
 Predat: \_\_\_\_\_  
 (Semnatura, nume, prenume)  
 (Semnatura, nume, prenume)  
 data 26.12.2016



Oraşul Chişinău  
Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău  
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare  
Data 26.12.2016

ACT Nr. 28/12/14-2016

de predare-primeire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.  
(funcţia, nume, prenume)  
întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
(funcţia, nume, prenume)  
organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.  
(funcţia, nume, prenume)  
a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-14(№42 - str. Tighina)  
(lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-14 elaborat de \_\_\_\_\_

IMP "CHISINAUPROIECT"  
(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 105492,41 lei.

**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de 26 " 12 " anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_  
(evaluare)

Predat:



Oraşul Chişinău  
Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău  
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare  
Data 26.12.2016

ACT Nr. 28/12/13-2016

de predare-primeire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.  
(funcţia, nume, prenume)  
întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
(funcţia, nume, prenume)  
organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.  
(funcţia, nume, prenume)  
a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-13(№173 - str. Bulgară)  
(lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-13 elaborat de \_\_\_\_\_

IMP "CHISINAUPROIECT"  
(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune  
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 549208,22 lei.


**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de 26 " 12 " anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_  
(evaluare)

Predat:



Orașul Chișinău  
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău  
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare  
 Data 26.12.2016

**ACT Nr. 46/22/15-2016**  
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.  
 (funcția, nume, prenume)  
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.  
 (funcția, nume, prenume)  
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.  
 (funcția, nume, prenume)  
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-15(Nr.175 – str. Tricolorului)  
 (lista, caracteristică tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-15 elaborat de \_\_\_\_\_  
ÎMP "CHISINĂU PROIECT"  
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric \_\_\_\_\_ sub tensiune  
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 542.532,05 lei.


**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite \_\_\_\_\_  
 (evaluare)

**Predat:** \_\_\_\_\_  
 (semnatura)  
 \_\_\_\_\_  
 (semnatura)  
 \_\_\_\_\_  
 data 26.12.2016





REPUBLICA



MOLDOVA

Consiliul municipal Chișinău

**Direcția generală  
transport public și căi de comunicație**

Chișinău, MD 2004, str. S. Lazo, 18, Tel 20-46-90, Fax 20-46-66, 20-46-58  
E-mail: dirtrans@mail.md

31.10.2016 nr 01-2-548  
La nr \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

ORGANELOR COMPETENTE

*Scrisoare de recomandare*

S.A. „Compania Electrica” a executat lucrările de reabilitare a utilităților str. V. Alecsandri, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințele de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă S.A. „Compania Electrica” beneficiarilor pentru colaborare.

Șef al Direcției



Igor Gamrețki



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind implimentarea masurilor de eficienta energetica pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public or. Rezina, r-l Rezina
2. Numărul și data contractului: Nr.57 din 10.04.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Rezina
4. Adresa beneficiarului: or. Rezina, str. 27 August, Nr.1
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor .
7. Valoarea contractului:
  - a) inițială – **5 404 362.95 lei**; exprimată în echivalent dolari SUA – **278 611.31 \$** (la data semnării contractului)
  - b) finală – **5 352 201.26 lei**; exprimată în echivalent dolari SUA – **275 922.22 \$** (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată - 5 luni
  - b) efectiv realizată : 4 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul ), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu este.
10. Numarul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor:  
**Nr.1 din 12.12.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: se afla in proces de executie.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.  
Obiectele s-au îndeplinit calitativ: fără obiecții.

Data completării : 04.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume : Eni M.

Functia in cadrul firmei : Director

Denumirea firmei si sigiliu: SA"COMPANIA ELECTRICA"





# ACHIZIȚII PUBLICE

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TRIEȘORENA TEHNICĂ A REZINA

1 10.05.2017

Nr. de înregistrare  
Contract  
Seriile

2017-0000000863

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54 privind achiziția prin Licitație Publică

10 aprilie 2017

or.Rezina

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitației Publice nr. 17/00570 din 17 martie 2017 publicată în BAP Nr.16 din 24 februarie 2017, între Primăria or.Rezina, cu sediul în or.Rezina str. 27 August ,nr.1 telefon: 025421653, 025421650, fax: 02542844, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.23580 din 13.07.2011, reprezentat prin primarul or.Rezina dl. Tatarov Simion, în calitate de Beneficiar, și SA "Compania Electrica", cu sediul în mun. Chișinău, str. str.Plaiului, nr.2 , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600092733,, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 015041 seria A MMII din 22.02.2005 eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin directorul Eni Maria , în calitate de antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări privind implementarea măsurilor de eficiența energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina, Cod CPV: 45316110-9**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;



- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

##### 2. Valoarea Lucrărilor privind implementarea măsurilor de eficiența energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina

ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5404362,95 (cinci milioane patru sute patru mii trei sute șasezeci și doi lei 95 bani (inclusiv TVA))**.

- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**“ BENEFICIAR”:**Primăria or.Rezina

or.Rezina str.27August ,nr.1

025421653,025421648

Min.Fin.Trez.de Stat

or.Rezina

c/b 226639

TREZMD2X

IBAN

MD27TRPDBB30000001094700



**“ BENEFICIAR”:**

*[Signature]*  
S.Tatarov  
L.Ș.

**“ ANTREPRENOR”:** SA”Compania Electrica”

Adresa: Mun. Chișinău, str. Plaiului, nr. 2

Tel./Fax: 022505047

Denumirea BC „Moldindconbank,,SA, fi-la

Băncii: Centru

Adresa Mun. Chișinău, str.

Băncii: Armenească, nr.38

Cod

MOLDMD2X

Bancar:

Cont de

MD07ML000000222400901705

decontare:

Cod fiscal: 1003600092733

### 16.Semnăturile părților

**“ ANTREPRENOR”:**



*[Signature]*  
Eni Maria



L.Ș.

Investitor: Primăria or. Rezina

**PROCES-VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor**

Nr. 1 din 12.12 2017

Privind lucrarea „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina”, executată la obiectul Sistemul de Iluminat public din or. Rezina, în cadrul contractului nr.57 din 10.04.2017, încheiat între primăria or. Rezina și SA „Compania Electrică”, din mun. Chișinău, str. Plaiului, nr.2, pentru executarea lucrărilor „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.15, eliberată de primăria or. Rezina la 17.05.2017 cu valabilitate pînă la 17.04.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul : 12.12.2017 \_\_\_\_\_ 2017, fiind formată din:

Tatarov Simion – Președintele comisiei, primarul or. Rezina

**Membrii comisiei:**

**Balan Ion** – manager-șef Î.M., Servicii Comunal Locative, Rezina

**Morari Pavel** – specialist în CGCD, arhitect primăria or. Rezina,

**Gîncu Gheorghe** – viceprimarul or. Rezina, specialist atestat în construcții,

**Movileanu Alexandru** – responsabil tehnic,

**Iftodi Ala** – contabil-șef primăria or. Rezina,

**Salii Mihai** – diriginte de șantier SA „Compania Electrică”,

**Druță Petru** – consilier al consiliului orașenesc Rezina

3. Au mai participat la recepție :

**Ghenadii Moiseenco** – șeful secției Situații Excepționale Rezina,

**Sofroniuc Mihai** – director general SA „Compania Electrică”, antreprenor.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Examinarea lucrărilor documentației de execuție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executarea totală a lucrărilor de construcție conform documentației de proiect, regulamentelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: \_\_\_\_\_, adresa poștală: or. Rezina, \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții: Sisteme de iluminat, suprafața la sol: - m<sup>2</sup>, suprafața totală interioară - m<sup>2</sup>, numărul de etaje – \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat procesul verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 \_\_\_\_\_, a fost încheiat astăzi 12.12.2017 la 11.00 în 5 exemplare.

**Comisia de recepție:**



Președintele

Simion Tatarov



Membrii comisiei

Balan Ion \_\_\_\_\_

Morari Pavel \_\_\_\_\_


Gîncu Gheorghe \_\_\_\_\_

Movileanu Alexandru \_\_\_\_\_

Iftodi Ala \_\_\_\_\_

Salii Mihai \_\_\_\_\_

Druță Petru \_\_\_\_\_



10. Lucrarea „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului iluminat public din or. Rezina”, este


TRANSMIS:  
EXECUTANTUL:

PRIMIT:  
INVESTITORUL:

\_\_\_\_\_ 2017  
Sofroniuc Mihai



\_\_\_\_\_ 2017  
Tatarov Simion



RAIONUL REZINA  
PRIMĂRIA ORAȘULUI REZINA  
MD 5400, or. Rezina, str. 27 August 1  
Tel. 2-28-44, tel./fax 2-16-48



РЕЗИНСКИЙ РАЙОН  
ПРИМЭРИЯ Г. РЕЗИНА  
МД 5400, г. Резина, ул.27 Августа 1  
Тел.2-28-44, тел.факс 2-16-48

nr. 350 din 03.03 2018

## Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria orașului Rezina, vă informează că SA"COMPANIA ELECTRICA", în urma executării lucrărilor la obiectivul "Lucrări privind implimentarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-nul Rezina", a dat dovadă de profesionalism și calitate cu încadrarea în termenii contractuali stabiliți.

În cadrul perioadei de efectuare a lucrărilor, personalul de conducere și de execuție al SA"COMPANIA ELECTRICA" a dovedit promptitudine și competență relațională, cu tratarea flexibilă a sarcinilor impuse și totodată cu respectarea strictă a cerințelor înaintate și incheierea obiectivului cu succes.

Sperăm la o bună conlucrare și pe viitor.

Recomandăm SA"COMPANIA ELECTRICA" pentru capacitatea tehnică și experiența de care a dat dovadă în execuția lucrărilor de profil indeferent de mărimea și complexitatea acestora.

Primarul orașului Rezina



Simion Tatarov





## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚA SIMILARA

1. Denumirea și obiectul contractului: Reabilitarea capitala a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor", mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului: Nr. 32/18 din 31.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: DGTPCC
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str.Lazo, 18
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor .
7. Valoarea contractului:
  - a) inițială – 5 682 875,08 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 342 771,40 \$ (la data semnării contractului)
  - b) finală – 5 585 255,00 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 336 883,30 \$ (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată - 6 luni
  - b) efectiv realizată : 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul ), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu este.
10. Numarul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor: se afla in proces de executie.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: se afla in proces de executie.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.  
Obiectele s-au îndeplinit calitativ: fără obiecții.

Data completării : 04.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume : Eni M.

Functia in cadrul firmei : Director

Denumirea firmei si sigiliu: SA"COMPANIA ELECTRICA"





# ACHIZIȚII PUBLICE

18/02146/001.

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32/18. privind achiziția prin Licitație Publică

Reabilitarea capitală a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor" mun. Chișinău.

Cod CPV: 45316000-5.

31 iulie 2018

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 18/02146, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 18/02146/001 din data de 19.07.2018, între:

**Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**SA "Compania Electrica"**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de: Reabilitarea capitală a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor" mun. Chișinău.

Cod CPV: 45316000-5. în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează



următoarelor cauze:


- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5682875,08** lei (cinci milioane șase sute optzeci și două mii opt sute șaptezeci și cinci lei, 08 bani), inclusiv TVA.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **02 mai 2019**.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**Antreprenor**  
**ICS „Compania Electrica” SA**

IDNO 1003600092733  
MD07ML000000222400901705  
BC "Moldindconbank" SA  
Sucursala Centru  
MOLDMD2X309


**Autoritatea contractantă**  
**DGTPCC**

IDNO 1007601009657  
TREZMD2X  
MF-TR Centru Chișinău  
IBAN MD90TRPDAK312120B09746AB



V. Butucel

D. Popescu



**NOTA INFORMATIVA**

privind valoarea lucrarilor executate  
 pe luna decembrie 2018


	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) "Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie"	1007601009657
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract № 32/18 din 31 iulie 2018  
 Denumirea obiectului de executat si adresa  
**Reabilitarea capitala a iluminatului public din parcul "Valea  
 Trandafirilor", mun.Chisinau**

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -  
 beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2018			
Reabilitarea capitala a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor", mun.Chisinau	4 654 379,17	535 069,94	
TVA 20%	930 875,83	107 013,99	
<b>TOTAL spre achitare incl. TVA</b>	<b>5 585 255,00</b>	<b>642 083,93</b>	

ANTREPRENOR GENERAL



(functie, numele, semnatura)

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functie, numele, semnatura)

an. 2018

REPUBLICA



MOLDOVA

Consiliul municipal Chișinău

**Direcția generală  
transport public și căi de comunicație**

Chișinău, MD 2004, str. S. Lazo, 18, Tel 20-46-90, Fax 20-46-66, 20-46-58  
E-mail: dirtrans@mail.md

La nr 31.10.2016 nr 01-2-548  
din \_\_\_\_\_

ORGANELOR COMPETENTE

*Scrisoare de recomandare*

S.A. „Compania Electrica” a executat lucrările de reabilitare a utilităților str. V. Alecsandri, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, mun. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințele de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă S.A. „Compania Electrica” beneficiarilor pentru colaborare.

Șef al Direcției



Igor Gamrețki



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Renovarea iluminatului public, sector: str.Orhei - str.Lomonosov, or.Rezina-podul peste raul Nistru, or. Ribnita
2. Numărul și data contractului: Nr. RfQ 19/01966 din 13.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: UNDP
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str.Sfatul Tarii, 29
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
7. Valoarea contractului:
  - a) inițială – 564 185,61 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 32 649,63 \$ (la data semnării contractului)
  - b) finală – 564 179,90 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 32 649,30 \$ (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată - 1 luna
  - b) efectiv realizată : 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul ), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu este.
10. Numarul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.6 din 13.12.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără obiecții.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.  
Obiectele s-au îndeplinit calitativ: fără obiecții.

Data completării : 04.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume : Eni M.

Funcția în cadrul firmei : Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA"COMPANIA ELECTRICA"



## CONTRACT FOR CIVIL WORKS



Empowered lives.  
Resilient nations.

Date: 13 November 2019

Dear Sir,

Ref.: RfQ19/01966: EU-CBM/ Street lighting in Rezina city

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage SA Compania Electrică (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to undertake civil works for renovating street lighting in the perimeter of Orhei and Lomonosov streets in Rezina city - the bridge over the River Nistru of Ribnita city (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

### 1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
  - a) this Contract;
  - b) Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works;
  - c) Annex II – the Contractor's Price Schedules and Bills of Quantities submitted by the Contractor as part of their Bid dated 25 September 2019, including technical bid not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- 1.3 All the above shall form the Contract

## КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



Empowered lives.  
Resilient nations.

Дата: 13 ноября 2019 г.

Уважаемый Господин,

Рег.: RfQ19/01966: ЕС CBM/ Уличное освещение в городе Резина

Программа Развития ООН (именуемая в дальнейшем "ПРООН"), намерена привлечь SA Compania Electrică (именуемую в дальнейшем "Подрядчик"), для выполнения строительных работ по ремонту уличного освещения по периметру улиц Орхей и Ломоносов в городе Резина - мост через реку Днестр города Рыбница (далее именуемых "Работы"), согласно нижеследующему Контракту:

### 1. Контрактные Документы.

- 1.1 Настоящий Контракт регулируется Общими Условиями ПРООН на Выполнение Строительных Работ, который прилагается в Приложение I. Положения, содержащиеся в Приложении, определяют толкование настоящего Контракта, его содержание и любых других Приложений никоим образом не отменяют вышеуказанные Положения, если иное прямо не оговорено в разделе 4 настоящего Контракта, который называется "Особые Условия".
- 1.2 Подрядчик и ПРООН также соглашаются на то, что они обязуются соблюдать положения, содержащиеся в нижеследующих документах, к которым, при наличии расхождений, следует обратиться в следующем порядке согласно их приоритету:
  - a) настоящий контракт;
  - b) Приложение I - Общие условия Контракта на выполнение строительных работ;
  - c) Приложение II - Расценки и Смета Подрядчика, представленные в рамках своей заявки от 25 сентября 2019 г., в том числе технической заявки, не прилагаемая к настоящему контракту, но, знакомая и в распоряжении обеих сторон.
- 1.3 Всё вышеуказанное составляет Контракт



between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

**SA "Compania Electrică"**  
#2, Plaiului Street, Chisinau MD 2002  
Republic of Moldova

## 2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence work within **15 calendar days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from UNDP, and shall perform and substantially complete the Works by **27/02/2020**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **27 February, 2021**.
- 2.3 The Contractor shall submit to the UNDP the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **28/11/2019**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

## 3. Price and Payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts up to **US\$ 32,649.63 (thirty-two thousand six hundred and forty-nine US dollars 63 cents)**.
- 3.2 The price of this Contract is not subject to any adjustment or revision because of price or currency fluctuations or the actual costs incurred by the Contractor in the performance of the Contract.
- 3.3 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.4 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total

между Подрядчиком и ПРООН, при этом все другие переговоры и/или соглашения, независимо от того, совершены они в устной или же в письменной форме, относящиеся к предмету этого Контракта, теряют силу.

**SA "Compania Electrică"**  
Ул. Плайулуй №2, Кишинёв МД 2002  
Республика Молдова

## 2. Обязанности Подрядчика

- 2.1 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее чем через **15 календарных дней** с даты предоставления доступа к Стройплощадке и после получения уведомления о начале работ от ПРООН, и по Контракту он должен выполнить и завершить Работы к **27/02/2020**. С этой целью Подрядчик должен предоставить все необходимые материалы, трудовые ресурсы и другие услуги.
- 2.2 Настоящий Контракт придет в силу в день подписания обеими сторонами и истекает **27 февраля 2021** года.
- 2.3 Подрядчик должен предоставить ПРООН Программу Работ, которая указана в Статье 13 Общих Условий до **28/11/2019**.
- 2.4 Подрядчик представляет и гарантирует достоверность всей информации или данных, которые он направляет ПРООН с целью заключения настоящего Контракта, а также качество Работ, выполнение которых предусмотрено настоящим Контрактом в соответствии с самыми высокими производственными и профессиональными стандартами.

## 3. Цена и Оплата

- 3.1 Общая ориентировочная цена Контракта содержится в Смете и не должна превышать сумму в **US\$ 32,649.63 (тридцать две тысячи шестьсот сорок девять долларов США 63 цента)**.
- 3.2 Цена настоящего Контракта не подлежит корректировке или пересмотру из-за колебаний цен или валют или фактических затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении Контракта.
- 3.3 Конечная цена Контракта будет определяться на основании текущих объемов работы и используемых материалов в полном и удовлетворительном выполнении Работ после заверения инженером ПРООН, и согласно ценам за единицу, содержащихся в финансовом предложении Подрядчика (в Смете). Данные единичные расценки фиксированные и не подлежат изменению или пересмотру вследствие колебаний цен или валют.
- 3.4 Если подрядчик предвидит, что окончательная цена Контракта может

**For the Contractor:**

Mihail SOFRONIUC, General Director  
2, Plaiului Street, Chisinau, Moldova  
Tel: (+373 22) 50 50 47  
GSM: (+373) 691 084 73  
e-mail: [compania.electrica@mail.ru](mailto:compania.electrica@mail.ru)

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

**Andrei VASILACHI**, EU-CBM Project Manager/  
Community & Infrastructure  
Le Roi Business Center, #29 Sfatul Tarii Street, off.  
302, Chisinau, Moldova  
Tel.: (+373 22) 839-872; GSM: +373 68 980 086  
[andrei.vasilachi@undp.org](mailto:andrei.vasilachi@undp.org)

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

  
  
Mihail SOFRONIU  
Head of Operations  
UNDP Moldova

Date 13.11.2019

**For SA "Compania Electrică"**

Agreed and Accepted:

Signature \_\_\_\_\_  
Name Mihail SOFRONIUC  
Title Director  
Date \_\_\_\_\_  


**Для Подрядчика:**

Михаил СОФРОНИУК, Генеральный директор  
Ул. Плайулуй № 2, г. Кишинёв, Молдова  
Тел / Факс: (+373 22) 50 50 47  
GSM: (+373) 691 084 73  
e-mail: [compania.electrica@mail.ru](mailto:compania.electrica@mail.ru)

8.2 Переписка с Инженером ПРООН ведется по адресу:

**Андрей ВАСИЛАКИ**, Мэнэджер проекта по компоненту Сообщество и Инфраструктура, ЕС-МУД  
Бизнес Центр Le Roi, ул. Сфатул Цэрий №29, офис 302, Кишинёв, Молдова  
Тел: (+373 22) 839-872; GSM: +373 68 980 086  
[andrei.vasilachi@undp.org](mailto:andrei.vasilachi@undp.org)

Если вы согласны с вышеуказанными условиями, как указано в настоящем письме и в Контрактных Документах, Вам необходимо завизировать каждую страницу настоящего письма и приложений к нему, и передать нам один подписанный экземпляр настоящего Контракта с проставленной на нем датой.

С уважением,

  
  
Михаил СОФРОНИУК  
Советник Постоянного  
Представителя/ Глава  
Административного Отдела  
ПРООН Молдова

Число 13.11.2019

**От SA "Compania Electrică"**

Согласовано и принято:

Подпись \_\_\_\_\_  
ФИО Михаил СОФРОНИУК  
Должность Директор  
Число \_\_\_\_\_  




**Beneficiar:**  
**Primăria or. Rezina**

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
Nr. 06 din 13.12.2019

Privind lucrarea **“Renovarea iluminatului public sectorul: str. Orhei – str. Lomonosov, or. Rezina- podul peste râul Nistru , or. Rîbnița ,”** executată în cadrul contractului de către SA „Compania Electrică,, pentru executarea lucrărilor **“Renovarea iluminatului public sectorul: str. Orhei – str. Lomonosov, or. Rezina - podul peste râul Nistru , or. Rîbnița,, ,** conform autorizației de construire nr.28 din 15.11.2019 , eliberată de primăria or. Rezina .

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul :  
13.12.2019 - \_\_\_\_\_ .2019, fiind formată din:

Tatarov Simion – Președintele comisiei, investitorul

**Membrii comisiei:**

Movileanu Alexandru – responsabil tehnic ,  
Udrea Anisia – arhitect primăria or. Rezina,  
Ciobanu Viorel – diriginte de șantier SA „Compania Electrică,, ,  
Morari Ala - specialist în domeniu contabilității, primăria or. Rezina,  
Crăciun Vitalie - ofițer de proiect EU-CBM,  
Gromatchi Iurie – consultant EU-CBM / responsabil tehnic ,  
Burunsus Margarita - consilier în consiliul orașenesc Rezina

3. Se invită de a participa la recepție:

Sofroniuc Mihail – director SA „Compania Electrică ,, - antreprenor.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Examinarea lucrării și a documentației de execuție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executatrea totală a lucrărilor de construcție conform documentației de proiect : devizului de cheltueli, regulamentelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: , adresa poștală: **str. Orhei – str. Lomonosov, or. Rezina- podul peste râul Nistru , or. Rîbnița , destinația: Iluminat public ,** compus din următoarele construcții: suprafața la sol **m2**, suprafața totală interioară – **m2** , numărul de etaje – , conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la procesul verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3    anexe numerotate, cu un total de    5 , a fost încheiat astăzi    13.12.2019 -    .2019 la    în 5 exemplare.



**Comisia de recepție :**

Tatarov Simion



**Membrii comisiei :**

Movileanu Alexandru

Udrea Anisia

Ciobanu Viorel

Morari Ala

Crăciun Vitalie

Gromatchi Iurie

Burunsus Margarita



10. Lucrarea "Renovarea iluminatului public sectorul : str. Orhei – str. Lomonosov, or. Rezina- podul peste râul Nistru , or. Rîbnița „ este

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



13 decembrie 2019

Sofroniuc Mihail

PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL:



13 decembrie 2019

Tatarov Simion

INVESTITOR:

