

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spataru" din or. Leova, Finisări interioare**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-19/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
4. Adresa beneficiarului **Str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 4 422 895-00 /</b>
b) Final	<b>1. / 4 422 895-00 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>12 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>11 luni</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## **DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajarea teritoriului la L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-20/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
4. Adresa beneficiarului **Str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 3 127 810-00 /</b>
b) Final	<b>1. / 3 127 810-00 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>12 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>5 luni</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca, Finisări interioare**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-24/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca**
4. Adresa beneficiarului **Str. Octombrie, nr. 54, or. Basarabeasca**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 1 902 630,00 /</b>
b) Final	<b>1. / 1 902 630,00 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>12 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>7 luni</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca, Rețele ingineresti**
2. Numărul și data contractului **4 Contracte de antrepriză**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca**
4. Adresa beneficiarului **Str. Octombrie, nr. 54, or. Basarabeasca**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 1 056 955,00 /</b>
b) Final	<b>1. / 1 056 955,00 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>12 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>4 luni</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția unei porțiuni de drum în s. Maximovca**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 30 din 23 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Maximovca**
4. Adresa beneficiarului **MD-6525, str. Renasterii, 2, r-nul Anenii Noi**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 330 587,65 /</b>
b) Final	<b>1. / 330 587,65 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>1 lună</b>
b) efectiv realizată	<b>20 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga"**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 20 din 1 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Onițcani, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului **MD-4833, MOLDOVA, r-nul Criuleni, s. Onițcani**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 821 414,05 /</b>
b) Final	<b>1. / 821 414,05 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>1 lună</b>
b) efectiv realizată	<b>20 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C și D la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 17 din 8 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina**
4. Adresa beneficiarului **MD-5400, MOLDOVA, r-nul Rezina, or. Rezina, str. 1 Mai**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 448 380,72 /</b>
b) Final	<b>1. / 448 380,72 /</b>
7. Litigii și modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>1 lună</b>
b) efectiv realizată	<b>20 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri și completări în procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația drumurilor locale din s. Caracui, r-nul Hîncești**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 27 din 6 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Caracui, r-nul Hîncești**
4. Adresa beneficiarului **MD-3419, MOLDOVA, r-nul Hîncești, s. Caracui**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 615 661,93 /</b>
b) Final	<b>1. / 615 661,93 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>2 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>20 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)



## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a strazii "Gheorghe Grecu" din satul Cruglic, r-nul Criuleni**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 23 din 12 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Cruglic, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului **MD-4819, MOLDOVA, r-nul Criuleni, s. Cruglic**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 666 533,95 /</b>
b) Final	<b>1. / 666 533,95 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>1 lună</b>
b) efectiv realizată	<b>25 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 01 din 01 decembrie 2021

privind lucrarea **Lucrări de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova**, executată la obiectul **Lucrări de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova**, în cadrul contractului nr. 2020-19/PGC, din 27 august 2020 încheiat între SRL Polimer Gaz Conducte și SRL Vig-House pentru lucrările de construcții pentru anul 2020-2021.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. -, eliberată de - la -, cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.11.2021 - 29.11.2021, fiind formată din:

Valentin Doglea - (diriginte de șantier SRL Polimer Gaz Conducte)

Dumbravă Pavel - (diriginte de șantier SRL Vig House)

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan director Vig-House SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

Cocîrlă Serghei director Polimer Gaz Conducte SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului Lucrări de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 01 decembrie 2021 la Leova în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membri: Valentin Doglea

(numele, prenumele, semnătura)

Dumbravă Pavel

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"01" "12" 2021

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITA:

INVESTITORUL:

" " " 2021

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 02 din 01 decembrie 2021

privind lucrarea **Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova**, executată la obiectul **Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova**, în cadrul contractului nr. 2020-20/PGC; din 27 august 2020 încheiat între SRL Polimer Gaz Conducte și SRL Vig-House pentru lucrările de construcții pentru anul 2020-2021.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.11.2021 - 29.11.2021, fiind formată din:

Valentin Doglea - (diriginte de șantier SRL Polimer Gaz Conducte)  
Dumbravă Pavel - (diriginte de șantier SRL Vig House)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan director Vig-House SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

Cocîrlă Serghei director Polimer Gaz Conducte SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului **Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 01 decembrie 2021 la Leova în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membru: Alexandru Doglea

(numele, prenumele, semnătura)

Dumbravă Pavel

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea **de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova** este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"01" "12" 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



Din "04" octombrie 2021

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

**Instituția Publică Liceul Teoretic "Constantin Spătaru"** din str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții SRL "**VIG HOUSE**" pe care am contractat-o în anul 2020 pentru executarea următoarelor lucrări:

1. **Lucrări de Finisarea interioară** a L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **4 422 898** lei;
2. **Lucrări de Amenajarea teritoriului** L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **3 127 810** lei.

Menționăm receptivitatea conducerii "**VIG HOUSE**" SRL la toate problemele legate de lucrările de construcție și reparații.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice.

În concluzie, recomandăm compania SRL "**VIG HOUSE**" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Cu respect,  
Director al L.T. "Constantin Spătaru"



Dorin Marin

**Investitor: Primăria satului Maximovca**

**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 6 din „23” decembrie 2021

Privind lucrările de **Construcția unei porțiuni de drum în satul Maximovca** executate în cadrul contractului nr. 30 din „23” noiembrie 2021, încheiat între **Primăria satului Maximovca** și **SRL „VIG HOUSE”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202 .

1. Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Ala Bruma, primar s. Maximovca.

Membrii comisiei:

1. Natalia Sprinsean, contabil-sef;
2. Lucia Luceac, specialist;
3. Pavel Sirbu, consilier;
4. Dimitrii Jelic, locuitor al satului;
5. Mihail Anatii, locuitor al satului.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”;
- Cepoi Sergiu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru recepția finală.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotate, a fost semnat (încheiat) astăzi „ \_\_\_\_\_ ” decembrie 2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Ala Bruma

  
\_\_\_\_\_

Membrii comisiei:

Natalia Sprinsean

  
\_\_\_\_\_


Lucia Luceac

  
\_\_\_\_\_

Pavel Sirbu

  
\_\_\_\_\_

Dimitrii Jelic

  
\_\_\_\_\_

Mihail Anatii

  
\_\_\_\_\_

Participanți la recepție:

• Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”

  
\_\_\_\_\_

• Cepoi Sergiu, diriginte de santier

\_\_\_\_\_

8. Lucrarea Constructia unei portiuni de drum in satul Maximovca este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:  
Ivan Gradinari  
Director SRL „VIG HOUSE”

BENEFICIARUL:  
Ala Bruma  
Primar s. Maximovca

„ \_\_\_\_ ” decembrie 2021

„ \_\_\_\_ ” decembrie 2021

I.S.  (scindătura)  


 (scindătura)  


  
DS-2021  
Ar. 1218  
1,2a,b



Republica Moldova  
Raionul Anenii Noi  
Primăria satului Maximovca



Республика Молдова  
Район Новые Анены  
Примария села Максимовка

c/f 1008601001164  
cod IBAN MD31TRPDAV20000001075700  
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat  
Raionul Anenii Noi s. Maximovca tel. 0-22-359-341, fax 359-340  
www.primariamaximovca@mail.ru

Nr. 01/12-22  
Din "30" decembrie 2021

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria s. Maximovca, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții SRL "VIG HOUSE" pe care am contractat-o în anul 2021 pentru executarea lucrării:

1. **Constructia unei portiuni de drum in s. Maximovca.**

Menționăm receptivitatea conducerii "VIG HOUSE" SRL la toate problemele legate de lucrările de construcție și reparații.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice.

În concluzie, recomandăm compania SRL "VIG HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Cu respect,  
/ Primăria s. Maximovca  
Primar



Ala Bruma

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție a  
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitor: Primăria s. Onițcani, r-nul Criuleni

**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din „08” august 2022

Privind lucrările de Reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" în s. Onițcani, r-nul Criuleni executate în cadrul CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 20 din 01 iunie 2022, încheiat între Primăria s. Onițcani și SRL „VIG - HOUSE”.

1. Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Maria Tîrgola, primarul satului

Membrii comisiei:

1. Irina Duca, secretarul consiliului local;
2. Ludmila Lupașcu, contabil-șef al primăriei;
3. Ion Iacub, consilier local;
4. Stefan Bejan, responsabil tehnic.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”;
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru darea în exploatare.

7. Presentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotate, a fost semnat astăzi „08” august 2022 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

*Președintele: Maria Tîrgola*

  
\_\_\_\_\_

Membrii comisiei:

*Irina Duca*

  
\_\_\_\_\_

*Ludmila Lupașcu*

  
\_\_\_\_\_

*Ion Iacub*

  
\_\_\_\_\_

*Ștefan Bejan*

  
\_\_\_\_\_




*Participanți la recepție:*

• *Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”*

  
\_\_\_\_\_

• *Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier*

  
\_\_\_\_\_

8. Lucrarea Reparatie a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" în s. Onițani, r-nul Criuleni este:

**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

EXECUTANTUL:  
Ivan Gradinari  
Director SRL „VIG - HOUSE”

BENEFICIARUL:  
Maria Tîrgola  
primarul satului Onițani

„ 08 ” august 2022

„ 08 ” august 2022

  
I.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



  
\_\_\_\_\_ (semnătura)



**Anexa nr.1**  
**al PROCESULUI – VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 1 din "08" august 2022

Lucrări care au fost executate și recepționate

Lista lucrărilor executate și recepționate la obiectivul Reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" în s. Onițcani, r-nul Criuleni:

Nr. crt.	Denumire lucrărilor	U.M.	Volum
1	2	3	4
1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,95
2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	3,95
3	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,17
4	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	131,70
5	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	197,55
6	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	97,20
7	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 560,00

1	2	3	4
8	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	197,55

Obiectii la lucrările executate, conform listei lucrărilor recepționate:

---



---



---

LUCRĂRILE AU FOST *finalizate*

**TRANSMISE:**

EXECUTANTUL:  
Ivan Gradinari  
Director SRL „VIG - HOUSE”

„08” august 2022

*[Signature]*  
(semnătura)

SRL  
„VIG-HOUSE”  
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

DS-2020  
0202-55  
SANTIERUL  
SANTIERUL  
GHEORGHE

**PRIMITE:**

BENEFICIARUL:  
Maria Tîrgola  
primarul satului Onițcani

„08” august 2022

*[Signature]*  
(semnătura)

REPUBLICA MOLDOVA, RAJONUL CHERNIVKI  
PRIMĂRIA SATULUI ONIȚCANI

REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CRIULENI  
PRIMĂRIA ONIȚCANI  
MD – 4833 s. Onițcani, r. Criuleni,  
tel. 0(248) 79-236, Fax: 0(248) 79-238  
e-mail: [primariaonitcani@vandex.ru](mailto:primariaonitcani@vandex.ru),  
C/f 1007601010002



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН  
ПРИМЭРИЯ ОНИЦКАНЬ  
МД - 4833 с. Оницкань, р. Криулень  
тел. 0(248) 79-236, факс 0(248) 79-238  
e-mail: [primariaonitcani@vandex.ru](mailto:primariaonitcani@vandex.ru),  
Ф/к 1007601010002

Nr. 302

din " 20 " septembrie 2022

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria satului Onițcani, r. Criuleni, ca beneficiar, își exprimă aprecierea, satisfacerea și plăcerea față de colaborarea cu Compania de construcții SRL "VIG-HOUSE" pe care a contractat-o în anul 2022, în baza Contractului de antrepriză pentru executarea lucrării:

**1. Lucrări de reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga".**

Menționăm receptivitatea conducerii "VIG-HOUSE" SRL la toate obligațiunile contractuale și operativitatea specialiștilor de execuție a lucrărilor de construcție și reparații.

Lucrările au fost executate calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii.

În concluzie, recomandăm compania SRL "VIG-HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova, drept un colaborator profesionist și credibil.

Primarul s. Onițcani



Maria TÎRGOLA

INVESTITOR: Primaria s. Caracui Raionul Hincesti.

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din 19.08.2022

privind lucrarea „Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu ,din s. Caracui r-nul. Hincesti, în cadrul contractului nr. 27 din 06.iulie 2022 încheiat între\_ Primaria s. Caracui Raionul Hincesti si SRL "Vig House"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ 19.08.2022 ora 9:00, fiind formată din:

**Președintele comisiei**

Anatolie Duceac – primarul s. Caracui;

**Membrii comisiei**

Chironda Grigore- inginer cadastral

Niculescu Alexandru – cosilier local s.Caracui,

Timus Victor- consilier local s.Caracui;

Tudor Vartolomei– responsabil tehnic.

**Invitat**

Antreprenor SRL "Vig Hause".

3. Constatările comisiei de recepție:

\_\_\_\_\_

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

\_\_\_\_\_

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu, din s. Caracui r-nul. Hincesti.** cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str. Nicolae Corlateanu,din s. Caracui r-nul. Hincesti.

\_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele \_\_\_\_\_ construcții

\_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 19.08.2022 la 10:00 în 3 (trei)exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele comisiei**

Anatolie Dupeac – primarul s. Caracui,


**Membrii comisiei**

Chironda Grigore- inginer cadastral,

Niculescu Alexandru – cosilier local s.Caracui,

Timus Victor- consilier local s.Caracui,

Tudor Vartolomei – responsabil tehnic.



8. Lucrarea: **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu, din s. Caracui r-nul. Hincești.**

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL: SRL "Vig House "

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primaria s. Caracui Raionul Hincesti

" \_\_\_\_\_ " 2022





REPUBLICAMOLDOVA

Raionul Hîncești

Primăria Caracui

Tel: (0269) 31-236, 31-036

Fax:(0269) 31-259

e-mail: primaria-s.caracui@inbox.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Хынчештский район

Примэрия Каракуй

Тел: (0269) 31-236, 31-036

Факс:(0269) 31-259

Nr. 136

Din "20" septembrie 2022

## RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria satului Caracui, r-nul Hîncești, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu SRL "VIG-HOUSE" în baza contractului de antrepriză pentru lucrarea „Reparația drumurilor locale din satul Caracui, r-nul Hîncești”.

Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor. Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale reprezintă criteriile determinabile de caracterizare satisfăcătoare ceia ce ne motivează să recomandăm compania SRL "VIG-HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

În concluzie, pentru orice companie – autoritate cu care va relaționa, recomandăm SRL "VIG-HOUSE" drept un colaborator profesionist și credibil, compania distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, fapt care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitori.

Primarul satului Caracui



Anatolie Dubceac

Investitor: Primăria s. Cruglic, r-nul Criuleni

**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din „30” septembrie 2022**

Privind lucrările de reparație a străzii Gheorghe Grecu din satul Cruglic, r-nul Criuleni executate în cadrul CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 23 din 12 iulie 2022, încheiat între Primăria s. Cruglic și SRL „VIG-HOUSE”.

Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Iurie Neculai, primarul satului

Membrii comisiei:

1. Dumitru Roșca, secretarul consiliului local;
2. Gheorghii Drută, specialist în aparatul primăriei;
3. Ion Popa, președinte al comisiei Buget, Economie și Finanțe;
4. Victor Ciorba, președinte al comisiei Agricultură, dezvoltarea Socială, protecția Mediului și amenajarea Teritoriului;
5. Ștefan Bejan, responsabil tehnic.

Membrii supleanți:

1. Ghenadii Jorneac, consilier local;
2. Lidia Chetrean, contabil-șef al primăriei.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG-HOUSE”;
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru darea în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotată, a fost semnat astăzi „30” septembrie 2022 în 4 exemplare.


Comisia de recepție:

Președintele: Iurie Neculai

  
\_\_\_\_\_

Membrii comisiei:

Dumitru Roșca

  
\_\_\_\_\_

Gheorghe Drută

  
\_\_\_\_\_

Ion Popa

  
\_\_\_\_\_

Victor Ciorba

  
\_\_\_\_\_

~~Stenadie~~  
Danii Jorneac

  
\_\_\_\_\_

Lidia Chetrean

  
\_\_\_\_\_

Stefan Bejan


  
\_\_\_\_\_

Participanți la recepție:

• Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”

  
\_\_\_\_\_

• Gheorghe Stirbu, diriginte de șantier

  
\_\_\_\_\_



8. Lucrarea Reparatia străzii Gheorghe Greu din satul Cruglic, r-nul Criuleni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

Ivan Gradinari  
Director SRL „VIG - HOUSE”

Iurie Neculai  
primarul satului Cruglic

„30” septembrie 2022

„30” septembrie 2022



  
(semnătura)



  
(semnătura)

**Anexa nr.1**  
**al PROCESULUI – VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**  
 Nr. 1 din "30" septembrie 2022  
 Lucrări care au fost executate și recepționate

Lista lucrărilor executate și recepționate la obiectivul Reparația străzii Gheorghe Grecu din satul Cruglic, r-nul Criuleni:

№ crt.	Denumire lucrărilor	U.M.	Volum
1	2	3	4
1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (decaparea covatei)	100 m3	2,28
2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	2,28
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	433,20
4	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,28
5	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata)	100m2	11,30
6	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 1130 m2)	100 m3	3,39
7	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h = 8 cm)	m3	90,40
8	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x55 cm, pe fundatie de beton C12/15 (Bordura beneficiarului)	m	50,00
9	Montare plase sudate VR-1 d4mm 150x150mm	kg	956,60

1	2	3	4
10	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C20/25) h = 15 cm	m3	169,50
11	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	280,00
12	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	280,00

Obiectii la lucrările executate, conform listei lucrărilor recepționate:

---



---



---

### LUCRĂRILE AU FOST

**TRANSMISĂ:**

**EXECUTANTUL:**

Ivan Gradinari  
Director SRL „VIG - HOUSE”

**PRIMITĂ:**

**BENEFICIARUL:**

Iurie Neculai  
primarul satului Cruglic

„ 30 ” septembrie 2022

„ 30 ” septembrie 2022

L.S.   
(semnătura)



  
(semnătura)





# "VIG HOUSE" SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Timișoara 25, C/f 1018600024334, c/TVA 0610932  
Tel. +373 76009742, cel. +373 79003842. E-mail: [vighouse@mail.ru](mailto:vighouse@mail.ru)




















**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)




**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele


**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)









**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)