

46

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.12/23
privind achiziția prin LP Nr. ocds-b3wdp1-MD-1674899444734 din 18.02.2023

„07” martie 2023

Soldănești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitatie Publica Nr.21072486 din 18.02.2023, între Consiliul Raional Șoldănești cu sediul în or.Șoldănești, str.31 August nr.1, telefon: 0272-2-26-50, fax: 0272-2-26-50, e-mail: consiliu@soldanesti.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.30905 din “27 ”decembrie 2001 , reprezentat prin Mindru Nicolae - președinte, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Drumuri – Soroca , cu sediul în or.Soroca, str. Feofania Budde 27, telefon:0230-2-96-84, fax: 0230-2-25-40, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0025053 din 25.03.1998, reprezentat prin Cojocaru Ion - director in calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate , drumuri pietruite pentru drumurile publice locale raionale an. 2022 inclusiv: Lotul 3-Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri pietruite**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. **Durata de execuție a lucrărilor contractate este de - 4 luni după înregistrarea la trezorerie,** primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform

calitatii de sarcini, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor si deficiențelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi făcută si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor 2 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de **934 624.12** (noua sute treizeci si patru mii sase sute douazeci si patru lei 12 bani) lei MD, inclusiv **155 770.69** – TVA lei (una suta cincizeci si cinci mii sapte sute saptezeci lei, 69 bani) MD.

3.2. Achitariile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la

lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după înregistrarea contractului la trezorerie în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 2 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-înterease, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor, și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Formularul de deviz nr.3;
- b) Formularul de deviz nr.5;
- c) Formularul de deviz nr.7;
- d) Graficul de executare a lucrărilor
- e) Garanția de bună execuție

- f) **declarația, privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. (în baza ordinului Ministerului de Finanțe nr.145 din 24.11.2020)**

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 29.12.2023 .

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
SA Drumuri-Soroca

Adresa poștală: Or.Soroca, st. Feofania Budde, 27
Telefon: 0230-22540
Cod fiscal: 1003607003279
Banca: TREZMD2X
Cod:
IBAN: MD61TRPCBR518430A01014AA

BENEFICIARUL
„Consiliul Raional Soldanesti”


Adresa poștală: Or. Șoldănești, str. 31 August, 1
Telefon: 0272-2-53-66; 2-54-83
Cod fiscal: 1007601006405
Banca: TREZMD2X
Cod: 226640
IBAN: MD29TRPDBC312120E11613AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



NOTĂ INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate în
in luna **august** 2023

Beneficiar: Consiliul Raional Șoldănești

c/f 1007601006405

Antreprenor: SA "Drumuri-Soroca"

c/f 1003607003279

Contract nr. 12/23 din 07 martie 2023

Denumirea obiectului:

**Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale-
drumuri pietruite an.2023 Lotul nr.3**

	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului: inclusiv luna raportată	Din care luna raportată	
		TOTAL	inclusiv, lucrări montare a utilaj.
A	1	2	3
Valoarea lucr. de antrepriză	778 853,43	99 477,90	
Administrarea drumurilor	0,00	0,00	
Total	778 853,43	99 477,90	
Taxa pe valoare adăugată 20%	155 770,69	19 895,58	
Total	934 624,12	119 373,48	

L.Ș.

Antreprenor: Director S.A. "Drumuri Soroca"

I. Cojocaru

L.Ș.

Beneficiar: Arhitect șef

V. Ioncu



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 1 din 28.08.2023

privind lucrarea de intretinere de rutina a drumurilor, intretinerea periodica, reparatii curente si capitale pentru drumurile publice locale rationale anul 2023 - drumuri pietruite Lot nr. 3 în cadrul contractului nr. 12/23 din 07.03.2023 încheiat între Consiliul raional Soldanesti si S.A."Drumuri-Soroca.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. , eliberată de nu este necesar la , cu valabilitate pînă la .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul , fiind formată din:

Presedintele comisiei presedintele raionului N. Mindru

Membrii comisiei: vicepresedintele raionului V. Macovei

seful SCGCD V. Iurcu

sef DGF Iu. Prisacari

responsabil tehnic M. Puzur

Invitati:

primar s.Cobilea A. Ababii

primar c. Vadul-Rascov S. Gutan

primar c. Glingeni V. Birca

primar s. Rogojeni A. Burlacu

primar s.Dobrusa V.Grosu

3. Au mai participat la recepție:

Director S A "Drumuri-Soroca"

I. Cojocar

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1-**nu este cazul**.

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate -**nu sunt obiectii**

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului-**nu sunt obiectii**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De aprobat procesul verbal la terminarea lucrarilor nr. 1

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea buna a lucrarilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

In termenul de garantie(3 ani) adiministratiile publice locale de nivelul 1si2 vor monitoriza comportamentul lucrarilor executate si vor da propuneri pentru exploatarea sectoarelor de drum pe o durata indelungata.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul :**Drumuri pietruite** sectoare in satele:Cobilea, Vadul Rascov, Glinjeni, Rogojeni, Zahorna, adresa poștală raionul Soldanesti, destinația drumuri publice locale de nivelul 2, compus din următoarele construcții-drumuri pietruite, suprafața totală, 6309m2, numărul de etaje , conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul ~~recept-verbal~~, conținând 1 fila și 0 anexe numerotate ~~en un total de 1 fila~~, a fost încheiat astăzi 28. 08. 23 la _____ în 3 exemplare.

9.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:

presedintele raionului N. Mindru
vicepresedintele raionului V. Macovei
seful SCGCD V. Iurcu
sef DGF Iu. Prisacari
responsabil tehnic M. Puzur

Invitati:

primar s. Cobulea A. Ababin
primar c. Vadul-Rascov S. Gutan
primar c. Glingeni V. Birca
primar s. Rogojeni A. Burlacu
primar s. Dobrusa V. Grosu
director S.A. "Drumuri-Soroca" I. Cojocar

10. Lucrarea intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor - **Drumuri pietruite** este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: S.A. "Drumuri-Soroca"

PRIMITĂ

INVESTITORUL: Presedintele raionului

" 28. " august 2023

L.Ș. _____ I. Cojocar
(semnătura)

" _____ 2023
L.Ș. _____ N. Mindru
(semnătura)



INVESTITOR Consiliul raional

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 28.08.2023

Obiectul: Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale, pentru drumurile publice locale
rationale anul 2023 - drumuri pietruite lotul nr.3 în cadrul contractului nr. 12/23 din 07.03.2023
încheiat între Consiliul raional Soldanesti si S.A."Drumuri-Soroca.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. Nu este necesar din _____ valabilă până
la _____, de către S.A."Drumuri-Soroca"

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.08.2023 fiind
formată din:

Presedintele comisiei	_____	presedintele raionului	N. Mindru
Membrii comisiei:		vicepresedintele raionului	V. Macovei
		seful SCGCD	V. Iurcu
		sef DGF	Iu. Prisacari
		responsabil tehnic	M. Puzur
Invitati:		primar s.Cobilea	A. Ababii
		primar c. Vadul-Rascov	S. Gutan
		primar c. Glingeni	V. Birca
		primar s. Rogojeni	A. Burlacu
		primar s.Dobrusa	V.Grosu

2. Au mai participat la recepție:

Director S.A."Drumuri-Soroca I. Cojocar

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia
utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea
ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările
comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **934 624,12 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De aprobat procesul verbal la finalizarea lucrarilor nr.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Executarea buna a lucrarilor.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

**In termenul de garantie(3 ani) adiministratiile publice locale de nivelul 1si2 vor monitoriza
comportamentul lucrarilor executate si vor da propuneri pentru exploatarea sectoarelor de drum
pe o durata indelungata.**

Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Drumuri pietruite** sectoare in satele: Cobilea, Vadul Rascov, Glinjeni, Rogojeni, Zahorna, adresa poștală raionul Soldanesti, destinația drumuri publice locale de nivelul 2, compus din următoarele construcții-drumuri pietruite, suprafața totală, 6309m2, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fila și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 fila, a fost încheiat astăzi 28.08.2023 la în 3exemplare.

Comisia de recepție finală:

Presedintele comisiei _____

Membrii comisiei:

Invitati:

presedintele raionului N. Mindru

vicepresedintele raionului V. Macovei

seful SCGCD V. Iurcu

sef DGF Iu. Prisacari

responsabil tehnic M. Puzur

primar s. Cobilea A. Ababii

primar c. Vadul-Rascov S. Gutan




primar c. Glinjeni V. Birca

primar s. Rogojeni A. Burlacu

primar s. Dobrusa V. Grosu

director S.A. "Drumuri-Soroca"

I. Cojocar





①

SA Drumuri-Soroca str. Feofania Budde 27
or.Soroca Republica Moldova MD 3005
c/f.1003607003279 tva 8400046 tel/fax 0230 22540
email:drumuri-soroca@mail.ru

Nr. 118 din 25 iulie 2023

Către
Consiliul Raional Soldanesti

S.A. „Drumuri-Soroca” solicită prelungirea termenilor de execuție a lucrărilor în cadrul contractelor cu nr.11/23 din 07.03.2023 Întreținerea periodică, reparații curente și capitale a drumurilor publice raionale- drumuri asfaltate **Lot II** și nr.12/23 din 07.03.2023 Întreținerea periodică, reparații curente și capitale a drumurilor publice raionale-drumuri pietruite **Lot III** din următoarele motive:

1. În legătură cu ploile de lungă durată din lunile aprilie, mai anul curent.
2. Reținerea plăților pentru lucrările executate din partea Beneficiarului, din cauza cărora au apărut dificultăți la procurarea materialelor necesare și achitarea salariului la muncitori.
3. Temperaturile ridicate caniculare din lunile iunie, iulie 2023 și restricțiile anunțate pentru mașinele de mare tonaj, în scopul prevenirii deteriorării drumurilor cu îmbrăcăminte din beton asfaltic stipulate în Legea drumurilor nr. 509 art.8 din 22.06.1996 ,care au influențat esențial la transportarea materialelor de construcții (piatră spartă,mixtură asfaltică) și a adus la tergiversarea executării lucrărilor conform graficului de execuție .

Solicităm prelungirea termenilor de execuție a lucrărilor pe ambele contracte până la data de 30.08.2023

Cu respect


Director SA Drumuri-Soroca

Ion Cojocar

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ȘOLDĂNEȘTI

PREȘEDINTELE
RAIONULUI ȘOLDĂNEȘTI

or. Șoldănești, st. 31 August, 1
tel: (272) 2-26-50, fax: (272) 2-20-57
E-mail: consiliu@soldanesti.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ШОЛДЭНЕСТЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОНА ШОЛДЭНЕСТЬ

г. Шолдэнешть, ул. 31 Августа, 1
тел: (272) 2-26-50, факс: (272) 2-20-57
E-mail: consiliu@soldanesti.md

Nr.161

din 28.08.2023

S.A. "Drumuri-Soroca"

*Ref.: la nr.118
din 25.07.23*

În legătură cu premisele expuse în demersul Dumneavoastră, acceptăm prelungirea graficului de execuție a lucrărilor la compartimentul "Dumuri pietruite" până la data de 30.08. 2023.

Președintele raionului



Nicolae MÎNDRU

Ex.: V.Iurcu, șef SCGCD,
Tel.: 0272 24250