

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
 2. Numărul și data contractului 11/05/2021 №17
 3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
 4. Adresa beneficiarului MD-6701, MOLDOVA, Бессарабский, or. Basarabeasca, str. Gogol, 8
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>383 438,74</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>383 438,74</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №25 din 15.07.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: eletronic
- Nume: Dodica Alina
- Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
- Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Primaria or.Cimislia
 2. Numărul și data contractului 29/07/2020 №74/20
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Cimislia
 4. Adresa beneficiarului MD-4101, MOLDOVA, Cimișlia, or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>833005,42</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>833005,42</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 6 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № din 25.10.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: eletronic
- Nume: Dodica Alina
- Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
- Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reabilitare fasadei de la gradinita de copii s.Novosiolivca r-l Taraclia
2. Numărul și data contractului № 23 de la 07 июня 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Novosiolovca
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

a) antreprenor asociat

b) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 618 107.85 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

30 zile _____

b) efectiv realizată 24 zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 de la 04.12

.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala a doi galerii la cladirea gradinita cresa nr .4 Solnisco situate or.Basarabeasca str.Naberejnaia
2. Numărul și data contractului № 81 de la 15.12.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Mimisterul Finantelor
4. Adresa beneficiarului Primaria or. Basarabeasca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- c) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- d) antreprenor asociat
- e) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 239 550.29

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată

30 zile

e) efectiv realizată 24 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 4 de la 01.03

.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin COP

"11" mai 2021

or. Basarabasca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1MD-1617971808357** din data 09.04.2021, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante)
(localitatea)
telefon: 029725216, fax: _____.

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL SPEEDQUAL COM
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53
(localitatea)

telefon: 060242426, fax: _____.

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

în " " eliberată de

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin director Dodica Alina, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

INVESTITOR (BENEFICIAR)

Primăria oraşului Cimişlia

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. ____ din « 25 » octombrie 2021

privind lucrarea „Tîrg de animale,, or. Cimişlia, str. Alexandru cel Bun în cadrul contractului nr. 74/20 din 29 iulie 2020 încheiat între Primăria oraşului Cimişlia şi SRL SPEEDQUAL COM pentru efectuarea lucrărilor de construcție a Tîrgului de animale or. Cimişlia, str. Alexandru cel Bun.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr.74/20 din 29 iulie 2020.
2. Comisia de recepție a fost instituită în baza dispoziției Primarului or. Cimişlia cu nr.165-d din 20.10.2021.

Presedintele Comisiei :

Sergiu Andronachi, primar

Membrii Comisiei :

Sergiu Suhan, viceprima
Nicolae Răzmeriță, responsabil tehnic
Nicolae Borodin, specialist în construcții
Pavel Aramă, specialist atestat în construcții

3. Au mai participat la recepție:

Dodica Alina, administrator „ SRL SPEEDQUAL COM,,

4. Constatările comisiei de recepție

- 3.1. din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 – nu sunt obiectii;
- 3.2. lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2, nu au fost executate – nu sunt obiectii;
- 3.3. în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – nu sunt obiectii.

5. Comisia de recepție, în urma constatarilor facute, propune : de a recepționa obiectul „Tîrgul de animale,, or.Cimişlia, str. Alexandru cel Bun.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: prezentarea caiet de sarcini, lucrările executate la obiect sunt îndeplinite integral.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de supus recepției la terminarea lucrărilor a obiectului : „Tîrg de animale,, or. Cimişlia, str.Alexandru cel Bun, și de a fi transmis administrației Primăriei or. Cimişlia.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doua) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost incheiat astazi la „20” iulie 2021 in 4 (patru) exemplare.

Presedintele Comisiei :

Membrii Comisiei :



[Signature]

Sergiu Andronachi

[Signature]

Sergiu Suhan

[Signature]

Nicolae Răzmer

Nicolae Borodin

Pavel Aramă



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții :

Lucrarea: „Tîrg de animale, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, se consideră terminată și este:

TRANSMISA:

EXECUTANTUL: „SRL SPEEDQUAL COM

„26” 2021

L.S.



Adm. Dodica Alina

(funcția, numele, prenumele)

PRIMITA:

INVESTITORUL: Primăria or. Cimișlia

2021

L.S. /



Primar, Sergiu Andronachi

(funcția, numele, prenumele)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.74/20 privind achiziția Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia

“ 29 ” iunie 2020

Or. Cimișlia
(municipiu, oraș)

Cod CPV:45213140-6

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdpl-MD-1590143916068** din data 29.06.2020, între

Instituția publică Primăria orașului Cimișlia, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

Orașul Cimișlia
(localitatea)

str. Ștefan cel Mare 14, telefon: 0241 24135 fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârii Judecătorești din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi, Primarul or. Cimișlia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “SRL SPEEDQUAL COM” 1017605005164,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-6701 Basarabeasca
(localitatea)

str. _____ 28 iunie, 53 _____, telefon: 060942091/060242426, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din “ ” _____ 20 __, eliberată de _____,
pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin Dodica Alina, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a

- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adr. poștală: or. Basarabeasca str. 28 iunie, 53
Telefon: 060942091/060242426
Cod fiscal: 1017605005164
Banca: "FinComBank S.A" suc. nr. 12 Comrat.
Cod: FTMDMD2X411
IBAN: MD24FT222411200556055498

BENEFICIARUL

Adr. poștală: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14
Telefon: 024124135
Cod fiscal: 1007601005914
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD44TRPDZ319220010879AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



Republica Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 04 декабря 2023

privind lucrarea «*Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района Тараклия*» executată în cadrul contractului nr. 23 din 07.07.2023 încheiat între Primăria sat. Новоселовка și SRL Speed Qual COM.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de Primăria sat. Новоселовка _____ la _____ 2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu 04/12/2023 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Якобчак Екатерина – примар села.

Membrii Comisiei:

- Панамаренко Ксения, секретарь примэрии, секретарь рабочей группы;
- Баклажанская Татьяна – главный бухгалтер примэрии, член рабочей группы;
- - директор детского сада;
- Чеботарь Светлана – специалист по налогам, член рабочей группы;
- Витков Петр, специалист по землеустройству, член рабочей группы;
- Сюмбели Кристина, директор УРО Новоселовка, член рабочей группы;
- Панамаренко Максим, советник Сельского Совета Новоселовка, член рабочей группы;
- Топал Петр - технадзор;

3. Au mai participat la recepție:

Додика Алина - director SRL Speed Qual COM.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Принять работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Завершением основных работ по ремонту фасада

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Устранить замечания согласно приложения 2 в гарантийный срок.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8725203283, adresa poștală район Тараклия село Новоселовка ул. Ленина, 36, destinația , compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol____, suprafața totală, 549,5 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 6 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 04.12.2023 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul

Екатерина Якобчак

Membrii Comisiei:

Lap Панамаренко Ксения, секретарь примэрии, секретарь рабочей группы;

Баклажанская Татьяна – главный бухгалтер примэрии, член рабочей группы;

Чевотарь Светлана – специалист по налогам, член рабочей группы;

Витков Петр, специалист по землеустройству, член рабочей группы;

Сюмбели Кристина, директор УРО Новоселовка, член рабочей группы;

Панамаренко Максим, советник Сельского Совета Новоселовка, член рабочей группы;

Топал Петр - технадзор;

9. Lucrarea «Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района Тараклия» este

TRANSMISA

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

А.Додика - director SRL Speed Qual COM.

04.12.2023

L.S.

INVESTITORUL:

Primarul - Якобчак Екатерина

04.12.2023

L.S.

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. _1_ din 4.12.2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

privind lucrarea: «Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района
Тараклия»

Primarul

Director SRL Speed Qual COM.

Inspector Local



Екатерина Якобчак

А.Додика

P. Topal



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. _1_ din 4.12.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

privind lucrarea: «Работы по реабилитации фасада в УПО села Новоселовка, района Тараклия»

1. Устранить трещину с южной стороны здания на уровне 1 этажа, первого окна, в левой части фасада до 4 мая 2024 года.

Primarul

Director SRL Speed Qual COM.

Inspector Local

Екатерина Якобчак

А.Додика

P. Topal



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

privind lucrarea: «Работы по реабилитации фасада в УПО села Новоселовка, района Тараклия»

Membrii Comisiei

- Петрушак Елена, секретарь комиссии, сотрудник районной администрации;
- Басиланская Татьяна - главный бухгалтер проекта, член рабочей группы;
- Чоботарь Светлана - специалист по налогам, член рабочей группы;
- Виткеч Петр, специалист по землеустройству, член рабочей группы;
- Стомбелу Елизавета, директор УПО Новоселовка, член рабочей группы;
- Панамеренко Мария, советник Сельского Совета Новоселовка, член рабочей группы;
- Топал Петр - техник.

3. Au mai participat la receptie:

Додика Елена - директор SRL Speed Qual COM.

(semnata, personala)

(balanta)

4. Constatările comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia sa fie completa, au fost prezentate doar planurile cuprinse in lista anexa nr. 1;

2) lucrările cuprinse in lista anexa nr. 1 au fost executate conform proiectului.

Primarul

Director SRL Speed Qual COM.

Inspector Local

Якобчук Екатерина

А.Додика

P. Topal



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 23 о закупке посредством запроса ценовых ofert

07 июля 2023 года

с. Новоселовка
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНА)

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № 21079904 от 11 май 2023 года, между примэрия Новоселовка района Тараклия, с местонахождением в с. Новоселовка район Тараклия ул. Ленина, 25 телефон: 029434302, идентификационный номер 1007601007550 в лице примэра Екатерины Якобчак в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL SpeedQual COM, с местонахождением в г. Бессарабка ул. 28 июня, 53 телефон: 060242426, идентификационный номер 1017605005164, авторизованный для деятельности в строительстве: Aviz № P-14957/2022 от года, выданное Agenția Națională pentru sănătate publică, сроком на 3 года, для видов деятельности в строительстве, в лице руководителя Додика Алина, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Lucrari de reabilitare fasadei de la gradinita de copii s. Novosiolovca r-l Taraclia в соответствии с положениями сметной документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 2 месяца и 0 дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
вызванных Бенефициаром;
вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;
влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

с) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- Техническое задание;
- Техническое предложение;
- Финансовое предложение;
- График выполнения договора;
- Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31 декабря 2024 года/финальной приемки работ.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: г. Бесарабка ул. 28 июня, 53	Почтовый адрес: район Тараклия с Новоселовка ул. Ленина, 25
Телефон: 060242426	Телефон: 029434302
Фискальный код: 1017605005164	Фискальный код: 1007601007550
Банк: FimComBank suc. Nr. 12 Comrat	Банк: MF-Trezoreria de Stat
Код: FTMDMD2X411	Код: TREZMD2X
IBAN: MD2412005560955498	IBAN: MD05TRPDAJ31920749700AH
Digitally signed by: Tiberiu Bogdan Date: 2023.07.07 16:33:29 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Digitally signed by: Iacob Ceac Ecaterina Date: 2023.07.07 16:30:21 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

Anexa nr.25
la Documentația standard nr.
din "___" „___” 20__

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 81
privind achiziția prin: "Reparația capitale a doi galerii la clădirea gradinița
cresa nr. 4 " Solnișco,, situate or. Basarabeasca, str. Naberejnaia nr.3,,

„ 15” decembrie 2023

or. Basarabeasca
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
II. (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție : Contract Valoarea Mică (CVM),
între Primaria Basarabeasca,
(denumirea autorității contractante

cu sediul în Republica Moldova, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca, MD-6702,
(localitatea)

str. Karl Marx nr.57, telefon: 069823144/029722312, fax: 029722531

e- mail: basarabeascaprimaria@gmail.com

IDNO: 1007601005604, reprezentat prin Piotr Pușcari, primarul or. Basarabeasca,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Nr. de înregistrare : **HOTĂRÂRE** cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale
generale din 19 noiembrie 2023 în circumscripția electorală orășenească Basarabeasca
nr.5/1, raionul Basarabeasca și validarea mandatului de primar al orașului Basarabeasca,
raionul Basarabeasca din 28 noiembrie 2023 nr.48.

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.R.L. " SPEEDQUAL COM ",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Republica Moldova , MD-6701, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca,
str. 28 Iunie nr.53 .

(localitatea)

E-mail : alina.dodica@mail.ru

telefon: 060242426 , fax: _____, IDNO 1017605005164 , autorizat pentru activitatea
în construcții: Extas din Registul de stat al persoanelor juridice nr.119944 din 08.11.2023.

13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale , autorizația nr. _____
din „___” _____ 20__, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani,

pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin

administrator Dodica Alina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute : "Reparația capitale a doi galerii la clădirea gradinița
cresa nr. 4 " Solnișco,, situate or. Basarabeasca, str. Naberejnaia nr.3 ,,,

31 decembrie 2023 an. /recepția finală a lucrărilor.

**III. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:	BENEFICIARUL:
S.R.L. : „ SPEEDQUAL COM „	Primaria Basarabeasca
Adresa poștală: Republica Moldova, MD-6701, or. Basarabeasca , str. 28 Iunie nr. 53	Adresa poștală: Republica Moldova MD 6702, or. Basarabeasca, r-nu Basarabeasca, str. Karl Marx nr.57
Telefon: 060242426	Telefon: 029722319/029722312
Cod fiscal: 1017605005164	Cod fiscal: 1007601005604
Banca: FinComBank S.A. , sucursala nr. 12 Comrat	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: FTMDMD2X411	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD24FT222411200556055498	IBAN: MD98TRPDBJ311120A06487AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR :

BENEFICIAR :

S.R.L.: „SPEEDQUAL COM „

Primaria or. Basarabeasca

Administrator

Primar or. Basarabeasca

Alina Doitea
Digitally signed by Doitea Alina
Date: 2023.12.15 14:18:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Piotr Pușcari
Digitally signed by Pușcari Piotr
Date: 2023.12.15 14:11:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





15:24



ALVIKONS_BASARABEASCA
Публикации



alvikons_basarabeasca Услуги по ремонту
фасада .Басарабяска ,Комрат ,Чимишлия. Обращайтесь
по телефону 060242426

22 августа 2020 г.



alvikons_basarabeasca
Бессарабка





