


DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a constructiilor speciale-amenajarea terenului de minifotbal din s.Pirita,r-ul Dubasari
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriza nr.11 din 23 februarie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria satului Pirita
4. Adresa beneficiarului Satul Pirita r-ul Dubasari
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 628798,80 lei 33 456,19 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 653838,83 lei 36 611,17 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 90 zile
 - b) efectiv realizată _____ 90 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. Nr.01 din 25.05.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 16.08.2023
Semnat: _____
Nume/prenume: Radu Rotari
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările amenajare a suprafeței sportive (612m2) si marcaj de tip HARD ECOWHOLE
2. Numărul și data contractului Contract de Vinzare-Cumparare si prestari servicii nr.06/11-TC din 11 noiembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria satului Corlateni
4. Adresa beneficiarului Satul Corlateni r-ul Riscanii
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 255475,50 lei 13 266,97 USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) 255475,50 lei 13 266,97 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată _____ 230 zile
e) efectiv realizată _____ 230 zile
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost aminate pentru perioada de vara a anului din cauza conditiilor pentru respectarea normelor tehnologice
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. Nr.C2 din 11.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 16.08.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Radu Rotari

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de amenajare a terenului sportiv cu gazon artificial
2. Numărul și data contractului Contract de Vinzare-Cumparare si prestari servicii nr.01/11-TF din 07 noiembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria sSlobozia („SCARTEH „ SRL-Antreprenor general)
4. Adresa beneficiarului Satul Slobozia r-ul Stefan-Voda
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
h) antreprenor asociat
i) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 417970,24 lei 21 705,41 USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) 417970,24 lei 21 705,41 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g) contractată _____ 90 zile
h) efectiv realizată _____ 90 zile
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Lucrarile au fost aminate pentru perioada calda a anului din cauza conditiilor pentru respectarea normelor tehnologice
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. Nr.2-S din 06.05.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 16.08.2023
- Semnat: _____
- Nume/prenume: Radu Rotari
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitala a constructiilor speciale-amenajarea terenului de minifotbal din s.Pirita,r-ul Dubasari	Primaria satului Pirita	Contractant unic	653838,83 lei	10 zile/l	Nr. 1 din 25.05.2023
2	Lucrările amenajare a suprafetei sportive (612m2) si marcaj de tip HARD ECOWHOLE	“DANLEVI TA” S.R.L.,	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	255475,50 lei	30 zile	Nr. C2 din 11.07.2023
4	Lucrari d e amenajare aterenului de sport din s.Ordasei	Primaria s.Ordasei	Contractant unic	165690,00 lei	90 zile	PV f.n. din 05 iunie 2023
5	Servicii de amenajare a terenului de joaca cu Gazon Artificial	AO CNFACEM	Contractant unic	242102,36 lei	30 zile	Act de predare-primire nr.1/5 din 29 mai 2023
6	Lucrările de amenajare a terenului sportiv cu gazon artificial	“SCARTEH” S.R.L	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	417660.15 lei	30 zile	Act de predare-primire nr.2-S din 29 mai 2023
7	Lucrările de amenajare a terenului sportiv cu gazon artificial	Primaria s.Mihailovca	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	304906,22 lei	30 zile	Act de predare-primire nr.M2 din 06 mai 2023

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume/prenume: **Radu Rotari**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **SRL „Optimum SLine”**