

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a sediului primariei din s. Cusmirca, r-nul Soldanesti.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 20/14 din 25 martie 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Cusmirca Soldanesti.**
4. Adresa beneficiarului : **sat. Cusmirca, r-nul Soldanesti**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 116146,04 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 150709,40 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată : 3 luni.
 - b) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.2 din 24.06.2014.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala la piata din s. Peresecina, r-nul Orhei.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 58 din 17 iunie 2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Peresecina Orhei.**

4. Adresa beneficiarului : **sat. Peresecina, r-nul Orhei.**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>790641,26 lei</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată : 4 luni.

e) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.3 din 15.10.2014.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

L.Ş.

^{*)} Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de renovare a nivelului unu al blocului farmaciei.

2. Numărul și data contractului: Nr. 50 din 05 martie 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul raional Orhei.

4. Adresa beneficiarului : or. Orhei, str. Negruzzi 85.

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>264000,00 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	_____	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată : 2 luni.

h) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.01 din 05.05.2015.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt)._____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

L.Ş.

^{*)} Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de renovare a salilor de operatii din sectia de chirurgie a IMSP Spitalul raional Orhei.

2. Numărul și data contractului: Nr. 102 din 21 mai 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul raional Orhei.

4. Adresa beneficiarului : or. Orhei, str. Negruzzi 85.

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>882737,26 lei</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată : 3 luni si 14 zile de la semnarea contractului.

k) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.1 din 16.10.2015.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

L.Ş.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a teritoriului la Gimnaziul Oxentea.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 35 din 27 mai 2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Gimnaziul Oxentea Dubasari.**

4. Adresa beneficiarului : **sat. Oxentea, r. Dubasari.**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>185000,00 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>214886,72 lei</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

m) contractată : 2 luni.

n) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.2 din 27.06.2015.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt)._____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

L.Ş.

^{*)} Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de renovare a salilor grupelor noi la gradinita de copii Andries din s. Ustia, r. Dubasari.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 43 din 17 iulie 2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Ustia Dubasari.**

4. Adresa beneficiarului : **sat. Ustia, r. Dubasari.**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>312771,44 lei</u>	<u></u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u></u>	<u></u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

p) contractată : **2 luni din data înregistrării contractului(07.08.2015).**

q) efectiv realizată: **lucrările sunt finalizate**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.1 din 06.10.2015.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

(semnătura)

L.Ş.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de schimbare a usilor la grupurile sanitare a UASM.

2. Numărul și data contractului: Nr. 94 din 04 august 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului: Universitatea Agrara de Stat din Moldova

4. Adresa beneficiarului : mun. Chisinau, str. Mircesti 44.

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>76915,30 lei</u>	<u></u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u></u>	<u></u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

s) contractată : 1 luna.

t) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.2 din 08.08.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

(semnătura)

L.Ş.

^{*)} Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de pavare a teritoriului intreprinderii „Celeritas” din mun. Chisinau, str. Columna 170.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 018/2016 din 20 septembrie 2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „Celeritas”**

4. Adresa beneficiarului : **mun. Chisinau, str. Columna 170.**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 150000,00 lei _____

b) finală
(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

v) contractată : 2 luni.

w) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.1 din 04.11.2016.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îdeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

L.Ş.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de pavare la Casa de Cultura din s. Ustia, r. Dubasari.

2. Numărul și data contractului: Nr. 61 din 30 septembrie 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Ustia Dubasari

4. Adresa beneficiarului : s. Ustia, r. Dubasari.

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>576000,00 lei</u>	<u></u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u></u>	<u></u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

y) contractată : 2 luni de la data înregistrării contractului(14.11.2016).

z) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.1 din 12.12.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

(semnătura)

L.Ş.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a imprejmuirii la cimitir din s. Ustia, r. Dubasari.

2. Numărul și data contractului: Nr. 65 din 19 octombrie 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Ustia Dubasari

4. Adresa beneficiarului : s. Ustia, r. Dubasari.

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>166500,00 lei</u>	<u></u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u></u>	<u></u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

bb) contractată : 2 luni de la data înregistrării contractului(14.11.2016).

cc) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.2 din 12.12.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

L.Ş.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la Laboratorul Ecologic.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 19/11 din 21 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Inspectoratul Ecologic de Stat**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 9.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau
antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 119996,00 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
ee) contractată : 1 luna.
ff) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază
de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.1 din
15.12.2016.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea
este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în
mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curenta a holurilor la CRRIP „Speranta”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 888/188/16 din 21 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **CRRIP „Speranta”**
4. Adresa beneficiarului : **or. Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 199703,00 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - hh) contractată : 1 luna.
 - ii) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate
 - jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.1 din 05.12.2016.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

2. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare la nivelul 3 si 4 a brigazii nr.2 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chisinau”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 120 din 28 august 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI**
4. Adresa beneficiarului : **str. Tighina, 34, mun. Chisinau**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>560106,62 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- kk) contractată : 1 luna.
- ll) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate
- mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.3 din 27.10.2017.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

3. Denumirea și obiectul contractului: **„Constructia salii festive, rețelilor electrice interne si a sistemului de incalzire la gradinita de copii din s. Oliscani, r-nul Soldanesti”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 88/17 din 03 octombrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Oliscani Soldanesti**
4. Adresa beneficiarului : **s. Oliscani, r-nul Soldanesti**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>520291,38 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
nn) contractată : 3 luni.
oo) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.01 din 20.12.2017.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

4. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reparatie la blocul administrativ a Primariei”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 90/2017 din 26 octombrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Oliscani Soldanesti**
4. Adresa beneficiarului : **s. Oliscani, r-nul Soldanesti**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 73993.47 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
qq) contractată : 1 luna.
- rr) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
- ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.02 din 26.11.2017.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

5. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a coridoarelor de la CRRIP „Speranta”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 888-OP/17 din 12 decembrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **CRRIP „Speranta”**
4. Adresa beneficiarului : **or. Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>239138,40 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- tt) contractată : 1 luna.
- uu) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
- vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.02 din 22.12.2017.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

6. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatii generale si de renovare a blocului sanitar la Gimnaziul s. Izvoare, r. Falesti”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 8 din 20 februarie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IP Gimnaziul s. Izvoare, r-nul Falesti**
4. Adresa beneficiarului : **s. Izvoare, r-nul Falesti.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>314 341,46 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
ww) contractată : 2 luni.
xx) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.1 din 29.05.2018.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

7. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de amenajare a teritoriului aferent Primariei din s. Sipoteni, r. Calarasi”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 76 din 17 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Sipoteni Calarasi**
4. Adresa beneficiarului : **s. Sipoteni, r-nul Calarasi.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 337 247,94 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
zz) contractată : 2 luni.
aaa) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate
bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.1 din 23.07.2018.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt). _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

8. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reparatii generale si de renovare a viceurilor interioare la IP Gimnaziul Ilenuta, r-nul Falesti”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 10 din 25 iunie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IP Gimnaziul Ilenuta**
4. Adresa beneficiarului : **s. Ilenuta, r-nul Falesti.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 280578,42 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
ccc) contractată : 2 luni.
ddd) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.02 din 01.10.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

9. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reparatie a unei clase pentru amplasarea blocului sanitar la Gimnaziul Alcedar, r-nul Soldanesti”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 20/2018 din 27 iulie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IP Gimnaziul Alcedar**
4. Adresa beneficiarului : **s. Alcedar, r-nul Soldanesti.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 240640,65 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
fff) contractată : 2 luni.
ggg) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate
hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.1 din 25.09.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt). _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

10. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reparatie a cantinei la Gimnaziul Taxobeni, r-nul Falesti”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 01 din 03 septembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Gimnaziul Taxobeni**
4. Adresa beneficiarului : **s. Taxobeni, r-nul Falesti.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 315685,50 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
iii) contractată : 2 luni.
jjj) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
kkk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.01 din 14.12.2018.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.10

„REALCONST-GRUP” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

11. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reparatie capitala la LT „Alexandru Puskin” Blocul C-bucataria, or. Falesti, str. Stefan cel Mare 6, r-nul Falesti”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 33 din 19 septembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **LT „Alexandru Puskin”**
4. Adresa beneficiarului : **or. Falesti, str. Stefan cel Mare 6, r-nul Falesti.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>228818,53 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
III) contractată : 1.5 luni.
mmm) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
nnn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.01 din 27.12.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.