

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari civile la Gradinita –cresa nr.3 Licurici or.Nisporeni

Numărul și data contractului: nr. 11934-RO4din 17.08.2020

2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Nisporeni

Adresa beneficiarului: .or.Nisporeni, s.Al.cel Bun, 55

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială / 170969,84 lei / / /

2. (la data semnării contractului):

3. b) filiala / 170969,84 lei / / /

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată 4 luni

2. efectiv realizată 3,5 luni

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 28.04.2021

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2023.05.26 11:28:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari civile la Gradinita de copii din s.Milesti

Numărul și data contractului: nr. 11912-RO4din 19.08.2020

2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Milesti

Adresa beneficiarului: .r.Nisporeni, s.Milesti

Țara: Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială / 118468,02 lei / / /

2. (la data semnării contractului):

3. b) filiala / 118468,02 lei / / /

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată 2 luni

2. efectiv realizată 1,5 luni

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 16.12.2020

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2023.05.26 11:28:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari civile la Gradinita nr.1 Povestea or.Nisporeni
Numărul și data contractului: nr. 11930-RO4din 18.06.2020
2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Nisporeni
Adresa beneficiarului: .r.Nisporeni, str.Al.cel Bun,55
Țara: Republica Moldova
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic
4. Valoarea contractul
 1. a) inițială / 144513,64 lei / / /
 2. (la data semnării contractului):
 3. b) filiala / 114513,64 lei / / /(la data finalizării contractului)
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.
6. Durata de execuție a lucrării (luni)
 1. contractată 2 luni
 2. efectiv realizată 2 luni
 3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 28.04.2021
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Nica" SRL

Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2023.05.26 11:29:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





PROCES -VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 28.04.2021

Obiectul Lucrari civile la grădinița - creșă nr.3 "Licurici" or.Nisporeni este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-11934 din 29.05.2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. — din — valabilă până la —, de către —

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.04.2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Robu Grigorii -Primar or. Nisporeni

Membrii Comisiei:

Profirii Valeriu – arhitect

Eftode Margareta – contabil șef

Ciochină Raisa– director grădinița-creșă nr.3 or.Nisporeni

Cîrlig Andrei – consilier orășenesc

Ibriciuc Constantin - responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Abajeru Valeriu - director SRL "Nica"

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 13.10.2020.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a cîmporării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 13.10.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 (șase) luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 170 969,84 lei, conform listei – anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

recepția la finalizarea lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinarea comportării lucrărilor în perioada de garanție și documentației tehnice de execuție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

recepția finală a lucrărilor

6. Descrierea obiectului ecomandat spre recepție

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____ numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 28.04.2021 la 14:00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție: finală: specialiști:

Președinte: Robu Grigori

Membri: Profirii Valeriu

Eftode Margareta

Ciochină Raisa

Cîrlig Andrei

Ibriciuc Constantin



„ 28 ” 04 2021

Abajeru Valeriu

L.S.



Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale din Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ 1 din 16.XII 2020

privind lucrarea Lucrari civile la Gradinita de copii din s.Milesti,r-nul Nisporeni executată în cadrul contractului nr. IFB-F-11911-RO4 din 29 mai 2020 încheiat între Primăria Milesti și AI pentru lucrările de reparație a acoperisului la pavilioane nr.1 si 2

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de Primăria _____ la _____ 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu _____ 2020 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primarul Virlan Radu

Membrii Comisiei:

Presedintele AI Chercheja Olga

Consultant FISM Gutu Ludmila

Responsabil tehnic Ibriciuc Costantin

Contabilul Primariei Besliu Ecaterina

3. Au mai participat la recepție:

Abajeru Valeriu director _____ și _____ diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepția finală

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor, examinarea documentației tehnice și lucrărilor executate în termen.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul Virlan Radu

Membrii Comisiei:

Președintele AI Chercheja Olga

Consultant FISM Gutu Ludmila

Responsabil tehnic Ibriuc Costantin

Contabilul Primariei Besliu Ecaterina

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

_____ 2020

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " _____ " este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

_____ 2020

L.Ș. _____

(semnătura)

2020



(semnătura)

_____ 2020

Dispozitie p. comisie

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES -VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 28.04.2021

Obiectul Lucrari civile la grădinița nr.1 "Povestea" or.Nisporeni este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-11930 din 18.06.2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - valabilă pînă la -, de către -.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.04.2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Robu Grigorii -Primar or. Nisporeni

Membrii Comisiei:

Profirii Valeriu – arhitect

Eftode Margareta – contabil șef

Cociu Tatiana – director grădinița nr.1 or.Nisporeni

Cîrlig Andrei – consilier orășenesc

Ibriciuc Constantin - responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Abajeru Valeriu - director SRL "Nica"

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 13.10.2020.

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a cîmpurii în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 13.10.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 (șase) luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 144 513,64 lei, conform listei – anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

recepția finală a lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinarea comportării lucrărilor în perioada de garanție, examinarea documentației de execuție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

recepția finală a lucrărilor

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____ numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 28.04.2021 la _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție: finală: specialiști:

Președinte: Robu Grigorii

Membri: Profirii Valeriu

Eftode Margareta

Cociu Tatiana

Cîrlig Andrei

Ibriciuc Constantin



„ 28 ” 04 2021

Abajeru Valeriu

L.S.

