
CONTRACT DE PRESTARE SERVICI

NR. MDC-2409 17.06.2019

Incheiat intre:

A. OCIDE CONSTRUCCION SA VALENCIA - Reprezentanta Permanenta Chisinau
(denumita in continuare OCIDE CONSTRUCCI6N sau Ocide sau CUMPARATOR) cu sediul
social situat in Chisinau, str. Alexandru Hajdeu, w.94, bloc 1, scara 1, etaj 2 ap.2, sector Centru,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 44444020, reprezentata legal prin domnul Rafael

Casado Ortiz,

B. CAPITAL S.R.L., (denumita in continuare PRESTATOR), cu sediul or. Chisinau,
str.D.Rigcanu nr.33ll inregistrata la Registrul Comertului Chisinau cu numarul clf.
1003605002810, TVA 6500082 cont bancar: IBAN: MD31PR002251390055900601 deschis la

Banca ProCredit Bank SA, reprezentant legal prin Dnul. Galciuc Igor avand functia de Director.

Preambul:

(a) Avand in vedere faptul ca oferta OCIDE CONSTRUCCION SA a fost declarata

castigatoare in cadrul licitatiei organizate de autoritatea contractanta S.A COMPANIA APA-
CANAL CHISINAU (r'Autoritatea Contractantarr), avand ca obiect lucrarea denumita
""Rehabilitation of Priority 60km of Water Network, Lots 1 and 2" Contract Reference No: p-pn

l5 1016R; ("Lucrarea Principala") ;

(b) Avand in vedere decizie din27 Februarie 2018 inregistrata cu numer MDC-0222 intre OCIDE
CONSTRUCCION SA VALENCIA si OCIDE CONSTRUCCION SA VALENCIA
Reprezentanta Permanenta Chisinau.

(c) Avand in vedere faptul ca OCIDE CONSTRUCCION SA VALENCIA - Reprezentanta
Permanenta Chisinau si Prestarorul doresc sa colaboreze in sensul de a realiza anumitor servicii
de catre Prestator in legatura cu Lucrarea Principala;

Partile convin urmatoarele:

Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul se obliga sa prestez catre Ocide serviciile stabilite in Anexele la prezentul

Contract in termenii si conditiile stabilite prin prezentul Contract (denumite in cele ce

rrmeaza " Serviciile" si respectiv " Bunurile" ).

rea Serviciilor se va face pe baza de scrisoare de incepere transmisa de catre

I OCIDE Prestatorului cu minim 2 (doi) zile calendaristice inainte de termenul
Prestare serviciile vor respecta urmatorul demers comercial:
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1.3.

-scrisoare de incepere;

-confirmare de luare la cunostinta de scrisoarea.

Partile convin ca Prestatorul se obliga sa execute comenzile atunci cand acestea sunt efectuate

de Cumparator. Prestatorul neputand refuza o comanda pentru Bunurile/Serviciile stabilite in
Anexe. Confirmarea comenzii are semnificatia faptului ca Prestatorul a luat cunostinta de

comanda (confirmarea nu are valoare de acceptare a comenzii - comenzile sunt considerate

acceptate deja prin prezentul Contract, in cazul in care sunt efectuate in conformitate cu

prezentul Contract si Anexele sale). Prestatorul este obligat sa emita confirmarea de luare la

cunostinta in maxim 24 ore de le primirea comenzii in forma scrisa. In cazul in care nu sunt

stabilite de catre Parti alte termene de furnizare, furnizarile se fac la comanda. in termen de

cel mult 5 zile de la comanda Ocide.

Pretul Contractului si modalitatile de plata

Partile stabilesc ca Prgtulire al Contractului sunt stabilite in Anexa 1.

Preturile sunt fixe pe toata durata sectorului si nu vor fi supuse niciunei revizuiri, indiferent

daca se suplimenteaza sau scade cantitateaprevazttte in Anexe.

II

2.1.

2.2.

2.3. Pretul se plateste in urmatorul mod:

Pretul se plateste daca lucrarile prevazute in Anexa sunt complet fnalizate (sectorul complet
terminat si probat (testat)): Reprezentantul Ocide si persoana reprezentand Prestatorul vor
realiza o inspectie si masurare a Serviciilor furnizate (masurare si inspectie ce se va inregistra

in procesul verbal de predare "receptie"). Dupa incheierea procesului verbal de predare intre
Prestator si Ocide, incheiat fara obiectiuni, bunurile si serviciiile fumizate de Prestator in
temeiul prezentului Contract. Factura se va emite scazand retinerile stabilite mai jos (10%
garantie de buna executie).

Furnizorul va trimite factura sa la adresa OCIDE CONSTRUCCION S.A.
Reprezentanta Permanent Chisinau. str. Alexandru Haideu. nr.94. bloc 1. etai 2. ap.2.
sector Centrul. Chisinau. Factura va fi insotita obligatoriu de mesuratori semnate si
procesul-verbal de predare (receptie). incheiat fara obiectiuni altfel nu va fi valabila.
Factura care nu este primita la acest sediu nu este luata in considerare. partile
stabilind ca o factura trimisa la alta adresa nu a fost trimisa catre Ocide.

Ocide Construccion va datora Prestatorului plata pentru unitatile efectiv furnizate la
terminarea lucrarilor - dupa ce vor fi probate, sub conditia primirii valabile a facturii de la
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2.4. Pre{urile stabilite in Anexa nr. I includ ,si transportul la localia desfrgurlrii Lucrarii Principale,

indicatd in Anexa, precum qi orice tip de impozit, sarcina sau taxa.

in canil in care sunt necesare furnizarea de vreun serviciu, bun, produs sau material care nu

este inclus in ANEXE, va fi obligatoriu ca in prealabil sd fie aprobate in detaliu tipul si

numirul de unitdli sau bunuri/servicii de furnizat, cantitdlile ce trebuie furruzate;i prefurile

hcestora, printr-o anexd la acest contract. in caz contrar, OCIDE nu va rdspunde penku plata

serviciilor/bunurilor/materialelor furnizate, chiar daci existi note de livrare.

2.5.

2.6. Toate obligatiile si cheltuielile corespunzdtoare:

-platii asiguririlor de Sandtdte si asigurarilor sociale pentru personalul/colaboratorii

PRESTATORULUI,
-respectarii normelor de protectia si stingerea incendiiilor in
Bunurile/materialele/S erviciile

Iegatura cu

-respectarii normelor de protectia muncii si personalului/colaboratorilor Prestatorului

-respectarii normelpr de protectia mediului inconjurator in legatura cu

Bunurile/materialele/Serviciile si de catre personalul/colaboratorii Prestatorului

-respectarii obligatiilor de munca privind personalul/colaboratorii Prestatorului precum si

orice alte cheltuieli in legatura cu respectarea oricaror nonne aplicabile
bunurilor/materialelor/Serviciilor ce constituie obiectul prezentului Contract revin
PRESTATORULUI. Personalul Prestatorului ce efectueaza Serviciile este si ramane

responsabilitatea Prestatorului pe toata durata Contractului (inclusiv din punct de vedere al

indeplinirii obligatiilor legale).

-prestatorul este obligat sd anexeze la planul de calitate, planul de mediu qi planul de

seguritate si sanatate, pe care Ocide are aprobat de catre Autoritatea Contractanta.

ln Preful contractat sunt incluse toate elementele auxiliare necesare utllizaiii
Bunurilor/Serviciilor conform scopului pentru care sunt cumparate, astfel incdt Prestatorul nu

poate emite sau solicita pretentii separate fata de pretul stabilit in Contract si Anexa nici
pentru elemente auxiliare sau conexe.

Dacd se modificd numirul/volumul de unitdli stabilite in Anexa, Prestatorul nu are dreptul de

a modifica prefurile unitare sau sd solicite despdgubiri pentru modificarea volumului
contractului, cu condi{ia ca astfel de modificdri sd fie comunicate Prestatorului de cdtre Ocide

cu un termen rezonabil inainte de furnizarea noilor Bunuri/materiale/Servicii respective.

In toate cantile, platile efectuate de Ocide vor fi conditionate totdeauna de indeplinirea din
Prestatorului a tuturor obligatiilor derivate din prezentul Contract, farc ca respectivele

insemne aprobarea, acceptarea sau receptia Bunurilor/Serviciilor (pentru

ie se efectueaza procesele verbale de predare).

2.7.

2.8.

2.9.

7.06.2079 3 /28



m

3.1

2.10. Pentru toate problemele in legatura cu prezentul Contract, Prestatorul are ca unic si exclusiv
interlocutor/cocontractant/partener valabil pe Ocide si nu se va adresa direct Autoritatii
Contractante.

2.11. Fumizorul renunta in mod expres la orice fel de plati suplimentare care ar putea fi datorite pe

- baza masuratorilor efectuate de Ocide si Autoritatea Contractanta. Pentru toate problemele in
legatura cu prezentul contract, Fumizorul ate ca unic si exclusive interlocutor/ cocontractant/

partener valabil pe Ocide.

Termene de executie; Locul; Predare

Termenele de predare pentru Bunuri/materiale/Servicii sunt cele stabilite in Anexe sau, dupa

caz, in fiecare comanda in parte. Se anexeaza prezentului Contract un Plan de Executare a

Contractului, ce va fi respectat de catre Prestator si de catre Ocide.

Locul prestarii/preA*ii grrn r.ilor/Materialelor/Serviciiilor este cel stabilit in Anexel sau alt
loc stabilit expres de Parti.

in cazul incdlcdrii nejustificate, de cltre Prestator, a Termenelor stabilite, acesta va plati o
penalitate in suma de 0,lo/o din valoarea totala a prezentului contract pentru fiecare zi de

intarzier e, p ana I a m axim val o area B unuri I or/s ervi c i i I or intar ziate.

In cazul in care Prestatorul intarzie sau nu isi indeplineste obligatiile contractuale in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, Ocide are dreptul de a suspenda platile
catre Prestator pana la executarea obligatiilor de catre acesta din urma (in cazul in care nu

opteaza sa rezilieze prezentul Contract). Pentru aceasta perioada Ocide nu poate fi tinut sa

plateasca penalitati de intarziere la efectuarea platii.

Dacd Prestatorul depdsegte Termenele prevdzute cu mai mult de 20 zile, Ocide va avea

dreptul sa declare rezilierea contractului conform prezentului Contract.

La predarea Bunurilor/materialelor/Serviciilor Ocide impreuna cu un reprezentant al

Prestatorului vor inspecta BunurilelmateialelelServiciile farnizate si, daca Ocide considera

necesar, vor efectua testele necesare in vederea semnarii procesul verbal de predare. La
efectuarea inspectiei si a testelor vor putea participa si alte terte persoane indicate de catre

Ocide. In ipoteza in care, in urrna inspectiei sau testelor efectuate,

Bunurile/materialele/Serviciile nu indeplinesc conditiile prevazute in Contract (sau nu

standardelor de calitate si conformitate impuse de Ocide si/sau nu sunt conforme
ia si Anexele), Prestatorul are obligatia de a furniza imediat (de urgenta) alte

3.2

aa
J.J

3.4

3.5

3.6
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Bunuri/materiale/Servicii astfel incat sa respecte standardele solicitate si proiectul conform

Contractului si Anexei frri dreptul de a primi plati suplimentare. Dacd refazd inlocuirile
necesare, Ocide va efectua inlocuirea Bunurilor/ materialelor/Serviciilor pe cheltuiala

Prestatorului. In cazul neincadrarii in termenele convenite, Prestatorul este tinut raspunzator

pentru daunele provocate (inclusiv cele provenite din Contractul cu Autoritatea).

3.7 'In ipoteza in care in Bunurile/materialele/Serviciile sunt corespunzatoareltrec testele partile

vor incheia un proces verbal de predare a Bunurilor/materialelor/Serviciilor respective

("Procesul verbal de predare").

3.8

3.9

Prestatorul va notifica in scris" cu

urrneaza sa se furnizeze in luna
necesare.

o luna inainte, toate Bunurile/materialele/Serviciile care

urmatoare, pentru ca Ocide sa poata face verificarile

IV

4.1.

4.2.

4.3.

Prestatorul va transporta pe cheltuiala sa Bunurile/materialele in interiorul santierului si va

descarca Bunurile/mqterialele tot pe cheltuiala sa.

Obligatii ale Ocide

Ocide are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului documentatia necesara

specifrcatiile Bunurilor/material elor/S erviciilor - intr-un exemplar.

Ocide are obligatia de a plati Prestatorului sumele ce constituie pret al Contractului la

termenele si in conditiile stabilite in Contract.

Ocide va pune la dispozitia prestatorului CAPITAL S.R.L toate materiale necesare executiei
lucrarilor conform specificatiile tehnice prevazute in proiectul tehnic si a detaliilor de

executie, si incluse in anexa de pr€t.

Ocide va intocmi planurile As-built dupa executie

Ocide in calitate de Antreprenor general va asigura prin reprezentatii sai buna conlucrare cu

autoritatea contratanta, autoritai locale si inginer.

4.4. Ocide va pune la dispozitia CAPITAL S.R.L. toata documentatia tehnica necesara bunei

desfasurari a investitiei (proiect tehnic, detalii de executie, profile in lung)

4.5.

4.6.

flf.'
-
f;co

NC

iertr r re r,)

7.06.2079 s l28



V Obligatii ale Prestatorului

5.1. Prestatorul are obligatia de a furniza Bunurile/materialele/Serviciile prevazttte in Contract

cu profesionalism si promptitudine. Prestatorul raspunde fata de organele abilitate ale

statului si fata de Ocide pentru Bunurile/materialele/Serviciile neconforme cu proiectul

Lucrarii Principale si cu reglementarile tehnice si legale in vigoare.

5.2. Prestatorul are obligatia de a notifica in cel mai scurt timp Ocide cu privire la omisiunile,
viciile sau orice alte erori descoperite in documentatie/specificatiile puse la dispozitie de

Ocide.

5.3. Prestatorul este responsabil pentru intocmirea documentatiei aferente

Bunurilor/materialelor/Serviciilor conform celor stabilite in prezentul Contract si Anexa.
Prestatorul va trebui sa predea toata documentatia aferenta

Bunurilor/materialelor/Serviciilor cel tarziu o data cu predarea. Lipsa acestei documentatii
echivaleaza cu neiqpeplinirea obligatiei privind bunul/serviciul la care s-ar fi referit
documentatia.

5.4. Prestatorul este raspunzatot de instruirea angajatilor/reprezentantilor sai in ceea ce priveste

securitatea si sanatatea in munca, fiind singurul raspunzator fata de angajatii/reprezentantii
sai implicati in accidente de munca produse in locatia in care se furnizeazalpredau
ServiciilelBunurile/materialele.

5.5. O data cu semnarea prezentului Contract s-a predat Prestatorului o copie a Planului SSM
(Sanatate si Securitate), Prestatorul fiind astfel instiintat si averlizat cu privire la riscurile
specifice ale activitatii sale si cu privire la obligatiile sale de formare si informare a
angajatilor sai.

5.6. ln caz de neindeplinire a celor stabilite prin prezentul Contract in sarcina Prestatorului in
legatura cu respectarea legislatiei si normelor aplicabile, Prestatorul va plati catre Ocide
orice amenzi stabilite conform legislatiei aplicabile (inclusiv, farc a se limita la legislatia
privind sanatatea si securitatea in munca, legislatia muncii, etc). Sumele amenda pot fi
scazute de catre Ocide din sumele care trebuie platite Prestatorului. Independent de cele

mentionate anterior, Prestatorul declara ca intelege faptul ca RASPUNDEREA PENALA
este PERSONALA si NETRANSFERIBILA in ce priveste actiunile care au ca reniltat
moartea, vatamari sau daune grave, conform Codului Penal in vigoare.

Prestatorul se obliga sa incheie o asigurare de raspundere civila care va acoperi utilajele si
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5.8. Prestatorul, in desfasurarea activitatilor sale in cadrul Lucrarii Principale, se obliga sa

indeplineasca legislatia de mediu care i se aplica in asa fel incat sa se poata preveni sau

minimiza efectele adverse asupra persoanelor si asupra mediului inconjurator. In cazul in
care nu se indeplinesc cele stabilite anterior, Prestatorul va plati Ocide daunele-interese

produse direct sau indirect.

Prestatorul se obliga sa mentina valabila la zi Inspectia Tehnica Periodica a Vehiculelor
pentru toate vehiculele si utilajele (care sunt proprietatea Prestatorului sau a

subcontractantilor sai) care sunt utilizate in legatura cu prezenful Contract.

Bun u ri/lVlateriale/Servicii

5.9.

VI

6.1. Furnizarile de Bunuri/materiale/Servicii nu se pot efectua frrd avizul prealabil al Ocide.

Pentru aceasta Prestatorul va contacta Seful de Santier sau Manager de Proiect, care va

autoizafumizarea. .

6.2. Toate Bunurile/materialele/Serviciile furnizate de citre Prestator vor respecta intocmai

caracteristicile gi cerin{ele care decurg din Anexe si din Contractul cu Autoritatea precum si

cerinfele gi dispoziliile legale aplicabile Bunurilor/materialelor/Serviciilor utilizate. Toate

Bunurile/materialele furnizate vor fi insotite de certihcate de calitate, conformitate si orice
alte acte ce atesta calitatea/conformitatea Bunurilor/materialelor respective. Prestatorul are

obligatia de fumiza Bunuri/materiale/Servicii conforme standardelor de calitate solicitate de

catre Ocide si de a respecta reglementarile tehnice aplicabile in materie. Prestatorul este pe

deplin responsabil pentru conformitatea si sizuranta tuturor
Bunurilor/materialelor/Serviciilor fumizate cu respectarea prevederilor si a reglementarilor
legii privind calitatea in constructii.

6.3. Prestatorul va define custodia Bunurilor/materialelor furnizate si este responsabil (are riscul
pieirii bunurilor/materialelor) pentru acestea pana la momentul predarii catre Ocide cu
proces-verbal semnat de ambele parti, fara obiectiuni. Toate materialele/bunurile aduse pe

santier pentru a fi incorporate sau utilizate vor ramane pe santier pe toata durata executarii
Contractului, indiferent de disputele existente intre parti. Materialele/bunurile vor fi utilizate
doar pe baza avizlului de expeditie catre Ocide si inregistrarii materialelor de catre Ocide in
cadrul Santierului. Manipularea necoresponzdtoare a Bunurilor/materialelor precum si orice
daune cauzate de utilajele Prestatorului constituie responsabilitatea exclusivd a acestuia.

I in care sunt necesare teste sau prezentiri de mostre, cheltuielile aferente sunt

de Prestator.
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VU Garantie pentru vicii

7.1. Perioada de garantie pentru vicii, evictiune si buna functionare cu privire la

Bunurile/materialele/Serviciile furnizate de catre Prestator este de 24 de luni de la emiterea

de catre Autoritatea Contractanta/inginer a Certificatului de Receptie la Terminarea

Lucrarilor catre Ocide. Termenul in care Ocide trebuie sa aduca la cunostinta Prestatorului

- viciile ascunse/problemele de functionare descoperite va fi de 30 de zile de la descoperire.

7.2. In perioada de garantie, Prestatorul are obligatia de a indeplini in cel mai scurt termen de la

notificarea. Ocide toate acele acte. actiuni si activitati - inlocuirea

Bunurilor/materialelor/Serviciilor, remedierea viciilor, remedierea defectiunilor, etc - ce

sunt necesare in legatura cu Bunurile/materialele/Serviciile furnizate. Contravaloarea

acestor lucrari de inlocuire/remediere va fi suportata de catre Prestator.

In situatia in care Prestatorul refuza inlocuirea./remedierea viciilor sau defectiunilor
Bunurilor/materialelor/Serviciilor furnizate (sau nu efectteaza de indata

inlocuirea/remediereq), Ocide are dreptul de a efectua inlocuirile/remedierile personal sau

prin intermediul unor terte parti, urmand a recupera costurile fie din garantia'de buna

executie a Contractului, fie direct de la Prestator daca garantia de buna executie a

Contractului aflata la dispozitia Ocide nu acopera intreaga suma. In acest scop, daca

Prestatorul nu va da un raspuns in termen de 10 zile calendaristice notificarii privind

obligatia de inlocuire/remediere a viciilor, defectelor, Ocide va putea efectua ea insasi

inlocuirae/remedierea personal sau prin intermediul tertelor parti, Prestatorul datorand toate

cheltuielile si costurile inerente.

In plus, Prestatorul va trebui sa raspunda pentru toate daunele si prejudiciile cauzate lui
Ocide datorita Bunurilor/materialelor/Serviciilor furnizate sau actiunilor/inactiunilor
Prestatorului, in conformitate cu regulile raspunderii civile contractuale.

Prestatorul va constitui in favoarea Ocide garantie de buna executie, dupa cum se prevede in
paragrafele de mai jos. In cazul in care contravaloarea prejudiciului suferit de Ocide nu este

acoperita de garantia de buna executie, Prestatorul are obligatia de a suporta diferenta dintre

contravaloarea prejudiciului si valoarea garantiei de buna executie aflatala dispozitia Ocide.

Aceasta suma poate fi retinuta de Ocide din sumele ramase de plata catre Prestator.

7.6. Prestatorul va constitui in favoarea Ocide o garantie de buna executie. Garantia de buna

executie se va constitui prin retinerea de catre Ocide a unui procent de l0%o din valoarea

fara TVA a fiecarei facturi emise de Prestator.

7.4.

t.).
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7.7. Sumele retinute cu titlu de garantie de buna executie. vor fi restituite de catre Ocide

Prestatorului in cazul indeplinirii intocmai a obligatiilor si respectarii calitatii convenite a

Bunurilor/materialelor/Serviciilor astfel :

-507o din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 de zile de la data
restituirii catre Ocide a acestui procent de catre Autoritatea Contractanta. dupa

- emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor (conform art. 14.9 din
Contractul Principal).
-507o din yaloarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 de zile de la data

restituirii catre Ocide a acestui procent de catre Autoritatea Contractanta. dupa
emiterea Certificatului de Receptie Finala (conform art. 14.9 din Contractul Principal).

VilI Reziliere

8.1. Partile stabilesc faptul ca partea care nu isi indeplineste in mod corespuuator sau nu isi
indeplineste la timp dligatiile este de drept in intarziere.

Creditorul obligatiei neexecutate la timp sau executate necorespunzator poate declara

rezilierea prezentului contract printr-o notificare trimisa celeilalte parti (fara alte formalitati
si fara interventia instantei), din urmatoarele motive (prevederea obligatiilor a caror

neexecutare atrage rezolutiunea): nerespectarea prevederilor cap. I, il, ilI, fV, V, VI, VII,
VIIL IX, X, XI. Rezilierea va avea loc la data primirii notificarii de catre partea in culpa.

Partea care trimite notificarea poate acorda un termen de remediere.

in cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului, Prestatorul va plati imediat toate

daunele si prejudiciile provocate. OCIDE are dreptul sa retina, din sumele datorate

Prestatorului sau din garantiile acordate de Prestator, sume echivalente cu daunele gi

prejudiciile provocate de Prestator. Tot in cazul rezilierii din vina Prestatorului, Prestatorul

are obligatia de a restitui imediat sumele platite de Ocide pentru

Bunurile/materialele/Serviciile in legatura cu care s-a declarat rezilierea.In plus, Ocide nu

va mai datora si plati sumele datorate la data respectiva Prestatorului iar Prestatorul va
pierde garanliile oferite si retinerile efectuate de Ocide (sumele datorate, garantiile si

retinerile vor fi retinute de Ocide pana la concurenta daunelor si prejudiciilor provocate de

Prestator). In cazul in care Prestatorul nu plateste/restituie sumele mentionate mai sus in
termenele stabilite, pe langa restituirea/plata sumelor, Prestatorul va plati Ocide o penalitate

de lo/olzi din sumele datorate Ocide in conditiile prezentului articol.

8.2.

8.3.

Dacd din orice motiv independent de Ocide contractul dintre Autoritatea Contractanta -si

este suspendat pe perioadd mai mare de doua saptamani sau inceteaza sau este

de asa maniera incat nu mai este necesara achizitionarea Serviciilor/Bunurilor de

8.4.
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IX

la Prestator, Ocide va avea dreptul de a declara incetarea prezentului Contract printr-o
simpla notificare iar Contractul va fi reziliat de plin drept, fdri punere in intdrziere, frrd
intervenfia instanlelor judecdtoregti qi fEri nicio alta formalitate prealabild la data primirii
notificarii de catre Prestator. Ulterior, se va proceda la compensarea Prestatorului cu sume

de bani echivalente cu Bunurile/materialele/Serviciile furnizate deja de Prestator pe santier
pana la data primirii notificarii de rezlliere, dupa incasarea sumelor respective de la
Autoritatea Contractanta.

Subcontractare si transmiterea drepturilor

9.1. Prestatorul nu va putea subcontracta nici o parte din furnizarile care fac obiectul prezentului
contract frrd ingtiin{area gi aprobarea prealabila a Ocide. Prestatorul nu va avea dreptul de a
cesiona drepturi sau obligatii din prezentul Contract fara acordul prealabil scris al Ocide.

9.2. In cazul in care Ocide aproba un subcontractant, aceasta aprobare nu va implica nici un fel
de legdturd intre Ocjde gi acel Subcontractant, Prestatorul avand in continuare obligatia
indeplinirii celor asumate contractual, fiind unicul responsabil pentru 'actiunile

Subcontractantului.

9.3. Prestatorul are obligafia de a fi la zi cu pldtile cdtre proprii sai prestatori qi subcontractantii
sdi.

Raspundere

10.1. Prestatorul va repara integral toate prejudiciile cauzate Ocide prin neindeplinirea sau

indeplinirea cu intarziere a prezentului Contract (inclusiv, dar fara a se limita la: in cazul in
care Prestatorului i se datoreaza intarzieri sau neindepliniri/neconformitati ce conduc la
penalitati in sarcina Ocide in conformitate cu Contractul cu Autoritatea, Prestatorul va
despagubi Ocide cu sumele respective, in termen de cel mult 10 zile de la notificarea Ocide).

10.2. Partile vor pastra confidentialitatea prezentului Contract, cu exceptia dreptului Ocide de a
informa autoritatea contractanta cu privire la orice aspecte privind prezentul Contract.

10.3. Prestatorul este de acord sa respecte cele impuse in sarcina sa ce rentlta din Contractul
Principal in legatura cu prezentul Contract (ex: dreptul de audit prevazttt in Contractul
Principal).

X

/fiaP.|,arg(*' \
;- oclDE/5' ot"rul
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XI Notificari

I 1.1. Orice notificare pe care trebuie sa o faca partile in cadrul prezentului Contract se va efectua

prin fax cu confirmare de primire, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,

sau prin e-mail (exclusiv la adresele de mai jos), si se vor adresa urmatoarelor persoane cu

urmatoarele sedii pe care partile le dau cu acest scop:

' a) OCIDE CONSTRUCCION S.A. ReprezentantaPermanent Chisinau
Chisinau, Sector Centru, str. Alexandru Hajdeu, nr.94, etaj 2, 4p.2.
In atentia: dl. Julio Marti Gausach si dl. Rafael Casado Ortiz
Fax: (+373) 22866967 si Tel: (+373) 22866 968 sau (+373) 60 788 897

E-mail: imarti@ricide.es; orotaru@ocide.es

b) CAPITAL S.R.L.

Or. Chisinau, Str. D. Riscanu, w.33ll, Republica Moldova, MD
In atentia: Manager Alexandru Donea

Tel: (+373) 22 44 t162, Mob. : +373 685 94159
E-mail : capital0T @mail.ru

XII Legeaaplicabila,litigii

12.1. Prezentul Contract este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legea din
Republica Moldova.'

I2.2. Prezentul Contract anuleaza si deroga de la orice intelegere anterioara a Partilor (inclusiv

fara a se limita la: de la orice corespondenta sau documentatie semnata sau schimbata de

parti anterior datei prezentului) care ar contrazice prevederile stabilite in prezentul Contract.

12.3. Orice litigiu de orice fel decurgdnd din sau in legdturd cu prezentul contract, inclusiv dar

fara a se limita la, litigii in legatura cu incheierea, executarea modificarea ori desfiinfarea

prezentului Contract, va fi solutionat de catre instantele competente din Chisinau, Republica

Moldova.

Prezentul Contract s-a incheiat la data de 17.06.2019 in 3 exemplare originale in localitatea

Chisinau, Republica Moldova.

OCIDE CONSTRUCCION SA R.P Chisinau CAPITAL S.R.L.

Rafael
fft'"^
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ANEXA 1

LA CONTRACT DE FURNIZARE SERVICI NR. MDC.24O9/16.06.2019

Incheiat intre:

A. OCIDE CONSTRUCCION SA VALENCIA - Reprezentanta Permanenta Chisinau
(denumita in continuare OCIDE CONSTRUCCION sau Ocide sau CUMPARATOR) cu sediul

social situat in Chisinau, str. Alexandru Hajdeu, rr.94, bloc 1, scara 1, etaj 2 ap.2, sector Centru,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 44444020, rqrezentata legal prin domnul Rafael

Casado Ortiz,

B. CAPITAL S.R.L., (denumita in continuare PRESTATOR), cu sediul or. Chisinau,

str.D.Riqcanu nr.33/l inregistrata la Registrul Comertului Chisinau cu numarul. c/f.
1003605002810, TVA 6500082 cont bancar: IBAN: MD31PR002251390055900601 deschis la

Banca ProCredit Bank SA , ryprezentant legal prin Dnul. Galciuc Igor avand functia de Director.

Pt.l. Bunurile/lVlaterialele/Serviciile ce fac obiectul Contractului (cf. art.l.l Contract):

Executare lucrari specifice de executie/montare: retea de alimentare cu apalbransamente, hidranti,
camine de vane si equipament (vane, teu, compensator, etc).

Pt.2. Preturile Bunurilor/lVlaterialelor/Serviciilor per unitate (cf. art. 2.1 Contract):

Conform tabelului anexat:

ITEM NO. DESCRIPTION UNIT QUANTITY

UNIT
PRICE
(EUR)

TOTAL
PRICE (EUR}

2.7 PIPEWORK- PIPES IN TRENCHES

2.1.7

Pozarea conductelor magistrale de distributie in trangee, conducte
HDPE, imbinirile prin electrofuziune Material de conductd:
Conducte din polietileni de densitate inalte Diametrul nominal:
p6nE la 200mm in trangee, ad6ncimea: orice ad6ncime

2.1.L7 conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 50 mm m

2.t.t.2 Conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10. OD 63 mm m 100 8,25 825,00

2.r.2

Pozarea conductelor magistrale de distribulie in trangee, conducte
PEID, imbinirile prin sudare cap la cap Material de conducti:
Conducte din polietileni de densitate inaltS Diametrul nominal:
pdnd la 200mm in tran5ee, ad6ncimea: orice addncime

2.L.2.7 Conduct€ HDPE PE 100 SDR 17 PN 10. OD 90 mm m

2.L.2.2 conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 110 mm m 120 12,85 7.542,OO

t.r-2.5 Conducte HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, OD 160 mm m 450 15,55 6.997,50

Lt$^rcxQ$0ducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 225 mm m 530 17 ?( q 1q< q,n

h1.2.5 Ce'l$pae HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, OD 315 mm m

$

c
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Cruce cu flange din fonti ductili pentru hidrant, PN 10 / PN 16,
pentru retele de distribufie gi pentru brangamente clSdiri
multietajate

DN 100 mm PN 10 / PN 16

DN 150 mm PN 10 / PN 16

DN 200 mm PN 10 / PN 16

DN 250 mm PN 10 / PN 16

DN 300 mm PN 10 / PN 16

Teu cu flange din fonti ductili, PN 10 / PN 16, pentru relele de
distributie Si pentru brangamente clidiri multietajate

DN80mmPN10/PN16
DN 100 mm PN 10 / PN 16

DN 150 mm PN 10 / PN 16

DN 200 mm PN 10 / PN 15

DN 250 mm PN 10 / PN 16

DN 300 mm PN 10 / PN 16

Teu cu flange din fontd ductili pentru hidrant, PN 10 / PN 16,
pentru retele de distributie Si pentru bran$amente clddiri
multietajate

DN 100 mm PN 10 / PN 16

DN 150 mm PN 10 / PN 16

DN 200 mm PN 10 / PN 16

DN 250 mm PN 10 / PN 16

DN 300 mm PN 10 / PN 16

Redudie din fonti ductili cu flange la ambele capete, PN 10 / PN

16, pentru relele de distributie ti pentru brangamente clidiri
multietajate

DN80mmPN10/PN16
DN 100 mm PN 10 / PN 16

DN 150 mm PN 10 / PN 16

DN 200 mm PN 10 / PN 16

DN 250 mm PN 10/ PN 16

DN 300 mm PN 10 / PN 16

Colier de bransare din fontd ductild, cu flansi sau cu filet interior la
ie$ire, PN 10 / PN 16 pentru brangarea cl;dirilor multietajate la

magistrale HDPE

OD 63 mm PN 10/ PN 16

OD 90 mm PN 10/ PN 16

OD 110 mm PN 10 / PN 16

OD 160 mm PN 10 / PN 16

OD 225 mm PN 10 / PN 16

Colier universal de brangare din fontd ductil6, cu flangd sau cu filet
interior la iegire, PN 10 / PN 16 pentru branSarea clSdirilor
multietajate la magistrale de FD.

DN 100 mm PN 10 / PN 16

DN 150 mm PN 10 / PN 16

DN 200 mm PN 10 / PN 16

DN 250 mm PN 10 / PN 16

DN 300 mm PN 10 / PN 16

Compensator de montaj din fonte ductili cu flange, PN 10 / PN 16,
pentru refele de distribulie ti pentru brangamente HDPE la clddiri
multietajate

DN80mmPN10/PN16
DN 100 mm PN 10 / PN 16

DN 150 mm PN 10 / PN 16

kd'#
L5/28



K"
il coN'
6

\H

2. L,5

Pozarea conductelor magistrale de distribulie in trantee, conducte
DCl, cuplaje de tip zivorSt Material de conduct6: Conducte din
fontd ductild Diametrul nominal: 250 - 500 mm in transee,
ad6ncimea : orice addncime

2.7.3.7 Conducte DCI PN 10, DN 250 mm m

2.r.3.2 conducte Dcl PN 10, DN 300 mm m

2.t.4

Instalarea brantamentelor in trantee pentru clSdiri multietajate,
conducte HDPE, imbiniri prin sudare cu electrofuziune material de

conductd: Conducte din polietilend de densitate inalte Diametrul
nominal: p6nd la 200mm in trangee, ad6ncimea: orice adancime

conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 63 mm m

z, t.J

Instalarea b[angamentelor in tran$ee pentru clediri multietajate,
conducte HDPE, imbindri prin sudare cap la cap Material de

conduct6: Conducte din polietileni de densitate inalte Diametrul
nominal: o6nd la 200mm in transee, addncimea: orice addncime

z, t.).t Conducte HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, OD 90 mm m 220 11 ?q 2.497,00

2.7.5.2 conducte HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, OD 110 mm m 630 12,85 8.095,50

2.7.5.3 Conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 160 mm m 70 1q qq 1.088,50

2.r.s.4 Conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 225 mm m

2-r.o

Instalarea brangamentelor in trantee pentru case individuale,
conducte HDPE, imbiniri prin sudare cu electrofuziune Material de

conducti: Conducte din polietilend de densitate inalti Diametrul
nominal: pdnd la 200mm i\tran5ee, ad6ncimea: orice adencime

m

2,T,6.7 Conducte HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, OD 25 mm m

2.t.6.2 Conducte HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, OD 32 mm m

z.L.h.5 Conducte HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, OD 40 mm m

2.L.6.4 Conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 50 mm m

2.1.6.5 conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 63 mm m

2.2 Sisteme de conducte - conducte care Nu sunt pozate in trantee

2.2.7

Instalarea conductei magistrale de distributie in galerii, conducte
de HDPE, imbiniri prin sudare cap la cap Metode speciale de
pozare a conductelor In cdnale (galerii) Diametrul nominal- nu mai

mare de 200mm

2.2.1.7 Conducte HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, OD 90 mm m

2.2.L.2 conducte HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, OD 110 mm m

2.2.I.3 conducte HDPE PE 100 SDR 17 PN 10. OD 160 mm m

conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 225 mm m

2.2.t.5 conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 315 mm m

2.2.2

Instalarea conductei magistrale de distributie in galerii, conducte
DCl, cuplaje de tip zdvoret Metode speciale de pozare a

conductelor In canale (galerii) Diametrul nominal 250 - 500 mm

2.2.2.r Conducte DCI PN 10. DN 250 mm m

2.2.3

Instalarea brangamentelorin Balerii pentru clidiri multietajate,
conducte HDPE, imbindri prin sudare cap la cap Material de

conducti: Conducte din oolietilend de densitate inaltd Diametrul
nominal: pdni la 200mm in tran5ee, adencimea: orice addncime

2.2.3.r Conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 90 mm m

2.t.3.2 conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 110 mm m

2.2,5.5 conducte HDPE PE 100SDR 17 PN 10, OD 160 mm rn 20 8,00 160,00

2.2.4

Instalarea retelelor de distributie - conducte HDPE, instalare prin

batere cu ciocan pneumatic Metode special de pozare a

conductelor Metoda: Inslatare prin batere cu ciocan pneumatic

Diametrul nominal- nu mai mare de 200mm

2.2.4.7 conducte HDPE PE 100 PN 10, OD 25 mm m

N conducte HDPE PE 100 PN 10, OD 32 mm m

2.2.4.3 /) Conducte HDPE PE 100 PN 10, OD40 mm m

F-EW...4.f,nt :onducte HDPE PE 100 PN 10. OD 50 mm m

if Kuv''-
s.A. \
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2.3.8.4 DN 200 mm PN 10 / PN 16 ocs J 77,OO 153,00

2.3.8.5 DN 250 mm PN 10 / PN 16 ocs 1 19,30 19,30

2.3.8.6 DN 300 mm PN 10 / PN 16 ocs 1 21,OO 27,00

2.3.9
Adaptor din fontd ductilS cu mufe de tip zevorat pentru conducte
de fonti si de olel, PN 10 / PN 16, pentru retele de distributie

t.3.9.L DN80mmPN10/PN16 pcs

2.3.9.2 DN 100 mm PN 0/PN 16 pcs 7 11,60 11,60

2.3.9.3 DN 150 mm PN 0/PN16 ocs '). 18,90 37,80

2.3.9.4 DN 200 mm PN 10 / PN 16 ocs 20,s0 4L,OO

2.3.9.5 DN 250 mm PN 10 / PN 16 ocs 9 22,rO 198,90

2.3.9.6 DN 300 mm PN 10 / PN 16 ocs 26,30 105,20

2.3.10
Cuplaj variabil de tip zdvor6t din fonti ductili pentru diferite
conducte, PN 10 / PN 16, pentru relele de distribulie gi pentru

brangamente cl6diri multietajate

2.3.10.1 DN 80 mm PN 10 / PN'16 ocs

2,5.lv,z DN 100 mm PN 10 / PN 16 pcs

2.3.10.3 DN 150 mm PN 10 / PN 16 pcs

2.3.70.4 DN 200 mm PN 10 / PN 16 pcs 1 20,50 20,50

2.5-ru.J DN 250 mm PN 10 / PN 16 pcs

z.5.tu.b DN 300 mm PN 10 / PN 16 pcs

2.3.77
Fitinguri de fonte ductil5, Altele, PN 10 / PN 16 pentru retele de

distribulieJonqiuni $i ramilca!ii

2.3.r1.r Diametrul nominal: pdnd la 50 mm ocs 5,20 5,20

2.3.71.2 100 - 300 mm DCS 1 9,00 18,00

2.3.1r.3 300 - 400 mm pcs

2.3.t2
Fitinguri din otel inoxidabil, PN 10 / PN 16, pentru retele de

distributie Jonqiuni Si ramificatii

2.3.t2.7 Diametrul nominal:600 - 900 mm pcs

2.3.r2.2 900 - 1200 mm pcs

2.3.r3
Teu HDPE suduri cap la cap, PN 10 / PN 16 pentru retele de

distributie ti pentru brantamente HDPE la clediri multietajate

2.5.L5. t OD90mmPN10/PN16 pcs 1 5,10 5,10

2.3.L3.2 OD 110 mm PN 10 / PN 16 pcs I 6,12 6,72

2.3.r3.3 OD 160 mm PN 10 / PN 16 pcs 4 7,75 31,00

2.3.L3.4 OD 225 mm PN 10 / PN 16 pcs 9,32 18,64

2.5.L3.) OD 315 mm PN 10 / PN 16 pcs 1 fr,o) J.L,o)

2.3.14
Cot 90' HDPE sudurd cap la cap, PN 10 / PN 16 pentru relele de

distribulie gi pentru brangamente HDPE la clediri multietajate

2.3.14.7 OD90mmPN10/PN16 pcs

t.5.r4,2 OD 110 mm PN 10 / PN 16 pcs 4,70 8,20

2.3.r4.3 OD 160 mm PN 10 / PN 16 pcs I 7,to 7,LO

2.3.74.4 OD 225 mm PN 10 / PN 16 pcs I 9,50 9,50

2.5.t+.> OD 315 mm PN 10 / PN 16 pcs

2.5.t)
Reductie HDPE suduri cap la cap, PN 10 / PN 16 pentru relele de

distributie si oentru bransamente HDPE la clidiri multietaiate

2.5.t).L OD90mmPN10/PN16 pcs 1 7,to 7,LO

2.3.75.2 OD 110 mm PN 10 / PN 16 pcs 1 9,0s 9,0s

2.5.!).5 OD 160 mm PN 10 / PN 16 pcs L t2,LO 12,\o

2.3.75.4 OD 225 mm PN 10 / PN 16 pcs 2 15,30 30,60

2.3.15.5 OD 315 mm PN 10 / PN 16 pcs

z.J.Lb
Adaptor cu flangd HDPE sudurd cap la cap, PN 10 / PN 16 pentru
relele de distribufie 9i pentru brangamente HDPE la clSdiri
multietaiate

E d&\ DN80mmPN10/PN16 pcs 8 2,50 20,00

12 3 164 DN 100 mm PN 10 / PN 16 pcs 63 2,70 170,70

ictoxTP
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2,5.rb.5 DN 150 mm PN 10 / PN 16 pcs 20 4,90 98,00

z.),L0,1 DN 200 mm PN 10 / PN 16 pcs z5 8,20 188,60

2.5.1b,5 DN 250 mm PN 10 / PN 16 pcs

2.3.16.6 DN 300 mm PN 10 / PN 16 pcs L 9,10 9,10

2.3.16.7 DN 350 mm PN 10 / PN 16 pcs

2.5.LO.6 DN 400 mm PN 10 / PN 16 pcs

2.5-r I
Teu HDPE sudurd prin electrofuziune, PN 10 / PN 16 pentru relele
de distributie 9i pentru brangamente HDPE la cladiri multietajate

2.3.17.7 OD50mmPN10/PN16 pcs

2.3.17.2 OD63mmPN10/PN16 pcs I 2,90 2,90

2.5.!6
Cuplaj prin electrofuziune HDPE, PN 10 / PN 16 pentru relele de

distribulie ti..pentru brangamente HDPE la clidiri multietajate

2.3.78.7 OD25mmPN10/PN16 pcs

2.3.18.2 OD32mmPN10/PN16 pcs

2.3.18.3 OD40mmPN10/PN16 pcs

2.3.L8.4 OD50mmPN10/PN16 pcs

2.3.18.5 OD63mmPN10/PN16 pcs 5 2,r0 10,50

2.3.r9
Cuplaj/mufd prin electrofuziune cu reduqie HDPE, PN 10/ PN 16
pentru retele de distribulie ti pentru brangamente HDPE la clddiri
multietajate

2.3.19.7 OD25mmPN10/PN16 pcs

2.3.r9.2 OD32mmPN10/PN16 t pcs I 1?q 1,35

2.3.19.3 OD40mmPN10/PN16 pcs

2.3.r9.4 OD50mmPN10/PN16 pcs

z,5.LJ.> OD63mmPN10/PN16 pcs I 2,10 2,to

2.3.20

Adaptor cu flan5i HDPE prin electrofuziune, PN 10 / PN 16 pentru
relele de distribulie ti pentru brantamente HDPE la clSdiri

multietajate

2.3.20.r DN50mmPN10/PN16 pcs 20 2,00 40,00

2.3.27
HDPE Fittings, other, PN 10 / PN 16, for Distribution Mains and

Multi-Storey Buildings HDPE Service Pipes

2.3.27.7 Diametrul nominal: oand la 50 mm PN 10 / PN 15 pcs 4 10n 7,60

2.5.22
Vane gi ecluze--vanele de tip sertar, fontd ductild, imbindri cu mufe,
aqionate manual, montate subteran cu tijd 9i cutie de aqionare la

suprafafd Diametrul nominal: p6nd la 300 mm

2.3.22.7 DN25mmPN10/PN16 pcs 10,85 10,8s

2.3.22.2 DN32mmPN10/PN16 pcs

2.3.tt.5 DN40mmPN10/PN16 pcs

2.5,25
Vane 9i ecluze-vane de tip sertar, imbineri cu mufe, a4ionate
manual, montate subterane cu tije Si cutie de aqionare la suprafati

2.3.23.1 DN 50 mm PN 16 pcs 6 16,00 96,00

2.3.23.2 DN 80 mm PN 16 pcs 4 18,50 74,O0

2.3.23.3 DN 100 mm PN 16 pcs 6 20,50 123,00

2.3.23.4 DN 150 mm PN 16 pcs 4 23,50 94,OO

2.3.23.5 DN 200 mm PN 16 pcs

2.3.23.6 DN 250 mm PN 16 pcs 3 28,70 86,10

2.3.23.7 DN 300 mm PN 16 pcs

2.3.23.8 DN 400 mm PN 16 pcs

2.3.23.9 DN 500 mm PN 16 pcs

2.3.24
Vane din fontd ductile cu mufe, actionate manual, instalate in
cdmine. Diametrul nominal: pdnd la 300 mm

.l.7oa\ DN 25 mm PN 16 pcs 1 6,50 6,50
/rfl 2s.241) DN 32 mm PN 16 pcs
/rlt q,W*r. DN 40 mm PN 16 pcs

'r'tp
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t-3.1J Vane din fonte ductile cu f lanse, a4ionate manual, instalate in
cdmine

z,5.zJ,L DN 50 mm PN 16 pcs o 11,05 66,30

2.3.25.2 DN 80 mm PN 16 ocs 1 13,50 13,50

2.3.25.3 DN 100 mm PN 16 ocs 16,60 332,00

2,5.2J,1 DN 150 mm PN 16 ocs 3 22,70 66,30

z.).2).> DN 200 mm PN 16 pcs 1a 27,6 33r,20

2.3.25.6 DN 250 mm PN 16 pcs 1 29,OO 29,OO

z,5.zJ,I DN 300 mm PN 16 pcs I 35,60 35,60

2.5.2J.6 DN 400 mm PN 16 pcs

2.3.25.9 DN 500 mm PN 16 pcs

2,5.26
Hidrantfonti ductilS instalarein cdmine Diametrul nominal: not
exceeding 200 mm

2.3.28.t DN 80 PN 16 ocs

2,5.26,2 DN 1OO PN 16 pcs 5 2J 125,00

2,5.2J
Vane de aerisire instalare in cemine Diametrul nominal: odnd la

200mm

2.3.29.L DN 50 PN 16 ocs

2,5.2J,2 DN 80 PN 16 ocs

2.4 Sistemul de conducte - cdmine gi conducte auxiliare

2.4.7
Cimine circulare din betotarmat prefabricat Beton armat
prefabricat, circular Adencimea: 1,50 - 3,00 m

2.4.r.r DN 1000, capac Si ramd pcs 1 185,00 185,00

DN 1500, capac Si rame ocs 5 210,00 630,00

2.4.7.3 DN 2000, capac si rame pcs 21 285,00 5.985,00

2.4.2
Cimine rectangulare din blocuri de beton armat prefabricat
Addncimea: 1,50 - 3,00 m

2.4.2.7 (t) 2.0m x (W) 2.0m, capac Ai ramd pcs

z.+.2.2 (L) 2,4m x (W) 2,4m, capac Ai ramd pcs

z,+.2,J (L) 3,0m x (W) 3,0m, capac Si rame pcs

z.+.5 Intersectarea peretilor gi a subsolurilor clddirilor multietajate

z.+.5.t Diametrul conductei: odni la 200mm pcs 42 10,00 420,OO

2.4.4 Intersectiile cu conductele de canalizare

2.4.4.L Diametrul conductelor de canalizare p6nd la 500 mm pcs 45 10,00 450,00

2.4.5 Intersectiile cu conductele sistemului de inc6lzire

2.4.5.7 Diametrul conductelor sistemului de incdlzire: p6nd la 500 mm pcs t5 10,00 130,00

2.4.6 Intersectiile cu conductele de gaz

z.4,o.L Diametrul conductelor de gaz: pdnd la 300 mm pcs 27 10,00 210,00

2.4.7
Intersec!iile cu cabluri (electricitate, telecomunicalii, retele
speciale, fibri optic6, etc. (serviciu complet))

2.4.7.L Diametrul cablurilor: peni la 300 mm pcs 50 10.00 500,00

2.i,2 Demolarea ii indepdrtarea altor structuri

2.5.2.L
Materiale din beton, beton, zidarie, metal, structuri din lemn cu un

volum de maximum 50 m3
m- 56 76,OO

z.o Renovarea macistralelor si lucrlri auxiliare

z.o.l
Abandonarea in locul existent a cdminelor cu vane inclusiv
umolerea, si scoaterea caoacului Ad6ncimea: orice ad6ncime

2.6.r.L Cemine de vizitare de diferite dimensiuni pcs 34 10 qn 663,00

TOTAT CARRIED FORWARD TO SUMMARY SECTOR

i4clude:
\,1 |

fficrarile de construire si livrarile (descarcare dacr

,4nr" Ll
material S#$d

"'l:l
-.1:1,//
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- Toate acciune SSM, Mediu si CQ conform planurile aprobate.
- Toate montajele, de elementele pentru terminare retea de apa curbspunzator.
- Toate serviciile de testare, etc (fara apa pentru proba de presiune)
- Toate celelalte servicii si transferuri de bunuri necesare pentru indeplinirea Contractului Principal.

Pretul nu include TVA.

Pt.3. Numarul/volumul Unitatilor de Bunuri/lVlateriale/Servicii (cf. art.2,3 Contract):

Conform lista:

Localitatea Chisinau:

- EXECUTIE RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA SECTOR 6. Orasul
CHISINAU District Rascani (Strada M. Costin, Blvd. Moscovei, Strada N. Dimo si Strada
M. Basarab). Bransamente 42 buc , Noduri hidraulice 46 buc

Cantitate apare especificate pe punctul 2

Pt.4. Locatia Desfasurarii Lucrarii Principate (tocul unde se predau Bunurile/lVlaterialele si se

furnizeaza Serviciile (cf. art.2.5 si art.3.2 Contract):

District Rascani (or. Chisinau)

Pt.5. Termenul de predare/furnizare pentru Bunuri/lVlateriale/Servicii (cf. art.3.1 Contract):

District Rascani (or. Chisinag)

Inceputul lucrarilcir: 1 8.06.20 I 9 - Finalizarea lucrarilor: 1 6.08.20 1 9

Pt.6. Asigurare de raspundere civila (cf. art.5.7 din Contract):

Furnizorul se obliga sa incheie o asigurare de raspundere civila care va acoperi utilajele si

personalul din santier.

Pt.7. Caracteristici, cerinte, specificatii privind Bunurile/lVlaterialele/Serviciile (cf. art. 6.2 din
Contract):

Conform documentelor contractului.

- Lista de materiale ca vor fi furnizate de OCIDE:

Teava de polietilena:

Conductd DN25 mm PN 10, HDPE PE100 SDR17, imbiniri prin sudurd cu electrofuziune

Conducti DN32 mm PN 10, HDPE PE100 SDR17, imbinlri prin sudurd cu electrofuziune

DN40 mm PN 10, HDPE PE100 SDR17, imbindri prin sudurd cu electrofuziune

DN50 mm PN 10, HDPE PE100 SDR17, imbindri prin sudurd cu electrofuziune

'-2409/77.06.2079 L9/28



- Conductd DN63 mm PN 10, HDPE PEl00 SDRl7, imbindri prin suduri cu electrofuziune

- Conductd DN 90 mm PN 10, HDPE PE100 SDR17, imbinari prin sudare cap la cap

- Conductd DN 110 mm PN 10, HDPE PEl00 SDR17, imbindri prin sudare cap la cap

- Conductd DN 160 mm PN 10, HDPE PEl00 SDRl7, imbindri prin sudare cap la cap

- Conducti DN 225 mm PN 10, HDPE PEl00 SDRI7, imbindri prin sudare cap la cap

Teava de fonta ductila;

- Conductd DN 250 mm PN 10, DCI K9, cuplaje de tip zdvordt,

- Conductd DN 300 mm PN 10, DCI K9, cuplaje de tip zdvordt,

Fitinguri din fonta ductile;

Cruce cu flange din fonti ductili, PN 10 / PN 16

- Cruce cu flange din fontd ductild, DN 100 mm, PN 10 / PN 16,

- Cruce cu flan,se din fontd ductild, DN 150 mm, PN 10 / PN 16,

- Cruce cu flange din fonti ductili, DN 200 mm, PN 10 / PN 16,

- Cruce cu flange din fontd ductili, DN 250 mm, PN 10 / PN 16,

- Cruce cu flange din fonti ductili, DN 300 mm, PN 10 / PN 16

Cruce cu flange din fonti ductili pentru hidrant, PN 10 / PN 16

- Cruce cu flange din fontd ductild pentru hidrant, DN 100 mm, PN 10 / PN 16,

- Cruce cu flange din fontd ductild pentru hidrant, DN 150 mm, PN 10 / PN 16,

- Cruce cu flange din fontd ductild pentru hidrant, DN 200 mm, PN 10 / PN 16,

- Cruce cu flange din fontd ductild pentru hidrant, DN 250 mm, PN 10 / PN 16,

- Cruce cu flange din fontd ductild pentru hidrant, DN 300 mm, PN 10 / PN 16

Teu cu flange din fonti ductili, PN 10 / PN 16

- Teu cu flange din fontd ductild, DN 80 mm, PN 10 / PN 16,

- Teu cu flange din fontd ductild, DN 100 mm, PN 10 / PN 16,

- Teu cu flange din fontd ductild, DN 150 mm, PN 10 / PN 16,

- Teu cu flange din fontd ductild, DN 200 mm, PN 10 / PN 16,

- Teu cu flange din fontd ductild, DN 250 mm, PN 10 / PN 16,

- Teu cu flange din fontd ductild, DN 300 mm, PN 10 / PN 16

Teu cu flange din fonti ductili pentru hidrant, PN 10 / PN 16

Teu cu flanse din fonti ductili pentru hidrant, DN 100 mm, PN

Teu cu

eu cu

cu

flange din fontd ductild pentru hidrant, DN 150 mm, PN

flange din fontd ductild pentru hidrant, DN 200 mm, PN

flange din fontd ductild pentru hidrant, DN 250 mm, PN

10 / PN 16,

10 / PN 16,

10 / PN 16,

10 / PN 16,

S"^?,..l

St.il'*'.9P
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- Teu cu flange din fontd ductild pentru hidrant, DN 300 mm, PN 10 / PN 16

Reduclie din fonti ductili cu flange la ambele capete, PN 10 / PN 16

Reducfie din fontd ductild cu flange la ambele capete, DN 80 mm, PN 10 / PN 16,

Reducfie din fontd ductild cu flange la ambele capete, DN 100 mm, PN 10 / PN 16,

Reducfie din fontd ductild cu flange la ambele capete, DN 150 mm, PN 10 / PN 16,

Reduclie din fontd ductild cu flange la ambele capete, DN 200 mm, PN 10 / PN 16,

Reduclie din fontd ductild cu flange la ambele capete, DN 250 mm, PN 10 / PN 16,

Reduclie din fonti ductild cu flanse la ambele capete, DN 300 mm, PN 10 / PN 16

Colier de brangare din fonti ductili, cu flangi sau cu filet interior la iegire, PN 10 / PN 16 pentru
brangarea clidirilor multietajate la magistrale HDPE

- Colier de brangare din fontd ductild, OD 63 mm, PN 10 / PN 16,

- Colier de brangare din fontd ductild, OD 90 mm, PN 10 / PN 16,

- Colier de brangare din fontd ductild, OD 110 mm, PN 10 / PN 16,

- Colier de brangare din fonti ductil6, OD 160 mm, PN 10 / PN 16,

- Colier de bransare din fontd ductild, OD 225 mm, PN 10 / PN 16

Colier universal de brangare din fonti ductili, cu flangi sau cu filet interior la iegire, PN 10 / PN 16
pentru brangarea clidirilor multietajate la magistrale de FD

- Colier universalde brangare din fontd ductild, DN 100 mm, PN 10 / PN 16,

- Colier universalde brangare din fontd ductild, DN 150 mm, PN 10 / PN 16,

- Colier universal de biangare din fonti ductild, DN 200 mm, PN 10 / PN 16,

- Colier universal de brangare din fonti ductili, DN 250 mm, PN 10 / PN 16,

- Colier universalde bran,sare din fontd ductild, DN 300 mm, PN 10 / PN 16

Compensator de montaj din fonti ductili cu flange, PN 10 / PN 16

- Compensator de montaj din fontd ductild cu flange, DN 80 mm, PN 10 / PN 16,

- Compensator de montaj din fontd ductild cu flange, DN 100 mm, PN 10 / PN 16,

- Compensator de montaj din fontd ductild cu flange, DN 150 mm, PN 10 / PN 16,

- Compensator de montajdin fontd ductild cu flan,se, DN 200 mm, PN 10 / PN 16,

- Compensator de montaj din fontd ductild cu flange, DN 250 mm, PN 10 / PN 16,

- Compensator de montaj din fontd ductild cu flange, DN 300 mm, PN 10 / PN 16

Adaptor din fonti ductili cu mufi de tip zivor6t pentru conducte de fonti/otel, PN 10/PN 16

- Adaptor din fontd ductild cu mufd de tip zdvor6t pentru conducte de fontS/olel, DN80mm, PN10/
PN16,

- Adaptor din fontd ductili cu mufd de tip zdvor6t pentru conducte de fontS/ofel, DN100mm, PN10/
PN16,

.{daptor din fontd ductild cu mufd de tip zdvordt pentru conducte de font6/o!el, DN150mm, PN10/
16,

Co ntract M DC-2409/ 17. 06. 20 79 27/28



- Adaptor din fontd ductild cu mufi de tip zivor6t pentru conducte de fontd/ofel, DN200mm, PN10/
PN16,

- Adaptor din fontd ductild cu mufd de tip zdvorit pentru conducte de fontd/ofel, DN250mm, PN10/
PN16,

- Adaptor din fontd ductild cu mufd de tip zdvordt pentru conducte de fontd/olel, DN300mm, PN10/
PN16,

-Cunlal 
variabil de tip zivordt din fontd pentru diferite conducte, PN 10 / PN 16

- Cuplajvariabilde tip zdvor6t din fontd pentru diferite conducte, DN 80 mm, PN 10 / PN 16,

- Cuplajvariabilde tip zdvordt din fontd pentru diferite conducte, DN 100 mm, PN 10 / PN 16,

- Cuplajvariabilde tip zdvordt din fontd pentru diferite conducte, DN 150 mm, PN 10 / PN 16,

- Cuplajvariabilde tip zdvor6t din fontd pentru diferite conducte, DN 200 mm, PN 10 / PN 16,

- Cuplajvariabil de tip zdvor6t din fontd pentru diferite conducte, DN 250 mm, PN 10 / PN 16,

- Cuplajvariabil de tip zdvor6t din fontd pentru diferite conducte, DN 300 mm, PN 10 / PN 16

Teu HDPE suduri cap la cap, PN 10 / PN 16 pentru refele de distribufie 9i pentru brangamente HDPE
la clidiri multietajate

- Teu HDPE sudurd ca$ la cap, OD 90, PN 10 / PN 16,

- Teu HDPE sudurd cap la cap, OD 110, PN 10 / PN 16,

- Teu HDPE suduri cap la cap, OD 160, PN 10 / PN 16,

- Teu HDPE sudurd cap la cap, OD 225, PN 10 / PN 16,

- Teu HDPE sudurd cap la cap, OD 315, PN 10 / PN 16,

Cot 90"/454 HDPE suduri cap la cap, PN 10 / PN 16

- Cot 90'/450 HDPE sudurd cap la cap, OD 90, PN 10 / PN 16,

- Cot 90"/45o HDPE sudurd cap la cap, OD 110, PN 10 / PN 16,

- Cot 90'/450 HDPE sudurd cap la cap, OD 160, PN 10 / PN 16,

- Cot 90"/450 HDPE suduri cap la cap, OD 225, PN 10 / PN 16,

- Cot 90"/45o HDPE sudurd cap la cap, OD 315, PN 10 / PN 16,

Reducfie HDPE suduri cap la cap, PN 10 / PN 16

- Reduclie HDPE sudurd cap la cap, OD 90, PN 10 / PN 16

- Reductie HDPE sudurd cap la cap, OD 110, PN 10 / PN 16

- Reductie HDPE sudurd cap la cap, OD 160, PN 10 / PN 16

- Reducfie HDPE sudurd cap la cap, OD 225, PN 10 / PN 16

- Reduclie HDPE sudurd cap la cap, OD 315, PN 10 / PN 16

Adaptor HDPE cu flangi pentru suduri cap la cap, PN 10 / PN 16

Adaptor HDPE cu flangd pentru sudurd cap la cap, DN 80, PN 10 / PN 16,

Adaptor HDPE cu flangi pentru sudurd cap la cap, DN 100, PN 10 / PN 16,

Adaptor HDPE cu flans,d pentru sudurd cap la cap, DN 150, PN 10 / PN 16,

Adaptor HDPE cu flangd pentru sudurd cap la cap, DN 200, PN 10 / PN 16,
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Adaptor HDPE cu flangd pentru sudurd cap la cap, DN 250, PN 10 / PN 16,

Adaptor HDPE cu flan96 pentru sudurd cap la cap, DN 300, PN 10 / PN 16,

Adaptor HDPE cu flangd pentru sudurd cap la cap, DN 350, PN 10 / PN 16,

Adaptor HDPE cu flangd pentru sudurd cap la cap, DN 400, PN 10 / PN 16

Teu HDPE pentru suduri prin electrofuziune, PN 10 / PN 16

- Teu HDPE pentru sudurd prin electrofuziune, OD 50, PN 10 / PN 16,

- Teu HDPEpentru sudurd prin electrofuziune, OD 63, PN 10 / PN 16.

Mufi HDPE cu electrofuziune. PN 10 / PN 16

Mufd HDPE cu electrofuziune, OD 25, PN 10 / PN 16,

Mufd HDPE cu electrofuziune, OD 32, PN 10 / PN 16,

Mufd HDPE cu electrofuziune, OD 40, PN 10 / PN 16,

Mufi HDPE cu electrofuziune, OD 50, PN 10 / PN 16,

Mufd HDPE cu electrofuziune, OD 63, PN 10 / PN 16,t
Cuplaje reducitoare HDPE cu electrofuziune, PN 10 / PN 16

- Cuplaje reducdtoare HDPE cu electrofuziune, OD 25, PN 10 / PN 16,

- Cuplaje reducdtoare HDPE cu electrofuziune, OD 32, PN 10 / PN 16,

- Cuplaje reducdtoare HDPE cu electrofuziune, OD 40, PN 10 / PN 16,

- Cuplaje reducdtoare HDPE cu electrofuziune, OD 50, PN 10 / PN 16,

- Cuplaje reducdtoare'HDPE cu electrofuziune, OD 63, PN 10 / PN 16,

Adaptor HDPE cu flangi pentru sudare prin electrofuziune, PN 10 / PN 16

- Adaptor HDPE cu flangd pentru sudare prin electrofuziune, DN 50, PN 10 / PN 16,

Vane de tip sertar, imbiniri cu mufe, acfionate manual, montate subteran cu tiji 9i cutie de suprafafi

- Vand de tip sertar din fontd ductilS cu tijd 9i cutie de suprafafd DN 25 mm PN 16

- Vand de tip sertar din foritd ductild cu tijd 9i cutie de suprafafd DN 32 mm PN 16

- Vand de tip sertar din fontd ductild cu tijd 9i cutie de suprafald DN 40 mm PN 16

- Vand de tip sertar din fontd ductild cu tiji 9i cutie de suprafald cu flange DN 50 mm PN 16

- Vani de tip sertar din fontd ductild cu tijd gi cutie de suprafald cu flange DN 80 mm PN 16

- Vani de tip sertar din fontd ductili cu tijd 9i cutie de suprafa[d cu flange DN 100 mm PN 16

- Vani de tip sertar din fontd ductili cu tijd gi cutie de suprafali cu flange DN 150 mm PN 16

- Vand de tip sertar din fontd ductili cu tijd 9i cutie de suprafali cu flan9e DN 200 mm PN 16

- Vand de tip sertar din fontd ductild cu tijd 9i cutie de suprafali cu flange DN 250 mm PN 16

- Vand de tip sertar din fontd ductild cu tijd gi cutie de suprafafd cu flanse DN 300 mm PN 16

de tip sertar din fontd ductild cu tijd gi cutie de suprafald cu flange DN 400 mm PN 16

de tip sertar din fontd ductild cu tijd 9i cutie de suprafald cu flange DN 500 mm PN 16

3, 
-5s
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Vane din fonti ductili cu flange, acfionate manual, instalate in cimine

- Vand de tip sertar din fontd ductild cu mufe DN 25 mm PN 16

- Vand de tip sertar din fontd ductild cu mufe DN 32 mm PN 16

- Vand de tip sertar din fontd ductild cu mufe DN 40 mm PN 16

- Vane tip sertar din font6 ductild cu flange, DN 50 mm PN 16

Vane tip sertar din fontd ductilS cu flange, DN 80 mm PN 16

- Vane tip sertar din fontd ductilS cu flange, DN 100 mm PN 16

- Vane tip sertar din fontd ductilS cu flange, DN 150 mm PN 16

- Vane tip sertar din fontd ductili cu flange, DN 200 mm PN 16

- Vane tip sertar din fontd ductilS cu flan_se, DN 250 mm PN 16

- Vane tip sertar din fontd ductild cu flange, DN 300 mm PN 16

Hidrant din fonti ductili cu flangi cu montare subterani ingropati

- Hidrant din fontd ductild cu flangd cu montare subterand, DN 80 PN 16

- Hidrant din fontd ductild cu flangd cu montare subterand, DN 100 PN 16

Hidrant din fonti ductili cu flangi cu montare deasupra solului

- Hidrant din fontd ductild cu flangd cu montare deasupra solului, DN 80 PN 16

. Hidrant din fontd ductild cu flangd cu montare deasupra solului, DN 100 PN 16

Hidrant din fonti ductili cu flangi montat in cdmin

- Hidrant din fontd ductild cu flangd montat in cdmin. DN 80 PN 16

- Hidrant din fonti ductili cu flangd montat in cdmin, DN 100 PN 16

Vane de aerisire

- Vane de aerisire DN 50, PN 16,

- Vane de aerisire DN 80, PN 16.

Cimine circulare din beton armat prefabricat

- Cimine circulare din beton armat prefabricat, DN 1000, baza, inel si capace.

- Cdmine circulare din beton armat prefabricat, DN 1500, baza, inel si capace.

- Cdmine circulare din beton armat prefabricat, DN 2000, baza, inel si capace.

Cimine rectangulare din blocuri de beton armat prefabricat

- Cdmine rectangulare din beton armat prefabricat, (L) 2,0m x (l)2,0m, baza, inel si capace

- Cdmine rectangulare din beton armat prefabricat, (L) 2,4mx (l)2,4m, baza, inelsicapace

- Cdmine rectangulare din beton armat prefabricat, (L) 3,0m x (l) 3,0m, baza, inel si capace

Flange libera din otel zincat

DN 80 mm

DN 100 mm

DN 150 mm

ffi;*'5.'i
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- Flange, DN 200 mm

- Flange, DN 250 mm

- Flange, DN 300 mm

Garnituri, Suruburi, Piulita si Saiba pentru montarea toate elementele de mai sus, sunt puse la

dispozitie de Ocide la organizare de santier propiu.

Restul de elementele trebuie sa fie duse de prestatorul, costuri intra in sarcina prestatorul, adica

materiale marunt, lemn, cuie, spuma pentru etansare, mortar, ciment, etc...

Pt.8. Se pune la diipozitia Prestatorului documentatia Lucrarii Principale astfel:

- Autorizatie de Construird

- Specificatii Tehnice

- Proiect Tehnic de Executie

Ft.9. Caracteristici, cerinte,6pecificatii privind Serviciile/Livrabilele (cf. art.6.2 din Contract):

CONDUCTE/BRANSAMENTE DE APA - LUCRARI SAPATURA DESCHISA

Vor include:

Trasarea lucrarii, eventuala amenajare a unei benzi de circulatie pentru utilaje, plantarea si

conservarea bornelor si a altor repere topografice;

Desfacere sisteme rutiere indiferent de sistem asfalt, pietris, beton, inclusiv decoperta in spatii

verzi in spatii verzi;

Desfacere trotuare si borduri aferente, desfacere pavaje din piatra acoperite sau nu cu asfalt,

pavaje din dale de beton monolit acoperite sau nu cu asfalt;

Desfacere carosabil inclusiv taiare asfalt.

Sapatura mecanizata in teren tare (inclusiv stanca/beton), teren imbibat cu apa, etc.

Sapatura manuala inclusiv nivelare cu lopata si relee de lopata functie de conditiile de lucru;

Sprijiniri transee inclusiv materiale, transport, montare, demontare unde este necesar sau

impus de standarde, specificatii, reguli de protectia munci, etc.

Imbunatatirea conditiilor de fundare ale transeelor (dupa caz).

##,;#
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Lucrari de protectie, sustinere, deviere temporara sau definitiva a oricaror retele de utilitati,

masurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul materialului excedentar,

semnalizare, parapeti, podete, etc. conform cerintelor normelor in vigoare si a specificatiilor

Tehnice.

Epuismente necesare pentru realizar ea lucrarilor.

Asternere nisip necesar pozaii conductei conform specificatiei, inclusiv incarcare si

descarcare, si inclus furrrizarea nisip. (1Ocm pat nisip si 1Ocm peste generatoara superior)

Montaj conducte si fitinguri pentru retea principal si bransamentele (pozarea indiferent de

adancime, imbinarea sau sudarea conductelor drepte. De asemenea este inclus montajul pieselor

speciale de imbinare, coturile, pieselor de racordare cu flanse (inclusiv imbinarile la conductele

existente), reductiile, piesele de racord, alte fitinguri, inclusiv toate operatie necesare pentru a

montare retea de apa potabila, indiferent de material PHED or Fonta Ductila.

Montaj banda avertizare'retea apa, necesar pentru detectiei conductei ingropate;

Realizarea si compactarea umpluturii conform specificatiilor inclusiv transport,

incarcare, descarcare. Sunt incluse: readucerea pe amplasament manual sau mecanic al

materialului local de umplutura si completarea, unde este cazul cu material de imprumut,

udarea straturilor in vedera compactarii, compactarea manuala si/sau mecanica, conform

specificatie tehnice si normele in vigoare, inclus probe de laborator.

Toate lucrarile necesare pentru traversarea de conductele de Edz, canalizare sau

conductele de distribulie a apei, cabluri electrice, cabluri optice, linii telefonice gi

conducte termice.

Montare camasa de PEHD or PVC daca este cazul pentru protecctie conducte.

Transport si depozitare material excedentar inclusiv material reniltat din dezafectare conducte

si elemente de retele existente;

Lucrari de asigurare a tuturor serviciilor de utilitati existente ale riveranilor pe perioada

executarii lucrarilor:

Decuplarea conductelor de distributie existente unde este cazul, si blindarea lor (cu flansa

oarba sudata pe conductele de otel dezafectate si dop de beton cu o lungime de min.20 cm).

Descarcare material in santier din camion o element de transport.

tONo 1

pamant si aduce strat vegetal la situatie initial.

pentru realizarea lucrarii.



- Realizarea testelor:

t.q.NIINn DE vANE/AERISIRE/coLrRE/IrrDRANT

Vor include:

- Desfacere carosabil, inclusiv trasarea lucrarii, eventuala amenajare a unei benzi de circulatie

pentru utilaje, plantarea si conservarea bornelor si a altor repere topografice, masurile necesare

pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul materialului, semnalizare, parapeti, podete,

etc conform cerintelor normelor in vigoare;

- Desfacere sisteme rutiere indiferent de sistem asfalt, pietris, beton, inclusiv decoperta in spatii

verzi in spatii verzi;

- Desfacere trotuare si borduri aferente, desfacere pavaje din piatra acoperite sau nu cu asfalt,

pavaje din dale de beton monolit acoperite sau nu cu asfalt;

- Sapatura mecanizata in teren tare (inclusiv stanca/beton), teren imbibat cu apa, etc.

- Sapatura manuala inclusiv nivelare cu lopata si relee de lopata functie de conditiile de lucru;

- Sprijiniri transee inclusiv materiale, transport, montare, demontare unde este necesar sau

impus de standarde, specificatii, reguli de protectia munci, etc.;

- Lucrari de protectieo sustinere, deviere temporara sau definitiva a oricaror retele de utilitati;

- Epuismente necesare pentrur rcalizarea lucrarilor;

- Montaj de elemente prefabricate din beton (baza, inele si capac), pentrur camera de vane

/debitmetre /sectionare /bifurcatie si masive de ancoraj din beton armat interior daca este cazul,

cu dimensiunile conform planurilor;

- Instalare capace si rame din fonta ductila dupa cazul, conform specificatiilor tehnice, complet

montat.

- Instalare vane, compensatori, flanse si toate accesoriile necesare conform proiect tehnic.

encuiele interior pentru hidroizolatie, montare treptele si suport de elementele.

pieza de trecere si etansare cu mortar si spuma (farapieza de trecere adusa de Ocide).

material in santier din camion o element de transport.
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- Rambliere pamant si aduce strat vegetal la situatie initial.

- Transport si depozitare material excedentar inclusiv material rezultat din dezafectare conducte;

- Alte lucrari nespecificate mai sus dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea

lucrarii.

Prczentul Contract s-a incheiat la data de 17.06.2019 in 3 exemplare originale in localitatea

Chisinau, Republiqa Moldova.

OCIDE CONSTRUCCION SA R.P Chisinau

Rafael Casado Galciuc lgory

CAPITAL S.R.L.
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Comunitatea Mea FY22-CM-FCI (02)

Denumirea juidicd a Antreprenorului/ Legal Name
of Contractor

Societatea cu rdspundere limitatd FCI Capital (FCI
Capital SRL) / FCI Capital LLC

Denumirea juridicd a organizaliei implementatoare/
Legal Name of Prime Recipient/

Asocia{ia Ob qteascd Reprezentanla din Republ ica
Moldova a Consiliului pentru Cercetdri qi Schimbun
Intemalionale (AO IREX Moldova) / Public Association
International Research & Exchanges Board,
Representation in Moldova (PA IREX Moldova)

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor str. D. Riqcanu 33/1, mun Chiqindu, Republica Moldova /
33/1 D. Riscanu Str., Chisinau municipality, Republic of
Moldova

Adresa organualiei implementatoare / Address of
Prime Recipient

bd $tefan cel Mare 202, et.8, or. Chiqindu, Republica
Moldova / 202,blvd Stetan cel Mare, 8th floor, Chisinau,
Republic of Moldova / 127 5 K St NW #600, Washington,
DC 20005

Numdrul Contractului cu pret fix / Fixed Price
Contract Number

FY22-CM-FCr (02)

Numdrul Contractului de Grant / Prime Award
Number

720-1t7-18-CA-00002

Autoritatea Contractantd / Awardins Asencv USAID
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor canitol{)7ilii;nrai l.ru
Numdr DIINS / DIINS number 535t16379

Denumirea Proiectului / Proiect Title: Reabilitarea re{elei de canalizare in oraqul Cimiglia /
Rehabilitation of the sewer network in the Cimislia town

Data intrdrii in vigoare / Start Date: 04 august 2021l Aueust 04.2021
Data finalizdrii / End Date. 05 ausust 20221 Aueust 05. 2022
Codul de Reglementdri Federale (CFR) aplicabile la
acest contract / Applicable Code ofFederal
Resulation (CFR)

Termeni qi Condi{ii Standard/Standard Terms and
Conditions (attached)

Valoarea plafon stabilitd de IREX / IREX Ceiling: Valoarea plafon anterioard /
Previous Ceilins

N/A

Valoarea oferitd suplimentar/
Addition this Action

N/A

Valoarea plafon totald stabilitd
de IREX /
IREX Total Ceiline

996,417.92MDL
equivalent to
56.584.43 USD

Valoarea totald a contach,rlui / Total cost of the
project 996,417.92 MDL equivalent to 56,584.43 USD

Persoana de Contact a Antreplenorului/ Contractor
Point ofContact:

I gor Galciuc, Director/Director
emai I : Qilpilei07liln: ir i 1.1 u

IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea
Chief of Party

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party /
Directorul programului Comunitatea Mea
email : dserban@irex.org

Persoana de Contact din IREX Moldova (PC)/
II{EX Moldova Point of Contact (POC):

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party /
Directorul programului Comunitatea Mea
email : dscrriren/i?ii fc!.r)f a

Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point
of Contact

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunitdli gi
Guvemare/Project Director, Communities a4d
Govemance, IREX 

^'h ,,-r

email:.dliptru,n-iLevru-*. ffi, l$ffi
Date: 2021.07.28 12:45 :34 E
Reason: MoldSign S ignature
Location: Moldova
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Comunitatea Mea FY22-CM-FCI (02)

hin semnarea prezenhrlui Contract, ambele pirfi sunt de acord sd respecte termenii qi condiliile de atribuire a
contactului asa cum sunt specificate in paginile urmdtoare/
By signing this Agreement both parties agree to abide by the terms and conditions of the award as specified on the
following pages.

International Research and Exchanges
Board (IREX)

Antrepren or/Contracto r

Semndtura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Dara Lipton

Semndhrra persoanei autorizate / Signahre of
Authorized Person

Nume,O,lame

Director de Proiect, Comunit5]i qi Guvernare,
IREX Project Director Communities and
Govemance, IREX
Pozilia/Title

Data/Date

Asocia{ia Obgteasci Reprezentanfa din
Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetiri gi Schimburi Internafionale (PA
IREXMD)

Semndhrra persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Daniel Serban

NumeA.lame

Director al programului Comunitatea,
Mea/Chief-of -Party, Comunitatea Mea
Prosram

Pozilia/Title

DataJDate

NumeAllame

Pozilia/Title

Data/Date
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Comunitatea Mea FY22-CM-FCr (02)

Protec{ia mediului qi rapoarte de progres pe etape
Antreprenorul va fi responsabil pentnr ir.nplementarea qi
monitorizarea unui Plan de atenuare a impactului asupra
mediului (PAIM) pentru a se conforma cerintelor USAID
stabilite pentru programul Comunitatea Mea. Scopul PAIM este
de a evalua itnpactul asupra mediuluri al activitd{ilor potenJiale si
de a defuri ac{iLmi de atenrrare care sd prurd in aplicare toate
rndsurile preventive qi de atenuare in toate etapele proiectului. De
asemenea, Antreprenor-ui va pdstra la dosar si va fumiza cdtre
IREX, la cerere, jumalele de monitorizare gi evaluare asociate cu
diferitele activita{i ale proiectului. indrumdrile USAJD vor fi
respectate cu strlctete pe parcursui intregului proces de
construclie. Managerul de Proiecte in Construc{ie de Scard Micd
va lucra indeaproape cu Antreprenorul pentru a asigura
respectarea cerinlelor USAID. La sfArEitul fiecdrei etape,
Antreprenonrl trebriie si prezinte rapoftul PAIM conforrn
fbrmatului furnizat de IREX.

Rapoarte regulate de progres pe etape
Pentru a unndri progresul Antreprenorului in cadrul prezentului
contract, Antreprenorul trebuie sd prez4nte rapoartele de progres
pe etape (nu mai mult de 2 pagini), care sd confimte realaarea
progresului in cadrul fiecdnri Livrabil, dacd unele probleme au
fost intdmpinate in timpul inspec{iilor siptdmAnale (a se vedea
Sec{iunea C.2), posibilele intdrzieri in iruplementare, rezolvarea
problemelor. recomanddri Ei alte aspecte legate de acest Contract,
inclusiv acltalizdri aie graficului de construc{ie. Aceste rapoarte
de progres vor fi transmise prin e-mail cdtre persoana de contact
drr partea IREX. Inainte de receptia finald a lucrdrilor,
Antreprenorul va transmite un raport final, care va rezuma
totalitatea lucrdrilor executate in terneiul prezentului contract.

Graficul de prezentare a livrabilelor
Antreprenorul va prezenta livrabilele descrise mai sus, in
confonlitate cu urmdtonrl gratic de referinld sau dupd un grafic
similar stabilit de comun acord in funclie de lucrdriie ce urmeazd
a fl executate de Antreprenor.

Environmental Compliance and Progress Report by Phases
The Contractor shall be responsible fbr implementing and
monitoring Environmental Monitoring and Mitigation Plan
(EMMP) in order to comply with USAID requirements for the
Cornunitatea Mea program. The purpose of the Environmental
Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is to evaluate
environmental impact of the potential activities and define
mitigation actions to be implement all preventive and
mitigation measures during all phases of the project. The
Contractor shall also maintain on file and provide to IREX,
upon request, the monitoring and evaluation logs associated
with the various activities of the project. The USAID
guidelines will be strictly observed and upheld throughout the
construction process. The Comunitatea Mea Small-Scale
Construction Pro.iect Manager will work closely with the
Contractor to ensure compliance with USAID requirements. At
the end of each phase, the Contractor shall submit the EMMP
report as per the format provided by IREX.

Regular Reporting by Phases
In order to track the Contractor's progress under this contract,
the Contractor shall be required to submit a progress repoft per
phases (no more than 2 pages), confirming the completion of
progress under each deliverable, ifany issues were encountered
during weekly inspections (see Section C.2), possible delays in
implementation, resolution of problems, and other matters
related to this Contract, including updates to the construction
schedule. These progress reports shall be submitted via email
to IREX's Point of Contact. A final report is required tbr
submission prior to final acceptance. This linal reporl should
summarize the overall activity carried out under this contraot.

Deliverables Schedule
The Contractor shall submit the deliverables described above
in accordance with the fbllowing Deliverables Schedule or a
similar mutually agreed schedule based on the r,vork
implemented by Contractor:

Mobilizare qi planul de
implementare. Craflcul de
executare a lucrdrilor.

Mobilization and
lmplementation Plan.
Schedule of n works.

09 August
2021

Documentele tehnice ale
proiectului, revizuite Ei
aprobate. Instruirea
personalului pe securitate si
sdn[tatea in muncd
efectuatd inainte de
inceperea lucrdrilor (si fisele

lului scanate

Technical Documents of
the Pro.iect levised and
approved. Health and
saf'ety training of the
stafl' conducted before
start of the works.
(scanned staf'f flles)

August 09,
2021

nirea de ini{iere a

activitdtilor.Nota de
Kick-off Meeting.
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Comunitatea Mea FY22-CM-FCI (02)

8.6. RELATIA DINTRE PARTI

Prezentul contract qi documentele tehnice (specifica{iile tehnice,
proiectul de executie, oferta depusd) sunt obligatorii pentru
executare gi executarea intocmai a obligaliilor ce rezultd din
prezentul contract qi documentele tehnice {ine de esen{a
contractului.

8.6. RELATIONSHIP BETWEEN THE
PARTIES
This contract and the technical documents (technical
specifications, technical design, Bid submitted) are mandatory
for the execution and execution exactly of the obligations
resulting from this contract and the technical documents are

Rehabilitation of
sewerage system.
Construction works.

Etapa I Reabilitarea sistemului de
canalizare.
Lucrdri de construcfie.
Lucrdri de terasament.
Montarea conductei,
cdminelor pe tronsoanele :

c4r-46, Ct32-r36,C46-
5O.Lucrqri de etangetate
pentru tronsoanele
respective gi prezentarea
rapoartelor de progres
pentru aceastd etapd,
scanarea paginilor din cartea
tehnicd pentru lucrdrile
efectuate.

Phase I Earthworks, installation
of pipeline and
manholes, segments : C
4l-46, C 132-136, Ct36-
46, C 46-50, pressure
test for this segment,
submission of the
narrative progress
reports for this phase,
scan ofworkbook for
executed works.

September 13,

202r

Etapa2 Lucrdri de construclie.
Lucrdri de terasament.
Montarea conductei,
cdminelor qi a tubulfi de
protectie in lucrdrile de foraj

, tronsoanele pentru lucrdrile
sunt C 50-
65. Lucrdri de etangetate.
Amenajarea qi restabilirea
suprafetelor la starea iniliala
qi prezentarea testelor de
compactare, rapoartelor de
progres pentru aceastd
etapd, scanarea paginilor din
carlea tehnicd pentru
lucrdrile efectuate.

14 Octombrie
2021

Construction works.
Earthworks, installation
of pipeline and
manholes, casing tube in
drilling, segments for
waorks are: C 50-65,
performing the pressure

test, landscaping works,
restoration of surfaces
for initial condition and
submission of
compaction tests, the
nanative progress
reports for this phase,

scan ofworkbook for
executed works.

October 14,

2021
Phase 2

Raportul de execu{ie (planEe
de post execufie) gi cartea

As-built Report and

Verifciation of
submission of all
deliverables meeting the
reporting and technical
requirements mentioned
in the contract, including
assurances of
Environmental
Compliance, Substantial

October 14,

2021Verifi carea transmiterei
tuturor livrabilelor care '

indeplinesc cerinlele tehnice
qi de raportare menlionate in
contract, inclusiv privind
protectia mediului, proces
verbal de receplie la
terminarea lucrdrilor.

14 Octombrie
2021
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Comunitatea Mea FY22-CM-FCI (02)

tehnice a contruc{iei va fi transmis APL-ului in momentul
receptiei finale a obiectului.

8.16. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
De indat6 ce este posibil, insd nu mai tArziu de 10 (zece) zile de
la incheiereaContractului, Anteprenorul va prezenta cdtre IREX
o garan{ie de bund execu}ie invaloare de 149,462.69 MDL egalS
cuJ5% din suma Contractului, sub forma rurei garantii bancare
oficiale. Antreprenorul vaprezenta IREX aceastd garanlie pentru
buna execufie a Contractului. Garan{ia de bwrd executie este
destinati sd acopere penalitdtile, dobdrzile, precum Ei daunele
aavzate de cdtre Antreprenor, defectele care vor fi identificate in
timpul Perioadei de Notificare a Defectelor (PND).

Aceastd garanlie de bund execu{ie in valoare de 149,462.69 MDL
egald cu 15% din valoarea Contractului va fi valabild pdnd cdnd
procesului verbal de receplie la terminare lucrdrilor va fi semnat
de cdtre comisia de receplie. O dat6 ce procesul verbal de recepfie
la terminarea lucrdrilor este semnat de cdtre Comisa de receplie
valoarea garanliei de bund execulie -va fi redusd la 5o/o din
valoarea Contractului egald cu 49,820:90 MDL qi va fi valabild
pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor pentru o perioadd
ce nu depdgegte ;ase (6) luni. Garan{ia de btmd execulie poate fi
pusd in executare de cdtre IREX in orice moment cdnd considerd
cd Antreprenorul a comis o incdlcare a prezentului Contract sau
documenta{iei de licitafie (inclusiv specifica{iile tehnice,
proiectul de executie etc).

Garantia de bund executie urmeazd a fi emisd de o bancd
comerciald de renume din Republica Moldova. Formatul
garantiei de bund executie este cel indicat in Anexa A.

GaranJia de bund executie expird odatd ce toate obligaliile
fumizorului in temeiul Contractului au fbst indeplinite, inclusiv,
dar fbrd a se limita la obligaliile din Perioada de Notificare a
Defectelor. Garan{ia de brurd execulie va fi rehrmatd
Antreprenorului in absenta obiec{iilor la calitatea lucrdrilor, a
echipamentului gi a materialelor, dupd acceptarea finald a
lucrdriior realizate de Antreprenor Ei numai dupi ce
Antreprenorul va emite si va transmite IREX qi APL (fiind
beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garantie pentru lucrdri qi
produsele care au fost utilizate la $antierul de Constuctie al
Proiectului. Formatul Scrisorii de Garan{ie este cel indicat ir
Anexa C.

8.17. GRAFICUL DE PLATA
in ceea ce priveEte livrarea tuturor produselor qi / sau serviciilor
prevdzute in Sectiunea B.4, IREX va phti Antreprenorului un
total de 996,417.92 MDL. Aceastd cifrd reprezintd prepl total al
acestui Contract, care este fixat pentru perioada de execulie
specificatd in Sec{iunea B.4, Perioada de execu{ie. IREX va pldti
prepl total printr-o serie de pldti intermediare. Antreprenorul

documentele de acceptare pentru fiecare

8.16. PERFORMANCE SECURITY
As soon as practically possible, but no more than l0 (ten)
calendar days after execution of this Contract, the Contractor
shall deliver to IREX a performance security in the amount of
149,462.69 MDL equal to l5%o of the Contract amount in the
form ofan official bank guarantee. The Contractor will provide
to IREX this security for the due performance of the Contract.
The security for the due performance of the Contract is
intended to cover penalties, interests, as well as damage caused
by the Contractor, and defects that will be found during the
Defects Notification Period (DNP).

This performance guarantee in the amount of 149,462.69 MDL
equal to l5%o of the Contract amount shall be valid until the
Certificate of Substantial Completion is signed by the
Commission. Once the Substantial Completion Certificate is
signed, then the Performance Security amount shall be reduced
to 5% of the Contract amount equal to 49,820.90 MDL andwill
be valid for the duration of the Defects Notification Period for
a period not to exceed six months (6). The performance security
can be enforced by IREX at any time when the Contractor has
committed a breach of this Contract or of the tender
documentation (including the specifications, the technical
design etc).

The performance security shall be issued by a reputable
commercial bank from the Republic of Moldova. The format
of the performance security shall be as indicated in Attachment
A.

The performance security shall expire once all the obligations
of the Contractor under the Contract have been fulfilled,
including, but not limited to, any obligations during any
extensions to the Defects Notification Period. The oerformance
security shall be returned to the Contractor in thi absence of
objections to the quality of the works, equipment and materials
after final acceptance of Contractor's performance and only
after the Contractor will issue and will submit to IREX and the
LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty Letter
for works executed and products that were used at the Project
Site. The format of the Warranty Letter shall be as indicated in
the Attachment C.

8.I7. PAYMENT SCHEDULE
As consideration for the delivery ofall ofthe products andlor
services stipulated in Section B.4, IREX will pay the
Contractor a total of 996,417.92 MDL. This figure represents
the total price of this Contract and is fixed for the period of
performance outlined in Section B.4, Period of Performance.
IREX will pay the total price through a series of installment
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Comunitatea Mea FY22.CM-FCI (02)

etapd de executie gi etapa final5 de receplie a lucrdrilor de cdtre
IREX. Dacd IRIrX ret-uzd sd accepte lucrdrile, IITEX va oferi in
scris explicafii qi motilrrl pentru caro iucrhrile nu pot fi acceptate.
Antreprenorui va inlAtrra imediat defecteie pe cireltuiall proprie.

IREX va t-ace fiecare platd oonfonn tabelului de mai jos, dLrpd
finalizarea de cdlre Antreprenor a livrabiluh"ri corespunzetor
indioat in tabel. I-abelul de mai jos reflecti graticul convenit de
comun acord. dar va ti impdrlit in cei ptr{in 2 tranqe direct legate
de progresul real al impl$mentdrii. I.,a solicitare, IIl.llX poate
accepta in scris o rnodif,rcare a tabelului de mai jos.

Graficul de

docunents lbr every phase and final phase of acceptance of
works by II{EX. If lilllX refuses to accept the rvorks, then
IRRX shall provide wlitten explanation and grorurd why the
works cannot be accepted. lihe Contractor shall immediately
remove the defects at its own cost.

IREX will make each payrnent sutrjeot to the table, belorv, after
the Contractor's completion of the corresponding deliverable
indicated in the table. l'he table belorv is reflecting the n:utuallv
agreed schedule and wiii be divided in 2 instalhnents directly
linked to actual irnplementation progress. Uiron request. IRI1X
may agree in uriting to a modification of the below table.

Deliverable Pavment Schedr,rle

486,222.93

Mobilizare gi planui de
implementare. Graficul de executare
a lucrdrilor.

Mobilization and hnplementation
Plan. Schedule of works.

486-222.93

Technioal Documents of the hoject
revised and approved. Ilealth and
saletl' training of thc sta{f
conducted belbre start ofthe works.
(scanned stafffiles)

Docurnentele telurice ale proiebtului,
revizuite qi aprobate. Instruirea
personalului pe secr-ritate ;i sdndtatea
in muncd eI'ectuatd inainte de
inceperea ft-rcrdrilor (si fisele

ntdlnirea de iniliere a

activitd{ilor.Nota de acceptare a

santierului de construc{ie
I(ick-ofl' Meeting. Project Site
Acceptance

Rehabilitation of sewerage systetn.
Construction u'orks. Earthr,r'orks.
installation of pipeline ancl

nranholes, segments : C 41-46, C
132-136, C136-46, C 46-50,
pressure test for this segment,
subrnission o1' the narrative i)rogress
reports lbr this phase, scan of
workbook tbr execr,rted works.

Reabilitznea sisternului de canalizare.
I-ucriri de construc{ie. I-ucrdri de
terasament. Montarea conductei,
cdminelcrr pe tronsoaneie : C 41-46,
C 132-136, C 46-50.Lucrdri de
etanEetate penhu tronsoanele
respective qi prezentarea rapoartelor
de progres pentru aceast[ etapd,
scanarea paginilor din cartea tetudcd
pentru lucriirile el'ectr rate.

s I 0.1 94.99

Construction uorks. ]larthworks,
installation of pipeline and
manholes, casing tube in drilling,
segments fbr waorks are: C 50-65,
performing the pressure test,
landscaping works, restoration of
surfaces for initial condition and
submission of compaction tests, the
narrative progress reports frlr this
phasc- scan of rvorkbook lbr
executed ra.,orks.

l,ucrdri de consfiuc{ie. I.,ucrdri de
terasament. Montarea conductei,
cdminelor qi a tubului de protecfie in
lucrlrile de foraj , tronsoanele pentru
lucrdrile sLutt C 50-
65. l,ucrdri de etanqetate.
Arnenajarea gi restabilirea
snpral'efeior la starea ini{iala fi
prezentarea testelor de compactare,
rapoartelor de progres pentru acerasti
etapd, scanarea paginilor din oartea
tehnicd pentrir lucrdrile eI'ectuate.

510,194.99
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8.18. TERMENE DE PLATA
IREX va pldti Antreprenorului valoarea Contractului pentru
fiecare etapd, aEa cum se prevede la Seclirurea B.l7 de mai sus,

dupd acceptarea lucrdrilor respective de IREX, Responsabilul
Tehnic qi reprezentantul imputemicit al Beneficiarului.

Antreprenorul poate trimite facturi doar pentru livrabilele care au
fost acceptate qi aprobate de cdtre IRl,[, Responsabilul Tehnic
si reprezentantul imputemicit al Beneficiarului acestui proiect.
IREX va pldti factura Antreprenorului in termen de treizeci (30)
de zile lucrdtoare, dupd indeplinirea urmdtoarelor condifii:

(a) Lucrdrile executate Ei documentafia tehnicd qi

financiard din Sec{iunea B. I 7 au fost aprobate de cdtre
IREX, Responsabilul Tehnic gi reprezentantul
imputernicit al Beneficiarului acestui proiect;

(b) IREX a semnat factura fiscald transmisd de
Antreprenor qi va verihca $antierul de construclie al
proiechrlui qi documentatia in termen de 15 zile
lucrdtoare de la depunerea liwabilelor gi a actului de
primire-predare pentru fiecare etapd;

(c) Antreprenorul a transmis o factur6 corespurzdtoare
pentru platd gi factura fiscald a fost emisd in
conformitate cu Graficul de plat6 pentru livrabile.

Plata se va efectua in lei moldovenegti in baza facturii fiscale
emisd la cota zero TVA (TVA 0%o), achitatd in contul specificat
in factura Antreprenorului. Orice facturi transmise pentru
serviciile prestate qi livrabilele prezentale, dar care nu au fost
acceptate de IREX, nu vor fi plAtite atah timp cdt Antreprenorul
nu a efectuat revizuirea necesard a livrabilelor, astfel incAt IREX
sd poatd aproba livrabilele gi factura.

Informa{iile cu privire la Antreprenor, aferente pld{ii:

Denumirea juridicd a Antreprenorului: FCI Capital SRL

Adresa: st. D. Rigcanu 33/1, mun Chiqindu, Republica Moldova

Tel.: +373 795 03 663:+37322-44-ll-62
Cod fiscal: 1003605002810

Raportul de executie (planqe de post
execulie) qi cartea tehnicd a

8.18. PAYMENT TERMS
IREX shall pay the Contractor the Contract price for each phase
as provided in Section B.17 above after it is accepted by IREX,
Technical Supervisor and authorized representative of the
Beneficiary.

The Contractor may submit invoices for payments only for
those deliverables that have been accepted and approved by
IREX, Technical Supervisor and authorized representative of
the Beneficiary of this project. IREX will pay the Contractor's
invoice within thirty (30) business days after the following
conditions have been fulfilled:
(a) The work performed and the technical and financial

documentation provided in Section B.17 have been
approved by IREX, Technical Supervisor and authorized
representative of the Beneficiary of this project;

(b) IREX signed the fiscal invoice and reviewed the
documentation within 15 business days after submission
ofdeliverables and Acceptance Note per phase;

(c) The Contractor has delivered a proper invoice, and fiscal
invoice has been submitted in compliance with
Deliverable Payment Schedule.

Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal
invoice issued with VAT 0%, paid to the account specified in
the Contractor's invoice. Any invoices for services rendered
and deliverables submitted-but not accepted by IREX-will
not be paid until the Contractor makes sufficient revisions to
the deliverables such that IREX may approve the deliverables
and thus the invoice.

The Contractor's payment information :

Legal Name of Contractor: FCI Capital LLC

Address: 33/lD. Riscanu Str., Chisinau municipality, Republic
of Moldova

Tel.: +373 795 03 663;+373 22-44-11-62
Fiscal Code: 1003605002810

Verificarea transmiterei tuturor
livrabilelor care indeplinesc cerintele
tehnice ;i de raportare mentionate in
contract, inclusiv privind protec{ia
mediului, proces verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor.

Verification of submission of all
deliverables meeting the reporting
and technical requirements
mentioned in the contract, including
assurances of Environmental
Compliance, Substantial

Pre{ul total, TVA0% Total price, VAT 0%
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Anexa A: Model de garanfie bancarl de
bunl execufie

Beneficiar al garanliei: Asociafia Obgteasci
Reprezentan{a din Republica Moldova a Consiliului
pentru Cercetdri gi Schimburi Internafionale (AO
IREX Moldova)

REF: ContractNr. FY22-CM-FCI (02)

intrucdt FCI Capital SRL (denumit in continuare "Antreprenor")
qi-a asumat angajamentul, in conformitate cu Contractul nr.
FY22-CM-FCI (02) din 04 august 2021, sd execute lucrdri
pentru proiectul de dezvoltare comunitard - Reabilitarea retelei
de canalizare in orapul Cimislia (denumit in continuare
"Contract");

Conform prevederilor contractului Antreprenorul este obligat sd
prezinte o GaranJie bancard de bund execu{ie, emisd de cdtre o
bancd comerciald din Republica Moldova pentru o sumd
specihcati, care va servi drept garantie a respectdrii obliga{iilor
sale in baza Contractului; t

$i intrucdt am convenit sd oferim Antreprenorului o astfel de
garantie bancar6;

Prin prezenta, la solicitarea Antreprenoruluio noi Banca
Comerciald "XX (introduceti denumirea Bdncii Comerciale)"
(denumitd in continuare "Garant") ne angajdm in mod irevocabil
sd achitdm Beneficiarului garanliei orice sumd sau sume care nu
depdqesc in total de 149,462,69 MDI- [una suti patruzeci gi

noui mii patru sute qaizeci qi doi lei,69 banilo egal5 cu 15%
din valoarea Contractului. Aceastd garantie trebuie va fi valabild
pdnd c6nd procesul verbal de receplie la terminarea lucrdrilor este
semnat de cdtre Comisia de receplie qi aprobat de IREX. Ne
obligdm sd vd pldtim lard ezitare sau contestare orice sumd in
limita149,462.69 MDL [una suti patruzeci;i noui mii patru
sute saizeci qi doi lei, 69 banil, la prima dvs cerere scrisd,
precum este menfionat mai sus, ftrd a fi nevoie sd confirmaji sau
sd prezentali temeiuri sau motive pentru cererea dvs. referitoare
la suma specificatd in prczenta Garan{ie.

O datd ce procesul verbal de receplie la terminarea lucrdrilor este
semnat de Comisia de recepfie, aprobat de cdtre IREX si
prezentat Garantului, Garantuli va reduce valoarea garantiei de
buni execulie la 5% din valoarea Contractului egald cu 49,820.90
MDL [patruzeci ;i noui mii opt sute douizeci lei, 90 bani]
care va fi valabild pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor
care nuva depdqi 6 luni. Garantia de bund execulie va fi retumatd
Antreprenorului dupd semnarea procesului verbal de receptie
finald a lucrdrilor de cdtre Comisia de recep{ie aprobat de cdtre
IREX qi prezentat Garantului qi numai dupd ce Antrepranorul va
emite gi va transmite IREX gi Primdriei Cimiqlia (fiind
proprietarul/beneficiarul amplasamentului proiectului) o
scrisoare de garantie pentru lucrdrile qi produsele care au fost
executate/utilizate la santierul de

Attachment A: Example Bank Guarantee
for Performance Security

Beneficiary of the performance security: Public Association
International Research & Exchanges Board,
Representation in Moldova (PA IREX Moldova)

REF: Contract No. FY22-CM-FCI (02)

Whereas FCI Capital LLC (hereinafter called "the Contractor")
has undertakeno in pursuance of Contract No. FY2I-CM-FCI
(01) dated August 04, 2021 to execute works for the
community development project - Rehabilitation of the sewer
nehryork in the Cimislia tow (hereinafter called "the Contracf');

According to the provisions ofthe contract, the Contractor shall
fumish a Bank Guarantee for perfomance security issued by a
commercial bank liom the Republic of Moldova for the sum
specified therein as security for compliance with his
obligations in accordance with the Contract.

And whereas we have agreed to give the Contractor such a
Bank Guarantee.

Now therefore, at the Contractor's request, we Commercial
Bank "XX (insert the name of the Bank)", (hereinafter referred
to as the "Guarantor"), we irrevocably undertake to pay to the
Beneficiary of the perfonnance security any amount or
amounts not exceeding in total 149,462.69 MDL [one
hundred and forty-nine thousand four hundred and sixty -
two lei, 69 banilo equal to l5% from the Contract amount. This
guarantee shall be valid until the Substantial Completion
Cerlificate is signed by the Commission and approved by
IREX. We undertake to pay you without cavil or argument any
sum or sums within the limits of 149,462,69 MDL [one
hundred and forty-nine thousand four hundred and sixty -
two lei, 69 banil at your first written request, as aforesaid
without your needing to prove or to show grounds or reasons
for your demand for the sum specified therein.

Once the Substantial Completion Certificate is signed by the
Commission, approved by IREX and submitted to Guarantor,
the Guarantor will reduce the performance security amount to
5% from the Contract amount equal to 49,820.90 MDL [forty-
nine thousand eight hundred and twenty lei, 90 banil, that
will be valid for the duration of the Defects Notification Period
not to exceed 6 months. The performance security shall be
retumed to the Contractor in the absence of objections to the
quality of the works, equipment and materials after final
acceptance of Contractor's performance and only after the
Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA
Cimislia (being the recipient of the project) the Warranty Letter
fbr works executed and products that were used at the Project
Site.
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Comunitatea Mea FY22.CM-FCI (02)

De asemenea, suntem de acord cd nici o ajustare sau addugare,
sau oricare altd modifrcare a tennenilor Contrach,rlui sau
Lucrdrilor, care urmeazd sd fie efechrate in temeiul Contractului.
sau a oricdror docrunente contractuale, care pot fi incheiate intre
dvs. qi Antreprenor, in nici un fel nu ne va elibera de rdsptmdere
in temeiul prezentei Garan{ii gi, prin urmare, vd eliberdm de
obligajia de a ne informa cu privire la o astfel de ajustare,
addugare sau modifi care.

Aceastd garanfie va fi valabild pdnd cdnd este semnat procesul
verbal de receolie finald qi orice cerere de platd in cadrul acesteia
kebuie sd fie receptionatii de cdtre Garant la adresa juridicd
indicatd pdnd la sau hainte de aceastd datd. Noi (inserati numele
bdncii) suntem de acord asupra unei prelungiri unice a acestei
garantii pentru o perioadd ce m-r depdqeqte qase luni, drept rdspuns
la solicitarea in scris a Antreprenorului penhu o astfel de
prelungire, aceasti cerere fiind prezentatd cdtre (inserali numele
bdncii) inainte de data de expirare a garanliei.

Prezenta garan[ie de bund executie se elibereazd in original
Antreprenorului pentru a-i fi transmisd in original Beneficiarului
garan{iei. q

Prezenta garan{ie de bund execu{ie este supusd prevederilor
Regulilor Uniforme pentru Garan{ii la Cerere -Publicalra rn. 758
a Camerei Intemalionale de la Paris.

Semndhla Ei gtampila Garantului

Denumirea Bdncii

We further agree that no change or addition to or other
modification of the terms of the Contract or of the Works to be
performed there under or of any of the Contract documents
which may be made between you and the Contractor shall in
any way release us from any liability under this Guarantee, and
we hereby waive notice of any such change, addition, or
modification.

This guarantee shall be valid until the Final Acceptance
Certification is signed by Commission and approved by IREX,
and any demand for payment under it must be received by the
Guarantor at the legal address indicated until or before that
date. We (insert the name of the Bank) agree to a one-time
extension of this guarantee for a period not to exceed six
months, in response to the Conhactor's written request for such
extension, such request to be presented to the (insert the name
ofthe bank) before the expiry ofthe guarantee.

This perfbrmance security is originally issued to the Contractor
for transmission in original to the Beneficiary of the
performance security.

This performance security is subject to the provisions of the
Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no.
758 of the International Chamber of Paris.

Sisnature and seal ofthe Guarantor

Name of the commercial Bank
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PROCBS _ VEITBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. -/ clin 23 martie2022

Privindobiectul,,Lucrlridereabilitareare{eleidecanalizaregravita}ionallacartierului

,,Cogilnic,, din or. Cimiq[ia,,, executat in bazaoontractitlui FY22-CM-FCI (2) din 09'08.2021, incheiat

intre AO,"IREX" 9i SRL o'Capital"'

l'Lucririleaufostexecutateinbazaatrtoriza{ieideconstruirecuw,42dinl6'08'2021'

2. Comisia de receplie a fost instituitl in bsza dispoziliei Prirlarului or. CimiElia cu nr' 37 - d din

22.03'2022 in comPonenta:

Preqedintele comisiei:

- Sergiu Andronachi' primarulor' Cimiglia'

Menrbrii cornisiei:

' Sergiu Sulian, viceprirnar or' Cirniglia'

- Andrei Tocaru' resL''orisabil tehnic'

' Nicolae Borodin, sL'ecialist in construc{ii'

- Andrei Motaru, i'M. ,,servicii Publice Cimiglia"'

' Nicolae Rdzmeri16, specialist atestat in constructii'

- Tatiana Gordinscaia l'eprezentatrt A'O" "IREX"'

3. A mai ParticiPat la recePtie:

Alexandru Donea inginer - qef SRI'"'Capital"'

Lucr.arileaufost.recep|ionateladatade23,03.2022,

4. Comisia de receplie a pfecauht docurnentaiia contractuald, de execufie, procesele verbale de

recepliealucrlrilor,aexaminatlucrErilee\eclltatesiastabilit:

- Lucrdrile de reabilitare a relelei de canclizare sunt executate calitativ gi corespund proiectului de

execulie 9i documentaliei contractua I e'

5. Constatbrile cornisiei de lecepfie:

l) Din documentalia scrisa Ei desernnata, care tt'cbuie prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

cnprinse in lista - anexd nr' 1; - nu sunt obieclii;

2) Lucr6rile din lista-anex6w,2au fost execlltate; . nu sunt obiecfii;

, 3) Lucrarile din lista - anex6 nr.3 nu s-au respectat prevederile documentaliei de proiect; - nu sunt

obiec{ii.



6. Comisia de leceplie, in rezultatul consktArilol ficute pfopune:

- de a reiepliona lucrdrile de leabilitare a retelei de canalizare.

7. Comisia de receplie motiveazi propunel'ea frcutd prin:

- lucririle de execulie sunt indeplinite integral.

8. Comisia de receptie reccrmandl urmEtoarele:

- de a recepliona obiectul norninalizat gi de a fi transmis Primdriei or. Cimiqlia.

9. Prezentul proces verbal, continind 2 file qi 3 nnexe, numerotate cu un total de 5 file, a fost incheiat

astdzi, 23 martie /022, in 3 exemplare.

Comisia de receplie:

Pregedinte

Membri:

Sergiu Andronachi

Sergiu Suhan

Andrei Tocaru

Nicolae Borodin

dreiMoraru

icolae Rdzmerifd

Tatiana Gordinscaia

10. Concluzia Inspecliei de Stat in Constriclii

Lucrarea,,Lucriri de reabilitare a re{elei de canalizare gravitafionali a cartierului ,'Cogilnic" din

or. Cimiplia" este:

PRIMITA DE

PRIMARTA or. CIMI$LIA

Primar Sergiu Andronachi

SRL,,Capital"

Administrator Galci

e2022.



Anexa nr. 1 la procesulverbal de receptie Ia

tenninarea lucr6rilor nr.,din23.03'2022

a

_Fe*.:"--,,,-

Primar

Responsa!r_! tehnic

Sergiu Andronachi

Andrei Tocaru



Anexa nr.2la procesul verbalde recepfie la

ternrinarea lucr6rilor nr.,din23.A3.2022

Primar i\ /lllrll
Responsabil tehnic ti .li I

r.-tJf|j.t\"I NJ
\J

,"/"''"

ffi--ffi
Sergiu Andronachi

Andrei Tocaru

.t



Primar

Responsabil tehnic

Anexa nr. 3 Ia procesul verbal de recepfie la

terminarealucr6rilornr. din23.A3.2022

Sergiu Andron

Andrei Tocaru

.t



Comunitatea Mea FY22-CM-FCI (OI)

Denumirea juridicd a Antreprenorului/ Legal Name
of Contractor

Societatea cu rdspundere limitatd FCI Capital / FCI
CapitalLLC

Denumirea juridicd a oryarizaliei implementatowel
Legal Name of Prime Recipient/

Asocia{ia Ob gteascd Reprezentanla din Republica
Moldova a Consiliului pentru Cercetdri qi Schimburi
Intemationale (AO IREX Moldova) / Public Association
International Research & Exchanges Board,
Representation in Moldova (PA IREX Moldova)

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor str. D. Rigcanu 33/1, mun Chiqindu, Republica Moldova /
33/1 D. Riscanu Str., Chisinau municipality, Republic of
Moldova

Adresa organizaliei implementatoare / Address of
Prime Recipient

bd $tefan cel Mare 202, et.8, or. Chigindu, Republica
Moldova / 202, blvd, Stefan cel Mare, 8th floor, Chisinau,
Republic of Moldova / 127 5 K St NW #600, Washington,
DC 20005

Numdrul Contrachrlui cu pret fix / Fixed Price
Contract Number

FY22-CM.FCI (OI)

Numdrul Contractului de Grant / Prime Award
Number

720-tt7-r8-cA-00002

Autoritatea Contractantd / Awardine Asencv USAID
Email-ul Antreorenorului/Email of Contrackrr canital0Tr'lj)mni l.rr
Numdr DUNS / DUNS number 535tt6379
Denumirea Proiectului / Proiect Title: Extinderea sistemului de canalizare din ora;ul Telenegti /

Extension of the waste water system (WWS) in Telenesti
town.

Data intrdrii invisoare / Start Date: 0l iulie 20211 Iulv 01.2021
Data finalizdrii / End Date: 02 iulie 2022/Julv 02.2022
Codul de Reglementdri Federale (CFR) aplicabile la
acest contract / Applicable Code of Federal
Reeulation (CFR)

Termeni qi Conditii Standard/Standard Terms and
Conditions (attached)

Valoarea plafon stabilitd de IREX / IREX Ceiling: Valoarea plafon anterioard /
Previous Ceilins

N/A

Valoarea oferitd suplimentar/
Addition this Action

N/A

Valoarea plafon totald stabilitd
de IREX /
IREX Total Ceilins

811,893.44 MDL
equivalent to
46.028.31 USD

Valoarea totald a contractului / Total cost of the
project

8l I,893.44 MDL equivalent to 46,028.31 USD

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor
Point of Contact:

Igor Galciuc, Director/Director
email : canitai()7iii)mai l.ru

IREX ComunitateaMea IIREX Comunitatea Mea
Chief of Party

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party /
Directorul programului Comunitatea Mea
email : dserban@irex.org

Persoana de Contact din IREX Moldova (PC)/
IREX Moldova Point of Contact (POC):

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party /
Directorul programului Comunitatea Mea
email : tls*rb:uri2i)i rcr .nlo

Persoana de conhct din IREX DC/IREX DC Point
of Contact

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunitdji gi
Guvernare/Project Director, Communities and
Govemance, IREX
email : cJl i rrtonfii;i rcx.olg
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Comunitatea Mea FY22-CM.FCI (OI)

Prin semnarea prezentului Contract, ambele pdrti sunt de acord sd respecte termenii qi condiliile de atribuire a
contractului asa cum sunt specificate in paginile urmdtoare/
By signing this Agreement both parties agree to abide by the terms and conditions of the award as specified on the
following pages.

International Research and Exchanges
Board (IREX)

Antreprenor/Contracto r

Semnitura persoaneiautorizate / Signature of
Authorized Person

Dara Lipton
NumeArlame

Director de Proiect, Comunititi qi Guvemare,
IRE)V Project Director Communities and
Govemance, IREX
Pozi{ialTitle

7t\t2021

DatalDate

Asocia(ia ObEteasci Reprezentanfa din
Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetiri ryi Schimburi Internafionale @A
IREXMD) \'l , DigitallvsisnedbvDaniel

, -' ,/ Serban

. / jh- t':ew Date:2021.07.01 l7:19:18
+03'OO'

Semndtura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Daniel Serban

Nume,4llame

Director al programului Comunitateq
Mea/Chief-of -Party, Comunitatea Mea
Prosram

Pozilia/Title

Data/Date

Semndtura persoanei autorizate / SignatLre of
Authorized Person

Nume/lrlame

Digitally signed by Galciuc Igor
Date: 2021.07.02 l0: 19: 1 I EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Pozitia/Title

Data/Date
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Comunitatea Mea FY22-CM-FCI (01)

respectate cu stnctete pe parcursul intregului proces de
construclie. Managerul de Proiecte in Construc{ie de Scard Micd
va lucra indeaproape cu Antreprenorul pentru a asigura
respectarea cerintelor USAID. La sfdrsitul fiecdrei etape,
Antreprenorul trebuie sd prezinte raportul PAIM conform
formatului furnizat de IREX.

Rairoarte regulate de progres pe etape
Pentru a urmdri progresul Antreprenorului in cadrul prezentului
contract, Antreprenorul trebuie sd prezinte rapoartele de progres
pe etape (nu mai mult de 2 pag:rlti), care sd confirme realizarea
progresului in cadrul fiecdrui Livrabil, dacd unele probleme au
fost int0mpinate in timpul inspecliilor sdptdmdnale (a se vedea
Secliunea C.2), posibilele int6rzieri in implementare, rezolvarea
probiemelor, recomanddri si alte aspecte legate de acest Contract,
inciusiv actualiziri ale graficului de constructie. Aceste rapoarte
de progres vor fi transmise prin e-mail cdtre persoana de contact
din partea IREX. Inainte de recepfia finald a lucrdrilor,
Antreprenorul va transmite un raport final, care va rezuma
totalitatea lucrdrilor executate in terneiul prezenhrlui contract.

Graficul de prezentare a livrabilelor
Antreprenorul va prezenta livrabilele descrise mai sus, in
conformitate cu rlmrdtorul grafic de referintd sau dupd wr grahc
similar stabilit de comLur acord in fturclie de lucrdriie ce urmeazd
a fl executate de Antreprenor.

L# Descrierea :. Data . 
rrl

planificati

Etapa I Mobilizare ;i planul de
implementare

06 iulie202l

2 Etapa I IntAlnirea de initiere a

activit6!ilor
06 iulie 2021

J Etapa 1 Documentele tehnice ale
proiectului, revizuite s1

aprobate. Instru irea
personalului efectuat6.

06 iulie 2021

4 Etapa I Lucrdri
Lucriri

de
de

construc{ie.
terasament.

Montarea conductei,
cdminelor qi a tubului de
protectie pe tronsoanele : C
l-304-ct-3l6,cl-304-
C 1-320.1. Lucrdri de
etansetate pentru tronsoanele
respective gi prezentarea
rapoartelor de progres pentru
aceasti etap6, scanarea
paginilor din cartea tehnic.l
pentru lucrdri le et-ectuate.

23 iulie2021

with the various activities of the project. The USAID
guidelines will be strictly observed and upheld throughout the
construction process. The Comunitatea Mea Small-Scale
Construction Project Manager will work closely with the
Contractor to ensure compliance with USAID requirements. At
the end of each phase, the Contractor shall submit the EMMP
report as per the format provided by IREX.

Regular Reporting by Phases
In order to track the Contractor's progress rinder this contract,
the Contractor shall be required to submit a progress repoft per
phases (no more than 2 pages), confirming the completion of
progress under each deliverable, ifany issues were encountered
during weekly inspections (see Section C.2), possible delays in
implementation, resolution of problems, and other matters
related to this Contract, including updates to the construction
schedule. These progress reports shall be submitted via email
to IREX's Point of Contact. A final repofi is required for
submission prior to final acceptance. This final report should
summarize the overall activity carried out under this contract.

Deliverables Schedule
The Contractor shall submit the deliverables described above
in accordance u'ith the following Deliverables Schedule or a
similar mutually agreed schedule based on the work
implemented by Contractor:

Mobilization and
Implementation Plan

Iuly 06,2021

Kick-off Meeting July 06,2021

Technical Documents of
the Pro.ject revised and
approved. Training of
the staffconducted.

Iuly 06,2021

Phase 
.l

Construction works.
E,arthworks, installation
of pipeline and
manholes, casing tube,
segments:C 1-304-C
1-316,C1-304-Cl-
320. 1, pressure test 1or

this segment, submission
of the narrative progress
reports for this phase,
scan ofworkbook for
executed works.

July 23,2021

Construction works.
Earthworks, installation
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Comunitatea Mea FY22-CM-FCI (01)

8.6. RELATIA DINTRE PARTI

Prezentul contract si documentele tehnice (specifica{iile tehnice,
proiectul de execufie, oferta depusd) sunt obligatorii pentru
executare si executarea intocmai a obligatrilor ce rezultd din
prezenhrl contract gi documentele tehnice line de esenla
contractului.

Nimic din ce se conline in prezentul document nu va fi inleles
sau zubinleles ca stabilirea intre IREX qi Antreprenor a unui
raport ca intre qef qi angajat sau ca lrtre companie qi agent.
In temeiul prezentului contract, Antreprenorul poartd rdspundere
completd pentru personalul sdu qi toli Subcontractori, dacd
asemenea existd qi sunt permiqi, care iqi destbgoard activitatea in
temeiul prezentului Contract, qi este pe deplin responsabil pentru
serviciile prestate de cdtre aceqtia sau in numele 1or.

8.7. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Toate documentele care fac parte din Contract (qi toate pdrfile din
aceste documente) urmeazd sd fie corelative, complementare gi
reciproc explicative. Contractul va fi interpretat ca un tot intreg.

in cazul in care o prevedere din Contract va fi declaratd
celelalte prevederi contractuale vor rdmdne valabile.

Etapa2 Lucrdri de construc{ie.
Lucrdri de terasament.
Montaiea conductei,
cdminelor qi a tubului de
protectie, tronsoanele C 1-
292 - C l-255. Lucrdri de
etanqetate. Amenajarea qi

restabilirea suprafe{elor la
starea initiala qi prezentarea
testelor de compactare,
rapoartelor de progres pentru
aceasta etapd, scanarea
paginilor din cartea tehnicd
pentru lucrdrile et'ectuate.

20 august
2021

8.6. RELATIONSHIP BETWEBN THE
PARTIES
This contract and the technical documents (technical
specifications, technical design, Bid submitted) are mandatory
for the execution and execution exactly of the obligations
resulting from this contract and the technical documents are
related to the essence ofthe conhact.

Nothing contained herein shall be understood or implied as
establishing a relationship of master and servant or principal
and agent between IREX and the Contractor.
The Contractoro under this contract, has complete charge of its
personnel and any second tier Subcontractors, if any and
allowed, performing under this agreement and shall be fully
responsible for the services performed by them or on their
behalf.

8.7. CONTRACT DOCUMENTS
All documents forming part of the Contract (and all parts of
these documents) are intended to be correlative,
complementary, and mutually explanatory. The Contract shall
be read as a whole.

If a Contract clause is declared null and void, the remaining
contractual provisions shall remain valid.

of pipeline and
manholes, casing tube,
segments: C l-292 -C
l-255, performing the
pressure test,
landscaping works,
restoration of surfaces
for initial condition and
submission of
compaction tests, the
narrative progress
reports for this phase,
scan ofworkbook for
executed works.

As-built Report and

Submission of all
deliverables meeting the
reporting and technical
requirements mentioned
in the contract, including
assurances of
Environmental
Compliance, Substantial

20 august
2021

Transmiterea tuturor
livrabilelor care indeplinesc
cerin{ele tehnice Si de
raDortare mentionate intcontract. inclusiv privind
protecfia mediului, proces
verbal de receplie la
terminarea lucrdrilor.

August 20,
2021
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documentele prezentate nu corespunde realitAtii (este
exagerat), IREX este in drept sd solicite, iar
Antreprenorului este obligat sd pldteascd o penalitate in
sumd de 300/o din costul materialelor sau lucrdrilor
rapor0ate in volum exagerat.

e La solicitarea IREX, Antreprenorul are obliga{ia de a
plAti IREX penalita{i in valoare de pdnd la 30,000
(treizeci mii) lei pentru fiecare cazincazul in careo in' mod repetat sau prin erori grave, Antreprenorul nu
indeplineqte sau esueazd sd indeplineascd obligafiile
asumate in baza.gcestui contract, in special, dar fbrd a
se Iimita la: nerespectarea termenului de execu{ie a
lucrdrilor etc.

in cazul in care IREX are htArzieri de peste 30 de zile lucrdtoare
la transferul banilor cdtre Antreprenoq dupd acceptarea lucrdrii
gi acceptarea facturii fiscale de cdtre contabilul IREX,
Antreprenorul are dreptul sd perceapd o penalitate de 0,05% pe
zr de intdrziere calculatd la valoarea facturii neachitate, dar nu
mai mult de 10%o din valoarea facturii.
Cuantumul penaliti{ilor datorate in conformitate cu prezentul
Contract nu trebuie sd depdseascd pre{ul contractului specificat
in Sec{iunea "B.17. GRAFIC DE ?LATA" din prezentul
contract.
Plata penalitd{ii nu il elibereazd pe Antreprenor de obliga}ia de a
elimina incdlcdrile contractului care au provocat penalitatea.
Plata penalitdtii nu elibereazd Antreprenorul de obligalia de a
achita in intregime prejudiciul cauza! indiferent dacd penalitatea
acoperd sau nu prejudiciul. PenalitS{ile nu vor fi deduse din
costul prejudiciului de a fr achitatlcompensat. Penalitdlile
prwdzute inprezentul Contractvor fi achitate cdtre IREX. IREX
are dreptul sd relind penalitdtile din pldtile ce urmezd a fi realizate
cdtre Antreprenor sau din garanlia de bund execu{ie emisd de
Antreprenor.

Oricare lucrdri neprevdzute sau ascunse, apdrute in timpul
lucrdrilor pe qantierul de construclie al proiectului, trebuie
comunicate in scris cdtre IREX. Verificarea qi acceptarea
oric6ror lucrdri ascunse sau neprevdzute trebuie sd fie efectuatd
in conformitate cu prevederile legislafiei Republicii Moldova.
Antreprenorul va trimite IREX fotografiile qi toate informaliile
detaliate despre lucrdrile neprevdzute sau ascunse, qi va transmite
devizele locale (devizele de cantitd{i) care vor fi verificate de
cdtre reprezentanfii IREX. Antreprenorul va continua, dacd este
posibil, lucrdrile pe qantierul de construc{ie al proiectului in
conformitate cu prezentul Contract. Dacd lucrdrile nu pot
continua din carza lucrdrilor neprevdzute sau ascunse,
Antreprenorul trebuie sd opreascd activitdlile de pe qantierul de
construclie al proiectului.

in cazul in care Anteprenorul nu prezintd cdtre IREX o garanfie
de bund execulie, care indeplineEte toate cerinlele men{ionate in
clauza A.Z,IREX va retine 15% din suma Contractului, egald cu
121,784.02\/DL, din suma primei pldli, ca sumd de
retinere/garan{ie.10% din suma contractului, egald cu 81,189.35
MDL, relinutd ca sumd de garanfie, va fi eliberatd dupd ce

to reality (is overstating), IREX has the right
to require, and the Contractor must pay fines in the
following amounts - 30% of cost of works performed
and/or the cost of materials overstating.

o The Contractor shall owe IREX, at IREX's request,
penalties up to 30,000 (thirty thousand) lei for each case,
if repeatedly or through serious fault does not fulfill or
fails to fulfill the obligations assumed under this contract,
in particular, but without limit it to: failure to observe the
execution times of the works.

If IREX has delays more than 30 business days for wiring
money to the Contractor after acceptance ofwork, acceptance
offiscal invoice by IREX accountant, the Contractor shall be
entitled to charge 0.05% per day ofdelay calculated at the value
ofthe unpaid invoiceo but not more than 70o/o of the invoice
value.
The amount of the penalties due according to this Agreement
shall not exceed the contract value specified in Section
"8.17. PAYMENT SCHEDULE" of this contract.

The payment of the penalty does not relieve the Contractor of
the obligation to remove the breaches of contract for which a
penalty is due. Payment of the penalty shall not relieve the
Contractor of the obligation to pay the damage caused in full,
whether or not the penalty covers the damage. The penalty paid
is not deducted fiom the cost of the damage to be
paid/compensated. The penalties provided for in this
Agreement shall be paid to IREX. IREX is entitled to deduct
penalties from payments to be made to the contractor or from
the performance guarantee provided by the Contractor.

Any unforeseen or hidden works arisen during the works on
Pro.iect Site, shall be communicated in writing to IREX. The
verification and acceptance ofany unforeseen or hidden works
should be conducted according to the provisions of the
legislation of the Republic of Moldova. The Contractor shall
send to IREX the photos and all detailed information about the
unforeseen or hidden works and submit the bills of quantity that
will be checked by IREX. The Contractor will continue, if it's
possible, the works on the Project Site according to the present
Contract. Ifthe works cannot continue due to the unforeseen or
hidden works, the Contractor must stop the work on the Project
Site.

If the Contractor does not deliver to IREX a performance
security meeting all requirements as stated in Clause A.2, IREX
shall withheld 15% of the Contract amount, equal to
121,784.02MDL, from the first payment as a retention
amount. 10% of Contract amount, equal to 81,189.35 MDL
withheld as a retention amount, shall be released upon the

l-verbal de la terminarea lucrdrilor este semnat "Certihcate of Substantial Completion' is signed by the
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de Comisia de Receplie in conformitate cu clauzaD.2}, iar restul
de 5Yo, egald cu 40,594.67 MDL, va fi eliberat de cdtre IREX,
dupd semnarea Procesul-verbal de receplie finald men{ionat in
clarlza D.22 qi numai dup6 ce Antreprenorul va emite gi va
transmite cdte IREX qi APL (fiind beneficiarul proiectului)
Scrisoarea de garan{ie (Anexa C la contract) pentru lucrdrile
executate gi produsele care au fost utilizate la $antierul de
Construclie al Proiectului.

8.29. TMPOZTTE $I TAXE
Serviciile fumizate inbazaprezentului Contract sr.rnt finan{ate de
Guvemul Statelor Unite ;i, prin urmare, sunt scutite de plata
oricdror taxe, impozite, indatoriri, comisioane gi orice alte
obliga{ii de care Comunitatea Mea este scutitd pe perioada
executdrii prezentului Contract. Antreprenorul nuvapldti nici un
fel de taxe, impozite, comisioane locale etc. de la plata cdrora
acest program USAID este scutit in temeiul Acordului privind
cooperarea pentru facilitarea acorddrii asistentei, semnat pe 21
martie 1994 intre Statele Unite ale Americii qi Guvemul
Republicii Moldova, gi in temeiul Acordului bilateral semnat
intre IREX gi Agen{ia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Intemalionald (USAID). in cazul t in care Antreprenorul
efechreazd orice pld{i de la care el este scutit, acestea nu vor fi
rambursate Antreprenonrlui de cdtre IREX.

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor
prevdzute in conformitate cu legile in vigoare, aferente pldtilor /
salariilor / compensatiilor pentru serviciile prestate de persoanele
angajate de Antreprenor, care primesc indicatii privind
executarea lucrdrilor conform cerintelor prezentului Contract.

Antreprenonrl este obligat sd pldteascd toate impozitele pe
venihrri (profit) prevdzute, precum qi alte taxe, comisioane sau
impozite, pentru plata cdrora Antreprenorul este in mod normal
responsabil ca urnare a desfEqurdrii activitd{ii sale de afaceri.

B.30. AMENDAMENTE
Orice modificare a termenelor qi condiliilor din prezentul
Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuatd doar in
baza acordului, intocmit in scris de cdtre personalul autoruat al
ambelor Pdrfi (care au semnat prezentul Contract), gi va fi
valabild doar dupd oblinerea consirntamAntului din partea
USAID, dupd caz. Fiecare parte va informa qi va examina toate
propunerile de modificare formulate de cealaltd parte.

8.31 MODIFICARI
IREX poate solicita modificdri in sarcina de lucru qi conlinutul
serviciilor fumizate. Aceastd modificare a serviciilor
(,,Modificdri") nu va fi obligatorie pentru Antreprenor decAt
dacd este emisd in scris de IREX.

Antreprenorul va inainta revendicdrile sale pentru modificdrile
solicitate in termen de cincisprezece (15) zile calendaristice de
la dala primirii ordinului scris. Lucrdrile tn afara sarcinii de
lucru, executate de fErd o astfel de autorizati

Commission in accordance with clause D.20 and the remaining
5o/o, equalto 40,594.67 MDL, shall be released after the signing
of "Certificate of Final Acceptance" by IREX as described in
clause D.22 and only after the Contractor will issue and will
submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of the
project) the Warranty Letter (Attachment C to the contract) for
works executed and products that were used at the Pro.iect Site.

8.29. TAXES AND DUTIES
The services performed under this Contract are funded by the
United States Government and shall, therefore, be exempt from
payment of any taxes, duties, fees, levies, and any other
impositions for which Comunitatea Mea is exempt, during the
period of performance of this Contract. The Contractor shall
not pay any host country taxes, duties, levies, etc. from which
this USAID program is exempt pursuant to the Agreement
between the United States of America and the Govemment of
Republic of Moldova regarding Cooperation to Facilitate the
Provision of Assistance, dated March 21, 1994 and under the
Bilateral Agreement between IREX and the United States
Agency for Intemational Development (USAID). In the event
that any exempt charges are paid by the Contractor, they will
not be reimbursed to the Contractor by IREX.

The Contractor is responsible for payment of all applicable
taxes, as prescribed under the applicable laws, associated with
wages/salaries/compensation for services rendered by
individuals employed by the Contractor and who are directed
to work as required under this Contract.

Contractor is liable lbr payment of all applicable taxes
associated with revenues (profit), and other such taxes, fees, or
dues for which Contractor is normally responsible as a result of
operating its business.

B.30. MODIFICATIONS
Modifications to the terms and conditions of this Contract,
including any moditication to the scope of work, may only be
made by written agreement behveen authorized personnel of
both Parties (who have signed this Agreement), and shall not
be effective until the consent of USAID, if applicable, has been
obtained. Each Party shall give due notice and consideration to
any proposals for modification made by the other Party.

B.31. CHANGES
IREX may require Changes within the general Scope of Work
of the Services. Change in the Services ("Changes") shall not
be binding unless issued in writing by IREX.

The Contractor shall make all claims for changes within
fifteen (15) calendar days from the date of receipt of the
written order. Out of Scope of Services performed by the
Contractor without such written authorization shall be at the
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INVESTITOR PrimdriaTelenesti

PROCES. VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.08 din 10 sePtembrie 2O2t

privind lucrdrile de constructie executate la obiectul ,,Extinderea a sistemului de canalizare din or'Telenesti"'

tn cadrul contractului nr. Fy22-CM FCI(] ) din o2.o7.202t incheiat intre sRL "capital sRL " 9i " Primdrio

or.Telenesti,,pentru executarea luc16rilor de construc!ie a ,,Extinderea a sistemului de canalizare din

or.Telenesti,,

1.. Lucrdrile au fost executate in baza autorizaliilor de construclie nr. 17 din 22.06.202L de Primdria or'Telenesti

2. Comisia de receplie gi-a desfSgurat activitatea in intervalul 6 - 10 septembrie 2021' fiind formatd din

urmdtoarea comPonenld:

Pregedintele comisiei:

1. Lelic Vadim

Membrii comisiei:

2. Bogdan Victor
3. Todorov lon

4. Rosca Tudor
5. Gordinscaia Tatiana

6. Mirzincu Gheorghe

7. Bogdan Gheorghe

primarul or.Telenesti

Viceprimar or.Telenesti

Respor|tabil tehnic

Specialist Primaria Telenesti

,,lREX,,-inginer a Proiectului
Arhitect or.Telenesti

Sef Apa-Canal or Telenesti

3. Au mai ParticiPat la recePlie:

l.LunguV|adimir-Sefu|inspeitieieco|ogiceTe|enesti
2. Manole Eugen -Coordonator CSP,'Orhei"

3. Dogot lon Diriginte de gantier, SRL "Capital "

4. Donea Alexandru -sef sectie SRL "Capital "

4. Constatdrile comisiei de receplie:

a) Din documentafia scrise gi desenatd, care trebuia prezentati, au lipsit sau sunt incomplete piesele

cuPrinse in lista - anexa nr' 1;

b) Lucririle cuprinse in Documentalia tehnica ce n-au fost executate - anexa nr' 2

c) Lucrdrile cuprinse in Documentalia tehnica la care nu s-au respectat prevederile

Proiectului- anexa nr' 3'

Comisia de receplie, in urma constatirilor ficute' propune:

spre receplie ra terminarea rucrSriror obiectur ,,Extinderea a sistemurui de canarizare din or.Terenesti " gi

remedierea obiecfiilor menlionate p6nd la receplia finald'

Comisia de receplie motiveazS propunerea ficuti prin:

Terminarea integrald a volumelor de lucr|rii prevdzute in documentalia de execulie'

Prezentarea Cdrlii Tehnice completatd - Capitolul B

Prezentarea avizelor serviciilor abilitate de control'

5.

5.

i. Comisia de receplie recomanda urmitoarele

se accepti receplia la terminarea lucririlor la ,,Extinderea a sistemului de canalizare din or'Telenesti "'



Descrierea obiectului

Obiectul cu numdrul

recomandat sPre recePlie:

cadastral adresa pogtalS , orasaf fgk-nqli

destinatia
este compus din urmltoarele

elemente:

Sistem de canalizare cu l-588m de tip gravitational

8. Prezentul Proces ver ti$r!$,3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat

astizi ial'i&-lriesti , la ora L0:00, in 5 exemplare.

','ii''
Participanli:Comisia de recePlie:

P
Lungu Vlad

7t.

g, ffiP*o/r' Manole Euge

Dogot !onTodorov

Gordinscaia Ta

.t
rrztncu

Bogdan Gheorghe

fiei pentru SuPraveghere TehnicS:

iia-eirf -,, Extinderea a bistemului de canalizare din or.Telenesti".

Pl

( 202t.

L.S.

10. LuCrarea ,,Extinderea a sistemului de canalizare din or.Telenesti". eSte:

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

SRL,,Capital SRf'

PRIM|TA:

INVESTITORUL:

(semnitura)



Anexa nr. 1 la Procesul-Verbal de receplie la terminarea lucririlor

Nr.01 din 10 sePtembrie 2021

tista pieseror din documentalia scrisi gi desenati a obiecturui care sunt lipsi sau incomplete:

obiectul la ,,Extinddrea a sistemuluide canalizare din or.Telenesti"

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilegte p6n5 la data de 10 septembrie 2o2t '

Pregedintele comisiei

Lelic Vadim

Responsabil Tehnic,

Todorov lon

Executantul

S.R.L. ,,CaPital"



Anexa nr. 2 la procesul-Verbal de receplie la terminarea lucrdrilor

Nr. 02 din 10 sePtembrie 2021

Lista rucrbriror cuprinse in Documentalia Tehnicd ce n-au fost executate, sau urmeaza a fi remediate: -

Obiectulla,,Extindereaasistemuluidecanalizaredinor'Telenesti"

1 l/g,rLJ, Lez.* {1J?2!"'fu; c'D'''r 
'w/" 3u 'nFt"e'1 "/t al;'nlt s' ('o lt" 't

a-[r,r C^ys ,t* *>; lrl* 
il | /^ - r5t.l,-,./o/- ,,1 s.]),.1

? Cun$.{,'r ?s ln f ,'"Jt,a e .,/u- 'J' 
>'-(or t'

,t
1 B*io ro{p't Vcy4r'tc'lo'r '''l*/) ' ) b 

'['' 
l.,' k ti2 

' 
C'7 q C'T {'

c'q ,^'"L,t ('i^ 
/ n.^.. /-.- & oaG,ra^r^ln.,

o;.k#;i*#;..*,#g{;;,,.i,. 
'ffi.'o':"^ + ff'* zozt 

q d 2- ^ "('t'

Pregedintele comisiei

Lelic Vadim

Responsabil Tehnic,

Todorov lon

Executantul

S.R.L. ,,CaPital"



Anexa nr.3 la procesul-Verbal de receplie la tbrminarea lucrarilor

Nr.03 din 10 sePtembrie 2021

Lista lucririror cuprinse in Documentalia Tehnici la care nu s-au respectat prevederile proiectului:

obiectul la ,,Extinderea a sistemului de canalizare din or.Telenesti"

Nu sunt

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilegte pAni la data de 10 septembrie 2O2L '

Pregedintele comisiei

Lelic Vadim

Responsabil Tehnic,

Todorov lon

Executantul

S.R.L. ,,CaPital"
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