CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.25

privind achizitia prin procedura Cererii ofertelor de preturi

“ 11 ” martie 2021 mun.Chisinau
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-

1611150825127 din data de 21 ianuarie 2021, intre Inspectia Financiari, cu sediul in or.Chisiniu
(denumirea autoritétii contractante) (localitatea)

str.Alexandru cel Bun, 48, telefon: (022) 21-20-10, fax: (022) 22-07-75, autentificat prin cod unic de

inregistrare nr. reprezentatd prin Director, Alexei Secrieru, in calitate de Beneficiar,
(numele, prenumele si functia conducatorului)

pe de o parte, si S.R.L. ”Strength”, cu sediul in mun.Chisinau, str.lacob Hincu, 3/2,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon: (022) 29 -17-13, fax: (022) 29-17-13, autentificat prin cod unic de finregistrare
nr. , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. MD 0028737 din “22* martie
2005, eliberatd de Camera Inregistrarii de Stat, pe un termen de _ - ani, pentru genurile de

activitate: Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii, reprezentat prin Oleg Ocul, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga si execute lucrdirile de reparatie a_sistemului_de incdlzire
centrald in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este de cinci luni dupa primirea ordinului de incepere
a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau
a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul ge n"r} y@proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum
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Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistérii lucrrilor sau a unor parti
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate
4 cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu buna diligenta.

/ 2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

7 6 in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de execufie, cu reglementdrile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatérile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic §i functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1 Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 392 778,99 lei (Trei sute

nouizeci si dousi mii sapte sute saptezeci si opt lei 99 bani) MD, inclusiv 65463.16 TVA lei MD.
(suma cu cifre si litere) (suma cu cifre i litere)

32 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea procesclor -
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
33 Beneficiarul va verifica procesele - verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
34 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform
contractului.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Pentru cazurile cAnd urmeaza si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta

in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5  ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

s in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate
si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.



care urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.% Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZITII FINALE
13.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiard;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
132  Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
133 fn cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi
13.4 Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{a al pértilor si se considerd semnat la
data aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pérfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia
finald a lucrarilor, /b@no: lo 01.09 LoiA.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
B . . -, Adresa postald: mun.Chisindu
. 2 H
Adresa postala:mun.Chisindu, str.lacob Hincu, 3/2 ot Alexandry gel Bun, 48
Telefon: (022) 29-17-13; mob.079417730 Telefon: (022) 21-20-10; (022)22-26-70
Cod fiscal: 1003600090315 Cod fiscal:1006601001159

Banca:BC “Moldindconbank™”S.A. Sucursala
»Zorile” str.Calea lesilor, 8

TVA: 0602106

IBAN: MD11ML000000000022511308 IBAN: MD35TRPBAA311120A00524AC

Banca:Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat

15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

/
el SR
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\ ; ‘ / .,;sgcrieru Alexei

Anexanr.1
la contractul nr.25 din 10.03.2021
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