

Obiectul achiziției: **Modernizarea rețelelor electrice și nodurilor de racordare, cu instalarea surselor autonome, cu înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE**

Personal propus pentru executarea lucrarilor conform proiectului **Nr. 01/06.2025.01 AEF (PT99/0.4kW 10/0.4)** si proiect **Nr. 01/06.2025.04 AEF (Rețele la fata locului 0.38 kV)**

Data documentului: 02.03.2026

Denumirea companiei: Electro Service Grup SRL

Reprezentantul legal (nume/prenume și funcția) Gondobescu Stepan Director General

### Metodologia de executie a serviciilor cu personalul implicat

Prin prezenta, ne propunem să prentăm metodologia de executie al lucrarilor cu perosnalul implicat în conformitate cu proiectele de executie si caietele de sarcini.

| Nr. | Activitatea planificata                                          | Responsabil de executie                                                                                          | Numărul certificatului de atestare/Autorizatiei                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Semnarea contractului / Gestionarea terminilor de executii       | Manager in vinzari                                                                                               |                                                                                                             |
| 2   | Vizita draft obiect                                              | 1. Specialist principal al proiectului<br>2. Diriginte de șantier/Responsabil tehnic<br>3. Electrician autorizat | 1. Seria 2024-P Nr. 1127 din 28.02.2024<br>2. Seria 2023-DLS Nr. 0760<br>3. Seria EA Nr. 110 din 22.12.2023 |
| 3   | Procurarea materialelor                                          | Magaziner / Sef Deparatemnt Achizitii                                                                            |                                                                                                             |
| 4   | Instruirea SSM si PSI                                            | Manager Resurse Umane                                                                                            | Seria SSM II Nr. 0116205 din 29.11.2024                                                                     |
| 5   | Organizarea si planificarea lucrarilor                           | Diriginte de șantier/Responsabil tehnic                                                                          | Seria 2023-DLS Nr. 0760                                                                                     |
| 6   | Efectuarea lucrarilor conform proiectului (instalatii electrice) | Sef echipa instalatii electrice / Electrician autorizat                                                          | EA Nr. 196 din 26.08.2025                                                                                   |
| 7   | Executarea lucrarilor electrotehnice                             | Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune                                                      |                                                                                                             |
| 8   | Executarea lucrarilor electrotehnice                             | Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune                                                      |                                                                                                             |
| 9   | Executarea lucrarilor electrotehnice                             | Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune                                                      |                                                                                                             |
| 10  | Executarea lucrarilor electrotehnice                             | Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune                                                      |                                                                                                             |
| 11  | Executarea lucrarilor electrotehnice                             | Electrician montator instalații electrice de joasă tensiune                                                      |                                                                                                             |
| 12  | Efectuarea masurarilor de laborator electrotehnic                | Inginer masurari si incercari instalatii electrice                                                               |                                                                                                             |
| 13  | Intocmirea actelor de dare in exploatare                         | Inginer electrician coordinator / Electrician autorizat                                                          | EA Nr. 196 din 26.08.2025                                                                                   |
| 14  | Intocmirea Proceselor Verbale de receptive finala                | Diriginte de șantier/Responsabil tehnic / Divizier atestat                                                       | Seria 2024-ED Nr. 0341 din 07.02.2024                                                                       |

Semnat electronic: \_\_\_\_\_