

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a stației de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfint**
 2. Numărul și data contractului **Nr.01/20 din 18.12.2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **299 470.05 Lei**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **299 470.05 Lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – **10 zile calendaristice**
 - b) efectiv realizată – **10 zile calendaristice**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **26 august 2025**
 Semnat: _____
 Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
 Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

Denumirea firmei ”ANCAROS CONSTRUCT” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare, betonare, reparație și construcție a obiectelor (stații PECO, hotel, restaurant, oficii) din mun. Chișinău, Hîncești, Anenii Noi, Ștefan Vodă**
 2. Numărul și data contractului **Nr.02/2021 din 02.08.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Firma "Elex" SRL**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, șos. Muncești, 97**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>1 587 748.03 Lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 587 748.03 Lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată – **nedeterminată**
 - h) efectiv realizată – **nedeterminată**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **26 august 2025**
- Semnăt: _____
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.07/02-02/222 din 26.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 908 781.03 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 908 781.03 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată – **3.5 luni**

k) efectiv realizată – **3.5 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.17 din 20.02.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26 august 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție și amenajare a parcurii din s. Ciorești r. Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.29 din 28.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **859 444.83 Lei + 497 118.04 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 356 562.87 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată – **3 luni**

n) efectiv realizată – **3 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 25.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26 august 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 24.09.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

4. Adresa beneficiarului **r. Criuleni, s. Măgdăcești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **379 266.40 Lei + 9 957.64 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **389 224.04 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată – **2 luni**

q) efectiv realizată – **2 luni**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În așteptarea perfectării**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **26 august 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a terenului la IP Gimnaziul**

A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești

2. Numărul și data contractului **Nr.12 din 07.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Buteni, str. Renășterii, 15**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **247 426.95 Lei + 15 411.02 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **262 837.97 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată – **2 luni**

t) efectiv realizată – **2 luni**

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.01 din 26.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **26 august 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești**

2. Numărul și data contractului **Nr.28 din 24.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Voinescu, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Voinescu, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 184**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **708 524.33 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **708 524.33 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată – **2 luni**

w) efectiv realizată – **2 luni**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 26.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26 august 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.40 din 29.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Dănceni, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August, 04**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **929 236.78 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **929 236.78 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată – **1 lună**

z) efectiv realizată – **1 lună**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 23.12.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26 august 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Canalizarea pluvială la IP Grădinița din s. Ciorești r. Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.12 din 24.01.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **114 283.88 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **114 283.88 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată – **10 zile**

cc) efectiv realizată – **10 zile**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În așteptarea perfectării**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării **26 august 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare prin pavare la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din str. Melestiu, 8A, mun. Chișinău**
 2. Numărul și data contractului **Nr.2 din 21.05.2025**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Excelență în Energetică și Electronică**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Melestiu, 12**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>1 343 668.02 Lei + 47 362.23 Lei (lucrări suplimentare)</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 391 030.25 Lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) contractată – **30 zile calendaristice**
 - ff) efectiv realizată – **30 zile calendaristice**
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 21.08.2025**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **26 august 2025**
- Semnăt: _____
- Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a trotuarelor adiacente drumului local L565.1, drum de acces spre s. Ciucur Mingir, r. Cimișlia**

2. Numărul și data contractului **Nr.44 din 20.05.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Cimișlia**

4. Adresa beneficiarului **r. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 12**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **973 948.32 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **973 948.32 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată – **90 zile calendaristice**

ii) efectiv realizată – **90 zile calendaristice**

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26 august 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de betonare a 3 porțiuni de drum din s. Grădiște, r. Cimișlia**

2. Numărul și data contractului **Nr.19 din 23.05.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Grădiște, r. Cimișlia**

4. Adresa beneficiarului **r. Cimișlia, s. Grădiște**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **820 299.36 Lei + 123 032.44 Lei (lucrări suplimentare)**

b) finală

(la data finalizării contractului) **943 331.80 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată – **60 zile calendaristice**

ll) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 15.07.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ ---- ____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____ ---- ____

Data completării: **26 august 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală a str. Gutuilor și a str. Dumbravei (L=1100m) din or. Codru, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.16A din 9.07.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Codru, mun. Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **2 873 504.66 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **2 873 504.66 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

nn) contractată – **90 zile calendaristice**

oo) efectiv realizată – **90 zile calendaristice**

pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26 august 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a fațadelor, reparația acoperișului și amenajarea teritoriului la Grădinița de copii Albinuța din s. Dănceni, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.32 din 15.07.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Dănceni, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August, 04**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **4 232 309.73 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **4 232 309.73 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

qq) contractată – **120 zile calendaristice**

rr) efectiv realizată – **120 zile calendaristice**

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26 august 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a unui sector de drum (acces
piată) din s. Puhoi, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 18.07.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Puhoi, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Puhoi**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **777 478.36 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **777 478.36Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată – **60 zile calendaristice**

uu) efectiv realizată – **60 zile calendaristice**

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26 august 2025**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 5-10t	5 buc.	DA	DA
2.	Autocisternă cu dispozitiv de stropire	2 buc.		DA
3.	Aparat de sudat	3 buc.	DA	
4.	Mașină de tăiat rosturi în beton	2 buc.	DA	
5.	Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri 8-14 t/ 5-6t/ 18t/ 25t	7 buc.		DA
6.	Centală de beton	3 buc.	DA	
7.	Ciocan pneumatic/ Ciocan abataj	3 buc.	DA	
8.	Fierestrău electric	1 buc.	DA	
9.	Generator lumină	2 buc.	DA	
10.	Generator căldură	2 buc.	DA	
11.	Laser multiliniar	1 buc.	DA	
12.	Mașină de găurit electrică	3 buc.	DA	
13.	Mașină de înșurubat	5 buc.	DA	
14.	Perforator electric	2 buc.	DA	
15.	Polizor unghiular	2 buc.	DA	
16.	Mașină de șlefuit	3 buc.	DA	
17.	Placă vibratoare	2 buc.	DA	
18.	Încărcător frontal Bobcat	1 buc.	DA	
19.	Compactor mecanic	2 buc.	DA	
20.	Compresor mobil/ Motocompresor mobil	2 buc.	DA	
21.	Automacara	1 buc.		DA
22.	Autogreder	3 buc.		DA
23.	Electrocompresor mobil	1 buc.	DA	
24.	Excavator pe pneuri/ pe șenile	4 buc.		DA
25.	Nivelmetru	1 buc.	DA	
26.	Miră de nivelment	1 buc.	DA	
27.	Vagon-căsuță	3 buc.	DA	
28.	Șchele	set	DA	DA
29.	Cofraje	buc.	DA	
30.	Depozit	1 buc.	DA	
31.	Mașină de tăiat piatră	1 buc.	DA	
32.	Mașină de trasat benzi	1 buc.	DA	
33.	Scarificator mecanic remorcat	1 buc.		DA
34.	Malaxor pentru mortar	2 buc.	DA	
35.	Tractor pe șenile/ pe pneuri cu remorcă	3 buc.		DA
36.	Macara pe pneuri/ pe șasiu	3 buc.		DA

37.	Cricuri hidraulice	1 buc.	DA	
38.	Troliuri electrice	2 buc.		DA
39.	Cabestane electrice	2 buc.	DA	
40.	Turle telescopice	2 buc.		DA
41.	Mai mecanic/ Mai pneumatic	2 buc.	DA	
42.	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	1 buc.		DA
43.	Buldozer pe pneuri/șenile	2 buc.		DA
44.	Vibrator de adâncime/ pe suprafață	2 buc.	DA	
45.	Topitor bitum	2 buc.		DA
46.	Autogudronator	2 buc.		DA
47.	Rulou compactor vibrator	3 buc.		DA
48.	Tîrfor	1 buc.	DA	
49.	Macara de fereastră	3 buc		DA
50.	Agragat pentru tencuieli	1 buc.	DA	
51.	Ascensor hidraulic/Autohidroascensor	3 buc.		DA
52.	Instalație pentru sudare manuală	1 buc.	DA	
53.	Ciocan perforator	1 buc.	DA	
54.	Presă hidraulică	1 buc.	DA	
55.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice/ beton ciment	3 buc.		DA
56.	Vibroinfigator electric	1 buc.	DA	
57.	Umbrar pentru protecție beton ciment	1 buc.	DA	
58.	Longrină metalică	2 buc.	DA	
59.	Autopompa	5 buc.		DA
60.	Mașină pentru lucrări de finisare cu beton	1 buc.	DA	
61.	Aspirator industrial	3 buc.	DA	
62.	Distributor de criblură	2 buc.		DA
63.	Săpător șanț	2 buc.		DA
64.	Mixer electric	1 buc.	DA	

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	

	<u>Vrabie Tudor-</u> Diriginte de șantier (Construcții civile, industriale și agrozootehnice; Construcții rutiere)	Superioare	39 ani	1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt ; 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu multicarburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga 3. Terenurile municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa intersecție cu bd. Decebal (Parc S. Lazo); 4. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni; 5. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din s. Mihailovca; 6. Amenajarea scururilor din str. Cuza Vodă, 14 și 25/2, str. Traian, 7 și 9, bd. Dacia, 2 și 8 din sectorul Botanica, mun. Chișinău; 7. Renovarea sistemelor de	Seria 2024- DȘ Numărul 1957 Data eliberării- 14.02.2024
--	---	-------------------	---------------	--	---

				evacuare a apelor meteorice din str. Brîncuși, mun. Chișinău 8. Lucrări de construcție si amenajare a parcării din s. Ciorești, r. Nisporeni; 9. Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni; 10. Lucrări de reparație a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești; 11. Lucrări de reparație a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni	
--	--	--	--	--	--

	<u>Rotari Dmitrii-</u> Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele electrice; instalații de automatizare)	Superioare	19 ani	1. Lucrări de extindere a sistemului de iluminat din s. Selemet, r. Cimișlia; 2. Lucrări de construcție a sistemului de iluminat public din s. Pîrlița; 3. Lucrări de extindere a sistemului de iluminat din s. Grățiești, mun. Chișinău; 4. Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat din s. Cuhureștii de jos, r. Florești; 5. Instalarea rețelei de iluminare stradală din s. Borogani, r. Leova; 6. Renovarea rețelei de iluminat public din s. Florițoaia Veche, r. Ungheni; 7. Lucrări de iluminare stradală pe bd. Mirecea cel Bătrîn din mun. Chișinău	Seria 2021-DLS Numărul 0541 Data eliberării-22.09.2021
	Zugrav	Medii			
	Pavator- 1. Camerzan Serghei 2. Lefter Nicolai 3. Bujor Gheorghe	Medii			
	Faianțar	Medii			
	Parchetar	Medii			
	Sudor- 1. Bujor Valeriu	Superioare			
	Tencuitor	Medii			
	Dulgher (tîmplar)	Medii			
	Zidar	Medii			
	Lăcătuș	Medii			
	Electrician-Rotari Dmitrii	Superioare			

	Instalator Canalizație/alimentări apa	Medii			
	Instalator încălzire și gaze	Medii			
	Betonist- 1. Bujor Valeriu 2. Sitnicenco Vitalie 3. Reznic Roman 4. Horopceanu Alexandru 5. Mirju Ivan	Medii			
	Instalator structuri metalice	Medii			
	Muncitor Deservire/ Necalificați- 1. Colesnicenco Sergiu 2. Staev Ivan 3. Lefter Nicolai 4. Camerzan Valeriu	Medii			
	Muncitor- 1. Nicolaev Dmitri 2. Petrov Adrian	Medii			
	Fierar betonist- 1. Staev Ivan 2. Lefter Nicolai 3. Camerzan Valeriu	Medii			
	Peisagist	Medii			
	Mozaicar	Medii			
	Asfaltator- 1. Camerzan Serghei	Medii			
	Montator P.B.	Medii			
	Montator conducte	Medii			
	Săpător	Medii			
	Drenor-canalist	Medii			
	Vopsitor	Medii			
	Montator construcții metalice	Medii			
	Izolator hidrofulg- 1. Sitnicenco Vitalie 2. Reznic Roman	Medii			
	Tinichigiu	Medii			
	Stivuito	Medii			
	Corhonor	Medii			
	Fasonator	Medii			
	Pietrar	Medii			
	Finisor M.P.	Medii			
	Izolator apă, canalizare	Medii			
	Chesonier	Medii			
	Lucru la mașină	Medii			
	Instalator ventilare				

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**