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\ DE CONSTANTA A PERFORMANTEI PRODUSULUI
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i1y conformitate eu Hotararea dc Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementarii tehnice cu privire la
cerinfele minime pentru comercializarea produsclor pentru constructii, acest certificat se aplica pentru:

e - Ferestre fixe cu rami, ferestre si usi — ferestre actionate manual sau automat
S si ansgﬁbhﬂemhj‘)use, pentru a fi montate in goluri verticate ale peretilor;

‘ - Usl exterioar n'u pietoni actionate manual cu canaturi netede sau fatuite;
cu utilizarea profilului din PVC.

VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:
NEO FENSTER S.R.L.,

Republica Moldova, Ialoveni, Milestii Mici
Loc de productie: str. Petricani, 23/5, mun. Chisinau.

A Acest certificat atesta:
inirea prevederilor privind evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in anexa ZA
a standardului

SM EN 14351-1+A2:2016 - Sistemul 1

i realizarea performantelor declarate i evaluarea controlului productiei in fabrica efectuat de
catre producétor, pentru asigurarea constantei performantei produselor

a raméne valabil atat timp cit standardul armonizat, produsul
ii. metodele de evaluare a constanfei performaniei si condifiile
1 fabrica nu sunt modificate esengial. Acest certificat poate fi
ras daci se constatd ca nu se mengin condifiile in baza cérora a
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W Electronic control panels

RANGE 0,5+20HP

Direct starting electronic control panel 3 motors for pressure booster, clean water and sewage with display

)

- Multi application control panel
- Motor's data auto learning

- Events and alarms data logger
- Remote control

- Motherboard protection

i
W

fé’ﬁﬁ SALUPO
233 CONNECTA

GENERAL SPECIFICATIONS ADVANTAGES

- Operating voltage 400Vac +15/-20% 50/60Hz - Display LCD multilingua per la visualizzazione di:
- General disconnecting switch with door lock - Operating voltage
- Button for automatic operation Current for each motor

- Button for manual operation (stable/unstable)
- Siren shut-off button

- Auxiliary circuit protection fuse

- Motors' protection fuse

- N°3 contactors

- External thermoplastic box

- Cable glands

- Protection degree IP65

- Operating temperature -5/+40°C

Hour counter for each motor

- Pressure switches status

- Level status

- System pressure with pressure transducer

- Tank level in meters with piezoresistive probe

All information concerning the operation of the motors

- Maximum and minimum current auto learning for each motor
- Dry running with level control, cosp and minimum current

- Deactivable alternance of the 2 motors

- 3s delay between the starting of the 2 motors

- Automatic switching in case of motor failure

- Loss of pressure control

- Adjustable supply mains waiting

- Siren shut-off

- Operation with pressure switches, float switches, probes, pressure
transducer and piezoresistive probe 4-20mA

PROTECTIONS

Maximum and minimum current protection for each motor with alarm

INPUTS / OUTPUTS

- N°5 very low voltage inputs

- Input 4-20mA - Lack and sequence of phases protection with automatic reset and
- N°3 very low voltage inputs for motor klixon alarm

- N°2 alarm outputs 12Vdc max 200mA for siren and flashing Led lamp - Minimum and maximum voltage protection with automatic reset and

- Alarm output max 5A NC-COM-NO (pure contact) alarm

- Klixon protection for each motor with automatic reset and alarm
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THREE-PHASE 400Vac +15/-20% 50/60Hz

SAB96.02L MULTIPLUS 3400 10 037=75 0,5+10 3x(0,5+16) 150
SAB96.03L MULTIPLUS 3 400 15 2,2+11 3+15 3x(4+25) 460 380 150 7,4 07
SA696.04L MULTIPLUS 3 400 20 7,65+15 10+20 3x(16+32) 460 380 150 75 07
OPTIONALS
0P100.29/B On board GPRS expansion
OP100.49/B On board MODBUS RS-485 expansion
OP100.59/B On board Ethernet - WiFi expansion
OP100.69/B On board BMS expansion up to 3 motors
0P100.99/B On board expansion to detect water in the oil chamber up to 3 motors
OP100.01 3 level probes kit
0OP100.05/1 Wired three-phase surge arrester type 2
0OP100.13/1/12 Wired siren 12Vdc
OP100.13/2/12L Wired flashing Led lamp 12Vdc
SS100.00 Visual and acoustic alarm indicator (BASIC ALARM VA 012) see page 20
SS101.01 Visual and acoustic alarm indicator with buffer battery (TOP ALARM VAB 230) see page 19
AC300.11.10-004.20 Pressure transducer 0-10bar 4-20mA with 4m cable
AC300.11.16-004.20 Pressure transducer 0-16bar 4-20mA with 4m cable
AC300.11.25-004.20 Pressure transducer 0-25bar 4-20mA with 4m cable
AC300.20.01-005.31 Piezoresistive probe 4-20mA with 5m cable
AC300.20.01-010.31 Piezoresistive probe 4-20mA with 10m cable
AC300.20.02-010.20 Piezoresistive probe 4-20mA with 10m cable per SEWAGE
For more optionals see page 78
SPARE PARTS
AC100.22/1/30 Display electronic board with flat cable 20pin 30cm
SD696.20 Three-phase MULTIPLUS 3 electronic board 20A
SD696.30-40 Three-phase MULTIPLUS 3 electronic board 30-40A
PRESSURE BOOSTER CLEAN WATER SEWAGE 4-20mA bar
N
3 2z \ﬂ;;; $%% e ﬂzguguiauon @ 3‘5‘\
E = S -~ z “Nm z < “Nm z < -Nom HNMJS
[ X X ] II oo t—T m" [ X X ooooooT_m
] TRANSD.
ALARM 4-20mA
START/
STOP 3 ALARM
START/ START 3
M STOP 2 MAX|
START 2
START/
IR 9 START 1 MIN
G.MIN STOP l com
\ J L J J
4-20mA meters
ﬂ ) COMPONENTS KEY
(L9
3 s g8g gé Q’ Float switch for clean water
s ggzgg T
seccccrrrrreey @ Float switch for sewage
- . Pressure switch
' Level probes
l Piezoresistive probe 4-20mA
ArARM l Pressure transducer 4-20mA
PIEZOR. l
4-20mA
L J

The addition of some optionals can imply changes on the size of the control panel. For further details please contact our technical/commercial department.
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Capitolul 1

Dispozitii generale

CUPRINS:

I.1 Generalitati
I.2 Prezentarea ,,Valdcongrup” S.R.L.
1.3 Baza de producere
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1.1 Generalititi

1.1.1 Manualul prezent descrie programul de asigurare a calitatii lucrarilor de constructie-montaj
al ,,Valdcongrup™ S.R.L. in conformitate cu cerintele normelor, standartelor in vigoare si Legii Nr.
721-XI1I1 privind asigurarea calititii Tn constructie din 02.02.1996, care prevede asigurarea
nivelurilor minime de calitate referitoare la urmatoarele exigen{e esentiale:

A- rezistenta si stabilitatea;

B- siguranta de exploatare;

C- siguranta de foc;

D- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului ambiant;

E- izolarea termica, hidrofuga si economie de energie;

F- protectia impotriva zgomotului

1.1.2 Regulamentul manualului se refera la ftipurile de lucrdri in domeniul constructiilor
industriale, agricole si civile din activitatea ,,Valdcongrup” S.R.L.
si este un sistem legislativ intern

[.1.3 Manualul descrie conceptia si sistemul de asigurare a calitatii, stabilegte politica in domeniul
calitatii, descrie programul de asigurare a calitaii.

I.1.4 Programul de Asigurare a calitdtii ,,Valdcongrup” S.R.L.
este structurat astfel:

- manualul de asigurare a calitatii;

- procedurile, instrucfiunile tehnice de executie;

- planurile de control, verificari si incercari.

I.1.5  Pentru functionarea normald a sistemului de conducere si asigurare a calitagii,
,»Valdcongrup™ S.R.L. mentine urmétoarea ordine de functionare:

- stabilirea si examinarea datelor de intrare;

- analiza datelor obtinute;

- aplicarea masurilor de actiune, fixarea datelor finale.

1.2 Prezentarea ,,Valdcongrup” S.R.L..

I.2.1  ,Valdcongrup” S.R.L. este inregistratd la 03.02.2009 sub nr. 0086878 de Camera

inregistrarii de Stat de pe lingd Ministerul Justitiei al Republicii Moldova.

1.2.2° S.R.L.-ul este persoana juridica cu sediul: mun. Chisindu, str. Uzinelor 171/2, are bilant
autonom, cont de decontare si alte conturi, poate si incheie contracte, si execute
obligatiuni, are stampila si emblema.
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1.2.4

125

1.2.6

1.2.7

1.2.8

construire al S.R.L.-ului si de prezentul Manual de Asigurare a Calitatii.

Scopul intreprinderii consti in satisfacerea necesitatilor populatiei in livrari si servicii in
forma activititii S.R.L.-ului si realizirii in baza profitului obtinut a intereselor sociale si
economice ale membrilor.

., Valdcongrup™ S.R.L. este interprindere multi profit si in realizarea scopurilor trasate,
mentinerii stabilitd{ii financiare, societatea desfasoarad urmatoarele activitati:

- lucrari de teren si terasamente

- executarea constructiilor

- lucriri de finisare a constructiilor

- montarea utilajului

- instalafii si retele interioare

- instalatii si retele exterioare

La efectuarea lucrarilor corespunzitor genurilor de activitate, firma ,,Valdcongrup™ S.R.L.
incadreaza salariati cu urmatoarele specialitati: pietrari, tencuitori, sudori,lacatusi, lucrétori
de rind,s.a.

Pentru indeplinirea lucririlor in conformitate cu genurile de activitate In vigoare,
interprinderea va folosi doar materiale de constructie calitative ce corespund cerintelor de
standart si programului de asigurare a calitatii.

Pe parcursul perioadei de activitate, ,,Valdcongrup” S.R.L. va efectua lucrari de
constructii-montaj la nivel calitativ satisfacdtor in conformitate cu normativele in vigoare.

1.3 Baza de producere

L3.1 .,Valdcongrup” S.R.L. dispune de baza de producere, asigura stabil nivelul calitatii lucrarilor
de constructii. O parte din magini $i mecanisme se arendeazi conform contractului de arendi.
1.3.2 In componenta bazei fac parte:

- atelier

- depozit

-teren pentru stationarea tehnicii

I.3.3 Baza de producere ,,Valdcongrup” S.R.L. dispune de urmatoarele mecanisme:

- betoniere;

- schele metalice;

- aparat de vopsit;

- magini de gaurit;

- aparat de sudat;

- instrumente manuale si electrice;
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- automobile.

- excavatoare

1.3.4. In activitatea sa in constructie, interprinderea asigurd condifii normale a angajatilor
(conform legislatiei muncii), inzestrind baza cu incaperi ce corespund condifiilor de munca.
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Capitolul IT
Definitii
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1.1 Manualul de asigurare a calitdtii- document care enunta politica calititii si descrie dispozitiile
si prevederile generale ale sistemului de conducere §i asigurare a calitatii, concretizat in programul
de asigurare a calitdtii, care dirijeazi si efectueazd, verificd si analizeazd probleme ce asigurad
calitatea.

1.2 Asigurarea calitatii- sistema unicd de conducere a calitatii cu cerinfe comune fatd de
organizarea si efectuarea controlului lucrérilor de constructie-montaj si corespunderea cerintelor
tehnice de standart.

IL.3  Auditul calitatii (Examinarea Tehnica de Asigurare a Calitétii)- examinare sistematica si

independentd a calita{ii lucrarilor, verificarea si analiza rezultatelor in conformitate cu baza
normativa tehnica.

1.4 Control de calitate, verificari i incerciri- toate examindrile aménuntite, misurile si testarile
caracteristicilor unui produs (serviciu, lucrare) in raport cu cerintele normelor si regulilor in
constructie.

I1.5 Documente tehnice- documentatie care defineste in seris sau grafic un sistem, o instalatie, un
echipament sau un produs, prin care sunt descrise, justificate si stabilite toate caracteristicile,
informatiile, cerintele, procedurile necesare montajului, executiei si exploatirii acestora in
corespundere cu conditiile de proiect.

[1.6 Verificarea metrologicd- compararea a doud mijloace de masurare, dintre care unul este de o
precizie conforma etalonului national recunoscut oficial.

[1.7 Examinarea tehnicd de asigurare a calitdtii- activitagile planificate si periodice de confirmare

a programului de asigurare a calitagii, stabilite in concordan{d cu cerintele programului de
asigurare a calitatii.

I1.8 Inspectie de asigurare a calitiii- actiune de control efectuata inopinat sau la stadii prestabilite

in cadrul lucrarilor de constructii de unitate beneficiara de investitii la unititile executante
(contractante).

[1.9 Instruire- pregitirea prin cursuri de specializare, efectuati periodic la locul de munci sau

centre, pentru insusirea sau aprofundarea cunostintelor in activitati ce asigurd calitatea lucrarilor
de constructie-montaj.

IL.10 Lucréri de constructii- toate lucririle necesare realizirii procesului tehnologic, efectuate de
catre unitatea de constructii pe santier.
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ILI1 Produs- materie primi, piese componente, echipamente, structuri de sistem sau produse
finite contractuale.

I1.12 Program de Asigurare a Calitaii(PAC)- un ansamblu de masuri organizatorice in activitatile
de verificdri, inspectii de prevenire si detectare a oric#rei abateri de la cerintele normative tehnice
de asigurare a calitatii lucrdrilor de constructie-montaj.

II.13  Personalul calificat pentru control- personal calificat specializat sau autorizat pentru
indeplinirea cerintelor de inspectare a procesului tehnologic.

I11.14  Punct de control- un punct sau un satdiu din ciclul de productie, in care se efectueazi
controlul gi verificrile lucrdrilor de constructie-montaj.

I1.15 Plan de control al calitatii- documentul care enumeri si descrie tot controlul de calitate,
verificdri si incercari necesare pe parcursul procesului tehnologic.

IL.16 Unitate beneficiard de investitii- unitate-proprietate a obiectului,

I1.17 Unitate de construcii-montaj sau de producere- unitate care executi lucririle de constructii
sau de producere.

I1.18 Unitate- furnizor- unitate care livreazi produse sau servicii in concordanti cu documentele
de proiectare.

[I.19 Validarea inregistrarilor- stampilarea, semnarea si datarea documentelor de ciitre persoane
autorizate.

IL.20 Verificarea- activitatea de analizare, inspectare, testare, control sau alt mod de determinare a
calitaii lucrérilor de constructie-montaj.
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Capitolul 111
Activitati de conducere a
lucrarilor

CUPRINS:

ITL.1 Responsabilitifile conducerii ,, Valdcongrup” S.R.L.
II1.2 Organizarea ,,Valdcongrup” S.R.L.
IIL.3 Atributii

II1.4 Pregitirea si calificarea personalul
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II1.1. Responsabilititile conducerii ..Valdconerup” S.R.L.

HI 1.1 Conducerea ,,Valdcongrup” S.R.L. este responsabild de introducerea si
indeplinirea Programului de Asigurare a Calitatii pentru toate lucrarile de
constructie-montaj.

[II. 1.2 Directorul ,Valdcongrup” S.R.L. asigurd prin prezentul MAC, ci orice
activitate desfasurata va fi indeplinitd conform documentatiei normative si va
incepe numai dupa ce Programul de Asigurare a Calitatii va fi stabilit si aprobat.

III. 1.3 Directorul ,Valdcongrup” S.R.L. defineste politica in domeniul calititii si
asigurd implementarea acestei politici pe parcursul activitatii sale in constructie.

lII. 1.4 Obiectivele principale ale intreprinderii este satisfacerea deplina a clientilor sai
prin aprovizionarea cu produse de calitate stabild inalti.

II1.2. Organizarea ,.Valdcongrup” S.R.L.

I1.2.1  Responsabilitatea  principala  pentru  asigurarea  calitatii  lucririlor
construcfie  revine = Consiliului de  Conducere, sub  controlul  direct al
directorului ,,Valdcongrup” S.R.L.

II.2.2  Consiliul de conducere a calitdtii cuprinde reprezentanti din toate
compartimentele operationale si urmareste implementarca politicii
in domeniul calitaii in intreaga organizatie.

[I1.2.3 Fiecare angajat al ,,Valdcongrup” S.R.L. asigurd urmarirea, supravegherea si
auditul lucrarilor In constructie, asigura la moment informatiile pentru compartimentul de
asigurare a calitaii.

[[1.2.4 Structura organizatorici a ,Valdcongrup” S.R.L. asigurd urmarirea,
supravegherea i auditul lucrdrilor n constructie,asigurd la moment informatiile
pentru compartimentul de asigurare a calitatii.

ll2.5Structura organizatorica a ,,Valdcongrup” S.R.L. este prezentatd in Anexa
Nr.1.

II1.2.6  Schema de relatii cu beneficiarul, furnizorii si organele superioare
este prezentatd in Anexa nr.2.

12
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1113 Atributii

II1.3.1 Directorul ,,Valdcongrup” S.R.L. :

- raspunde de obfinerea autorizatiei in constructic pentru
»Valdcongrup” S.R.L.. in conformitate cu prevederile in
vigoare;

- aprobd procurarea materialelor de constructii pentru
»Valdcongrup™ S.R.L. doar de la furnizorii autorizati:

- duce responsabilitate de activitatea
compartimentului asigurarea calititii;

- aproba fisele personalului de conducere
subordonat;

- raspunde de nivelul de instruire si calificare a
personalului ,,Valdcongrup” S.R.L.

- rdspunde de elaborarea si desfasurarea Programului de
Asigurare a Calitatii;

- semnecazd Manualul de Asigurare a Calititii, planul
anual si rapoartcle de  examinare tehnici in
asigurarea calitdtii productiei;

- rdspunde de incadrarea Programului de Asigurare a calitatii in
cadrul compartimentului santier;

- aproba inceperea lucrarilor de constructie-montaj;

- dispune oprirea lucrérilor in cazul
nerespectariiProgramului de Asigurare a Calitatii;
- raspunde de efectuarea controlului tehnic  de

calitate a lucrdrilor de constructie-montaj  conforni
documentatiei normative si proiect;

- formeaza politica in domeniul Asiguririi calitatii;

- emite  ordine, dispoziii  obligatorii pentru toate
structurile si efectivul intreprinderii:

III.3.2  Director-adjunct (dirigintele de santier):

- raporteaza  directorului  si  este  responsabil  pentru
introducerea  Programului  de Asigurare  a  Calititii
in cadrul santierului;

- raspunde  de  intocmirea i realizarea  programului
de instruire periodicd a personalului  din  cadrul
santierului;

13
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- raspunde de calitatea lucrérilor executate;
- raspunde de asigurarea  tuturor conditiilor ~ necesare

pentru inceperea  lucrdrilor de  constructie-montaj
conform  documentatiei, normelor in  vigoare si
Programului de Asigurare a Calitatii;

- esle responsabil pentru utilizarea in activitatea

santierului  doar a aparatului de masurd si  control
verificate metrologic;

- rdspunde de folosirea 1in lucrdri doar a materialelor
ce corespund cerintelor de standard;

- raspunde de organizarea si executia actiunilor
corective a lucrarilor de constructie-montaj;

- completeaza zilnic Cartea Tehnicd care are drept scop reflectarea
documentard a mersului executiei constructiei prin urmirirea si
cunoasterea calititii lucrérilor de constructie(Legea nr. 721-X111 din
02.02.1996);

- este subordonat si raporteaza directorului de
evidenta si intocmirea  planului de  control-calitate,
verificari si Tncercari;

- efectuarea  controlului tehnic de calitate 1in toate
fazele de  executie a lucrérilor de constructie-montaj;

- dispune oprirea lucrdrilor de constructie-montaj cind se
constatd abateri de la ceringele de calitate informind directorul:

- raspunde de intocmirea si realizarea programelor de instruire
pentru personalul subordonat.

IL.3.3 Sef de echipa (maistru):

- asigura ca toate produsele,serviciile aprovizionate
sa  corespundd  cerintelor  Legii  calititi  in
constructii;

- completeazi Cartea Tehnica, lista materialelor si utilajului
tehnologic insotite de certificatele de conformitate si agremente tehnice
- raspunde de modul de depozitare si conservare a

materialelor,produselor  aprovizionate in
conformitate cu  standardele si instructiunile
aplicabile.

- asigurd  realizarea  programelor de  pregitirc a
personalului in cadrul compartimentelor
subordonate.

- aprobd  procedurile, instructiunile  de lucru  din

cadrul compartimentelor subordonate;

14
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- este subordonat §i raporteazd directorului ,,Val
SR.L. si are responsabilitatea introducerii Programului de
Asigurare a Calitatii in cadrul compartimentelor subordonate.

I11.3.4 Contabilul-sef, normare si salarizare:

- se subordoneaza directorului ,,Valdcongrup” S.R.L.
- elaboreaza fisele personalului de subordonare;
- asigura specializarea si instruirea personalului
implicat In activitdti pentru realizarea lucrarilor;
- evidenta si efectuarea salarizarii personalului ,,Valdcongrup”
S.R.L. pe perioada activitatii.
-evidenta financiard a  cheltuielilor  sistemului de
asigurare a calitatii.

IIL.4. Pregatirea si calificarea personalului

[11.4.1 In sistemul propriu de conducere ¢i asigurare a calitatii ,,Valdcongrup” S.R.L.
incadreazd un numdr de lucratori cu functii in dependentd de lucrari si conditii concrete.

I11.4.2 Conducerea ,,Valdcongrup” S.R.L. asigurd personal calificat instruit si competent
pentru aplicarea prevederilor Programului de Asigurare a Calitztii.

IM1.4.3 Conducerea ,Valdcongrup” S.R.L. verifici si aprobd programul de instruire si
pregatire a personalului, asigura obtinerea nivelului necesar pentru efectuarea lucririlor in

regim de asigurare a calitagii.
[11.4.4  Personalul responsabil de asigurarea calitafii  este Tncadrat in

lucrari de constructie-montaj in urma instruirii si testarii privind
cunoasterea PAC (Programul de Asigurare a Calititii).

IIL.4.5 Instruirca are loc periodic pe parcursul activitatii »Valdcongrup” S.R.L. 1n baza
programului de instruire, elaborat si aprobat de responsabilul asigurarii calitatii.

[11.4.6 Tabelul personalului ,,Valdcongrup” S.R.L. este prezentat in Anexa nr 4.
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Capitolul IV
Activitati de executie

CUPRINS:
IV.1 Conditii prealabile
IV.2 Planificarea
IV.3 Proceduri si instructiuni
IV 4 Identificarea
IV.5 Aprovizionarea cu materiale

IV.6 Intravea si depozitarea materialelor
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Conditii prealabile

IV. 1.1 Toate activitdfile de executie efectuate de ,,Valdcongrup” S.R.L. se desfagoara
planificat pe bazi de proceduri scrise cu stabilirea obligatiilor respective,
modului de confirmare, documentare si control prin Programul de Asigurare a
Calitatii.

IV.1.2 Activitatea ,,Valdcongrup” S.R.L. fincepe cu indeplinirea urmétoarelor actiuni
premergatoare:

- materialele si produsele utilizate sint  procurate in
baza prevederilor de proiect, 1insotite de documente
necesare pentru adeverirea calitatii lor;

- materialele si produsele utilizate sint wverificate si
acceptate;

- cerintele de executie de proiecte sint incluse 1in
instructiuni si proceduri de lucru;

- documentatia tehnica normativa este actuala si
disponibila la locul de executie;

- planul i procedurile de control sint elaborate,

avizate  si aduse la  cunostinta  personalului
subordonat;

- neconformitatile din etapele anterioare sint
inlaturate;

- aprobarea inceperii lucrarilor de constructie-
montaj.

IV.2. Planificarea

IV.2.1  Functia de planificare a lucrarilor de constructie-montaj este realizata de
directorul tehnic ,,Valdcongrup” S.R.L. .

IV.2.2  Directorul-tehnic planifica aprovizionarea ,,Valdcongrup” S.R.L.

IV.2.3  Directorul tehnic planificd si asigurd controlul, verificari si incerciri,
conform Programului de Asigurare a Calitatii.

V.24 Sarcinile planificarii lucrarilor de constructie-montaj:
- celaborarea si efectuarea noilor tipuri de productie
pentru obtinerea unei calititi mai Tnalte;
- imbunatatirea indicilor calitatii si cantitatii
productiei lansate.
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IV.2.5 Planificarea controlului, incercdrilor
concordantd cu rezultatele prezente a calitatii productiei.

IV.2.6 Planificarea aproviziondrii cu materiale de constructii are loc sistematic, in

acord cu furnizorii.

1V.3. Proceduri si instructiuni

IV.3.1 Activititile desfagurate de ,Valdcongrup” S.R.L. se executd pe bazi de

proceduri, instructiuni, standarde conform Legii calitd{ii in constructii. Lista
Bazei Normative Tehnice este prezentatd in Anexa nr.5.

IV.3.2" Procedurile, instructiunile confin: scop, domeniu, responsabilititi conditii prealabile,
cerinte de execufie, documente de referintd, formularea si inregistrri,

[V.3.3 Instructiunile de lucru ale ,Valdcongrup” S.R.L. detaliazi si descrie corect,
conform cerintelor documentatiei normative-tehnice, procesului tehnologic,
modului de desfasurare a lucrdrilor de constructii si nivelul calititii cerute.

IV.3.4 Instructiunile de lucru ale ., Valdcongrup” S.R.L. sint documentate importante
in indeplinirea lucrérilor de constructi-montaj si se intocmesc in baza

documentatiei normative-tehnice
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IV 4. Identificarea

[V.4.1  Activitatea de indentificare a materialelor-produselor incepind de la
comanda, fabricare, receptie, exploatare si predare beneficiarului,
precum si pastrarea identificirii lor conform documentatiei de proiect si
inregistrarilor de calitate se face organizat i stabil de citre ,,Valdcongrup”
S.R.L. in baza prevederilor PAC.

IV.S. Aprovizionarea cu materiale

IV.5.1 Aprovizionarea cu materiale de constructie a »Valdcongrup” S.R.L. se
efectueazi de la furnizori prin contracte coordonate cu programa de lucrari
constructie-montaj.

IV.52  Aprovizionarea se face planificat in corelatia cu graficul lucrdrilor de
constructie-montaj.

IV.5.3 La aprovizionarea »Valdcongrup” S.R.L. cu materiale de constructie se duce
cont de:

- documentarea activitatii de aprovizionare;

- sint incheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizori
autorizati;

- contractele se incheie doar dupd confirmarea calitiii
produselor prin incerciri de  laborator inregistrate
documentar;

- receptionarea si  confirmarea calititii  produselor,
materialelor primite;

- ftinerea  sub  control a  produselor, primite
depozitate, livrate la locul de lucru;
- disponibilitatea  masinilor, utilajelor  de lucru

calificate la nivelul tehnic cerut;

- valabilitatea comerciala si financiara a furnizorilor;

- eficacitatea sistemului de asigurare a calitatii a
furnizorilor;

- capacitatea furnizorilor de a respecta regimul stabilit pentru
livrari;

- identificarea cu precizie a tipului si  clasei
produsului;
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- instructiuni de inspectie;
- standardul calitétii produsului aprovizionat.

IV.5.4 ,Valdcongrup” S.R.L. in baza Legii calitatii in vigoare va utiliza doar produse
certificate sau insotite cu pasapoarte de calitate.

IV.5.5 Abaterile, de la cerintele de standard si proiect, depistate in timpul controlului de
receptie a produselor, se vor constata prin raport de dirigintele de santier.

1V.6. Intrarea si depozitarea materialelor

[V.6.1 Primirea (intrarea), depozitarea sl pdstrarea produselor procurate de
»Valdcongrup” S.R.L. se efectueaza in conformitate cu cerinfele de
standard si Legii calitatii in constructii.

[V.6.2 Organizarea depozitirii se realizeaza de directorul-adjunct al ,,Valdcongrup”
S.R.L. , conform cerintelor de separare, transportare, Tntocmirea

documentatiei i anuntarea in termen in scris furnizorului despre produsele
necalitative.

IV.6.3  Schema de control a primirii si pastrérii materialelor de constructii
aprovizionate este prezentatp in Anexa nr.6

IV.6.4 La gantier, seful de echipa (maistru), va prelua lucrarile de control a
produselor primite, conform schemelor de control, raportind dirigintelui de
santier de neconformititile aparute la intrarea si depozitarea materialelor.

IV.6.5 Instructiunile, conditiile de depozitare pentru materialele receptionate,
semifabricate si produse finite, sint vizibil afisate in zonele de depozitare ale
»Valdcongrup” S.R.L.

IV.6.6 Acces la depozitele »Valdcongrup” S.R.L. are doar personalul autorizat.
IV.6.7  Periodic conform planului de control, se efectueazi o inspectie a produselor

depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor
pastrate, factori de contaminare si altele.
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Capitolul V

Activitati de confirmare

Cuprins:

V.1 Plan de control, calitate, verificiri si incerciri

V.2 Controlul de calitate

V.3 Organizarea controlului de calitate, verificiri
si incercari

V.4 Mijloace de misurare si incercare
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5.1. Plan de control calitate, verificiri si incerciiri

V. . | Planul de control al calitatii, verificari si incercari sint documentele si cerintele de
bazd pentru confirmarea si indeplinirea PAC pe parcursul lucririlor de
constructie-montaj.

V.1.2 Planul de control este intocmit de dirigintele de santier in confirmate cu

documentatia tehnici-normativd (Anexa nr.3) si aprobate de directorul
.. Valdcongrup™ S.R.L.

V. 1.3 Lucrdrile de constructie-montaj a ,,Valdcongrup” S.R.L. se infptuiesc in corelatie
cu planul de control a calitétii gi respectarea cerinfelor previzute in documentele
tehnic-normative.

V.1.4 In planul de control a calititii sint indicate persoanele responsabile de efectuarea
lucrarilor de constructie-montaj.

V. 1.5 Planul de control calitate, verificari si incerciri a ,Valdcongrup” S.R.L.
defineste:

- obiectivele calititii ce trebuie atinse;

- alocarea responsabilitatilor pe tot parcursul
lucrarilor;

- procedurile specifice, metodele si instructiunile de
lucru aplicabil;

- incercari, verificiri, examinari si programe de
audit.

V. 1.6 Planul de control ,,Valdcongrup” S.R.L. prezintd o derulare a principalelor
operafii §i activititii de verificare, incepind cu intrarea materialelor, pini la
instalarea, desavirgirea lucrarilor constructii-montaj.

V.2. Controlul de calitate

V.2.1 Controlul de calitate, verificari §i incerciri confine cerinte pentru identificarea

documentelor, caracteristicilor, criteriilor de acceptare, persoanele care
efectueaza controlul.

V.2.2 Controlul de calitate, verificari si incerciri este executat si consemnat in

corelatie cu cerinfele redate de control al calititii intocmit pentru activitatile
..Valdcongrup” S.R.L.
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V.23 Sarcinile principale ale subdiviziunii controlul de -calitate, verificiri si
incercari prezinta:

- control selectat a calitdfii lucrdrilor de constructie-
montaj, in corespundere cu cerintele de standard;

- control selectat de primire §i pastrare a materialelor
conform schemei din Anexa nr.6;

- controlul  corespunderii  materialelor de constructie
cu conditiile de standard, pagapoartelor tehnice,
certificatelor;

- in caz de necorespundere se selectioneazi o proba
si se transmite in laboratorul acreditat;

- controlul respectarii regulilor  de  transportare,
descarcare §i pastrare a materialelor;
- controlul respectirii regimului lucrarilor de

constructii-montaj;

- controlul mijloacelor de masurare;

- analiza cauzelor aparitiei defectelor in procesul
lucrdrilor in constructii.

V.2.4  Controlul de calitate este conditionat de regulile, metodele si mijloacele
prevazute in PAC a lucrarilor de constructie-montaj:
- reguli: regulamente, grafice, scheme s.a.;
- metode: tchnologia  (diferite  moduri, operatiuni
$.a.), volum si exactitate;
- mijloace: utilaj, aparataj de misurare, instrumente.


http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

V.3. Organizarea controlului de ealitate, verificiri si incerciri

V.3.1 ,Valdcongrup” S.R.L. organizeazi controlul de calitate, verificiri si
incercdri cu scopul de a mentine nivelul stabil al calititii lucrarilor de
constructii-montaj in conformitate cu cerinjele de standard proiect si
contractual.

V.3.2 Pentru inféptuirea controlului de calitate, verificari si incercari ..Valdcongrup”
S.R.L. elaboreaza documentatia:
- documentatia tehnologici;
- documentatia normativi;
- documentatia contractuali.

V.3.3 Conditiile necesare pentru infaptuirea controlului, corespund celor indicate in
documentatia normativa pentru lucririle efectuate,

V.34 Organizarea controlului de calitate, verificari si fincerciri, in activitagile:
»valdcongrup” S.R.L.

I. Lucrérile de teren:

- caracteristicile fizico-mecanice de teren (conform Anexei
nr.7);

- selectarea probelor de pamint, indreptarea lor la
laboratorul  acreditat pentru incercari (insotite de actul de
prelevare);

- lucrarile de amenajare a teritoriului conform ceringelor de
proiect si standard SN I11-10-75:;

- sistematizarea verticald a terenului in conformitate cu cerintele
de proiect si standard;

- inregistrarea tuturor materialelor de constructii
primite la santier In documentatia speciala conform ceringelor de
standard;

- Inregistrarea si evidenta actelor de prelevare a probelor.

2. Executarea constructiilor(conformSN H-IT-81;SN2.08.01-89):
- intrarea si pastrarea materialelor pentru zidire(Anexa nr.6);
- calitatea mortarului folosit la zidirea constructiilor:
- mobilitatea mortarului;
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grosimea mortarului in rost;

pastrarea verticala si orizontald a rindurilor
zidite;

- constructia corectd a rostului de tasare si de formare;
- rezemarea corectd a buiandrugului prefabricat;

- aranjarea corectd a canalelor de ventilare;

- fasonarea corecti;

- corespunderea zidirii ceringelor de proiect;

- indeplinirea manifestarilor antiseismice;

- lucriérile de zidéarie;

- calitatea constructiilor din lemn conform SN n-25-80.

3. Lucriri de proiectic a constructiilor si utilajelor:
- constructia inveligurilor din rulou;
- pdstrarea stratului de aparare a betonului
- marimea si cantitatea afluxului partii frontale a
panoului de acoperis:
- calitatea imbindrilor sudate, invelisurilor
anticoroziene;
- calitatea termoizolatiei panourilor de acoperis;
- calitatea sudarii golurilor armate;
- calitatea lucrarilor de termoizolare;
-corespunderea inclinarii invelisului cerintelor de
proiect;
- calitatea bitumului cerintelor de standard:
- controlul starii suprafetei constructiilor hidroizolate,inaintea inceperii
lucrdrilor hidroizolate in conformitate cu cerintele de standard;
- controlul grunduirii cu bitum a invelisului;
- calitatea lucrdrilor anticoroziene a constructiilor.

4. Lucrari de finisare a constructiilor:

calitatea materialelor folosite pentru finisare;

calitatea mortarului, gipsului, pastei de var (prevelarea probelor  pentru
incercarile  de laborator, insotite cu acte de prevelare);

calitatea lucrérilor de zugravire in corespundere cu
instructiunile si cerintele de proiect;
calitatea lucrdrilor de captuseals;

corespunderea cerintelor de proiect si standard a materialelor de constructie
pentru podea;

respectarea regimului tehnologic in constructia podelelor;

corespunderea cerinfelor de proiect si standard a elementelor constructive
pentru podea;
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- calitatea elementelor de timpliric conform cerintelor de proiect‘ :
de pasaport;

- calitatea montirii elementelor de timplarie;

- calitatea lucrdrilor de montare a geamurilor.

5. Retele si echipamente interioare si exterioare:
- corespunderea lucrdrilor in constructia rejelelor de alimentare cu api si canalizare
confarm cerintelor de standard: SN 1L05.04.-85; SN 11.04.01-85;' SN 11.04.03-
85;
- controlul lucrérilor in constructia refelelor termice conform cerintelor de standard
SN 11.04.07-86;

V.4. Mijloacele de masurare si incercare

V.4.1 Mijloacele de misurare si incercare folosite in activitatile organizatiei
»Valdcongrup™ S.R.L.  sint supuse etalondrilor si verificirilor metrologice
conform organiziri si regulilor de control a mijloacelor de misurare.

V.4.2 Mijloacele de masurare si incercare sint identificate fizic prin marcaje sau

etichete si Tn documente pentru a se cunoaste permanent starea lor de
etalonare sau verificare.

V.4.3 Mijloacele de masurare si incercare identificate legal au o asigurare metrologici si-
n domeniul securitétii muncii.

V.4.4 Efectuind lucrdrile de constructie-montaj, »Valdcongrup” S.R.L. foloseste doar
mijloace de masurare verificate si etalonate metrologic.
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Capitolul VI
Examinari Tehnice de

Asigurare a Calitatii(ETAC)

VIL.1 Planificarea ETAC

V1.2 Sistemul de ETAC
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VI. 1. Planificarea ETAC

VI. 1.1 ,Valdcongrup” S.R.L. prin compartimentul asiguriiri calititii aplica un
sistem planificat §i documentat de examinari tehnice de asigurare a calitatii.

VL. 1.2 Procedurile, instructiunile tehnice de executie sunt un parametru din
programul de asigurare a calitatii.

VI.1.3 ETAC se efectueazi pe baza:

- documentatiei normative, ce stabileste calitatea
productiei (sarcini tehnice, standarde, conditii de
proiect si altele);

- documentatiei tehnice cu cerinte de exploatare si
folosire a productiei.

VL. 1.4 Planificarea ETAC se determini in conformitate de frecventa examinarilor
tehnice la santier.

VL. 1.5 Conducerea si anume directorul general a ,,Valdcongrup” S.R.L. asiguri
planificarea si implantarea ETAC.

VI1.2. Sistemul ETAC

VL2.1 ,,Valdcongrup” S.R.L. prin compartimentul asigurarii calititii efectucazi:
- ETAC-uri interne la santiere care desfisoard activititi in regim de asigurare a
calitdtii pentru evaluarea eficientei si stadiului implementirii PAC:
- ETAC-uri externe la furnizori de produse, servicii.

VI2.2  ,Valdcongrup” S.R.L. in baza ETAC implanteazi urmitoarele sarcini:
intocmirea, confirmarea si controlul  tuturor programelor de lucru planului de control,
verificiri §i incercéiri la materialcle de constructii folosite in lucririle de constructii-montaj
cu forfe proprii sau prin laboratorul striin acreditat;

- verificarea $i controlul utilajului, mecanismelor si mijloacelor de misurare, de cite

Moldovastandard conform planului de control;

- repararea la timp a mecanismelor cu forte proprii sau prin intreprinderi specializate:

asigurarea stirii tehnice normale a utilajului si mecanismelor membrii personalului
raspunzitor de funcfionarea corectd si stabild a mecanismelor si utilajului intreprinderii, sint
calificati si se conduc de prescriptie compartimentului de asigurare a calitatii;

- personalul ingineresc, annual, trece cursuri de pregatire si  perfectionarea, atestare,
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reatestare conform planificari ETAC:

comisii competente.
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Capitolul VII

Activitati corective

CUPRINS:

VIL1 Neconformititi
VII.2 Actiuni corective
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L

Sewoch

VIL.1 Neconformitati
VII 1.1 In timpul efectudrii lucrarilor de constructii-montaj, pot apirea diferite

neconformitdti reglementate la elaborarea documentatiei normative, in
deosebi, la definitizarea metodelor de control a productiei finite.

VII. 1.2 In dependenid de conditiile exploatarii, regimul indeplinirii lucrarilor,
indicilor, neconformitatile pot fi divizate (relativ) in critice, semnificative
si mai putin semnificative.

1.3 Solutionarea la timp a neconformititilor permite alegerea corectd a

VII.
tipului de control a lucrarilor de constructii-montaj, complet sau selectat

(important pentru furnizori).
VII. 1.4 Neconformititile depistate in timpul lucrarilor de constructie-montaj
dovedeste cd cel pufin unul din parametrii calititii nu se indeplinesc sau cel

putin una din cerintele normative se incalca.

1.5 Necorespunderea cerinfelor tehnice gi normative a lucrdrilor de constructie-

VII.
montaj e o incilcare a calititii in constructie.
asigurd consemnarea

VII. 1.6 Conducerea ,Valdcongrup” S.R.L.
neconformitatilor in timpul efectudrii controlului de calitate, verificarilor
si incercarilor si inlaturate la moment.

VIL. 1.7 Raportul de depistare a neconformité(ilor mentine date precizate detaliate, ce
servesc pentru inldturarea cauzelor si prevenirea repetirilor.

VII. 1.8 ,Valdcongrup” S.R.L. asigurd reinspectarea lucrdrilor de constructie-
montaj reficute in conformitate cu procedurile aplicabile.

1.9 Neconformitdtile se depisteazi in baza analizei parametrilor de lucrarilor de
semnalelor de la

VIL.
constructie-montaj, verificdrilor de laborator

consumatori.

VIIL 1.10 Neconformitdile depistate de compartimentul de asigurare a calitatii sau
de personalul tehnic se inregistreazd si se examineaza ulterior la
consiliul tehnic al intreprinderii, condus de Directorul ,» Valdcongrup™

S.R.L.
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VII 1.11 Depistarea neconformitatilor, la ,,Valdcongrup” S.R.L.  este: 4
documentatd, la moment bine organizatd, pentru prevenirea
unor lucrari neconforme.

VII.2. Actiuni corective

VIL.2.1 ,Valdcongrup” S.R.L. se obligd sa identifice neconformititile ce pot
avea loc In timpul lucrdrilor de construct{ie-montaj, si inregistreze
datele, conditiile si cauzele apariiei acestor contrare a calitatii si s initicze
actiuni corective pentru inlaturarea, prevenirea repetirii lor.

VIL2.2  Actiunile corective se indeplinesc de compartimentul asigurarii calititii la
santierul examinat in baza actului de control intocmit la momentul
depistarii neconformitatilor a lucrarilor de constructie-montaj.

VIL.2.3 La constatarea abaterilor serioase a lucrarilor de constructie-montaj de la
cerintele documentatici tehnice, programul de asigurare a calititii
persoana responsabild de controlul tehnic de calitate a ,,Valdcongrup”
S.R.L. emite dispozitii de oprire a lucrarilor.

VIL.2.4 ,Valdcongrup” S.R.L. datoritd Programului de Asigurare a Calitatii,
prin compartimentul ETAC evita abaterile de calitate intimplatoare

sau sistematice a lucrdrilor de constructie-montaj in scopul prevenirii
neconformitatilor.

VIL.2.5 Pentru depistarea neconformitatilor de diferite ctape de control sau stadii
de exploatare a lucrarilor de constructie-montaj, »» Valdcongrup” S.R.L.
prin programul de asigurare a calititii descrie masurile si precizeaza
responsabilitafile pentru:

- identificarea conditiilor contrare calitatii;
- determinarea cauzelor aparitia neconformitatilor;
- actiuni corective pentru prevenirea si inliturarea neconformitétilor.

VIL.2.6 La urma identificarii neconformitatilor se intocmesc documente normative
interne, se stabileste un regim special de indeplinire a lucririlor de

constructie-montaj.

VIL2.7 Aceste corective se introduc in sistemul de asigurare a calitdtii documentat
prin ordinul directorului ,,Valdcongrup” S.R.L.

32


http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

Capitolul VIII

Documente si inregistriri

CUPRINS:

VIII.1 Documente

VIIL2 inregistriri

2
L8 ]


http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

VIII. I. Documente

VIIL1.1 Realizarea programului de asigurare a calititii ,,Valdcongrup” S.R.L. se
stabileste prin complectarea documentatiei, alcatuirea planului de control si
altor scheme si grafice ce contribuie la asigurarea calititii lucrarilor de
constructie-montaj a intreprinderii.

VIII. 1.2 La selectarea modelului de control a lucririlor de constructie-montaj se
intocmeste un act (dupa forma respectivd) ce se Inregistreaza intr-un
registru special.

VIIL. 1.3 Controlul materialelor de constructii aprovizionate de ,.Valdcongrup”
S.R.L. se efectueazd dupd schema prezentati in Anexa nr.6, conform
planului de control alcatuit anual de dirigintele de santier si aprobat de
directorul intreprinderii.

VIIL. 1.4 Schema de control a indicilor de calitate a lucrarilor de teren este prezentata
in Anexanr.7.

VIIL 1.5 Rezultatele de control, incercéri si verificari a lucrérilor de constructie-
montaj a intreprinderii se inregistreazd regulat, conform planului de
control, in carnetul de lueréri de constructie-montaj.

VIII. 1.6 Documentele si modificirile lor sint analizate, verificate si aprobate de
persoane autorizate a ,, Valdcongrup™ S.R.L. i apoi difuzate.

VIL 1.7 Manualul de asigurare a calitaii este principalul document folosit de

»Valdcongrup” S.R.L. la elaborarea si implementarea sistemului de
asigurare a calitatii.

VIIL2. Inregistriri

VIL2.1 ,Valdcongrup” S.R.L. asigurd pastrarea inregistririlor pe perioada de
beneficiar si furnizor.

VIII2.2 ,Valdcongrup” S.R.L. dispune de un sistem de evindetd a inregistrérilor, pe
perioada emiterii gi pind la transmiterea lor beneficiarului.
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reproductibile, usor se regasesc drept model in mentinerea si dezvoltarea programului de

asigurare a calitatii.

VIII.2.4  ,Valdcongrup” S.R.L. include urmitoarele inregistriri:

desenele principalelor echipamente;

rapoartele  controalelor  si  incercarilor  asupra
materialelor si lucrérilor de constructie-montaj.
inregistrari a materialelor neconforme;

inregistrarile reclamatiilor cu privire la calitatea
lucririlor;

rapoartele auditului calitagii;

inregistrarile controlului actiunilor corective;

inregistririle etalondrii echipamentelor si
aparaturi de control, masurare si incercare;

inregistrarile pregétirii si calificérii personalului;
inregistrérile analizei consiliului de conducere;
inregistrarile difuzdrii Manualului de inregistrare a
Calitatii;

modificdri  de contract §i proiect survenite in timpul
lucrérilor de constructii;

inregistrérile controlului materialelor
aprovizionate, pastrarea lor;

lista materialelor §i semifabracate furnizate de clienti;
inregistrarile auditului intern si extern.

[
h
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Capitolul IX

Genurile de activitati

CUPRINS:

IX.1 Terasamente si lucriiri de teren
IX.2 Executarea constructiilor
IX.3Lucrari de protectic a constructiilor si utilajelor
IX.4 Lucriri de finisare a constructiilor
IX.S Instalatii si retele interioare
IX.6 Instalatii si retele exterioare
IX.7 Montarea utilajelor si instalatiilor tehnologice

36


http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

IX. . Terasamente si lucriri de teren
[.1  Lucrari de terasiere.
) Lucrari de drenaj.

IX.2. Executarea constructiilor

2.2, Constructii din zidérie cu inaltimea limitatd la dou nivele.
2.3. Constructii  din  zidarie cu findltimea mai mult de doud nivele.
2.4. Cladiri si edificii cu inal{imea limitatd la doud nivele din elemente

prefabricate din beton si beton armat.

2.8. Cladiri din beton armat monolit

2.9. Lucriri de amenajare a teritoriului.

2.16.  Contructii metalice portante la obiective cu un nivel.

2.25.  Constructii din lemn.

2.27. Produse si elemente din profile de aluminiu si policlorurd de vinil.

IX.3. Lucriiri de protectie a constructiilor si utila iclor

3], Invelitori si sarpante, izolaii hidrofug
37 Izolatii termice.
33. [zolatii anticorozive.

IX.4. Luecriri de finisare a constructiilor

4.1. Tencuieli, placaje exterioare si interioare, zugraveli.
4.2, Pardoseli.

4.3. Produse de timplarie.
4.4, Profile si ornamente decorative.

IX.5. Instalatii si retele interioare

3.1 Instalatii si refele de alimentare cu api si canalizare.
52, Instalatii si retele termice.

54.  Instalatii si retele de alimentare cu energie electrica
5.6.  Sisteme de ventilare si conditionare a acrului
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1X.6. Instalatii si retele exterioare

6. 1. Instalatii si refele de alimentare cu apa si  canalizare.
62.  Instalatii si retele termice
67. Instalatii $i retele de alimentare cu energie electrici

IX.7. Montarea utilajului si instalatiilor tehnologice

aels Contoare de apa.
12 Contoare de energie termica.
73 Automatizari.
74 Centrale termice echipate cu cazane de api caldi cu temperatura sub 1150 C si
cazane de abur cu presiunea sub 0,07 Mpa.
7.5 Ullgje si instalatii la obiective de aprovizionare
sl epurare a apei.
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Capitolul X

Perfectionarea cadrelor

39
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X. I Persoanele cu functii de raspundere a »Valdcongrup” S.R.L. sint atestate de

Comisia Republicani de atestare a specialistilor cu activitati in domeniul
constructiilor.

X.2 Perfectionarea lucritorilor se efectueazi conform programului de perfectionare
aprobat de directorul »Valdeongrup” S.R.L.

X.3  Instruirea personalului in baza securititii tehnice.
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Capitolul XI

Auditul intern

é
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asigurare a calitifii.

X1.2 Auditul intern asigura stabilitatea nivelului productiei.
XI.3 Realizarea auditului intern este asiguratd de directorul tehnic a ,,Valdcongrup” S.R.L.

XL.4 Auditul intern se efectueazi o datd pe an, in intermediul lucrdrilor de constructie-rontaj a
intreprinderii.

XLS In baza rezultatelor auditului intern se efectueaza inlaturarea neconformitatilor in baza
tehnicd normativa , lucrarilor de constructic-montaj.

XI.6 Rezultatele auditului intern sint raportate directorului ,,Valdcongrup™ S.R.L.
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Capitolul XII

Anexe

43


http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

e | B
& @t
=
e

&
P _-’) I
Al

Structura organizatorici a »Yaldeongrup” S.R.L.

Director

y Y A 4
Director tehnic Director Arhitector
comercial principal

A L A Y

Diriginte de | Contabil sef = Inginer
santier proiectant
. y

4 v h 4
Sefi de echipe | Depozit .| Biroude
| proiectare
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Schema organizatorica a ,.Valdeongrup” S.R.L.

Consumator

A

Organe
Administrative
locale

,»Yaldcongrup”
S.R.L.

Y

Furnizori

Organe de
control
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Schema organizatorici de asigurare a calititii

Directorul tehnic

h 4 Y

Diriginte de Santier
santier

h 4
&

Y

Laboratorul prin
contract
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Personalul de conducere ,,Valdcongrup” S.R.L.

: 555 = Vechi
Nr. | Numele/Prenumele Functia Specialitatea Studiile | . echlme?
in munca
1 Turcan Denis Director executiv Economist Superioare 7
2 Moraru Angela Contabil-gef Contabilitate | Superioare 13
- ; Inginer .
3 Turcan Anatol Diriginte de santier e Superioare 29
4 Lehtman Iosif Diriginte de santier Ing.mer pe Medii 4
lucriri speciale
5 Téavaluc Simion | Diriginte de santier Invg%ner pe Superioare 28
lucrari speciale
6 Turcan Vadim vk atra - e w Superioare 2
constructii constructor
g Maistru in Inginer .
T ; 5
Crem. Mikat constructil constructor Superioare z
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¢ Pre

1 | Mamaevski Ivan Electrician-montator-cablator
2 | Caciula Anatoli Electrician-montator-cablator
3 | Iorga Vasile Lacatus la retelele de apeduct si canalizare
1 Barbieru Eugeniu Lacatus la retelele de apeduct si canalizare
Permis de exercitare nr. 0209-16 din 28.01.2016 - Sudor mase plastice imbinarea tevilor cap la cap
5 Afteni Grigorii Lacatus la retelele de apeduct si canalizare
Permis de exercitare nr. 0645-16 din 28 martie 2016-Sudor mase plastice, imbinarea {evilor cap la cap
6 | Hincota Oleg Lacatus la retelele de apeduct si canalizare
7 | Burduh Vasile Masinist la excavatorul cu o singuri cup#
8 | Tulbure lon Masinist la excavatorul cu o singuri cupi
9 | Sprinceana Efim Masinist la excavatorul cu o singuri cupi
10 | Ungureanu Ion Masinist la excavatorul cu o singurd cupi
11 | Tulbure Sergiu Masinist la excavatorul cu o singura cupi
12 | Buinovschii Maxim Lacatus la retelele de apeduct si canalizare
13 | Rotar Oleksandr Muncitor necalificat in constructie
14 Bobeica Andrei Lacatus la retelele de apeduct si canalizare
Permis de exercitare nr. 0646-16 din 28 martie 2016-Sudor mase plastice, imbinarea evilor la cap
15 | Spac Anatolie Sofer autocamion
16 | Gustiuc lon Sofer autocamion
17 | Spac Alexandru Sofer autocamion
18 | Beiu Ion Sofer autocamion
19 | Pavalachi Vladimir Sudor cu gaze
20 | Turcan Nicolae Lacatus la retelele de apeduct si canalizare
21 | Calestru Ton Lacatus la retelele de apeduct si canalizare
22 | Doagéd Nicolae Lacatus la retelele de apeduct i canalizare
23 | Tachim Nicolae Sudor cu gaze
4 lachim Vitalie Sudor cu gaze
Permis de exercitare nr. 0481-16 din 29.02.2016 - Electrosudor/Sudor cu gaze/Sudor cu mase plastice
25 | Rusu Nicolae Tencuitor
26 | Spac Sergiu Tencuitor
27 | Doncila Gheorghe Tencuitor
28 | Leca Alexei Tencuitor
29 | Leca Gheorghe Timplar In constructie
30 | Carapangrea Alexandru zugrav-vopsitor
31 | Goro Ilie zidar- zugrav vopsitor
32 | Demian Mihai dulgher-tinighiciu
33 | Carapangrea llie finisor-faiantar
34 | Carapangea Anatolie faiantar-mozaicar
35 | Bezverhnii Anatolii tinghiciu
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ENUMERAREA

notelor normative in vigoare existente
in firma ,,Valdcongrup” S.R.L.

f—t

SNIP 3.01.01-85 Structura procesului de productie in constructie
SNIP 3.01.04-87 Primirea si exploatarea obiectelor de constructie terminate.
Conditiile principale.

B

(%]

. SNIP MI-1-75 Amenajarea terenului, teritoriului.

F =

. SNIP 3.01.03-73 Constructii portante si parapetele de protectie
5. SNIP 3.04.03-85 Apirarea structurii constructiilor si edificiilor de la factorii exteriori
6. SNIP 3.05.01-85 Sistemul tehnico-sanitar interior.
7. SNIP 3.05.03-86 Retele termice.
8. SNIP 3.05.04-85 Reteaua exterioard si instalarea refelei de alimentare cu apd, canalizarea
cladirilor
9. SNIP 3.01.03-94 Lucrari geodezice in constructii
10. SNIP 3.04.01-87 Acoperiri de finisare si de izolare
L1. SNIP 2.01.01-83 Fundamentarea cladirilor si edificiilor
12. SNIP 2.04.01-85 Retelele interioare de alimentare cu api si canalizarea cladirilor.
13. SNIP 11-22-81  Armarea constructiilor de izolare
14. SNIP 2.04.05-85 Canalizarea. Refele exterioare.
15. SNIP 2.08.02-89 Cladiri si edificii
16. SNIP 2.08.01-85 Cladiri locative
17. SNIP 3.04.03-86 Protectia structurii constructiilor si edificiilor de factorii exteriori.
18. SNIP 3.03.02-87 Constructiile portante si parapetele de protectie
19. HCM A.02.02.96 Regulament privind conducerea si asigurarea calitétii in constructie.
20. HCM A.03.06.96 Regulament privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de
incerciri.

21. HCM A.04.03.96 Regulament privind organizafia principala aserviciului metrologic in
constructie.
22. HCM A.01.06.97. Structura si modul de lucru al comitetelor tehnice.

Monitorul construetiilor Nr.1 (10), 2(11), 4(13),5(14)
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Indicii de calitate

Scopul

Umiditatea relativa

Precizarea datelor de proiect

Dupé standart

Componenta
granulometrici

Precizarea datelor de proiect

Metoda mecanici de sortare prin
ciur

Densitate relativa

Precizarea datelor de proiect

Metoda inelului tiietor

Masa valometrica

Precizarea datelor de proiect

Dupa standart

Porozitate

Precizarea datelor de proiect

Dupa standart

Constructia terenului

Precizarea datelor de proiect

Cu ajutorul aparatului

Coeficientul de filtrare

Precizarea datelor de proiect

Cu ajutorul aparatului K®-00-M
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Anexa nr.9

INFORMATIE
despre baza materiala a firmei ,,Valdcongrup” S.R.L.

I Ateliere de prodﬁcere | - .m2 368

2 Depozit tip deschis - m2 088
3 Depozit tip inchis - m2 305

sl

Ritmo 160 Basic

1 Man asculama T.5t | Buc l
2 Iveco Basculanta 18t buc |
3 Mercedez AXOR 2528 Aumbgsgé‘“a“‘a buc 1
4 Mercedes Sprinter 213 CDI Bus 2.5t buc 1
5 Mercedes Sprinter 311 CDI Bus 2.5t buc 1
6 TEREX HR 18 Excavator 5t buc 1
7 Komatsu PC 75 UU Excavator 7.4t buc 1
g CAT 432F Buldoexcavator bie |
10.7t
o Buldoexcavator

9 CAT 432E 10,7t buc |
10 CAT 307C Excavator 8.3t buc |
11 ZilT's 133 Automacara buc 1
12 URAL ORB 2.5 Instalatie de foraj buc 1
13 URAL ORB 3AM Instalatie de foraj buc 1

KAMAZ ORB 2.5 Instalatic de foraj | buec | 1

Aparat de sudura
PE cap la cap

buc

Techodue PT160

Aparat de sudurd
PE cap la cap

buc

L

Apar de sudurd
| PE electrofuziune

buc

Lombardini

Compactor
mecanic cu
ardere interna
150 kg

buc

2
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Director executiv
» Valdcongrup” S.R.L.

o
' =FTurcan Denis

5 FUBAG Ranger 450 sl SR aial
6 STIHL BT 150 Motoburghiu buc 1
7 Honda cﬁf;ir?grkd\:! buc 1
8 Farmer FAG 6500 cgf;ftr Eét'zrkd\i, buc 1
9 - Mai mecanic buc 2
10 - Electropompa buc 1
11 - Compresor, 8atm buc 1
12 - Compresor buc 2
13 Makita, Bosch Aparat de géurit buc 4
14 - Topitor de bitum buc 2
5 ) Vib:at9r de K P
adancime
16 Mondial Aparat de tencuit buc 1
17 Makita, Bosch Polizor unghiular buc 7
18 - Aparat de sudura buc 4
19 Makita, Bosch Perforator buc 8
20 Hilti Nivela buc 3
2] B Teodolit buc I
22 Silverline Odometru buc I
| 23 Bosch Telemetru buc |
24 - Cofraje din metal m2 500
25 - Schele m2 700
26 Bosch Mixer electric buc 4
Ma
5 fer(;ir;rge bl .
Aprob
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CONTRACT Ne35
Privind prestirile serviciilor de cercetiri fizico-mecanice de laborator
a materialelor si articolelor de constructie

22 noiembrie 2022 mun. Chiginau

Prestator: Laboratorul de cercetiri in constructii a Societitii pe Actiuni ,,PROMSTROI-GRUP” S. A., in

persoana directorului general Serghei SANALATII, care actioneaza in baza Statutului si a »Regulamentului cu
privire la laborator de incerciri”, pe de o parte, si

Beneficiar: Intreprinderea S. R. L. »Valdcongrup” in persoana Denis TURCAN, care ac{ioneazi in baza

statului, pe de alti parte, i in comun denumite Parfi, au incheiat prezentul Contract (mai departe ,,Contract”), cu
privire la urmitoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul incredinteaza, iar Prestatorul isi asuma obligaia de a presta urmitoarele servicii:
Controlul de laborator a lucrarilor de constructie-montaj a produselor de constructie fabricate: de intrare;
verificarea fiecarei operatii curente, de laborator §i controlul productiei finite.
Efectuarea in ordinea stabilita incercirile de laborator.
Prestarea ajutorului metodic si practic privind:
a) pregitirea documentatiei de licentiere;
b) consultarea lucratorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoasterca normelor si regulilor in
constructie, tindnd cont de conditiile specifice seismice i particularitatile solurilor Moldovei;
¢) eliberarea avizelor, efectuarea consultatiilor privind problemele calitagii constructiilor i produselor
de constructie fabricate.

Efectuarea incercirilor fizico-mecanice a materialelor si a produselor de constructie, eliberarea avizelor privind
corespunderea lor proiectelor si standardelor nationale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acorda avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract in suma de MDL 200 (in
cuvinte: doua sute de lei moldovnesti) inclusiv TVA la momentul incheierii contractului.

Beneficiarul se obliga sa achite lucririle efectuate de Prestator in conformitate cu actele lucrarilor indeplinite
pentru fiecare tip de lucréri §i in conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectueazi de citre Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a
Prestatorului.

Beneficiarul se obliga sa achite integral costul lucririlor executate in termen de 1 luna din momentul semnarii
actului lucrérilor indeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRARILOR

3.1. Receptionarea de la Beneficiar a materialelor si a documentelor de insotire, necesare pentru efectuarea
incercdrilor, cat si a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se
anexeazd la Contract. Firad actul corespunzitor materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea
incercérilor.

3.2. Transmiterea documentatiei privind unele pozitii aparte din contract, perfectate in modul stabilit, se
efectueaza prin actele de predare-primire intocmite de Prestator,

3.3. Dupi executarea lucrarilor prevazute in Contract, Partile semneazi Actul lucririlor indeplinite.

M1 A.O. “PROMSTROI-GRUP” IPK - 7.1. - 20 KOJI;: ®K - 7.1. — 7 Pen.; 5/25.09.2009 crp. | n32



3.4. Documentatia se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu conditia achitarii in intregime de catre
acesta a lucrarilor indeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PARTILOR

4.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea in mod necuvenit a obligatiilor care decurg din Contract,
Beneficiarul si Prestatorul poarta raspundere materiald in conformitate cu legea.

4.2. in caz de neachitare a lucririlor efectuate in termenul stabilit in Contract, Beneficiarul va achita
penalitatea in valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de intirziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasi a prevederilor Contractului, vor fi
solutionate de Parti pe cale amiabila, prin negocieri.

4.4. In caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciara, litigiile se vor solutiona pe cale de proceduri
contencioasi. Cererea prealabild naintatid uneia dintre Pirti urmeazi a fi examinatd in termen de 10 zile
calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabild rimasi fird examinare sau care confine un raspuns
negativ, atrage dreptul Partii-petitionare de a se adresa in instan{a de judecatd competenta.

4.5. In cazurile neprevizute de Contract, Partile se vor conduce de legislatia in vigoare.

S. TERMENUL DE ACTIUNE A CONTRACTULUI

S5.1. Termenul contractului este stabilit pind la 22 noiembrie 2023.
5.2. Daca nici una din Parti nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se considera prelungit pe un
termen de 1 (un) an.

6. DISPOZITII FINALE

6.1. Contractul este intocmit in 2 exemplare originale, avand o putere juridica egala, cite un exemplar pentru
fiecare din Parti.

6.2. Daca careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi ramén in vigoare.

6.3. Modificarile in Contract au putere juridicd numai in cazul perfectarii lor in scris de cétre Parti in fiecare
caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondenta in cadrul Contractului se efectuiazé prin scrisori recomandatc cu aviz sau cu
semnitura de primire a altei Pari.

6.5. Pirtile sunt obligate sa se ingtiinfeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de
telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, bancii de deservire) cu reflectarea modificarilor survenite
in documentele corespunzitoare.

6.6. Contractul intrd in vigoare din momentul semndrii lui §i actioneaza pina la stingerea deplini a obligatilor
de citre Parti.

7. ADRESA JURIDICA, RECHIZITELE $I SEMNATURILE PARTILOR
PRESTATOR: BENEFICIARUL:

S. A. ,,PROMSTROI-GRUP”, mun. Chisindu S. R. L. ,,Valdcongrup”, mun. Chisiniu,
str. Uzinelor, 90, tel. 47-36-10; 83-55-01 str. Uzinelor, 171/2,
¢/f 1002600004166; cod TVA 0404097 ¢/f 1009600000374; cod TVA 0404313
IBAN MDI12PR002251099668001498 IBAN MD47EN000000222404607858
BC ,,ProCredit Bank™ S. A. BC ,,Energbank” S. A.
Codul bancii PRCBMD22 Codul bancii ENEGMD22858
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