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JIE DE ANTREPRIZA Nr. 16

Wwprivind achizitia prin VM

29.05.2024 Primiria comunei Hirtop, r. Cimislia

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie VM nr.
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1715843736936 din 26.05.2024, intre
Priméria comunei Hirtop, r. Cimislia a _, cu sediul in comuna Hirtop, r. Cimislia, telefon
0241 37238 ,director 079071219 IDNO 1007601005888, reprezentat prin primar Caraja
Vitalie ,in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL POMIXNORD, cu sediul in raionul
Floresti s.Japca,telefon: 079377123, fax: , IDNO 1008600013287 autorizat
pentru activitatea in constructii: , reprezentat prin director Veaceslav Ceban , in calitate de

Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducétorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. 1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucririle de reparatie a unei portiuni de drum
Ninicu Bicos in s. Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum §i cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni dupd primirea ordinului de
incepere a executiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga
cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor
suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor



parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspendirii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidirii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementrile in vigoare
§i cu clauzele din contract. In functie de constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucririlor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 331847,35 lei MD,
inclusiv TVA lei MD (Trei sute treizeci si una mii optsute patruzeci si sapte lei 35 bani).
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor

— verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.,

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucridrilor executate in termen de
10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrarile au fost
executate conform contractului,

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui
in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora,

- DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPREN ORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncs,
materialele, instalatiile, echipamentele §1 toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie




definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar riméne la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de cdtre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecat face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfagurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusd
la dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier gi pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buni executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garanfia de buna executie Antreprenorului
dupé semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor
in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui In cel mult 15 zile dupa
inldturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sé refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activita{i legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele §i documentatia
de executie pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa



nu se dezviluie informatia i sa nu fie utilizati in scopuri proprii, indiferent daca contractul a
fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor §i
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{, cdilor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze i si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdréatoare.
Antreprenorul este obligat s verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relaiile care reglementeazé raporturile
cu subantreprenorii §i este raspunzator fati de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispunad in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare,

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucréri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutrii.
4.24. In cazul in care In timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrérilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de poliie sau organelor competente
acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina cdile de acces
libere, s retragi utilajele, sd indepéarteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizaiile si
aprobirile, sa pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum s§i pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL ST SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe
care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea $i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacé se dovedeste cd materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa
examineze si s3 urméreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundagiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea §i masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd cd lucrdrile au fost
de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia.



8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sd inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile
respective vor fi plitite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare i se presupune
ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator gi primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de S ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defecfiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de
céitre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti
a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacid
Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiel.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei §i sd
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hotadrari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacad pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre parfile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01%



panid la 0,1% din valoarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intrziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plitibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupa o Ingtiintare prealabild a celeilalte pérti, sd ceard efectuarea unor cercetari
de citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a
cérei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica n scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizifii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015
privind achizitiile publice;



b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita 0 noud
procedurd de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere
o incélcare gravi a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice
si/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd
printr-o decizie a unei instante judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicd,

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrdrilor ;

¢) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
28.05.2024.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2024 receptia finala a lucririlor.

IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Primiria comunei Hirtop, r. Cimiglia
Adresa postald:Raionul Floresti s.Japca Adresa pogstala:s.Hirtop r-nul Cimislia
Telefon:079377123 Telefon:024137238
Cod fiscal: 1008600013287 Cod fiscal: 1007601005888
Banca:BC COMERTBANK SA fil nr 3 Banca:MF TR-Sud Cimislia
Cod:CMTB MD 2X Cod:TREZMD2X
IBA:MD23CM000225104980108689 IBAN: MD53TRPDAZ312120E11265AB
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Caraja Vitalie
Date: 2024.06.11 14:01:31 EEST
Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Ceban Veaceslav Locntice: Moldos

Date: 2024.06.11 14:47:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1

la Contractul nr. 16

SPECIFICATII TEHNICE

VM nr.

Din 29.05.2024

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1715843736936 din 26.05.2024 privind

achizitionarea lucrarilor de reparatie a unei portiuni de drum Ninicu Bicos in s. Hirtop cu
imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25, Cod CPV: 45200000-9

Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV Specificarea Specificarea Standarde de
tehnica deplini tehnici deplina referinta
solicitatd de ciitre | propusi de citre
autoritatea ofertant
contractanti
1 |Executarea lucrarilor de|45200000-9 Executarea  lucrdrilor  de
reparatie a unei portiuni de drum reparatie a unei portiuni de
Ninicu Bicos in s. Hirtop cu drum Ninicu Bicos in s. Hirtop
imbracaminte din beton de cu imbracaminte din beton de
ciment M350 C20/25 ciment M350 C20/25
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Ceban Veaceslav

Date: 2024.06.11 14:47:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Caraja Vitalic
Date: 2024.06.11 14:03:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




SPECIFICATII DE PRET
VM nr.

Anexa nr. 2
la Contractul nr.16__
Din 29.05.2024

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1715843736936 din 26.05.2024 privind

achizitionarea lucrdrilor de reparatie a unei portiuni de drum Ninicu Bicos in s. Hirtop cu

imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25, Cod CPV: 45200000-9

Denumi
rea
lucrarilo
r

Nr Cod

CrPV

Unitatea
de
masura

Cantitat
ea

Pret
unitar

Suma
unitara
inclusiv
TVA

Suma
lei MD
inclusiv
TVA

Termen
ul de
valabilit
ate a
contract
ului

1 Executarea | 45200000-9
lucrarilor
de
reparatie a
unei
portiuni de
drum
Ninicu-
Bicos din
s.Hirtop cu
imbracdmi
nte din
beton de
ciment

M 350
C20/25

188

1765,1455

276 539,46

331847,35

31.12.2024

TOTAL

276 539,46

331847,35

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.06.11 14:48:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Caraja Vitalie
Date: 2024.06.11 14:04:40 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




INVESTITOR: PRIMARIA s. Hirtop
Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. __ din 19 iulie 2024

privind lucrarea ,Lucririle de reparatie a unei portiuni de drum Ninicu Bicos in s. Hirtop cu
imbracaminte din _ beton _de _ ciment M350 _ C20/25”  executatd la  obiectul
, in cadrul contractului nr._16 din _29 mai 2024 incheiat intre SRL
POMIXNORD si PRIMARIA s. HIRTOP pentru lucrrile ,,Lucririle de reparatie a unei portiuni de
drum Ninicu Bicos in s. Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25”

1. Lucrdrile au fost executate in baza contractului nr. 16 din 29 mai 2024.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in baza dispozitiei nr. 54 din 17.07.2024

, In intervalul , fiind formata din:
Presedintele comisiei Caraja Vitalie — primarul comunei Hirtop
Membrii Bobeica Elena — contabil de materiale la primarie

Nagacevschi Andrei — responsabil tehnic
Ciobanu Vitalie — consilier
Racicovschi Petru — consilier
Au mai participat : Cheptene Gheorghe — Diriginte de santier, Antreprenor General
3. Constatirile comisiei de receptie sunt reflectate in anexele nr.1,2,3
4. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:

Spre receptie
5. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:

lucrarea ,Lucririle de reparatie a unei portiuni_de drum Ninicu Bicos in s. Hirtop cu
imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25” de a primi in exploatare cu termenul de garantie
a lucrdirilor conform contractului, care constituie 60 luni din data semndrii prezentului proces-verbal

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral - , adresa postald s. Hirtop, destinatia Drum local.

6.  Prezentul proces-verbal, Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 3 anexe numerotate,
cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi la PRIMARIA s. Hirtop in 3
exemplare.




Presedintele comisiei

Membrii

Ciobanu Vitalie — consilier

Racicovschi Petru — cog y W

Au mai participat : Cheptene Gheorghe — Diriginte de santier, Antreprenor Gener

7. Lucrarea ,Lucririle de reparatie a unei portiuni de drum Ninicu Bicos in s. Hirtop cu
imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25”

TRANSMISA: PRIMITA:

= EXEQUTAN L:




ANEXA nr. 1
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. _ din /9 e 2024
LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTATIA SCRISA SI DESENATA A
OBIECTULUI, CARE AU LIPSIT SAU SINT INCOMPLECTE.

Comisia de receptie constatd, ca din documentatia scrisd si desenatd, care

trebuia prezentatd n-au lipsit si sunt complete toate piesele.

Presedintele comisiei:

Diriginte de santier:

Responsabil tehnic:




ANEXA Nr.2

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE

LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.  din /8 78 Le 2024

LISTA

LUCRARILOR CUPRINSE IN DOCUMENTATIA TEHNICA, CE NU AU FOST
EXECUTATE.

Comisia de receptie constata, cd lucrarile de constructie - montaj au fost

executate conform documentatiei in totalmente

AT AIRTS: .,
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g ‘f‘*‘: IA

Caraja V.

Presedintele comisiei:
Cheptene Gh.

%gacevscm A.

Diriginte de santier:

Responsabil tehnic:



ANEXA Nr. 3
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din /f /&%L 2024

LISTA
LUCRARILOR CUPRINSE IN DOCUMENTATIA TEHNICA LA CARE NU
S-AU RESPECTAT PREVEDERILE PROECTULUI

Comisia de receptie constatd ca au fost respectate integral prevederi cerintelor

in vigoare.

Presedintele comisiei:

Diriginte de santier:

Responsabil tehnic:




Republica Moldova Pecniyb6auka MoJsigosa
Raionul Cimiglia ‘ Paiion YuMuuina

Primdria comunei Hirtop [Ipumapust KomMyHbl XbIpTOn

MD-4119, comuna Hirtop M/ 4119, kommMyHa XpIpTOH
Raionul Cimislia Pafon Yumuuus
¢/f1007601005888 $h/x 1007601005888

Tel/ren. :0241-37-2-36; 37-2-38;
e-mail: primariahirtop@mail.ru, primariahrtop@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primdria comunei Hirtop, raionul Cimislia, confirma faptul cd compania
SRL POMIXNORD a efectuat lucrdri de betonare a unei portiuni de drum din
satul Hirtop, raionul Cimislia.

Pe parcursul realizarii lucrarilor sus-mentionate, compania s-a dovedit a
fi o echipa profesionistd, care a tinut cont de toate cerintele stipulate in
contractul de achizitie publica.

Lucrarile au fost indeplinite conform graficului prezentat de antreprenor,
nu au fost inregistrate careva abateri de la proiect, calitatea lucrarilor
corespunde tuturor standardelor impuse de beneficiar.

Reiesind din cele expuse mai sus, recomand compania SRL POMIXNORD,
ca un partener de incredere si profesionist.

Curespect,

Caraja Vitalie
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