

„ Finalizarea construcției noului sediu al Teatrului „B.P.Hasdeu” din mun. Cahul”

DEVIZ CENTRALIZATOR:

Nr. deviz	Denumirea	Suma, fără TVA	Suma, cu TVA
1	Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior)	47 857,80	57 429,36
2	Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)	8 109 353,63	9 731 224,35
4	Teatrul Muzical-Dramatic. Apeduct (lucrari nefinalizate)	142 198,27	170 637,92
5	Teatrul Muzical-Dramatic. Canalizare (lucrari nefinalizate)	84 383,63	101 260,36
6	Teatrul Muzical-Dramatic. Incalzire (lucrari nefinalizate)	25 288,29	30 345,95
7	Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)	284 263,24	341 115,89
8	Lucrari generale de constructie (lucrări de rebut)	810 667,94	972 801,53
3	Lucrari generale de constructie (nefinalizate)	1 866 487,88	2 239 785,46

TOTAL

11 370 500,68

13 644 600,82

SRL „Galicus,,