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AQH DE ANTREPRIZA Nr. VR - A

Vind achizitia prin licitatie public

Q7 </-£‘/L'Z(Z'Zﬁfﬁm‘2023 mun. Chisiniu

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE % 2usd

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdp1-MD-1691 062933505
din 16.08.2023, intre 1.S. ,,Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in mun. Chisinau, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentata
de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si S.A.
»Drumuri-Bilti” cu sediul in str. Decebal, 133 m.Balti, MD-3107, IDNO 1003602008028,
reprezentatd de administratorul, dl Victor Ro govei, in calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucririle de reparatie a fmbricimintei rutiere pe drumul
G62 R16 — Izvoare — Stolniceni — Sculeni — R16, raionul Filesti, in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini si a proiectului de executie, respectand prevederile actelor normative, standarde si
prescriptii tehnice din domeniul constructiilor, precum si cu respectarea graficului de execufie a
lucrarilor, anexa la prezentul contract.

2. PERIOADA DE EXECUTIE g
2.1. Durata de execuiie a lucrarilor contractate pand la 15.12.2023, lucrérile vor incepe dupd primirea
ordinului de incepere a executiei.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacé constrangerea activitatii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar; :

b) datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile privind protejarea si conservarea lucrérilor cu

~  buna diligenta.
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2.5. La terminarea tuturor lucrdrilor prevdzute in caietul de sarcini, Antreprenorul va notifica
Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. Notificarea
trebuie sa fie avizatd de catre responsabilul tehnic. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintdsi remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare (remedierea obiectiilor) si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucririlor — 1 an.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 18 694 178,22
(optsprezece milioane sase sute nouizeci §i patru mii o sutid saptezeci si opt lei, 22 bani) lei,
inclusiv TVA 3 115 696,37 (trei milioane o suti cincisprezece mii sase sute nouiizeci si sase lei, 37
bani) lei.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale,*dupa primirea proceselor
— verbale de recepiie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20 de
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de citre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.5. Lucrérile nu vor fi considerate terminate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificéarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa momentul executdrii integrale a contractului.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doua exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligafia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenii stabiliti in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte graficul de executie a lucririlor,
prevederile proiectului de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, In mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului,

b) iar celalalt va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru
Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat. :

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atagsamentele) si alte documente
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le Intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenor.
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4.6. Oferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor.

47 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd contina instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ¢ acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfigurarea lucrérilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fard plati, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

49 Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de muncé, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele de execufie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garanfia de bund
execulie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

411. Autoritatea contractanti elibereazd/restituie garantia de bund execufie a contractului
Antreprenorului dupa executarea integrald a contractului.

4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna execufie a contractului dupd primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa refini garangia Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi, inclusiv prin intermediul altor angajati ai
Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se
desfisoara activitafi legate de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la
dispozitie desenele si documentatia de execufie pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii,
indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4 16. Beneficiarul este autorizat sa emité dispoziiile pe care le considera necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ci dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar aceasta nu il scuteste de obligatia de a executa dispoziiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultdti In executie, care genereaza cheltuicli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului. i

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.



420, Ridicarile de teren, trasrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar, pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

421. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarca de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligafiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

473, in cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutdrii.

424 Tn cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva si
< comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

425, in timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd menfina caile de acces libere, sa
retraga utilajele, sd adune §i sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii, §i va readuce
in stare initiald toate sectoarele pe care le-a utilizat in legdturd cu executarea contractului.

4.26. Beneficiarul trebuie s ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor.

. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
1. Prezentul contract de achizitie nu se supune ajustérii valorii contractului.
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6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul
este obligat sa prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forfe
de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

$.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzut in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic
la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrdrilor. ’

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.



8.3. Costul probelor neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse fnoperd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4, Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la lucriri
pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareascd orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsa. Antreprenorul vaanuntaresponsabilul tehnic
aiestat, proiectantul, ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
cxaminate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea
lucrérilor.
5.6, Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor {1 suportate de Beneficiar, In caz contrar, de Antreprenor

7. Costurile pentru consumul de utilitaf, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
s suporzé de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
catre acestia.
8.8 Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in confract sau fara dispozitia
Seneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozijie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inliture
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in acest caz
vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupd semnarea contractului §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 1 (unu) an.

9.2. Perioada de garangie incepe de la data la terminarea lucrérilor si pani la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligaia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauni unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacd In clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1§i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati sa raspunda
solidar fafa de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei. ’

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
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10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrérile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie s3 ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s indeparteze zipada
si gheata.

0.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotirari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea In executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de 0,1%din valoarea
‘ucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanti in
momentul in care partea inculpd a intrat in intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
<in vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10,11 Antreprenorul §i subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea 0bligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
venificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinfare prealabild a celeilalte pérfi, sa ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cirei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

2) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situaiia de a nu putea executa lucrarea;

5) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
cconomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daci:

2) Antreprenorul se afla In incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;

9} Antreprenorul nu incepe lucrérile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

<) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;

&) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute §i datoritd unor conjuncturi
cconomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale;

12.3. Contractul se considera rezolutionat, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va fixa data inceperiireceptiei cantitative si
calitative a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiuniicontractului.

12.5. In cazul rezolutiuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi
s3 le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

-
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12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractulm de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizifii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avdnd in vedere o
incaleare gravad a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
ratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unel instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

3.1, Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

o) Propunerea tehnicd;

¢) Propunerea financiara; =

d) Graficul de executare a lucrarilor;

¢) Garantia de buni executie.

132, Documentele contractului vor fi intocmite n limba roméana.

3.3, Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimel semnaturi de cétre una dintre parti.

134, Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la recepfia finald a lucrdrilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

5 2.1 Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in limitele alocarilor bugetare anuale, esalonat in
termen de 30 de zile bancare, dupa primirea facturilor fiscale si proceselor - verbale de receptie a
lucrarilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar,

3.6.1. Notificarea se va face dupd momentul executarii integrale a contractului §i semnarea procesului-
verbal de receptie finald, care va fi convocata de Beneficiar in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei
de garantie.

362, Executarea integrald a contractului presupune expirarea perioadei de garantie stipulate la
ot 9.1, din Contract in interiorul céreia antreprenorul are obligatia de a inldtura toate defecfiunile ce
1in de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

3635, Procesul - verbal de receptie finalda a lucrarilor constituie dovada executdrii integrale a
contractului de achizitie publica.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
41 I‘l I. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depunﬁ garantia

de bund executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, prin garantie
bancara / transfer pe contul autoritatii contractante.

-
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2102, In cazul modificarii sumei contractului, garantia de bund executie se va completa/actualiza
conform proceselor-verbale ale lucrérilor executate in cuantumul stabilit in p. 4.10.1., cu notificarea
Antreprenorului general, fie se va prezenta garantie bancard suplimentard.

427 Antreprenorul este obligat in corespundere cu reglementérile tehnice §i cu standardele de stat in
vigoare, sa semnalizeze lucrdrile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte
dispozitive speciale, pe care le va mentine in permanentd stare de functionare.

428 Antreprenorul este obligat si semnalizeze corespunzitor, cit mai urgent, orice obstacol aflat pe
nartea carosabild sau pe acostament, care stinjeneste sau pune in pericol siguranta traficului §i sd ia
toate masurile de inlaturare a acestui obstacol.

229 Antreprenorul are obligatia de a proteja lucrérile executate pe toata perioada executiei lucrdrilor.
in cazul aparitiei degradarilor la lucrérile executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont
ropriu.

30. Antreprenorul are obligatia intretinerii drumurilor de ocolire prevazute in proiectul de executie,
e 1oatd perioada executiei lucrarilor §i asigurarea securitatii circulatiei rutiere.

231 Antreprenorul va rispunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurdrii
secorespunzatoare a conditiilor de circulatie pe drumurile de ocolire prevazute in proiectul de
executie.

432 Antreprenorul va intretine drumurile de ocolire prevdzute in proiectul de execufie pentru
perioada rece a anului, prin indepartarea zépezii §i ghefii.

£33 Antreprenorul are deplina responsabilitate a organizarii lucrérilor, conform metodologiei proprii
de executie si in corelare cu graficul de executie. '

£ 34 Antreprenorul are obligatia de a prezenta Beneficiarului, la sfarsitul fiecdrei luni, graficul de
olagi pentru luna viitoare, necesare execufiei lucrdrilor, in ordinea tehnologicd de executie si in
corelare cu graficul de executie.

435 Antreprenorul are obligatia de a procura si intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
{luminare, protectie, ingridire, alarma i paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre
Beneficiar sau de catre alte autoritafi competente, in scopul protejérii lucrdrilor sau al asigurdrii
confortului la trafic.

4 36.in cazul in care se produc deteriorari ale infrastructurii rutiere conexe, care se alfd in proximitatea
santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altor asemenea,
Antreprenorul are obligaia de a despdgubi proprietarul impotriva tuturor deteriordrilor atestate.

437 Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologicd de execufie a lucrérilor, inclusiv la cererea
Beneficiarului va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevazutd in
comtract. Lucrarile trebuie si se deruleze conform graficului general de executie si sé fie terminate la
Sata stabilita. Datele intermediare, previzute in graficele de executie prezentate pe parcurusl executarii
comtractului, sunt parte integrantd a contractului.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

£3.1. Antreprenorul general este obligat s notifice autoritatea contractantd despre orice modificéri
ale informatiilor previzute la pet. 6.2. pe durata contractului, precum si sa prezinte informatiile privind
—ventualii noi subcontractanti care vor fi implicati ulterior in lucrérile sau serviciile respective.

532 Beneficiarul este in drept sa verifice existenta motivelor de excludere a subcontractantilor in
temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice. In astfel de cazuri, Beneficiarul va
<olicita ca Antreprenorul general sd inlocuiascd subcontractantul in legaturd cu care a rezultat, in urma

verificarii, ca existd motive obligatorii de excludere.

$. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
%.10. Procesele-verbale de receptie lunari a lucrarilor vor fi insotite de probe de laborator, executate
de Antreprenor, ce atestd calitatea lucrarilor executate, stipulate in contract.




% 11. Materialele si/sau elementele drumului obtinute in cursul executiei lucrdrilor si care nu sunt
necesare utilizrii conform proiectului de executie, urmeaza a fi predate, prin Act de predare — primire,
Beneficiarului.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.2 1. Partile raspund solidar, conform prevederilor legale, doar in cazul 1n care se constatd vinovatia
ambelor parti, iar in caz contrar raspunde partea care se face a fi vinovata.

1061 In perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul se obliga sd organizeze si sd asigure siguranta
irculatiel rutiere pe segmentul de racordare a gantierului cu drumul public, in vederea executarii
‘wcrarilor in zona drumului public §i respectarea tuturor méasurilor de siguranta rutiera.

1062 Antreprenorul poarta raspundere, in corespundere cu legislatia in vigoare, in cazul accidentelor
~utiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale si cerintelor de organizare a traficului rutier
e parcursul perioadei de executie a lucririlor, prin regie proprie si prin subantrepriza.

1091 Pentru prestarea cu intdrziere a Lucrérilor, Antreprenorul suporté plata despagubirii in valoare
4= 0.1 %4 din suma Lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intérziere, dar nu mai mult de 10% din
swma totali a prezentului Contract.

1022 Pentru achitarea cu intdrziere, Beneficiarul suporti plata despdgubirii in valoare de 0,1 % din
<o Lucrarilor neachitate pentru fiecare zi de intrziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala
2 prezentului contract.

1093 Penalizarea devine operantd din momentul in care Antreprenorul a 4ntrat in intarziere potrivit
sermenului limita de executie.

109 4 Plata despagubirii pentru prestarea cu intdrziere a lucrarilor va fi refinutd de catre Beneficiar
&in urmatoarea platd inaintatd spre achitare de Antreprenor.

1095 in cazul rezolutiunii contractului din motivele indicate in pet.12.2, alit. a) — g) din Contract,
Antreprenorului i se va refine garantia de bund executie a contractului.

10.96. In cazul in care Antreprenorul refuzi, din motive independente de Beneficiar, sd execute
Contracul. Beneficiarul va retine garantia de bund executie a contractului.

10.11.1. in cazul in care Antreprenorul va executa lucrarile cu abateri de la caietul de sarcini, contract
< sau documentele normative in vigoare, lucrdrile vor fi remediate, pe propria cheltuiald, precum si
defectele calitative apirute din vina acestuia, atat pe perioada de executie, cat si pe perioada de garanie

2 contractului.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

112 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de citre Pérfi pe cale
wiakila In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanfa de judecata competentad la
sediul Beneficiarului.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

122 ¢) Operatorul economic a incalcat regimul de incompatibilititi previzut la art. 16 alin. (6) din
Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, dupa incheierea contractului.

f) Anweprenorul a intdrziat executia lucrarilor cu depdsirea a 20 de zile, potrivit pet. 10.9.5. al
Conditiilor Speciale ale Contractului.

2) Beneficiarul are dreptul la rezolutiune inainte de scadenta obligatiei contractuale dacd
Antreprenorul a declarat ci nu va executa obligatia sau pe altd cale este clar ¢i nu o va executa, cu

conditia. in toate cazurile, ci neexecutarea ar fi fost esentiala.

13. DISPOZITII FINALE

13.1.9) Proiectul de executie a lucrérilor.

1321 in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante n clauzele prezentului contract, acestea
+vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.




1322

1322 Parile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convind asupra
modificarii clauzelor contractului, in conditiile legale, prin acord adifional, perfectat in scris §i semnat
de ambele parti.

135 Orice comunicare intre parfi, referitor la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris la adresele de contact oficiale ale partilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Beneficiar Antreprenor general

LS. _Administratia de Stat a Drumurilor” S. A. ,,Drumuri-Balti”

MD-2004 mun. Chiginau, str. Bucuriei, 12a MD-3107 mun.Balti, str.Decebal, 133

of 1003600023559 c/f 1003602008028

¢ I5AN MD6T7TRPCCC518430A00891AA ¢/ IBAN MD97TRPCCW518430A01016AA
Mnisterul Finantelor —Trezoreria de Stat Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
MF-TRC hl;mau-bugetql de stat ¢/b TREZMD2X

STVA 0503301 /570508 L5 X ¢/TVA 1200035

2 1
Director general interimar' Administrator — //Z//

Sergiu BEJAN Victor ROGOVEI <~ f»f?'f
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Anexanr. 10
la Documentatia standard nr.69
. din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a imbrdacdamintei rutiere pe drumul G62 R16 — Izvoare — Stolniceni — Sculeni —

R16, raionul Fdalesti
(denumirea lucrarilor)

o ; = ” -
Grupa de obiecte/denumirea obiectului 2023
luna
Lucrari de reparatie a imbrdcdamintei rutiere pe drumul G62
816 — Izvoare — Stolniceni — Sculeni — R16, raionul Filesti pind la 15 decembrie 2023

g
Semnat: 16.08.2023 /474
Naume: N.Teodorescu &

Functia in cadrul firmei:  Administrator SA Drumuri Balti
Denumirea firmei i sigiliu: SA Drumuri Balti




Aprob.

LS. ,»Administratia de Stat
a Drumurilor”

Digitally signed by Popa Stefan
Date: 2024.05.31 08:38:08 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

2024

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
(pentru lucrarile executate conform anexei nr. 3)

Nr. 15 din 27 martie 2024

privind lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere (restabilirea straturilor de baza si de
uzurd, ranforsarea Tmbracamintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea
elementelor geometrice existente) la categoria tehnicd a drumurilor regionale cu indicele ,,G”,
conform anexei nr. 3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru
drumurile publice nationale pe anul 2023, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 73 din
22.02.2023, executate in cadrul contractului nr. 07/02-02/276 din 01 septembrie 2023, incheiat
intre 1.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) si intre S.A.,Drumuri Balti”
(Antreprenor) pentru lucrdrile de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G 62 R16 — Izvoare
— Stolniceni — Sculeni — R16, raionul Falesti.

1. Lucrarile au fost executate 1n baza caietului de sarcini intocmit de Beneficiar.

2. Comisia de receptie desemnati de I.S., Administratia de Stat a Drumurilor” prin ordinul
nr. 256 din 25 octombrie 2023 si-a desfasuratn activitatea in_perioada 27 martie 2024 fiind
formata:

Presedinte: ~ Vladimir Lupu - director adjunct, I.S.,,ASD”;

Membri:
Dumitru Calin - sef, serviciu supraveghere, I.S.,, ASD”;
Grigore Parvan - consultant, serviciu siguranta rutiera, I.S.,,ASD”;
Sergiu Godiac - sef, serviciu drumuri, I.S., ASD”;
Victor Serdiuc - sef, serviciu poduri, I.S., ASD”;
Oleg Paciurca - S.A. ,,Drumuri - Balti” sector Falesti

Invitati: Ion Cerchez - director, S.A. ,,Drumuri Balti” (antreprenor);
Gh.Plesca - responsabil tehnic, L.S.,,ASD”.

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
ADMITEREA RECEPTIEI FARA OBIECTII

4. Costul lucrarilor de facto pentru drumul mentionat constituie total — 19 094 232,60 lei
dintre care LCM — 18 694 177, 20 lei.



6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Urmarirea comportarii obiectivului pe toata durata perioadei de garantie

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul
ajustdrii elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnica a drumurilor regionale.
Programul de lucrari executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum netionat -sau executat urmatoarele lucrari principale:

1. Scarificarea si profilarea drumului existent.

2. Adaugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatra sparta cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtura asfaltica H med — 5 cm.

4. Amenajarea stratului de uzurd din mixtura asfaltica H - 4cm.

5. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost
incheiat astdzi 27 martie 2024 in 6 exemplare.

Comisia:

i - Digita\ly]sigh L] dimir i i
Presedinte: Dietlueiatir b yie Thaved Victor Serdiuc
Reason: MoldSign Signature 7 Digitally signed by Serdiuc Victor
Location: Moldova " Date: 2024.05.07 10:27:27 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Oleg Paciurca

.. igitally signed by Calin Dumitru

Membri: Igﬁ@k%iﬂo@@ﬁﬂ4ﬁﬂﬂi—
Reason: MoldSign Signature :
Location: Moldova

Digitally signed by Cerchez lon
Date: 2024.04.09 16:28:11 EEST

Sergiu Godiac T P ES?E?&%%E&E%?“

Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.05.08 09:54:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Difitsligoged®a Pwraan Grigore Digital hgpp?y Jesca Gheorghe
Da% 2(%4,05,02 ?‘5;01;43 EEET‘__—— Date: 2024.05.02 10:55753 EEST

Reason: MoldSign Signature 7 { Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova " Location: Moldova




Anexa

la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 15 din 27 martie 2024

SITUATIA

neconformitatilor depistate de comisia de receptie la terminarea lucrarilor la obiectul:
lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G 62 R16 — Izvoare — Stolniceni — Sculeni —
R16, raionul Falesti

1;/2 Denumirea obiectiilor si adresa ( km si PC)

Fara obiectii

Comisia:

Digitally signed by Lupu Vladimir

Presedinte: Eg;ﬁ%@cﬂﬁgz&} ggﬁtﬁTSK

Location: Moldova

Victor Serdiuc

Digitally signed by Serdiuc Victor
Date: 2024.05.07 10:27:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.03.27 19:46:02 EET

Membris DRI

Oleg Paciurca

Digitally signed by Cerchez lon
Date: 2024.04.09 16:28:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sergiu Godiac Ion Cerchez

Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.05.08 09:56:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Grigore Parvan
Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2024.05.02 15:02:18 EEST
Reason: MoldSign Signature

AN
Location: Moldova : :

Digitally signed by Plegca Gheorghe
Date: 2024.05.02 10:56:33 EEST
fReason: Mipll PeSigmture
pcation: Moldova ~
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