

„1” iunie 2022

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Complet”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Boris ÎMPĂRĂȚEL**, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul „**Gazificarea satului Mașcăuți r. Criuleni**”, și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (anexat la prezentul Contract), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele proprii.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. **până la data de 25.08.2022 (inclusiv).**

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **2 684 852,53 lei (două milioane șase sute optzeci și patru mii opt sute cincizeci și doi lei 53 bani)** inclusiv TVA (conform devizului local anexat la prezentul Contract).

2.2. Achitarea se va efectua în termen de 90 zile după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.

2.3. Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.4. „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Acțiunea Contractului începe din data de 1 iulie 2022 și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

3.2 Până la începerea lucrărilor „Beneficiarul” se obligă să transmită „Antreprenorului” Documentația tehnică de execuție coordonată și expertizată conform normelor în vigoare.

3.3 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal

„Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

4.2. În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor de construcție-montare, „Antreprenorul” se obligă să înlăture neajunsurile depistate în termen de 7 zile din momentul în care Beneficiarul a depistat că lucrările nu corespund proiectului și normativelor în construcții. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”.

4.3 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor de construcție-montare.

4.4 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.5 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 24 luni din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări de construcție-montare executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor de construcție-montare, în cazul efectuării lucrărilor necalitative.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor, inclusiv ascunse.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.2 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.3 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointerestate, pentru determinarea comunicațiilor existente ingineresti.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să înlăture defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.7 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.8 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă un impediment justificator împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea obligațiilor a prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. Partea care invocă circumstanțe care poate justifica neexecutarea obligației este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 ore despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate înceta prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de încetare a contractului în formă scrisă, de către partea cointereseată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 7 zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul încetează și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
- lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
- lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
- prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
- altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.

7.4. Contractul poate înceta la inițiativa „Beneficiarului” în mod unilateral:

SEAL
PUNDERE

R.L.

JVENI G

NO 1003600
CA MOLDOVA

- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.

- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind încetarea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de încetare a contractului.

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional semnat de ambele părți.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

Antreprenor

" Polimer Gaz Complet " SRL

mun. Chișinău, str. Varnița, 18
C/F 1003600089591
C/TVA 0401270
IBAN MD80ML000000222442900906
BC "Moldindconbank" S.A.
Sucursala INVEST, Chișinău
Cod MOLDMD2X329
Tel/fax: 022-42-27-66,
068709000 (Alexei Elena-contabil șef)
069561774 (Grigore), 069245906 (director)
pgcomp@pet@mail.ru

Director Boris ÎMPĂRĂȚEL

Beneficiar

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
c.f. 1003600117504
IBAN MD88ML000000000225191422
MFO BC "Moldindconbank" SA
Filiala Ialoveni
c/b MOLDMD2X314
cod TVA 6700029
tel. 0 268 30315
fax. 0 268 30312
e-mail: office.ialoveni@moldovagaz.md

Director Ruslan SACA



Anexa nr.1 la
CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ
№ 107 din 01.06.2022

încheiat între „IALOVENI GAZ” SRL și ”Polimer Gaz Complet” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Gazificarea satului Mașcăuți r. Criuleni”

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei lucrări (zile)
1	2	3
1.	Organizare șantier	-
2.	Lucrări de terasament	-
3.	Gazoduct subteran din polietilenă	-
4.	Gazoduct suprateran din oțel	-
5.	Branșamente	-
6.	PRG	-
	Total	56

„BENEFICIAR”

Director



Ruslan SACA

„ANTREPRENOR”

Administrator

Boris ÎMPĂRĂȚEL



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă $L_{tot}=3189$ m .

Subterană țavă polietilenă $L=3012$ m, PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 560.0 m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 270.0 m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 280.0 m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 100.0 m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 150.0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 1652.0 m.

Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 177 m , Vană Dn. 100 – 1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni _____ ” ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ P. Caraman

A stabilit:

**1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:**

„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă $L_{tot}=3189$ m .

Subterană țavă polietilenă $L=3012$ m, PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 560.0 m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 270.0 m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 280.0 m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 100.0 m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 150.0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 1652.0 m.

Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 177 m , Vană Dn. 100 – 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

**3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022**

**4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014**

**Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____**

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

„ 28 ” 09 2021

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni” A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă $L_{tot}=2694$ m .

Subterană țavă polietilenă $L=2525$ m , PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 350.0m, PE100 SDR17 Dn90x5,4 - 76.0m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 89.0m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 197.0m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 536.0m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 445.0m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 832.0m.
Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 169m , Vană Dn.100 - 1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL **Malai Anatol**

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL **Baleca Elena**

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL **Negură Ion**

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ **P. Caraman**

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă $L_{tot}=2694$ m .

Subterană țavă polietilenă PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 350.0 m, PE100 SDR17 Dn90x5,4 - 76.0 m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 89.0 m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 197.0 m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 536.0 m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 445.0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 832.0 m.

Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 169m , Vană Dn.100 - 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ГCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

09 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”

A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare:
IPS „IPROCOM” SRL

Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL

I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

B. Împărățel

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE $L_{tot}=82,15$ m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn 63x5,8 = 82.0 m., Supraterana: Oțel Dn 57x3,0 = 0,15 m.

Robinet cu bilă Dn. 50 = 1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni

” ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL

Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL

Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL

Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____

P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE $L_{tot}=82,15$ m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn 63x5,8 = 82.0 m., Supraterana: Oțel Dn 57x3,0 = 0,15 m.

Robinet cu bilă Dn. 50 = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____

au fost executate următoarele lucrări: _____

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: iulie 2022 finalizarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”

A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare:

IPS „IPROCOM” SRL

Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL

I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

B. Împăratel



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE L_{tot}=13,65m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn63x5,8=13.5m., Supraterana: Oțel Dn57x3,0=0,15m.

Robinet cu bilă Dn.50=1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE L_{tot}=13,65m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn63x5,8=13.5m., Supraterana: Oțel Dn57x3,0=0,15m.

Robinet cu bilă Dn.50=1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: iulie 2022 finalizarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni” A. Malai 28/09/2022

Reprezentantul Organizației de proiectare: Baleca Elena
IPS „IPROCOM” SRL

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr.5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Post de reglare a gazului tip dulap PRG cu două reglatoare de presiune RDNC-1000

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr.5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap PRG cu două reglatoare de presiune tip RDNC-1000

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”

A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare:

IPS „IPROCOM” SRL

Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL

I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

B. Împărățel



„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Adresa: s. Măscăuți r-nul Criuleni " " 2022

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

2022

Obiectul a fost recepționat de:

/ Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”

A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare:
IPS „IPROCOM” SRL

Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL

I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

B. Împărățel



**PRIMĂRIA MAȘCĂUȚI, RAIONUL CRIULENI,
REPUBLICA MOLDOVA**

MD- 4830, Tel/fax: 024864-236, 024864-238, e-mail: mascautprimaria@gmail.com

Nr. 308 din 24 octombrie 2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, primăria Mașcăuți, r-nul Criuleni, în persoana primarului dlui Carțin Valeriu, confirmă faptul precum că **SRL „Polimer Gaz Complet”**, a efectuat în teritoriul administrat de primărie, lucrări la ” Gazificarea microraionului nr. 1 din s. Mașcăuți, r. Criuleni ”, în perioada lunii iulie-octombrie 2022.

Pe tot parcursul îndeplinirii lucrărilor prevăzute, s-a respectat tehnologia, normele și standardele în vigoare. Tot odată țin să remarc nivelul înalt de profesionalism și calificare ale angajaților care și-au îndeplinit operativ și calitativ munca, precum și managementul excelent al proceselor de lucru și colaborarea reciprocă.

Avînd în vedere cele menționate mai sus, primăria s. Mașcăuți, r. Criuleni în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii **„Polimer Gaz Complet” SRL**, pentru lucrul efectuat și recomandăm ca Antreprenor de încredere.

Primarul satului



Valeriu Carțin

CONTRACT de ANTREPRIZĂ Nr. 88

privind achiziția prin Licităției deschise (M-Tender) nr. ocds-b3wdp1-MD-1652772111277

Obiect de achiziție: Construcția rețele de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, conform p.1.1
Cod CPV: 45333000-0.

"12" iulie 2022, mun. Strășeni

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI, str. Mihai Eminescu, 32; telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, înregistrată de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentată de **PRIMAR Dna Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și

SC "Polimer Gaz Complet" SRL, cu sediul în or. Chișinău, str. Varnița, 18; înregistrată de Stat cu nr. 1003600089591, reprezentat prin **Administrator Boris Împărățel**, în calitate de "Antreprenor", pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute:

- **Construcția rețele de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
- **Cod CPV: 45333000-0.**

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la **31.12.2022**, după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor: conform formularului anexa nr. 10;
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7 Termenul de garanție al lucrărilor – 10 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de:

Suma fără TVA, MDL	TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
808 211,46	161 642,30	969 853,76
		<i>Nouă sute șasezeci și nouă mii opt sute cincizeci și trei lei 76 bani</i>

- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de pînă la 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 3.7 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10 % din suma totală a contractului.

4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămîne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, constituindu-se prin rețineri succesive din plățile facturilor de achitare a lucrărilor executate, ori scrisoare de garanție bancară, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, inclusiv TVA, cu valabilitate - 31.12.2022;
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică (formularele de deviz: F3; F5; F7);
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate în preambul, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

SRL " Polimer Gaz Complet"

Or. Chișinău, str. Varnița, 18

Telefon: 069245906

Cod fiscal: 1003600089591

Banca:

BC,,MoldindconBank""SA

Cod: MOLDM2X329

IBAN: MD80ML000000222442900906

BENEFICIAR

Primăria mun. Strășeni

Mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32

Telefon: 0237 2-23-43

Cod fiscal:1008601000042

Banca:Trezoreria Regională Centru

a Ministerului Finanțelor, mun.Chișinău

Cod:TREZMD2X

IBAN: MD31TRPDAU319230G10735AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR GENERAL

Director
ÎMPĂRĂTEL Boris



L.S.

BENEFICIAR

Primar
CASIAN Valentina



L.S.

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ **2023**

Beneficiar Primaria mun. Strășeni **V. Casian**

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect **V. Candu**

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef **I. Costov**

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune joasă Ltot = 2034,2 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR17 Dn90x5,4 = 75,0m, PE100 SDR17 Dn75x4,5 = 672,0m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 = 528,0m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 = 233,0m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 = 185,0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 243,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.108x4,0=14,2 m,Dn.89x3,5=1,0 m,Dn.76x3,5=14,0 m,Dn.25x2,8=69,0 m
Robinet bila cu flanse Dn. 40 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 **finisarea lucrărilor:** octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)


Decizia comisiei de recepție:


1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017


2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din


” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Primar  V. Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL  V. Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”  I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: L. Anghel  19.08.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:  G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni

” ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni

V. Casian

Membrii comisiei-reprezentantii:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune joasă Ltot = 2034,2 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR17 Dn90x5,4 = 75,0m, PE100 SDR17 Dn75x4,5 = 672,0m.

PE100 SDR11 Dn63x5,8 = 528,0m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 = 233,0m, PE100 SDR11 Dn40x3,7

= 185,0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 243,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.108x4,0=14,2 m, Dn.89x3,5=1,0 m, Dn.76x3,5=14,0 m, Dn.25x2,8=69,0 m

Robinet bila cu flanse Dn. 40 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017


Decizia comisiei de recepție:


1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din

” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:


Președintele Comisiei: Primar  V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL  V Candu


Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”  I. Costov



Digitally signed by Anatii Liudmila
Date: 2023.09.19 13:45:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:  18.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:  G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST
A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune medie Ltot = 11,0 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn40x4,6 = 10,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.57x3,5 = 1,0m , Robinet bila cu flanse Dn. 40 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finalizarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Primar

V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL

V Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”

I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: S. Mărtiș

18.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: _____

G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune medie Ltot = 11,0 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn40x4,6 = 10,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.57x3,5 = 1,0m , Robinet bila cu flanse Dn. 40 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____


NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din


Obiectul a fost recepționat de: " " _____ 2023

Președintele Comisiei: Primar  V. Casian


Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL  V. Candu


Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”  I. Costov

Digitally signed by Anatii Liudmila
Date: 2023.09.19 13:25:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:  19.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:  G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul
Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune medie Ltot = 11,0 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 10,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.25x2,8 = 1,0 m , Robinet bila cu flanșe Dn. 25 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finalizarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:20144, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul
Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Post de reglare a gazului de tip dulap cu două regulatoare de presiune tip ERG-SE 50

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de
copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Post de reglare a gazului de tip dulap cu două regulatoare de presiune tip ERG-SE 50

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor
stabilite în documentația executorie) _____

1. _____
2. _____

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

13. Propuneri: se propune spre recepție

14. Anexe (poze, foto, copii documente):

15. Semnăturile inspectorului:

Anatii Liudmila, inspector principal DSGM

(numele, prenumele)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

" Solves Anabolie "

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(numele, prenumele) (semnătura)

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

**„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul
Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,**

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de
copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,**

Post de reglare a gazului de tip dulap cu regulator de presiune tip ERG-SE 10

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială
a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor
stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu

Documentația executorie anexată din

” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Primar

V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL

V Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”

I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: L. Anatiu

18.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

**„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul
Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,**

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ **2023**

Beneficiar Primaria mun. Strășeni **V. Casian**

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect **V. Candu**

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef **I. Costov**

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

**1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:**

**„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de
copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,**

***Rețea de gaze de presiune joasă* Ltot = 93,5 m .**

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn40x3,7 = 68,0 m. PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 21,0m

Suprateran țavă oțel: Dn.25x2,8 = 4,5 m.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

**3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022**

**4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017**

**Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială
a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor
stabilite în documentația executorie) _____**

NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Primar

V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL

V Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”

I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

L. Anati 19.09.13

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

**„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul
Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,**

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

**1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:**

**„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de
copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,**

***Rețea de gaze de presiune joasă* Ltot = 58,0 m .**

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 55,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.25x2,8 = 3,0 m, Robinet bila cu flanse Dn. 25 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

**3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022**

**4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017**

**Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială
a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor
stabilite în documentația executorie)** _____

NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

” ” _____ 2023

Președintele Comisiei: Primar

V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL

V Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”

I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

G. Anatiș 18.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

G. Pușcă

