



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**  
**Adresa:** mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 17  
**c/f:** 1004600034314, MD-2003  
**IBAN:** MD83CM000225104980141268  
**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**APROBAT**  
**prin Ordinul Ministrului**  
**Finanțelor nr. din**

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE  
(DUAE)

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerinței</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Informații despre publicare</b>	
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1652344082197
<b>B.</b>	<b>Identitatea autorității/entității contractante</b>	
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria Corlateni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601002924

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

\_\_\_\_\_

Cernobrovciuc Vasile

Director

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**  
**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17  
**c/f:** 1004600034314, MD-2003  
**IBAN:** MD83CM000225104980141268  
**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**APROBAT**  
**prin Ordinul Ministrului**  
**Finanțelor nr. din**

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE  
(DUAE)

**Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic**

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Informații privind operatorul economic</b>	
2A.1	Denumirea operatorul economic	DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2009
2A.4	Oraș/Localitate	or. Durlești
2A.5	Adresa juridică	mun. Chișinău, Durlești, str. Asachi Gh., 17
2A.6	Pagina web	0
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Cernobrovciuc Vasile
2A.7.2	Telefon	(+373) 786 10 420
2A.7.2	Adresa de e-mail	deltafortasecuritate@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1004600034314
2A.9	Numărul cod TVA	0508692
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Cernobrovciuc Vasile
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [ <i>beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară</i> ]	Cernobrovciuc Vasile
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i> )	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este:	
	• întreprindere mică	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	• întreprindere mijlocie	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	• și altele	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	–
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	–
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	–
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	–
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	–
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
<b>B.</b>	<b>Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>	
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Cernobrovciuc Vasile
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	(+373) 786 10 420
2B.5	Adresa de e-mail	<a href="mailto:deltafortasecuritate@gmail.com">deltafortasecuritate@gmail.com</a>
<b>C.</b>	<b>Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>	
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
<b>D.</b>	<b>Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>	
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Semnat:

Nume:

Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**  
**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlăști, str. G. Asachi 17  
**c/f:** 1004600034314, MD-2003  
**IBAN:** MD83CM000225104980141268  
**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**APROBAT**  
**prin Ordinul Ministrului**  
**Finanțelor nr.     din**

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică**

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerinței</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A.</b>	<b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>	
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.		
<b>B.</b>	<b>Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
	<b>Plata impozitelor</b>		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?		text
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.		text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu

3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: NU
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>C.</b>	<b>Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>	
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>D.</b>	<b>Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>	
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	<b>Insolvența</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărârii	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.6	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	<b>Conflict de interese</b>	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	<b>Etica profesională</b>	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	<b>Integritatea</b>	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

\_\_\_\_\_

Cernobrovciuc Vasile

Director

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**  
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str.G.Asachi 17  
c/f: 1004600034314, MD-2003  
IBAN: MD83CM000225104980141268  
Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**APROBAT**  
**prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.**  
**din**

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici**

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>	
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificatul de înregistrare MD 0042544 din 17.10.2000
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>B.</b>	<b>Capacitatea economică și financiară</b>	
	<b>Declarații bancare</b>	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		text
	<b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>	



4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare egală ,sau mai mare de 1 100 000 lei Perioada de 1an Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	text
<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare <b>982 535</b> Perioada 3 ani Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea: <b>230 927 MDL</b> Anul: 2018 Valoarea: <b>230 927 MDL</b> Anul: 2019 Valoarea: <b>2 485 752 MDL</b> Anul: 2020
<b>Raport financiar</b>		
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea	Adresa de internet:  text  Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text   text
<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anulul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text  Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text  Referința exactă a documentației:  text
<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anulul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text  Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text  Referința exactă a documentației:  text
<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018 Angajați 8 Anul 2019 Angajați 9 Anul 2020 Angajați 9
<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2018 Număr 6 persoane Anul 2019 Număr 2 persoane Anul 2020 Număr 3 persoane
<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>		
4C.10	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	1. Drumul de acces M. Sadoveanu s. Firladani 2.Lucrări de reparație capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Drăgușeni Noi 3. Reabilitarea str.Tineretului, str. M. Varlan or. Calarasi 4 Materiale pentru trotuare (Carpineni) 5.Materiale de construcții s.Horasti, r-nul Ialoveni 6. Materiale de construcții și articole din metal în asortiment - I.M. Regia "Autosalubritate"
<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	[text]
<b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	[text]
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: [text]
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): [text]
		Referința exactă a documentației: [text]

<b>E.</b>	<b>Standarde de protecție a mediului</b>	
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>F.</b>	<b>Permiterea controalelor</b>	
4D.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

Semnat:

Nume:  
Funcția în cadrul firmei:  
Denumirea firmei și sigiliu:

\_\_\_\_\_  
Cernobrovciuc Vasile  
Director  
DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**  
**Adresa:** mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 17  
**c/f:** 1004600034314, MD-2003  
**IBAN:** MD83CM000225104980141268  
**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**APROBAT**  
**prin Ordinul Ministrului**  
**Finanțelor nr. din**

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție**

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerinței</b>	<b>Răspuns</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  Termen 3 zile de la solicitare.  Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		text

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

\_\_\_\_\_

Cernobrovciuc Vasile

Director

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**  
**Adresa:** mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 17  
**c/f:** 1004600034314, MD-2003  
**IBAN:** MD83CM000225104980141268  
**Banca:** BC Comerbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012  
CMTBMD2X511TVA 0508692

**APROBAT**  
**prin Ordinul Ministrului**  
**Finanțelor nr. din**

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică**

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică:  
licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerinței</b>	<b>Răspuns</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A.</b>	<b>Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

\_\_\_\_\_  
Cernobrovciuc Vasile

Director

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692

**APROBAT**

**prin Ordinul Ministrului**

**Finanțelor nr. din**

**FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE**

**Partea VII- Declarațiile finale**

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

**Primaria Corlateni**

astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achizi

**ocds-b3wdp1-MD-1652344082197**

Nume: Cernobrovciuc Vasile

Funcția Director

Data: 26 mai 2022

Adresa: mun. Chișinău, Durlești, str. Asachi Gh., 17

Semnătura

Semnat:

Nume:

\_\_\_\_\_ Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

CMTBMD2X511, TVA0508692

**APROBAT**

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr. 145 din 24 noiembrie 2020

## **DECLARAȚIE**

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, **Cernobrovciuc Vasile** reprezentant împuternicit al **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de

achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1652344082197** din data **26 mai 2022**,

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai

operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea

la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

<b>Numele și prenumele beneficiarului efectiv</b>	<b>IDNP al beneficiarului efectiv</b>
Nu sunt	Nu sunt

Data completării: 26 mai 2022

Semnat:

Nume/prenume: Cernobrovciuc Vasile

Funcția: Director

L.Ș

Denumirea operatorului economic DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1004600034314



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**  
**Adresa:** mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 17  
**c/f:** 1004600034314, MD-2003  
**IBAN:** MD83CM000225104980141268  
**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**FORMULARUL F3.1**

## OFERTĂ

Către **Primaria Corlateni**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, reprezentanți ai ofertantului **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**

**Cernobrovciuc Vasile**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

### Lucrari de pavare a trotuarelor

pentru suma fără TVA de:

**401 400,37** (patru sute una mii patru sute lei ,treizeci si sapte bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

**80 280,07** (optzeci mii două sute optzeci lei , sapte bani)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

**481 680,44** (patru sute optzeci și una mii șase sute optzeci lei , patruzeci si patru bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în

**30 (treizeci) zile** luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile** zile, respectiv pînă la data de **26 iunie 2022** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **26 mai 2022**

în calitate de

Director

**Cernobrovciuc Vasile**

în calitate de

Director

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**





**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durești, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

**CMTBMD2X511, TVA 4600750**

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% ( din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri bancare în cuantum de 0 mii lei.  
0% % (din prețul total oferat) și constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 10 Ani
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării)  
4 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
4 zile calendaristice

**Ofertant,**

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlăști, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692

**Anexa nr. 7**

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către

**Primaria Corlateni**

MD-5616, MOLDOVA, Rîșcani, s. Corlăteni, str. Centrala 95

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr

**26 mai 2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

**Lucrari de pavare a trotuarelor**

(denumirea contractului

de achiziție publică), noi **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

**26 mai 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**

(semnătura autorizată)



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012

**CMTBMD2X511, TVA 0508692**

**Anexa nr. 8**

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## **DECLARAȚIE**

### **privind valabilitatea ofertei**

Către

**Primaria Corlateni**

MD-5616, MOLDOVA, Rîșcani, s.Corlăteni, str.Centrala 95

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

**Lucrari de pavare a trotuarelor**

---

prin procedura de achiziție **Cerere Oferte de Prețuri** pentru o durată de  
**30 (treizeci) zile** zile, (durata în litere și cifre), respectiv **26 iunie 2022**  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea  
perioadei de valabilitate.

Data completării

**26 mai 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**

(semnătura autorizată)



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”  
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlășți, str. G. Asachi 17  
c/f: 1004600034314, MD-2003  
IBAN: MD83CM000225104980141268  
Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692  
**Anexa nr. 10**  
la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

### Lucrari de pavare a trotuarelor

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022																							
		1 Luna				2 Luna				3 Luna				4 Luna				5 Luna				6 Luna			
1	Lucrari de pavare a trotuarelor																								

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 30 (treizeci) zile dupa semnrea si inregistrarea contractului

Data completării: 26 mai 2022  
Nume: Cernobrovciuc Vasile  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei: DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”

Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17

c/f: 1004600034314, MD-2003

IBAN: MD83CM000225104980141268

Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Curenți slabi, internet, video , semnalizare incendiu, stingere cu gaz in arhiva	Vama Tudora	contractant unic	<b>260 294</b>	5	
2	Montarea sistemului de antiincendiu, eliminare fum , stingere cu pulbere	Curtea de Apel Chisinau din str. Teilor	contractant unic	<b>579067</b>	7	
3	Semnalizare de incendiu, telefonie, televiziune, radificatia si audiodamafon	In blocurile 7 si 8 cu 10 etaje din str. Stefan cel Mare , or. Soroca	contractant unic	<b>438 134</b>	16	
4	Curenți slabi, internet, video , semnalizare incendiu, stingere cu gaz in arhiva	Vama Criva	contractant unic	<b>260 294</b>	6	
5	Sistemele IP de supraveghere video	In depozitu de 2000mp si H=8m al firmei „TEHELAN” SRL din str. Doina 199/0	contractant unic	<b>228 000</b>	4	
6	Semnalizare de incendiu	In restoranu IM,, Institutul Muncii” SRL	contractant unic	52000	2	
7	Semnalizare incendiu si paza	4 oficii si boxele la cota 0.00 din str. Lvov 66	contractant unic	66785	1	
8	Semnalizare de incendiu, paza, automata deschiderea geamurilor si butoanele pentru ghidranti	Semnalizare de incendiu, paza, automata deschiderea geamurilor si butoanele pentru ghidranti	contractant unic	222433	4	
9	Montarea sistemului de antiincendiu , antigaz si eliminare fum	Blocurile locative a si b din str. Dimo 4/1 cu 11 etaje locale +3 etaje comerciale ORIZONT	contract de asociere	<b>630 000</b>	16	
10	Sistemele automate de stingere cu apa	In buncnerul fabricii de penoplast din str. Uzinilor 171/2	contractant unic	<b>76 000</b>	1	
11	Sistemele de semnalizare de antiincendiu, paza, eliminare fum si stingere cu apa	in depozitul 1si2 al ICS „LEAR CORPORATION” SRL din or. Ungheni	contractant unic	<b>461 530</b>	4	
12	Sistemele de semnalizare antiincendiu, rețeaua de telefonie externa si interna	In angarul pentru protectia tehnicii de aviatie pentru 2 avioane al „ AIR PORT INTERNATIONAL CHISINAU” IS	contractant unic	<b>75 000</b>	2	
13	Semnalizare de incendiu, stingere cu pulbere și reparații capitale	Blocul locative din str. Mircea cel Batrin 26/6	contractant unic	<b>110 000</b>	12	
14	Montarea sistemului de semnalizare de incendiu (partea locale), hidranti si rețelelor TC , internet si TV (partea fizica)	In blocu locative din str. D. Riscani 33/4, mun. Chisinau	contractant unic	<b>123 488</b>	16	
15	Sistemele de semnalizare de incendiu	In sectia de productie a spiritului al fabricii „AROMA” SA	contractant unic	<b>47 006</b>	12	

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
16	Montarea sistemii de antiincendiu, eliminare fum , stingere cu pulbere	Blocul locative A si B cu parcare subterana cu 2 nivele din str. Aleco Ruso 66	contractant unic	<b>340 000</b>	17	
17	Sisteme de semnalizare de incendiu	„STYLE DESIGN COMPANY” SA	contractant unic	<b>131 000</b>	2	
18	Procurarea bordurilor	Primaria com. Carpineni	contractant unic	<b>59 899</b>	1	
19	Lucrări de reparație capitală a Oficiului Medicilor de Familie din s. Horgeșt	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic	<b>93 000</b>	1	
20	Materiale pentru trotuare (Carpineni)	Primaria Carpineni	contractant unic	<b>321000</b>	2	
21	Materiale pentru trotuare (Carpineni)	Primaria Carpineni	contractant unic	<b>59400</b>	1 zile	
22	Achiziționarea materialelor de construcții și articolelor conexe pentru anul 2020 (Cocieri)	Centrul de Plasament Temporar pentru persoane cu Dizabilități s. Cocieri	contractant unic	<b>76000</b>	2 săptămâni	
23	Materiale de construcții s.Horasti, r-nul Ialoveni	Primaria s.Horasti, r-nul Ialoveni	contractant unic	<b>71412</b>	1 săptămâna	
24	Construcția drumului de acces s. Pireni	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic	<b>442000</b>	1 săptămâna	
25	Lucrări de reparație capitală a Oficiului Medicilor de Familie din s. Drăgușeni Noi	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic	<b>162378</b>	2 luni	
25	Drumul de acces M. Sadoveanu s. Firladani	I.Î. Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu	contractant unic	<b>258999</b>	1 săptămâni	
26	Reabilitarea str.Tineretului, str. M. Varlan or. Calarasi	Primaria Calarasi	contractant unic	<b>1454000</b>	1 luni	

Data completării:

26 mai 2022

Nume/prenume:

Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei:

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”  
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. G. Asachi 17  
c/f: 1004600034314, MD-2003  
IBAN: MD83CM000225104980141268  
Banca: BC Comerbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Malaxor 160 L	buc	2	Proprie
2	Perforator electric PIT	buc	6	Proprie
3	Burghiu electric	buc	2	Proprie
4	Surapoveor PIT	buc	4	Proprie
5	Mixer industrial	buc	2	Proprie
6	Ruletă (telemetru) laser	buc	1	Proprie
7	Aparat de sudat	buc	1	Proprie
8	Polizor unghiular PIT	buc	4	Proprie
9	Ciocan rotopercurtor 5J, PIT	buc	1	Proprie
10	Scari din aluminiu 4,6,9,11,m	buc	4	Proprie
11	Ciocan de lipit electric	buc	4	Proprie
12	Set de șurubelnițe izolate	buc	5	Proprie
13	Autoturism „BMW 5”	buc	1	Proprie
14	Autocamion „Ford Tranzit”	buc	1	Proprie
15	Clește pentru strângere conectori	buc	4	Proprie
16	Excavator E120	buc	2	Chirie
17	Masina de taiat asfalt	buc	1	Chirie
18	Compactor	buc	1	Chirie
19	Schele metalice tubulare	set	1	Chirie
20	Schela metalica tubulara	buc	1	Chirie
21	Schela metalica tubulara	buc	1	Chirie
22	Autogudronator 7t	buc	1	Chirie
23	Autogreder pina la 175 cp	buc	1	Chirie
24	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	buc	1	Chirie
25	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	buc	1	Chirie
26	Compactor 10 t	buc	1	Chirie
27	Compactor 13t	buc	1	Chirie
28	Compactoare autopropulsate netede 8 t	buc	1	Chirie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
29	Vibrocompactor 13 t	buc	1	Chirie
30	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	buc	1	Chirie
31	Compactor 5-6 t	buc	1	Chirie
32	Compactor 25 t	buc	1	Chirie
33	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	buc	1	Chirie
34	Buldozer pe senile 79 kW	buc	1	Chirie
35	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	buc	1	Chirie
36	Autostropitoare 6t	buc	1	Chirie
37	Incarcator 5t	buc	1	Chirie
38	Tirfor 1,5 tf	buc	1	Chirie
39	Distribuitoare de criblura	buc	1	Chirie
40	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	buc	1	Chirie
41	Autobasculanta-5t	buc	1	Chirie
42	Autobasculanta-10t	buc	1	Chirie
43	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	buc	1	Chirie
44	Autospeciala "Cipsiler"	buc	1	Chirie

Data completării: 26 mai 2022  
Nume/prenume: Cernobrovciuc Vasile  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei: DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.





**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**  
**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17  
**c/f:** 1004600034314, MD-2003  
**IBAN:** MD83CM000225104980141268  
**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**Anexa nr. 15**

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## DECLARAȚIE

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii / Specialitate	Vechimea în munca , ani
1	Administrator	Superioare /TELECOMUNICATI	>18
2	Diriginte de santier	Superioare/Arhitectura	>30
4	Responsabil tehnic	Superioare/Arhitectura	>30
5	Diriginte de santier	Superioare/Gaz, Apeduct si canalizare	>18
7	Șef echipei specializate	Superioare/ Arhitectura	>10
8	Devizier	Superioare/UTM	>10
9	Electrician în construcții	Superioare incomplete	>30
10	Electrician în construcții	Superioare/Energetica	>5
11	Constructor	Medii	>5
12	Sudor	Medii	>10
13	Muncitor necalificat	Superioare/ASEM/student	>5
25	Muncitor necalificat	Medii	>5
26	Muncitor necalificat	Scoala profesionala	>5

Data completării:

26 mai 2022

Nume/prenume:

Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei:

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

**CMTBMD2X511, TVA 0508692**

**Anexa nr. 16**

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## **LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

### **Lucrari de pavare a trotuarelor**

---

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1		Nu sunt		
2				
3				

Data completării: 26 mai 2022

Nume/prenume: Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”

Adresa: mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 17

c/f: 1004600034314, MD-2003

IBAN: MD83CM000225104980141268

Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

### Lucrari de pavare a trotuarelor

(denumirea)

(forma de licitație Cerere Oferte de Prețuri)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) Nu sunt

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere	Nu sunt
3.2. Locul și data înregistrării asociației	Nu sunt
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun	Nu sunt
3.4. Contribuția fiecărei plăți la realizarea activităților economice comune convenite	Nu sunt
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat	Nu sunt
3.6. Condiții de administrare a asociației	Nu sunt
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate	Nu sunt
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării	Nu sunt
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației	

#### Cerere Oferte de Prețuri

3.10. Alte cauze Nu sunt

Data completării 26 mai 2022

#### Semnat Liderul Asociației:

(semnătura)

Nume:

Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei:

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

#### Semnat Asociatul Secund:

(semnătura)

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei:



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durești, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**Anexa nr. 18**

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### Terț susținător financiar

Nu este

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către

**Primaria Corlateni**

MD-5616, MOLDOVA, Rîșcani, s. Corlăteni, str. Centrala 95

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

### Lucrari de pavare a trotuarelor

, noi **Nu este**, având sediul înregistrat la  
**Nu este**, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la  
dispoziția **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.** toate resursele financiare  
necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei  
prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă  
Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în  
propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.** suma de \_\_\_\_\_

, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **Nu este**, declarăm că înțelegem să răspundem față de  
autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**, în baza contractului de achiziție publică și

pentru care **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.** a primit susținerea financiară  
conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului  
de diviziune.

Noi, **Nu este**, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și  
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față  
de **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială  
sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi  
prin prezentul angajament.

Noi, **Nu este**, declarăm că înțelegem să răspundem pentru  
prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii  
nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim,  
îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**

Data completării

**26 mai 2022**

Terț susținător,  
Nu este  
(semnătură autorizată)



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**Anexa nr. 19**

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## **ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu este

### **ANGAJAMENT**

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către

**Primaria Corlateni**

MD-5616, MOLDOVA, Rîșcani, s. Corlăteni, str. Centrala 95

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

### **Lucrari de pavare a trotuarelor**

, noi **Nu este**, având sediul înregistrat la  
**Nu este**, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la  
dispoziția **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.** toate resursele tehnice  
și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta  
, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea  
ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au  
fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.** resursele tehnice și/sau profesionale de  
, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

\_\_\_\_\_ necesare pentru îndeplinirea integrală,  
reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **Nu este**, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod  
necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

**DELTA FORȚA SECURITATE** în baza contractului de achiziție publică, și pentru care  
**DELTA FORȚA SECURITATE** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului  
angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, **Nu este** declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și  
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de  
de **DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.** care ar putea conduce la neexecutarea, parțială  
sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin  
prezentul angajament.

Noi, **Nu este** declarăm că înțelegem să răspundem pentru  
prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii  
nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim,  
îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**

Data completării

**26 mai 2022**

Terț susținător,  
Nu este  
(semnătură autorizată)



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlăști, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692

**Anexa nr. 20**

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

Nu este

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

**Nu este**

, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

### Lucrari de pavare a trotuarelor

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. Crt.	Denumire	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

Data completării

**26 mai 2022**

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlăști, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

**CMTBMD2X511, TVA 0508692**

**Anexa nr. 21**

la Documentația standard nr. din 20.07.2021

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

Nu este

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **Nu este**  
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în  
tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică  
\_\_\_\_\_ sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai

Primăria Corlateni

MD-5616, MOLDOVA, Rîșcani, s. Corlăteni, str. Centrala 95

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită  
DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

Data completării

**26 mai 2022**

Terț susținător,  
Nu este  
(semnătură autorizată)



**SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”**

**Adresa:** mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17

**c/f:** 1004600034314, MD-2003

**IBAN:** MD83CM000225104980141268

**Banca:** BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692

## SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

### *Lucrari de pavare a trotuarelor*

(denumirea)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor, Ani
1	Lucrari de pavare a trotuarelor	10

Data completării:

**26 mai 2022**

Nume/prenume:

**Cernobrovciuc Vasile**

Funcția în cadrul firmei:

**Director**

Denumirea firmei:

**DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.**



**Pavarea trotuarelor str.  
Tineretului de la intersectia cu  
str. Negruzi si V. Alexandri  
L-428m, s. Corlateni r-nul  
Riscani**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 481680,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	10,280	559,10 559,10	5 747,54 5 747,54
2	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	17,100	225,17 225,17	3 850,42 3 850,42
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	856,000	182,49 25,49	156 214,01 21 820,30
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	51,400	559,97 84,12	28 782,47 4 323,78
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare h=4cm, din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	514,000	265,17 50,64	136 296,35 26 030,05
6	RpDA26B	Asternerea in straturi uniforme de 5-30 cm a pamintului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de 10 cm grosime Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,050	m2	514,000	33,83 12,75	17 387,25 6 551,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			348 278,0
		Asigurari sociale	24 %			16 397,6
		Total				364 675,6
		Cheltuieli de transport	5 %			13809,62
		Total				379510,22
		Cheltuieli de regie	4 %			15180,41
		Total				394690,63
		Beneficiu de deviz	1,7 %			6709,74
		Total				401400,37
		TVA	20 %			80280,07
		<b>Total deviz:</b>				<b>481680,44</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>68 323,2</b>

Intocmit

SRL "DELTA FORTA SECURITATE"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Corlateni r-nul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Pavarea trotuarelor str.  
Tineretului de la intersectia cu  
str. Negruzi si V. Alexandri  
L-428m, s. Corlateni r-nul  
Riscani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 481680,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	452,303	84,97	38 432,19
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	266,563	84,97	22 649,86
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,241	84,97	4 184,01
4.	9312040019600	Sapator	h-om	35,980	84,97	3 057,22
<b>Total manopera</b>						<b>68 323,2</b>

### Materiale:

1.	02663102100001	Beton clasa B15	m3	41,088	1 210,00	49 716,48
2.	1212121212121	Apa	m3	0,702	5,00	3,51
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	59,110	355,00	20 984,05
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,568	295,00	757,56
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,570	295,00	758,15
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,999	295,00	6 489,70
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	873,120	2,50	2 182,80
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	822,400	2,50	2 056,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 045,180	2,50	10 112,95
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=5cm	m2	521,710	170,00	88 690,70
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15cm	m	860,280	95,00	81 726,60
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,280	210,00	2 158,80
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,568	4,00	10,27
14.	4100126202818	Apa	m3	5,140	4,00	20,56
15.	4523217204553	Pamint vegetal	m3	70,161	150,00	10 524,15
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>276 192,3</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,588	120,00	2 590,56
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,794	80,00	863,52
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,056	150,00	308,40
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 762,5</b>

Total	lei	348 278,0
Asigurari sociale	24 %	16 397,6
Total		364 675,6
Cheltuieli de transport	5%	13809,62
Total		379510,22
Cheltuieli de regie	4 %	15180,41
Total		394690,63
Beneficiu de deviz	1,7 %	6709,74
Total		401400,37
TVA	20 %	80280,07

**Total deviz:**

**481680,44**

Intocmit

SRL "DELTA FORTA SECURITATE"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Corlateni r-nul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2			559,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	84,97	559,10
2	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			225,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	84,97	225,17
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			182,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	02663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480	1 210,00	58,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	295,00	0,89
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15cm	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	4,00	0,01
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			559,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	408,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,00	0,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare h=4cm, din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			265,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=5cm	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	295,00	1,48
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	295,00	12,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20
6	RpDA26B	Asternerea in straturi uniforme de 5-30 cm a pamintului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de 10 cm grosime Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,050	m2			33,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	84,97	6,80
	4523217204553	Pamint vegetal	m3	0,1300	150,00	20,48
	1212121212121	Apa	m3	0,0013	5,00	0,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0040	150,00	0,60

APROBAT:

Intocmit

SRL "DELTA FORTA SECURITATE"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria s. Corlateni r-nul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITĂ  
"NICTERCOM-SECURITATE"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1004600034314

Data înregistrării

17.10.2000

Data eliberării

29.09.2005



Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0042544





Camera Înregistrării de Stat

## DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

01.04.2013

Dosar Nr. 1004600034314 Oficiul Teritorial UTA Găgăuzia

Prin cererea depusă la 22.03.2013 asociații au solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "NICTERCOM-SECURITATE" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A ÎNTREPRINDERII nr. MD 0042544 din 29.09.2005, DELTA FORȚA SECURITATE
2. Cerere de înregistrare a modificărilor a "DELTA FORȚA SECURITATE" S.R.L. din 22.03.2013
3. Semnatura specimenului administratorului din 01.04.2013
4. Cerere privind perfectarea actelor de constituire din 22.03.2013
5. Procesul verbal al adunării generale a "NICTERCOM-SECURITATE" S.R.L. din 22.03.2013
6. Actul aditional cu privire la modificările și completările a "DELTA FORȚA SECURITATE" S.R.L. din 01.04.2013
7. Ordin de încasare cu privire la înregistrarea modificărilor nr.47009925 din 21.03.2013
8. Ordin de încasare cu privire la perfectarea act. p/modificarea nr.47010129 din 21.03.2013
9. Ordin de încasare cu privire la Extras cu fondatori nr.47010327 din 21.03.2013
10. Ordin de încasare cu privire la autentificarea actului de constituire nr.47010488 din 21.03.2013
11. Ordin de încasare cu privire la legalizarea specimenului semnăturii nr.47010637 din 21.03.2013
12. Ordin de încasare cu privire la verificarea denumirii nr.47010947 din 21.03.2013
13. Ordin de încasare cu privire la taxa de stat pentru actele notariale nr.47011117 din 21.03.2013
14. Aviz de plată din 22.03.2013
15. Copia avizului despre modificarea sediului publicat în MO nr.60-63 din 22.03.2013
16. Procura nr.697 din 22.03.2013
17. Cerere privind confecționarea stampile nr.82724 din 22.03.2013
18. Extras din Registrul de Stat al Populației nr. de înregistrare 131170756
19. Extras din Registrul de Stat al Populației nr. de înregistrare 131170945

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

### DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "NICTERCOM-SECURITATE", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1004600034314 din 17.10.2000 după cum urmează:

#### Denumirea completă a schimba în

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DELTA FORȚA SECURITATE"

#### Administrator a schimba în

GARCIU DMITRI, anul nașterii 16.03.1959, locul nașterii s. Tomai, Uta Găgăuzia, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 08029007 eliberat de of. BEDP VULCĂNEȘTI la data de 24.03.2004, codul de identitate 0971111081100, domiciliu: MD-5301, str. Gorkii, 2, or. Vulcănești, Uta Găgăuzia, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

Capaci Semion







AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**

**privind înregistrarea modificărilor**

08.04.2019

Dosar Nr. 1004600034314

Serviciul înregistrare a unităților  
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 06.03.2019 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DELTA FORȚA SECURITATE" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Decizia asociatului privind modificările
2. Aviz din Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019
3. Decizia asociatului privind modificările din 06.03.2019
4. Contract de vânzare-cumpărare a părții sociale nr. 55 din 03.01.2019
5. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului
6. Actul adițional
7. Ordin de încasare

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DELTA FORȚA SECURITATE", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1004600034314 din 17.10.2000 după cum urmează:

**Sediul a schimba în**

**MD-2009, str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău , Republica Moldova**

**Administrator a schimba în**

CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 16.10.2006, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău , Republica Moldova

**A include în componența asociaților:**

1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 16.10.2006, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău , Republica Moldova parte socială în valoare de 5400 lei (100%)

**A radia din componența asociaților:**

1. "DELTA FORȚA" S.R.L., înregistrat(ă) la 23.11.1998 numărul de înregistrare 1003600042923, sediul: MD-2014, str. Hîjdeu A., 120, mun. Chișinău, Republica Moldova parte socială în valoare de 5400 lei (100%)



**A include în componența beneficiarilor:**

1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 13.05.2003, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: MD-2003, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova al fondatorului CERNOBROVCIUC VASILE

**Lista asociaților după modificări**

1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 16.10.2006, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100%)  
Beneficiar efectiv:

1.1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 13.05.2003, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: MD-2003, str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

**Registrator**



Dragomir Ala





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. 7176 din 07.04.2021

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «DELTA FORȚA SECURITATE».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «DELTA FORȚA SECURITATE».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600034314.**

Data înregistrării de stat: **17.10.2000.**

Sediul: **MD-2009, str. Gheorghe Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.**

Capitalul social: **5400 lei.**

**Administrator: CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663,**

Asociați:

**1. CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663, cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Întreprinderea are interdicții.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 07.04.2021.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-839



**Racu Aurelia**



EB 0355087



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agencia pentru  
Supraveghere Tehnică

18 01 2022 nr. 3-900/22  
la.nr 1-8000/22 din. 18.01.2022

## AVIZ

### pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „DELITA FORȚA SECURITATE”, c/f 1004600034314 conform cererii nr.1-8000/22 din 18.01.2022 și listei actelor(anexa nr.2) declarate /depuse de către agentul economic din 18.01.2022 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.Prezentul aviz este valabil până la data de 18.01.2023 In rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102A din 26 martie 2018,

Agencia pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității ,cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect .		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor,persoane atestate , mecanisme și sau utilaj , sector de producere , depozit ,oficiu ,muncitori.  Inclusiv: la constructia,reabilitarea,și reparația drumurilor și podurilor.	Da	
			Da

Director AST

Vasile Radu

Ex.I.Nebunu 079800410

. V.Bujoreanu 079800458



str. 31 August 1989, 31, mun. Cahul, MD-3909, tel: +0239 27496 tel/fax 0239 29622/  
str-la Tretiakov, 5, mun. Comrat, MD 3805 tel/fax 0298 24351

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML00000222401900285, BC„Moldindconbank” filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare EXECUTANT, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

**SRL„DELTA FORTA SECURITATE”**

Rep. Moldova, mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17

c/f: 1004600034314

cod TVA:4600750

IBAN:MD83CM000225104980141268

B.C.,Comerțbank”SA fil. Nr.3

C/b:CMTBMD2X511

tel:068449315/078501472

reprezentat de Director **Cernabrovciuc V.**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

## **1 OBIECTUL CONTRACTULUI:**

Obiectul contractului constituie executarea de către EXECUTANT controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 27.07.2020.

## **2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:**

**EXECUTANTUL** își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

- 2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.
- 2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.
- 2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.
- 2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

**2.1 BENEFICIARUL** își asumă următoarele obligații:

- 2.1.1 Să completeze feedbackul.
- 2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.
- 2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.
- 2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

**3 CLAUZE FINALE:**

- 3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contact sunt confidențiale.
- 3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de a le rezolva legislației în vigoare a RM.
- 3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.
- 3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.
- 3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.
- 3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director



A. Izbînda



BENEFICIAR:

Director



Cernabroviuc V.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1228

Eliberat domnului (doamnei): **Stăvilă Valeriu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 februarie 2021**

Valabil pînă la **5 februarie 2026**



**Mihail LUPASCU**

*Mihail Lupascu*  
**Secretar de Stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0859



Numele **Gherboveț**  
prenumele **Valeriu**

Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**

Eliberată la **19 iunie 2020**

Valabilă pînă la **19 iunie 2025**

**Anatol USATII**

Secretar de Stat

*Ceranj*





Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**

*Cem. 4*



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-RT Nr. 0649



Numele **Gherboveț**

prenumele **Valeriu**

Atestat în calitate de

**Responsabil tehnic**

Eliberată la **19 iunie 2020**

Valabilă până la **19 iunie 2025**

**Anatol USA ITI**

Secretar de Stat

*Cerniș*



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**





ROMANIA MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0177

Eliberat domnului (doamnei): **Crișmariuc Constantin**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **24 aprilie 2019**

Valabil până la **24 aprilie 2024**



Anatol Usatî

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-RTLS Nr. 0089



Numele Crișmariuc  
prenumele Constantin  
Atestat în calitate de Responsabil  
tehnic la lucrări specializate și  
instalații aferente construcțiilor  
Eliberată la 24 aprilie 2019  
Valabilă până la 24 aprilie 2024  
Anatol USATH

Secretar de Stat

*Cer. 4*



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMATIE Seria 2019-DLS Nr. 0177



Numele: Crișmariuc  
prenumele: Constantin  
Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor  
Eliberată la: 24 aprilie 2019  
Valabilă până la: 24 aprilie 2024  
Anafol USA TII

Secretar de Stat

*Cern.*



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0049

Eliberat domnului (doamnei): **Cecati Oleg**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

5. Instalații de automatizare.
6. Instalații și rețele de telecomunicație.
7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2018**

Valabil pînă în **22 martie 2023**



**Anatol Usatii**

**Secretar de Stat**



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică  
**ANRE**

str. Columna nr. 90, MD 2012 Chișinău; Tel: 022 852 901 [anre@anre.md](mailto:anre@anre.md), <http://www.anre.md>

## AUTORIZAȚIE



Nr. 2016 din 22.11.2019

Titularul Serghei UZUN

IDNP 0982102029171

a obținut calitatea de

**ELECTRICIAN AUTORIZAT** de gradul II

în conformitate cu prevederile Legii Nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la  
energetică și Legii Nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică.

Valabilă până la data 21.11.2022

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalațiile  
electrice cu tensiunea de până la **1000 V** și putere până la **200 kW**, cu dreptul  
de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate în conformitate cu  
gradul de autorizare obținut, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea legislației  
în vigoare.

Director general ANRE


/ V. UNTILA /







REPUBLICA MOLDOVA  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



**AUTORIZAȚIE**  
**CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC**  
**Nr. 24 din 07.07.2020**

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică

**Laboratorul electrotehnic "AJUSTARE-TEHNICA" SRL**  
**IDNO 1003600094357**

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN
12	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
13	Măsurări a rezistenței prizei de pământ

Șeful laboratorului Serghei UZUN, numit prin ordinul "AJUSTARE-TEHNICA" SRL nr. 4 din 30.12.2000.

Valabilă până la:

06.07.2023

Director general ANRE

*V. Untila*

**aceslav UNTILA**

*Cern*



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Academia "Ștefan cel Mare" a MAI  
**CERTIFICAT**

Prezentul certificat eliberat domnului

**CERNOBROVCIUC VASILE**

numărul de identificare 0992906163663

certifică absolvirea cursurilor de Pregătire inițială

în domeniul Activității particulare de detectiv și de pază

Durata studiilor: 16.05.2017 - 16.06.2017, 240 de ore



A studiat disciplinele/modulele:

Nr. crt.	Denumirea disciplinei/modulului	Nr. de ore	Rezultatul evaluării
1	Bazele juridice ale activității gardianului particular	4	Admis
2	Instrucția tragerii	10	Admis
3	Legislația administrativă	14	Admis
4	Legislația penală	8	Admis
5	Mijloace tehnice speciale	10	Admis
6	Pregătirea fizică și de luptă	10	Admis
7	Pregătirea psihologică și psihologia securității	10	Admis

A susținut probele de calificare:

Nr. crt.	Probleme	Rezultatele evaluării
1	Elemente de drept și bazele legislației	Bun
2	Pregătire tehnico-specială	Bună
3		
4		

În baza Hotărârii Comisiei de Evaluare din 20.06.2017

se acordă calificarea **Gardian (paznic)**

în domeniul **Activității particulare de detectiv și de pază**

Președintele comisiei:

Rozmerița Vasile

Conducător:

Mihalăscu Victor

Eliberat la

Semnătura titularului

*Cern. Vasile*



*Educația întregii lumi  
este mai presus de orice*

*Pierre Larousse*

# CERTIFICAT



Doamna/domnul Gurduza Alexandru  
a absolvit cursul de pregătire/perfecționare/specializare

**SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ**

nivelul II, 40 ore

Perioada

17-20 decembrie 2019

Nr. certificatului 1450/19C proces verbal nr. 86/2019P

*Cern. I*



Director general



Sergiu STANCIU

*Sergiu Stanciu*

AUTORIZAȚIA nr.386 din 20.05.2015



# CERTIFICAT Q-CERT

QMSCERT Ltd, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,  
atestă că:

**DELTA FORTA SECURITATE SRL**

**Mun. CHISINAU, or. DURLESTI, Republica Moldova**

având domeniul de activitate:

***Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.***

a implementat un  
**SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU**  
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional  
**EN ISO 14001:2015**

09 Ianuarie 2025

Sfârșitul Perioadei de Certificare

10 Ianuarie 2022

Data certificării inițiale

10 Ianuarie 2022

Data Certificării

Codul NACE: 41, 43

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.  
Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



MS Certification  
Cert. No. 110

Certificatul Nr: 100202-3

QMSCERT Ltd 26th OCTOBER Str.90 – GR 546 27 – THESSALONIKI - HELLAS



# CERTIFICAT Q-CERT

QMSCERT Ltd, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,  
atestă că:

**DELTA FORTA SECURITATE SRL**

**Mun. CHISINAU, or. DURLESTI, Republica Moldova**

având domeniul de activitate:

***Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.***

a implementat un  
**SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII & SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ**  
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional  
**ISO 45001:2018**

09 ianuarie 2025

Sfârșitul Perioadei de Certificare

10 ianuarie 2022

Data certificării inițiale

10 ianuarie 2022

Data Certificării

Sector IAF/EA: 41, 43

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)

Certificatul Nr: 100202-4



MS Certification  
Cert. No. 110



# CERTIFICAT Q-CERT

QMSCERT, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,  
atestă că:



**DELTA FORTA SECURITATE SRL**

**Mun. CHISINAU, or. DURLESTI, Republica Moldova**

având domeniul de activitate:

***Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.***

a implementat un  
**SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII**  
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional


**EN ISO 9001:2015**

09 Ianuarie 2025  
Sfârșitul Perioadei de Certificare

10 Ianuarie 2022  
Data certificării inițiale

10 Ianuarie 2022  
Data Certificării

Subsector IAF/EA: 28

  
Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



MS Certification  
Cert. No. 110

Certificatul Nr: 100202-2

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2112313**

din  
от **12.05.2022**

**1. Destinația / Назначение**

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.R.L. DELTA FORTA SECURITATE</b>	<b>1004600034314</b>
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<b>Gh. Asachi nr.17</b>	<b>0121-OR.DURLESTI</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 27.05.2022**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef al DDF Buiucani  
din cadrul DGAF mun. Chișinău



*Monilă*  
Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ  
Numele și prenumele/familia și nume



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”  
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17  
c/f: 1004600034314, MD-2003  
IBAN: MD83CM000225104980141268  
Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

Anexa nr.12

## DECLARAȚIE privind Experiența Similară

1. Denumirea și obiectul contractului:

*Lucrări de reparație a podețului din s. Coștangalia, r-nul Cantemir*

2. Numărul și data contractului:

*Nr. MD-1620378622935/02 din 28 mai 2021*

3. Denumirea/numele beneficiarului

*Primăria s. Coștangalia*

4. Adresa beneficiarului:

*r-nul Cantemir, s. Coștangalia*

5. Țara:

*Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

antreprenorul

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	287 498,00	15 540,43
b) finală (la data finalizării contractului)	287 498,00	15 540,43

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

**Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată: **3 luni**

b) Efectiv realizată: **4 luni**

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va și susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Lipsa finanțării**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

**Nr. 1 din 27.09.21**

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

**Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice

ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **nu este**

Semnat

*Msign*

Nume:

*Cernobrovciuc Vasile*

Funcția în cadrul întreprinderii:

*Director*

Denumirea întreprinderii:

*DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.*





## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1620378622935/ 02 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preturi

“28” mai 2021

s. Costangalia  
(localitatea)

#### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1620378622935 din data 20.05.2021, între **Primăria Costangalia**, cu sediul în satul Costangalia, r-nul Cantemir, telefon: 027355236, fax: 027355238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601006036**, reprezentat prin **Primar Hantea Tudor**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL” DELTA FORTA SECURITATE”**, cu sediul în mun. Chişinău, or.Durleşti, str.G.Asachi 17, telefon: 078501472, e-mail: [deltafortasecuritate@gmail.com](mailto:deltafortasecuritate@gmail.com), autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1004600034314**, Certificatul de înregistrare: MD 0042544 din 17.10.2000, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice: Nr. 31511 din 06.08.2020, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2-386/20 din 08.09.2020, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții și reconstrucții ingineresti, reprezentat prin **Director Cernobrovcuic Vasile**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrarile de reparatie a podetului din s. Costangalia, r-nul Cantemir*, cod CPV: 45200000-9 - *Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **287 498.0 (două sute optzeci și șapte mii patru sute nouăzeci și opt,0) lei MD**, inclusiv **47 916.0 (patruzeci și șapte mii nouă sute șasesprezece) TVA lei MD**.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care

generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sintobligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sânt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori

astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 8.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de **5 (cinci)** ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4 Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4 În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.7 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.8 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.9 Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

10.10 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.

10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.12

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- b) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.





## 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2021**.
- 13.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"28" mai 2021**.
- 13.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

<b>ANTREPRENORUL GENERAL</b> <b>SRL" DELTA FORTA SECURITATE"</b>	<b>BENEFICIARUL</b> <b>Primaria s. Costangalia</b>
Adresa poștală: <b>mun. Chișinău, or. Durlești, str. G.Asachi 1</b>	Adresa poștală: <b>s.Costangalia, Cantemir</b>
Telefon: <b>078501472</b>	Telefon: <b>027355236/ 027355458</b>
Cod fiscal: <b>1004600034314</b>	Cod fiscal: <b>1007601006036</b>
Banca: <b>BC Comertbank SA suc. Nr.3</b>	Banca: <b>MF-TR Cahul-Cantemir</b>
Cod: <b>CMTBMD2X511</b> TVA: <b>0508692</b>	Cod: <b>TREZMD2X</b>
IBAN: <b>MD83CM000225104980141268</b>	IBAN: <b>MD11TRPDAP222500D11369AB</b>

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

<b>ANTREPRENOR GENERAL</b> <b>SRL" DELTA FORTA SECURITATE</b>	<b>BENEFICIAR</b> <b>Primaria s. Costangalia</b>
L.Ș. 	
	
	Inregistrat: 04.06.2021 2021-0000001096

INVESTITOR: **Primaria s.Costangalia, r. Cantemir**

## **PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr.1 din 27 septembrie 2021

privind „*Lucrările de reparație a podetului din s. Costangalia, r-nul Cantemir*”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. *MD-1620378622935/ 02* privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preturi, din “28” mai 2021.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii septembrie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: Tudor Hantea, primar s.Costangalia, r. Cantemir

Membrii comisiei:

Avram Nicolae, responsabil tehnic

Coroi Tudor, consilier

Cioroi Gheorghe, consilier

2. Au mai participat la recepție: reprezentantii Antreprenorului:

Cernobrovciuc Vasile, director SRL”DELTA FORTA SECURITATE”.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor anexate, a constatat următoarele:

- lucrările pe specialități, cuprinse în contractul de antrepriză și devizul general au fost executate conform cerințelor documentației normative în vigoare și recepționate conform devizului local.
- Constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 02.08.2021 pina in prezent. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației;
- valoarea obiectivului este de **287 498.0** (două sute optzeci și șapte mii patru sute nouăzeci și opt,0) lei, inclusiv **47 916.0** (patruzeci și șapte mii nouă sute șasesprezece) TVA lei, conform datelor proceselor-verbale de executare a lucrărilor;
- se stabilește termenul de garanție de bună execuție de la recepția lucrărilor conform contractului pe o perioada de 5 ani.



4. In baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- de recepționat lucrările efectuate la „Reparatia podetului din s. Costangalia, r-nul Cantemir”.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparații la obiectivul dat si actelor prezentate;

6. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului;
- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile pentru întreținerea și exploatarea acestuia.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, „27” septembrie 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție finală :

**Președinte**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Hantea Tudor

**Membri**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Avram Nicolae

Coroi Tudor

Cioroi Gheorghe

**Antreprenor**

  
\_\_\_\_\_  


Director Cernobrovciuc Vasile



INVESTITOR: **Primaria s. Costangalia, r. Cantemir**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 2 din 02 august 2021

privind „*Lucrările de reparație a podetului din s. Costangalia, r-nul Cantemir*”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. MD-1620378622935/ 02 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preturi, din “28” mai 2021, încheiat între Primaria Costangalia și SRL”DELTA FORTA SECURITATE”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii august 2021, fiind formată din:  
Președintele comisiei: Tudor Hantea, primar  
Membrii comisiei:  
Avram Nicolae, responsabil tehnic  
Coroi Tudor, consilier  
Cioroi Gheorghe, consilier
2. Au mai participat la recepție: reprezentanții Antreprenorului:  
Cernobrovciuc Vasile, director SRL”DELTA FORTA SECURITATE”.
3. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată în întregime;
  - 2) lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate conform cerințelor documentației normative în vigoare și recepționate conform devizului local, în suma de **180 914.0 lei**.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a fi recepționate **lucrările de reparații efectuate a strazii adiacente podului din s. Costangalia, varianta alba**.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparații la obiectivul dat și a actelor prezentate.
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Lucrările de reparație a podetului din s. Costangalia de supus recepției la **TERMINAREA LUCRARILOR** cu propunerea acestora spre **RECEPTIE FINALA**.
7. Prezentul proces-verbal, conținând ~~7~~ file, a fost încheiat astăzi, „02” august 2021, în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președinte**

**Membri**

**Antreprenor**

  
Hantea Tudor  
Avram Nicolae  
Coroi Tudor  
Cioroi Gheorghe  
Director Cernobrovciuc Vasile

INVESTITOR: **Primaria s.Costangalia, r. Cantemir**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.1 din 12 iulie 2021

privind „*Lucrările de reparație a podetului din s. Costangalia, r-nul Cantemir*”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. MD-1620378622935/ 02 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preturi, din “28” mai 2021, încheiat între Primaria Costangalia și SRL”DELTA FORTA SECURITATE”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii iulie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: Tudor Hantea, primar

Membrii comisiei:

Avram Nicolae, responsabil tehnic

Coroi Tudor, consilier

Cioroi Gheorghe, consilier

2. Au mai participat la recepție: reprezentantii Antreprenorului:  
Cernobrovciuc Vasile, director SRL”DELTA FORTA SECURITATE”.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată în întregime;
- 2) lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate conform cerințelor documentației normative în vigoare și recepționate conform devizului local, în suma de **106 584.0 lei**.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a fi recepționate **lucrările de reparații efectuate la albia riuletului intrare și ieșire, cit și a partii carosabile de pe pod, inclusiv colesootboimic**.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparații la obiectivul dat și a actelor prezentate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările de reparație a podetului din s. Costangalia de supus recepției la **TERMINAREA LUCRARILOR** cu propunerea acestora spre **RECEPTIE FINALA**.


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, „12” iulie 2021, în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Membri

Antreprenor

  
Hantea Tudor  
Avram Nicolae  
Coroi Tudor  
Cioroi Gheorghe  
Director Cernobrovciuc Vasile



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”  
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. G. Asachi 17  
c/f: 1004600034314, MD-2003  
IBAN: MD83CM000225104980141268  
Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

Anexa nr.12

## DECLARAȚIE privind Experiența Similară

1. Denumirea și obiectul contractului:

*Lucrări de reparație a unui sector de drum din beton armat și din piatră spartă din s. Coștangalia, r-nul Cantemir*

2. Numărul și data contractului:

*Nr. MD-1620200939970/01 din 28 mai 2021*

3. Denumirea/numele beneficiarului

*Primăria s. Coștangalia*

4. Adresa beneficiarului:

*r-nul Cantemir, s. Coștangalia*

5. Țara:

*Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

antreprenorul

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	279 400,00	15 102,70
b) finală (la data finalizării contractului)	279 400,00	15 102,70

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

**Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată: **3 luni**

b) Efectiv realizată: **4 luni**

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va și susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Lipsa finanțării**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

**Nr. 2 din 27.09.21**

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

**Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice

ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **nu este**

Semnat

*Msign*

Nume:

*Cernobrovciuc Vasile*

Funcția în cadrul întreprinderii:

*Director*

Denumirea întreprinderii:

*DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.*



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1620200939970/ 01 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preturi

“28” mai 2021

s. Costangalia  
(localitatea)

#### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1620200939970 din data 20.05.2021, între **Primaria Costangalia**, cu sediul în satul Costangalia, r-nul Cantemir, telefon: 027355236, fax: 027355238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601006036**, reprezentat prin **Primar Hantea Tudor**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL” DELTA FORTA SECURITATE”**, cu sediul în mun. Chişinău, or.Durleşti, str.G.Asachi 17, telefon: 078501472, e-mail: [deltafortasecuritate@gmail.com](mailto:deltafortasecuritate@gmail.com), autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1004600034314**, Certificatul de înregistrare: MD 0042544 din 17.10.2000, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice: Nr. 31511 din 06.08.2020, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2-386/20 din 08.09.2020, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții și reconstrucții ingineresti, reprezentat prin **Director Cernobrovciuc Vasile**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrarile de reparatie a unui sector de drum din beton armat si din piatra sparta din s. Costangalia, r-nul Cantemir*, cod CPV: 45233140-2 - *Lucrări de drumuri*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **279 400.0 (doua sute saptezeci si noua mii patru sute,0)** lei MD, inclusiv **46 567.0 (patruzeci si sase mii cinci sute saizeci si sapte)** TVA lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantierși pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care

generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sintobligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sânt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori



astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 8.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de **5 (cinci)** ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4 Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4 În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

- 10.7 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 10.9 Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 10.10 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.
- 10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.12

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 12.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.





## 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2021**.
- 13.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“28” mai 2021**.
- 13.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

<b>ANTREPRENORUL GENERAL</b> <b>SRL” DELTA FORTA SECURITATE”</b>	<b>BENEFICIARUL</b> <b>Primaria s. Costangalia</b>
Adresa poștală: <b>mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 1</b>	Adresa poștală: <b>s.Costangalia,Cantemir</b>
Telefon: <b>078501472</b>	Telefon: <b>027355236/ 027355458</b>
Cod fiscal: <b>1004600034314</b>	Cod fiscal: <b>1007601006036</b>
Banca: <b>BC Comertbank SA suc. Nr.3</b>	Banca: <b>MF-TR Cahul-Cantemir</b>
Cod: <b>CMTBMD2X511</b> TVA: <b>0508692</b>	Cod: <b>TREZMD2X</b>
IBAN: <b>MD83CM000225104980141268</b>	IBAN: <b>MD24TRPDAP312120D11369AB</b>

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

<b>ANTREPRENOR GENERAL</b> <b>SRL” DELTA FORTA SECURITATE”</b>	<b>BENEFICIAR</b> <b>Primaria s. Costangalia</b>
 	 
L.Ș.	L.Ș.
	<i>Inregistrat:</i> 03.06.2021 2021-0000001094

INVESTITOR: **Primaria s.Costangalia, r. Cantemir**

**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr.2 din 27 septembrie 2021

privind „*Lucrările de reparație a unui sector de drum din beton armat și din piatra sparta din s. Costangalia, r-nul Cantemir*”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. MD-1620200939970/ 01 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preturi, din “28” mai 2021.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii septembrie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: Tudor Hantea, primar s.Costangalia, r. Cantemir

Membrii comisiei:

Avram Nicolae, responsabil tehnic

Coroi Tudor, consilier

Cioroi Gheorghe, consilier

2. Au mai participat la recepție: reprezentantii Antreprenorului:

Cernobrovciuc Vasile, director SRL” DELTA FORTA SECURITATE”.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor anexate, a constatat următoarele:

- lucrările pe specialități, cuprinse în contractul de antrepriză și devizul general au fost executate conform cerințelor documentației normative în vigoare și recepționate conform devizului local. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației;
- valoarea obiectivului este de **279 400.0** (doua sute șaptezeci și noua mii patru sute,0) lei, inclusiv **46 567.0** (patruzeci și șase mii cinci sute șaptezeci și șapte) TVA lei, conform datelor proceselor-verbale de executare a lucrărilor;
- se stabilește termenul de garanție de bună execuție de la recepția lucrărilor conform contractului pe o perioadă de 5 ani.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- de recepționat lucrările efectuate la „Reparația unui sector de drum din beton armat și din piatra spartă din s. Costangalia, r-nul Cantemir”.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparații la obiectivul dat și actelor prezentate;

6. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului;

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, „27” septembrie 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție finală :

**Președinte**

**Membri**

**Antreprenor**

  
\_\_\_\_\_  


Hantea Tudor

Avram Nicolae

Coroi Tudor

Cioroi Gheorghe



\_\_\_\_\_  
Director Cernobrovciuc Vasile



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”  
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. G. Asachi 17  
c/f: 1004600034314, MD-2003  
IBAN: MD83CM000225104980141268  
Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,  
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012  
CMTBMD2X511, TVA 0508692

Anexa nr.12

## DECLARAȚIE privind Experiența Similară

1. Denumirea și obiectul contractului:

*Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s. Pereni*

2. Numărul și data contractului:

*Nr. MD-1600945643397/126 din 8 octombrie 2020*

3. Denumirea/numele beneficiarului

*Consiliu Raional Hîncești*

4. Adresa beneficiarului:

*mun. Hîncești, str. M. Hîncu 126*

5. Țara:

*Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

antreprenorul

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	442 188,90	23 902,10
b) finală (la data finalizării contractului)	442 188,90	23 902,10

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

**Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată: **1 luni**

b) Efectiv realizată: **2 luni**

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Lipsa finanțării**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

**Nr. 2 din 15.12.20**

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

**Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice

ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **nu este**

Semnat

*Msign*

Nume:

*Cernobrovciuc Vasile*

Funcția în cadrul întreprinderii:

*Director*

Denumirea întreprinderii:

*DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.*



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1600945643397/126 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

08 octombrie 2020

*mun. Hîncești*  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-20-50, 2-20-39*, fax: *2-23-02*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și *SRL „Delta Forta Securitate”* cu sediul în *mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17, cod IBAN: MD83CM000225104980141268*, deschis la banca *BC „Comertbank” SA fil. Nr. 3*, cod bancar *CMTBMD2X511*, telefon- *068449315/ 078610420*, fax \_\_\_ telex \_\_\_ cod fiscal *1004600034314*, înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1004600034314* din *08.04.2019* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. -- din -- eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginereștii* reprezentată prin:

*Directorul CERNOBROVCIUC Vasile*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni* (descrierea succintă), Cod CPV: *45233142-6*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **442 188,90 (patru sute patruzeci și două mii una sute optzeci și opt lei, 90 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:  
**a. 2020 – 442 188,90 lei;**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



## 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.3. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 7.9. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.13. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.15. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperetele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.16. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.17. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.18. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul

general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

- 7.23. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. *Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.*
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul

corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **doi ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în

care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitabile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fiind valabil până la 31 decembrie 2020.**
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14 august 2020.
- 14.6 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### „AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Consiliul Raional Hîncești

Adresa: mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 126  
Tel./Fax: 0 269 2-20-50/ 2-20-57  
Denumirea Min. Fin. Trezoreria Centru-  
Băncii: Chișinău  
Adresa Băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cont de decontare: MD82TRPDAE312120E10843AB  
Cod fiscal: 1010601000070

“ANTREPRENOR : SRL „Delta Forta  
Securitate”

Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești,  
str. G. Asachi 17  
Tel./Fax: 069926941/ 078610420  
Denumirea BC „Comertbank” SA fil.  
Băncii: nr. 3  
Adresa Băncii: mun. Chișinău  
Cod Bancar: CMTBMD2X511  
Cont de decontare: MD83CM000225104980141268  
Cod fiscal: 1004600034314

### 1. Semnăturile părților

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ANTREPRENOR”:

 <b>Iurie LEVINSCHI</b> L.Ș. 	 <b>Vasile CERNOBROVCIUC</b> L.Ș. 
--	---

### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA(lei)	A i t e
	Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni	45233142-6				368 490,70	442 188,90	

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ ANTREPRENOR”:

Iurie LEVINSCHI



Vasile CERNOBROVCIUC



L.Ș.

Contrasemnează:

S. Lupașcu, specialist principal în domeniul achizițiilor publice

INVESTITOR *Consiliul Raional Hîncești*

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 2 din \_\_\_\_\_ 2020

Obiectul **Lucrări de reparație a drumului L523 de acces pre s. Pereni** executată la obiectul în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Vasile SECU – vicepreședintele raionului Hîncești
- – vicepreședintele raionului Hîncești

Membrii comisiei:

- Galina ERHAN – șef al Direcției Generale Finane Hîncești
- Maria RAȘCU – șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri.
- Tudor VARTOLOMEI – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

- Vasile CERNOBROVCIUC – SRL delta Forta Securitate
- Eugeniu STROPSA – primar s. Pascani

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și rece \_\_\_\_\_
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția **s-a comportat** (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

recepție la terminarea la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

îndeplinirea de către contractor a volumului de lucrări conform devizului de cheltuieli

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

recepție finală

7. Prezentul proces-verbal, conținînd \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Vasile SECU \_\_\_\_\_

Membri: Galina ERHAN \_\_\_\_\_

Maria RAȘCU \_\_\_\_\_

Tudor VARTOLOMEI \_\_\_\_\_





INVESTITOR : Consiliul Raional Hincesti.

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. din

Privind lucrarea: “ **Lucrari de reparative a drumului L523 de acces pre s. Pereni  
r-nul Hincesti** ”

în cadrul contractului Nr. ocds- b3wdpl-MD-1600945643397/126 din 20 octombrie 2020 încheiat între Beneficiar Consiliul Raional Hincesti și antreprenor SRL SRL”Delta Forta Securitate “

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.12.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Vasile Secu                      -vicepresedintele raionului Hincesti,

Membrii comisiei:

- Galina Erhan                      -sef al Directiei Generale Finante,
- Maria Rascu                      -sef al Sectiei Constructii,Gospodarie Comunala si Drumuri,
- Tudor Vartolomei                      -responsabil tehnic

Invitat:

- Vasile Cernobrovciuc –director SRL”Delta Forta Securitate “
- Eugeniu Stropsa-primar com.Pascani

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrarea a fost indeplinita conform Devizelor cu respectarea volumelor si schemei elaborate.

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

îndeplinirea de către contractor a volumului de lucrări conform devizului de cheltuieli

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare \_\_\_\_\_

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

“ Lucrari de reparative a drumului L523 de access pre s. Pereni r-nul Hincesti ”

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 15.12.2020 la 14.30 în 3 exemplare.

Președintele comisiei:

- Vasile Secu

-vicepresedintele raionului Hincesti,

Membrii comisiei:

- Galina Erhan

-sef al Directiei Generale Finante,

- Maria Rascu -sef al Sectiei Constructii,Gospodarie Comunala si Drumuri,

- Tudor Vartolomei -responsabil tehnic

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL”Delta Forta Securitate “



INVESTITORUR:

Consiliul Raional Hincesti.

15.12.2020

15.12.2020

L.Ș.

*Cernăuț*  
(semnătura)



L.Ș.

*Bob*  
(semnătura)

