Anexanr. 12la
Documentatia standard nr._69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Reparatia acoperisului blocului administrativ IMSP SR Cahul, mun. Cahul,
str. Stefan cel Mare ,23

2. Numdrul si data contractului__Nr.213 din 23.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Cahul

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea Tn care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) _534 065,771 lei
b) finali (la data finalizrii contractului)_534 065,771 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 1 luni

b) efectiv realizata_ 1 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completiri inscrise in procesul-verbal de receptie_ Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume
fizice ale principalelor capacititisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 13.02.2025 Digitally signed by Galaju Andrian
. Date: 2025.02.13 17:31:11 EET

Semnat: . - Reason: MoldSign Signature

Nume:_Galaju Andrian Location: Moldova

Functia Tn cadrul intreprinderii:_Administrator [MOLDOVA EUROPEANA

Denumirea Tntreprinderii:_Trend-Construct SRL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.213
privind achizitia prin Cerere a ofertelor de pret
23 noiembrie 2021 mun.Cahul
I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1634189983762 din data
27.10.2021, intre IMSP Spitalul Raional Cahul cu sediul in mun.Cahul, str. Stefan cel Mare,23, telefon/fax: 0299/2-24-
48, IDNO: 10096030038620, reprezentat prin director interimar Elena Tatu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
SRL Trend-Construct, cu sediul in mun.Cahul, str.B.P.Hasdeu nr.2,telefon: 079299799, IDNO 1014603002065 autorizat
pentru activitatea in constructii: Extras nr.35710 din ,10"februarie 2021, eliberat de Agentia Servicii Public, pentru
genurile de activitate:constructii generale de cladiri, etc; si Avizul eliberat de cétre Agentia pentru Supraveghere Tehnica
nr.202-3506/21 din 15.10.2021, reprezentat prin Niculita Chirill, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga s exccute lucrarile de Reparatia acoperisului la blocul administrativ IMSP
SR cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare,23 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
9 1. Durata de executie a lucrarilor contractate este péani la 31 decembrie 2021 dupi primirea dispozitiei de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2 2. Graficul de executie a lucrarilor s¢ va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3, Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreazd urmétoarelor
cauze:

a) gencrate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in ascmenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrdrilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe
o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva
lucrarile in mod corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii
lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrédrilor sau a unor pirti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea
lucrarilor cu bun diligenta.
9 5. 1.a terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de recepiie, solicitdnd
convocarea comisiei. in baza acestei notificéri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacd
cunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constatd c@ sunt lipsuri si deficiente,
acestea vor fi aduse la cunostina si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsuriler si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptic va constata realizarea lucrérilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.
5 7 Se indica termenul de garantie a lucréarilor: min.5 ani.

' 3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 445 054,81 (patru sute patruzeci §i cinci de
mii cincizeci si patru lei 81 bani) lei MD, inclusiv 89 010,962 (optzeci si noud de mii zece lei 962 bani) TVA lei MD.
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor — verbale de receptie a
lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile calendaristice de la
primirea acestora de la Antreprenor. .
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre Beneficiar.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea Tucréarilor
care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
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4 ucrarile nu vor fi consideraie finalizate pana cénd procesul-ve'rbal de receptie la terminarea lucrarilor nu va fi
mnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

3.6.Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Bencficiarului catre agentul bancar.
Notificarea se va face dupa semnarea procesului—verbal de receptic la terminarea Jucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiel cu obiectii, garania s€ va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTR]EPR]ENORULU]I SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentaie necesard pentru executarea Jucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
472. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze Jucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat 53 respecte proiectul, documentaia de executiesi prevederile actelor normative
din domeniul constructiilor.
43. Antreprenorul aré obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora esle prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4, Documentatia pusé 12 dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de
citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
45. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la
dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa. Prefurile stabilite vor
acoperi toate obligagiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.
47. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contind instructiuni sau aprobari, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ¢a acestea pot sa
provoace intarzieri sau intreruperi in desfagurarea Jucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziiile ce se cer si
va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite
prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intregine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de
constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate
pentru toate operagiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, SC angajeazd sa prezinte garaniia de bund execufie a
contractului, in cuanfum de 0% din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garaniia de bund executie Antreprenorului dupd semnarea procesului-
verbal de receptie finald/ procesului—verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul recepiiei cu obiectii,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu
de data incheierii contractului. Att timp ct el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garania
Antreprenorului pentru ofertd.
4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitagile stipulate In contract, corespunde
reglementérilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract.
4.14. La lucrarile la care s€ fac incercdri, se considerd calitatea probei tndeplinita atata timp cat rezultatele se fnscriu in
limitele admise prin reglementdrile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul'de a supraveghea desfasurarea Jucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehriici atestati:” Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se
desfasoard activitaji legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele §i
documentatia de execuie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sd nu ¢ dezviluie
informatia si s& nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu
exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie saise
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate inainta
obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de agxecuta dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazad dificultati in execufie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, pornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
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prenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere 2 terenului, sunt obligatiuni ale
treprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si sd pastreze
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarca lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului de cétre
Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite i
s3 Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitaile constatate sal presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii si este
raspunzitor faga de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor
contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
423, In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrérile, prin
rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legaturé cu faptul neexecutarii.
4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente s€ descoperi valori istorice, artistice sau stiingifice,
Antreprenorul este obligat s3 opreascd executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de
politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s men{ind caile de acces libere, si retragd utilajele, sa@
indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea
lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile si
lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizaiile si aprobarile, si plateasca toate
taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executia lucrarilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, parjile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{d in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.
6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenecle stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative si
prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce s¢ contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul trebuie sa prezinte,
cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.
7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul i subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii forfe de muncd pentru
executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testari
de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele,
utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut indocumentatie, in caz contrar
cheltuiclile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in operd vor fi
suportate de Antreprenor, dac se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarca responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurénd posibilitatea acestora sa examineze si 53 urmareasca orice lucrare care urmeaza
54 fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a £i examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea
si masurarea lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceastd parte sau
parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca luerarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform
documentatiei de execuie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararca VOr fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de
Antreprenor.



“Costurile pentru consumui de utilité{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd ds cétre
\ntreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd propor;ional de catre acestia.
9.9. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispoziia Beneficiarului, precum si
cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens 0 dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi
platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s2 inlature aceste lucrari, in termenu] stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, ¢l raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund voiniei Beneficiarului, in
care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea ordinului
de executie.
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de min. 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepiiei la terminarea Jucrarilor si pana la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garangie s inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.
10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Pargile poarti raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare 2 obligatiilor prevazute de
prezentul contract tn conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dac in legaturd cu executarea Jucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile contractante rispund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va
tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut
altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sd raspundé solidar fata de
autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a instiintat In prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte
obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vind.
10.6. Antreprenorul trebuie sé asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si
furturilor pand la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii
datorita actiunilor atmosferice sia apei §i sa indeparteze zapada si gheafa.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritagilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea
Jucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor n mérimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauncle intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daci intirzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabild va plati
celeilalte par{i penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea Jucrarilor ramasede executat/neonorate
pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intrziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor, cu excepiia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa 0 fngtiintare prealabila a
celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate
le suportd partea a cirei culpi a fost dovedita.
12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste 0 obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta punc Antreprenorul In situatia de a nu
putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul c& din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este n
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil

de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
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(ntreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu 2 refacut o lucrare in termenul
tabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul c@ din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parfi contractante in
termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua receptia cantitativad
si calitativa a lucrarilor executate, n maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va ntocmi  situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si Jucrarilor provizorii, dupd care S€ vor stabili sumele care urmeaza sa le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina c#ruia s-
a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a acestuia

in una dintre urmitoarele situatii: v

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de achizitie publicd in
conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incdlcare gravd a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care Republica
Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz

=~ internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) Lista cu cantitatile de lucréri;
b) Propunerea tehnicd;
¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare & lucrarilor;
¢) Garantia de executare 2 contractului.
13.2. Documentele contractului vor fi fntocmite in limba roménd.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii ultimei semnaturi
de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pérfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil 31.12.2021.

1L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUIL
(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: mun.Cahul

Adresa postala:mun.Cahul, str.B.P.Hagdeu nr.2 str. Stefan cel Mare,23

Telefon:079299799 Telefon/fax: 0299/2-24-48

Cod fiscal: 1014603002065 Cod fiscal: 1009603003860

Banca:BC Moldindconbank SA Banca: Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat
Cod:MOLDMD2X348 Cod: TREZMD2X

IBAN:MD67ML00000000225 1148350 IBAN: MD44VIOOOOQ00225 15094MDL

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

Elena Tatu

Chirill Niculita W L$
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SPECIFICATII TEHNICE

Anexanr. 1
1a Contractul nr. 213
din ,,23” noiembrie 2021

Nr. Denumirea Cod CPV Specificarea tehnici Specificarea tehnicd Standarde
lucririlor deplin# solicitatd de deplini propusa de de referin{d
citre autoritatea citre ofertant
contractanti
1 |Lucrari de reparatie| 45200000-9 | Conform devizului Conform devizului
acoperisului la blocul
administrativ.  IMSP
SR Cahul
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR-
¥ Chirill Niculita LS ElenaTati: -/ €& 75718,
Anexanr. 2
la Contractul nr.213
din “23” noiembrie 2021
SPECIFICATII DE PRET
Chirill Niculita LS
Nr.| Denumirea Cod CPV | Unitatea | Cantitatea | Preful unitar Sumalei MD, | Termeniide
lucrarilor de Inclusiv TVA | Inclusiv TVA executare
masura
1 Lucrdri de reparatie| 45200000-9 Buc 1 534065,771 534065,771 31.12.2021
acoperisului la blocul
administrativ = IMSP
SR Cahul
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR - BENEFICIAR 7
h TR e
< 5 "/i;}»f'? oAl SR
ElenaTatu __, o/ " LS.
Chirill Niculita ey

145
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PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.

nr. din

Privind lucrarea constructia executata la obiectul ”Lucriri de reparatie acoperisului la

blocul administrativ_al IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel

Mare nr.23”, in baza contractelor nr.213 din 23.11.2021, incheiate intre IMSP Spitalul

Raional Cahul, director interimar — E. Tatu, investor, si SRL ..Trend-Construct”

director Ch. Niculita, executant, pentru lucrérile de constructie a obiectului: ?Lucriri

de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul,

mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

. Lucrédrile au fost executate in baza autorizatiei nr. din , valabild pind la

. eliberata de catre

2. Comisia de receptie la terminarea lucrérilor si-a desfasurat activitatea in intervalul:
14.12.2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Denis Saviuc

)

sef Departament logistic IMSP Spitalul Raional Cahul;

Membrii comisiei:

Ina Pavel

contabil set al IMSP Spitalul Raional Cahul;

Natalia Marin

sef serviciu economic al IMSP Spitalul Raional Cahul;

Alexandru Nebunu

sef Sectie gospodarie IMSP Spitalul Raional Cahul;

Dumitru Cretu

responsabil tehnic;
3. Au mail participat la receptie: Chiril Niculita — director SRL ,,Trend-Construct”.
4. Constatarile comisiei de receptie:
I) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1:
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrérile. cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

~

5. Comisia de receptie, In urma constatarilor fadcute. propune: de _admite receptia la

terminarea lucrarilor de constructie-montaj.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: admiterea terminidrii lucririlor

de constructie-montaj ”Lucriri de reparatie acoperisului la blocul administrativ al

IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23"’




7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele: de admite receptia la terminarea

lucririlor de constructie-montaj.

1 . s i .
7. Descrierea obicctului recomandant spre receptie:

Obiectul cu numéarul 1701114123 adresa postald : mun. Cahul str. Stefan cel Mare nr.23;

destinatia medicind; compus din urmatoarea conctructie : constructie capitali; supraflata

la sol : suprafata totald 796,5 m? numarul de etaje unu conform

certificatului despre rezultatele inspectarii bunului, anexat la prezentul proces verbal
8. Prezentul proces-verbal. Continind 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file a
fost semnat astdzi 15.12.2021 In S exemplare:

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea B
» ” 2021
LS.
(semnatura) / (functia, numele, prenumel
P //'
Comisia de receptic:
Presedintele: Denis Saviuc
Membrii:

Ina Pavel % /7. /
Natalia Marin T/ / M
Alexandru Nebunu WZI@/””’”
Dumitru Cretfu /%,\//

v

10. Lucrarea: constructia-montaj de receptie la terminarea lucririlor obiectul:

“Lucriri de reparatie acoperisului la blocul administrativ al IMSP Spitalul Raional

Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.23”

se aproba receatia la terniinarea lucrarilor.

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL YESTITORUL

LN

XN 2021

] «TREND- XEQ ©
i 28 -CANSTRUCT /ity

) Z T el
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