












CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 35
priv ind  ach iz ipa  prin L ic itape  Pub lica

s.Hru§ova
(municipiu, ora?, judef)

1. Parfile  contrac tante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitafie Publica nr, 623/14 din data 
22.04.2014. intre Primaria Comunei Hrusova, cu sediul in s.Hrusova. r-ul Criuleni, telefon: 
0248-39-236; fax: 0248-39236, e-mail: primariahrusova@ mail.ru, inregistrat la Camera inregistrarii 
de Stat, cu nr. 15028 din 11.09.2007, reprezentat prin primarul Cotovici Parascovia, in calitate de 
Beneficiar, pe de o parte, $i SRL ..LORASCOM’’ cu sediul s.Cimiseni r-1 Criuleni, cu oficiu 
mun.Chisinau. str Miron Costin 17/2, of.521, telefon: 079779907. 060296699. fax: 022 60 -26- 73. 
e-mail: lorascom@ mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD0078155 din ,. j_2 " 
martie 2008, autorizat pentru activitatea in construcpi: autorizapa Licenta nr.039053 din ..17’' 
februarie 2012, eliberata de Camera de LIcentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de 
activitate „Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii”, reprezentat 
prin directorul dl Cotoman Vitalie, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectu l contractulu i

Antreprenorul se obliga sa execute lucrari de constructie a sistemului de apeduct si 
canalizare in comuna Hrusova”. raionul Criuleni” cu renovarea fintinii arteziene din s.Hrusova. 
instalarea a doua turnuri de apa cu capacitatea de 50m3 fiecare. constructia a doua statii de pompare 
a apelor reziduale in s. Ciopleni. conform devizelor locale expuse in caietul de sarcini.

(descrierea succinta),
Cod CPV: 45332000-3 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execupe, 
precum §i a normativelor, standardelor §i prescrippilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de e x e c u t e

3.1. Durata de execupe a lucrarilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea 
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -  ordonatorul 
de credite.

3.2. Perioada de execupe poate fi prelungita daca constringerea activitapi se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramura la nivel national ?i 

recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa$urate la un operator economic care este un
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furnizor al Antreprenorului general;
c) datorita forjei majore sau altei situapi extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 

Antreprenorul general;
d) influen{ei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execupe a normelor §i 

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execupa lucrarilor 
sau a unor parp ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul consider^ necesar. Pe 
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja ?i conserva lucrarile in mod 
corespunzator. a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, ,-uitreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
condipile de receppe, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe.

3.5. in baza documentelor de confirmare a execupei $i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condipile pentru anunfarea comisiei de receppe. in 
cazul in care se constata ca sint lipsuri $i d e fic ien t acestea vor fi aduse la cuno§tin{a 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor $i deficienfelor, la o noua solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va 
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentapa de execupe, cu reglementarile in 
vigoare §i cu prevederile din contract, in funcpe de constatarile facute Beneficiarul va aproba 
sau va respinge receppa. Receppa poate fi fecutd §i pentru pdrp de construcpe distincte fizic ?i 
functional.

4 . V a lo a r e a  lu c r a r ilo r  §i m o d a lita f i le  de p la ta

4.1. Valoarea lucrarilor de construcpei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 
7 590 000 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata

definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge?te din diferite motive, dar in 
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi 
platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receppe finala nu va fi 
semnat de comisia de receppe, care confirma c& lucrarile au fost executate conform 
contractului.

4.5. Receppa finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condiponata de 
semnarea procesului-verbal de receppe finala.

4.6. Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului general in baza notific&rii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receppe finala.

5. Ajustarea  valorii  contractu lu i

Pentru cazurile cind urmeaza sS fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, parple se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenfa in domeniul
achizipilor publice ce reglementeaza modalitaple de ajustare a valorii contractelor de achizipi
publice.

6. A n tr e p r en o ru l  general §i su b an trep ren or i i  de special itate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor $i graficul de execupe ?i de o



13.6. Plata garanpei de buna execu te  se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanpe 
(dupa efectuarea receppei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.1. din 
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execupa lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receppe care va efectua receppa cantitativa ?i calitativa a 
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite ?i vor fi interpretate ca fiind 
parte integrants a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat §i semnat;
c) oferta, formularul de oferta ?i anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificapile tehnice);
e) listele cu cantitap de lucrari ?i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de 

resurse anexate;
f) plan§ele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informapile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta 
limba de circulape internaponalS.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitap sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucpuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parp.
14.5. in marturisirea celor expuse mai sus, parple pun in aplicare executiva prezentul contract la 

data ?i anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrarilor §i efectuarea plaplor 
integrale, aferente acestora.

“ BENEFICIAR”: Primaria com.Hru§ova “ ANTREPRENOR”: SRL „Lorascom”

14. Dispozipn finale

15. Rech iz i te le  jurid ice ,  po§tale §i de  plafi ale  par^ilor

Adresa: s.Hrusova, r-1 Criuleni
T p i  / p Q Y  *

c i . / r u x .  0 2 4 8 . 3 9 . 2 3 6 / 0 2 4 8 - 3 9 2 3 6

Adresa: s.Cimiseni, r-1 Criuleni
Tel./Fax: 079779907, 060296699/ 022-60- 

26-73
lumirea ^  . . .MF-TT Criuleni
Bancn:

MF-TT Criuleni

Adresa
Bancii:

Adresa
Bancii:

TREZM D2X C° d PRCBMD22PRCBMD22

Cont de 226629 
decontare: 230100000001983 
Cod fiscal: 1007601009989 Cod fiscal: 1003600159867

16. Sem n atur i le  parfilor

ANTREPRENOR” :



/ Of  ̂/
NOTA: Prezentul act se perfecteazd

doar in cazul finantdrii proiectelor 
din FEN pe etape

PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERM IN AREA LUCRARILOR

Nr. 2 din 22 iulie 2015

la obiectul “Lucrari de constructie a Sisteinului de apeduct ?i canalizare in comuna 

Hrusova, raionul Criuleni” in cadrul contractului nr.35 din “05” mai 2014 incheiat intre Primaria 

comunei Hrusova §i SRL “Lorascom” pentru lucrarile “Alimentarea cu apa a s.Hrusova, raionul 

Crilueni” in volum de 1000000,00 lei

2. Comisia de receptie fiind formata din:

Pre§edinte: Cotovici Parascovia-primarul comunei

Membrii comisiei: Strijac Ecaterina- secretarul consiliului local,

Scripnic Galina -contabil §ef,

Gavrilov Petru -adm instratorul LM. “Apa-Ciopleni”

Grama Svetlana - consilier

3. Au mai participat la receptie:_________________________________________________________________

(irumele, prenumele)

4. Constatarile comisiei de receptie: Lucrarile au fa s t executate in stricter confarmitate cu termenii 

calitativi .p cantitativi prevdzuti de Contract, astfel Pdrtile constatind indeplinirea integrala de catre 

Executant a conditiilor Contractului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: Primirea-predarea lucrdrilor sus 

nominalizate,

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: Lucrarile sint efectuate conform proiectului 

de executie.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ------

8. Prezentul proces-verbal, continind 1 file §i — anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost incheiat 

astazi 22.07.2015 la ora 900 in 4 exemplare.

10. Comisia de receptie:



Pre§edinte: Cotovici Parascovia ____________

M embri:_ Strijac Ecaterina S.
Scripnic Galina 

Gavrilov Petru 

Grama Svetlana

Lucrarea Alimentarea cu apa a s.Hru^ova, raionul Crilueni” este:

TRANSM1SA: 
EXECUT A NTUL:

PRIMITA:
INVESTITORUL:

23 iulie 2015
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