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Contract DE ANTREPRIZA Nr. 23
privind achizitia prin_lucriri

"05_" 102023
or.Riscani
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE
& Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 23 din data
_05.10.2023__,intre_Sectia raionali Culturs Riscani ,
(denumirea autorititii contractante)

cusediul in _or.Riscani
. (localitatea)
str.Independentei, 44, telefon: 025622648, fax: 025622648, IDNO 1007601011009 reprezentat
prin _seful sectiei Ulea Calistru
(numele, prenumele si functia conducétorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, SRL Mediax Construct ,
(denumirea operatorului economic)

>

cusediul in or.Balti, (localitatea)

telefon: , fax: ., IDNO 1015602000500, autorizat pentru

activitatea In constructii: autorizatia nr.74798 din "27"_12__ 2022, eliberati de Agentia Servicii

publice_, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrari de constructii si

Altele reprezentat prin _administrator Mihdescu Mihail _, in calitate de Antreprenor, pe de alta
drte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrarile reparafia capitala cladirii Scolii de Arte
Riscani_in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum $i cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de _una_ luni si zile_ dupa primirea
ordinului de incepere a execufiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract.

2.3. Perioada de executie p
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oate fi prelungita sau suspendatd daca constrangerea activititii se
(N




datoreazd urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentulyi care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile gi imprevizibile pentry Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc Ia imposibilitatea executirij lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenca coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritateg legala.

cle, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta. -

2.5. La terminarea lucriarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c¢i sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitAnd convocarea comisiei. fn baza acestei notificiri, Beneficiarul va
~convoca comisia de receptie pentru terminareg lucrarilor.

P 2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacad sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constati ci sunt lipsuri i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostingi si
remediate din contu] Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare say
remediere. Dupi constatares lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nous solicitare a
Antreprenorului, Beneficiary] va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile 1n vigoare si

3. VALOAREA LUCRARILOR SIMODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectyl] prezentului contract, este
de_198082.01(Una suti noudzeci si opt mii optzeci si doi) lei 01 bani MD, inclusiv
-23013,67(Treizeci $1 trel mii treisprezece)lei 67 bani_ TVA lei MD.

(suma cu cifre gi litere) (suma cu cifre gi litere)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea
proceselor — verbale de receptie a lucrarilor CXecutate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen
de 5 zile calendaristice de |a primirea acestora de la Antreprenor,

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea $1 acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrédrilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.




3.6. Garanfia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de execufie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta'de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
. prevazutd In contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

a) un exemplar raméne la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozifie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum si de citre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de médsurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le Intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie' corectd si
completd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea $i intrefinerea corespunzétoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de céte ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intdrzieri sau Intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
~data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau Intreruperile ce survin datoriti
upsel acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi
la dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizad), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta 1si asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier §1 pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia
de bund executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupi
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de




acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a Indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaz cd, la data recepiei, lucrarea exccutati are calitatile stipulate
In contract, corespunde reglementérilor tehnice §i nu este afectats de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac Incercari, se consideri calitatea probei indepliniti atita timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate [amuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
dezvéluie informatia si si nu fie utilizats in scopurt proprii, indiferent daca contractul a fost say
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considers necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in

_.principiu numai Antreprenorului s1 dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de

“intervenit iImpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor sl va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considers ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
‘inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, tn afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacid prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel In imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este
obligat sd protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte objecte folosite-la trasarea
lucrarilor.
=  4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
Jispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare.
Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii si este raspunzator fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale s1 profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare; .

¢) Indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.

4.24. Tn cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori




istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat s3 opreasci executia lucrarilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.26. Beneficiarul trebuje si obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, si plateasci toate taxele necesare legate de execufia lucrdrilor, precum s1 pentru
bunuri sau drepturi afectate say care pot fi afectate de executia lucrarilor.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII ‘

6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
» Antreprenorul trebuie s3 prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor gi lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unej
subcontractiri.

=

7. FORTA DE MUNCA

legislatiei,
ir

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de €xecutare, urmand a fi
Supuse periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita,
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele
Necesare pentru examinarea, misurarea s1 testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor $1 Incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.,

8.3. Probele neprevizute s1 comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri say
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele ny sunt
corespunzator calitative say manopera nu este In conformitate cy prevederile contractului. Tn caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuiel;.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.




8.5. Lucridrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora s examineze
$1 sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunta
responsabilul technic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constati ci lucrérile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
$i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fara
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fari a exista in
acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa Inldture aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
_In fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi

“platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ¢é ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupi ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor sl pand la
expirarea termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de
cétre Beneficiar. '

10. RASPUNDEREA PARTILOR
=~ 10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
“Sbligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturi cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert,
partile contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati
sa raspunda solidar fatd de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale. '

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfel persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.




=

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradrii si furturilor péna la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie
s ia misuri de protectie contra degraddrii [ucrérii datoritd actiunilor atmosferice §1 a apet §i sd
indeparteze zdpada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hotirari ale autoritdtilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacé pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului. _

10.8. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri In cuantum de 1a 0,01%
pani la 0,1% din valoarea lucrarilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operanti in momentul in care partea in culpd a intrat In intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
fiecare parte poate, dupd o Instiinfare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor
cercetiri de cdtre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta
partea a cdrei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune

* Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notific antreprenorul ¢a din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica In scris
celeilalte pirti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din
prezentul contract. '




12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupéa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.77. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urméatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedurd de
achizitie publica In conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

=, ¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
Incalcare gravi a obligafiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Propunerea financiara,
d) Graficul de executare a lucririlor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{d al pirtilor si se considerd semnat la
“zdata aplicarii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.
' 13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la
31.12.2023/receptia finala a lucrarilor.




II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL Sectia Culturd Riscani
SRL Mediax Construct

Adresa postala: or.Balt1 Adresa postala: or.Riscani

Telefon: Telefon:

Cod fiscal:1015602000500 Cod fiscal:1007601011009

Banca: B.C. ProCreditBank SA Banca: Min.Fin.-Trezoreria de Stat

,fl_.ACod: PRCBMD?22 Cod:TREZMD2X .
IBAN MD36PR002251172693001498 IBAN MD65TRPDAN311120A04113AC

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENQR BENEFICIAR

oo

Digitally signed by Calistru Ulea
Date: 2023.10.05 14:14:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr.1

la Contractul nr.23
din "05" 10. 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea Cod CPV | Specificarea tehnica Specificarea Standarde
lucrarilor deplina solicitata de tehnicad deplind | de referinti
citre autoritatea propusi de citre
contractanta ofertant
1 |Reparatia capitald |71320000- |Conform caietului de Conform devizului
cladirii Scolii de |9 sarcina de cheltuieli
Arte Riscani
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL . BENEFICIAR

Digitally signed by Calistru Ulea
Date: 2023.10.05 14:14:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Formularul interdepartamental tipizat nr. C3
Aprobat de DASS al Republicii Moldova
Prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucririlor executate
pe luna __decembrie a. 2023

Codul fiscal
Investitor ( Beneficiar ) Sectia Culturar. 1007601011009
Riscani
Antreprenor general SRL , Mediax Construct” 1015602000500
Denumirea obiectului de executat si adresa Reparatia capitala a cladirii Scolii de Arta
Riscani
or. Riscani

Se prezintd lunar de catre subantreprenor — antreprenorului general si de citre antreprenorul general ~ beneficiarului constructiei si
bincii care a finan(at executarca lucririlor.

Valoarea lucrérilor executate, lei

Denumirea obiectslor, De la 'm_ceput.ul Din care pe 1}111& rapvmftata

oy = . | anului, inclusiv Inclusiv: lucriri de

categoriilor de lucréri y Total 105

luna raportata montare a utilajului

A | 2 3 4
LCM 165068.34 165068.34
TVA 33013.67 33013.67
Total general 198082.01 198082.01
|
Antreprenor ‘:; - dee M- M fec eyeed

(functia, numele, semnatura)

- 7% § , /4
L.S. _ . Investitor (Beneficiar) ﬁ f%[ 'f‘f’/?/&/ ﬁéf% & @&fé/,

(functia, numele, semnitura) ),;%/ '




Antreprenor

SRL "Mediax Construct"

(denumirea )

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 fanuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistici

al Republicii Moldova

Investitor Sectia Cultura r. Riscani
(denumirea )
Obiect Scoala de arte or. Riscani
Valoarea lucrarilor executate 198 082,01 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie  an 2023
_ Pret Valoare
::tr i:’:ﬁg Denumire lucrari U.M. Cantitate 12:11:;;3, 1?21{55;152:%1‘1
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
I 2 3 4 5 6 7
1. Instalarea copertinei
! Constructii metalice (stilpi,
grinzi, ferme) gata
confectionate, livrate
complet asamblate in
RCsP29A | tronsoane, montate pe ke 384,000 4736 18 183,87
santier, in structura 2,17 832,03
constructiilor usoare,
montarea tronsoanelor
metalice prin suruburi
2 Vopsirea anticoroziva cu
pensula de mina a
confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de grund
anticoroziv pe baza de
12D10C miniu de plumb si doua ; 0,384 2 134,50 s
straturi de email 618,70 237,58
clorcauciuc, a confectiilor
s constructiilor metalice,
executate din profile cu
grosimi pina la 7 mm
inclusiv
3 Invelitori din placi din
tabla amprentata (tip tigla) 343,89 3 899,68
CEO7A | pentru invelitorile m2 11,340 97.72 1 108,00
acoperisurilor (tip Lindab)
4 Sisteme de jgheaburi ti
brass din ta{ﬁa protejats it 1 962,86
CE20A 3 ) m 8,200
anticoroziv 25,49 209,03
5 CE22A | Sisteme de burlane tip m 5,300 i S




3

brass din tabla protejata
anticoroziv

29,74

157,62

Total capitol:
Inclusiv salariu

26 056,95
2 544,35

2. Refacerea si pavarea scarilor

RpCBI8G

Demolarea betoanelor
vechi cu mijloace
mecanice, beton armat

m3

10,600

500,58

5306,20

467,33

4 953,75

TsIS0A10

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 5t la
distanta de 10 km

25,000

63,70

1 592,50

0,00

0,00

CCO2K

Armaturi din otel beton
OB 37 fasonate in ateliere
de santier, cu diametrul
barelor pina la 8 mm
inclusiv, si montate in
grinzi si stilpi, la inaltimi
mai mici sau egale cu 35
m, exclusiv constructiile
executate cu cofraje
glisante

80,000

33,52

2 681,96

8.41

672,96

CCo02L2

Armaturi din otel beton PC
52 fasonate in ateliere de
santier, cu diametrul
barelor peste 8 mm, si
montate in grinzi si stilpi,
la inaltimi mai mici sau
egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu
cofraje glisante

119,600

31,15

3 725,02

6,03

721,57

CAO02A

Beton simplu turnat in
egalizari, pante, sape la
inaltimi pina la 35 m
inclusiv, prepararea cu
centrala de betoane si
turnarea cu mijloace
clasice beton clasa C 5/4
(Bc 5/B 75)

m3

3,800

1 282,25

4 872,55

390,86

1 485,28

CB02C

Cofraje din panouri
refolosibile, cu asteriala
din scinduri de rasinoase
scurte si subscurte pentru
turnarea betonului in placi
si grinzi exclusiv
sustinerile la inaltimi pina
la 20 m inclusiv

m?2

8,600

110,86

953,39

101,96

876,89

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

10,600

428,37

4 540,72




| 2 3 4 5 6 7
84,12 891,67
13 Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de 35156 5 .
. )yl 13 . 52 555,8
DEl7p | GimentSimsip, in m2 145,480
proportie 1:3, rostuit cu 88,71 12 905,33
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 10
cm
14 Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
10x15 e¢m, pentru 08.87 11 152,98
DEI1B incadrarea spat.nlor verzi, m 112,800 J ’
trotuarelor, aleilor, etc., 21,24 2 396,15
asezate pe o fundatie din
- nisip, de 10x20 cm
15 : - 1 937,15 6 973,75
CHO6A Balustrada de inox h=1.2m - 3,600
76,47 275,30
Total capitol: 94 354,94
Inclusiv salariu 25 178,90
Total lei 120 411,89
Asigurarea sociala 24,00 % 6 653,58
Transport 10,00 % 8 938,80
Total 100,00 + 136 004,27
Cheltuieli de regie 14,50 % 19 720,62
Total 100,00 + 155 724,89
Beneficiu 6,00 % 9 343,49
Total 100,00 + 165 068,34
7 TVA 20,00 % 33 013,67
198 082,01
TOTAL proces-verbal: =
Inclusiv salariu 27 723,25
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL ""Mediax Construct" Sectia Cultura r. Riscani
(denumirea) (denumirea)
Sl A eacer (Btrcher Tl

(functi “humele, pren psemnatura) (ﬁmcpa nurrlele prenumele, semnaturé}/
. "\;OE‘:,,E..“,, M’.;(n"}
T g, T 2,
‘\0‘ "x-,f'f "rzl
LS gidl L.S.
&}q}’
& ,3, o

“y,  IDND .
‘_'5' “lumnDI s v:a\,o [
¥ REPY Y
X 'D-"-l\"”'*_,;rf"
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Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
INVESTITOR  Sectia Cultura Riscani

PROCES-VERBAL ]
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.__12 din_05.12.2023

privind lucrarea ”Reparatia capital a cladirii Scolii de Arta Riscani)” este executat in cadrul

contractului nr. _ 23 din 05.10.2023 incheiat intre SRL ”"Mediax Construct”  si _Sectia
Cultura Riscani; pentru lucrérile de _reparatie al obiectului sus-numit
1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr._-_, eliberatd de -, cu valabilitate pini la
_finalizarea constructiei - .
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea In intervalul _ fiind formata
din:
Presedinte Calistru Ulea Sef Sectia Cultura al raionului Riscani
Membrii:
_Sagin Daniela Director Scoala de Arte r. Riscani
Gavrilova Elena Contabil Sectia Cultura r. Riscani
Lupacescu Vitalie Sef Sectia CGCD r. Riscani
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la receptie:

Mihail Mihaescu Director SRL "Mediax Construct”

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenat, a fost prezentati, totalment;

2) lucrarile au fost executate conform contractului;

3) lucrarile au fost evaluate conform prevederilor contractului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

De a demara lucririle comisiei de receptie la terminarea lucririlor a obiectului sus-numit

6. Comisia de recepfie motiveaza propunerea ficuta prin:
Rezultatul examinirii comisiei de receptie al obiectului dat la stadiul terminarea lucririlor
De a receptiona obiectul la terminarea lucririlor

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
De a receptiona obiectul sus- numit in conformitate cu conditiile contractului




suprafata totala, -

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu adresa postala

Comisia de receptie:

Presedinte :_Calistru Ulia

or. Riscani

, numarul de etaje -
bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 filesi - anexe numerotate, cu un totalde -
file, a fost incheiat astazi _ 05.12.2023

destinatia

_, compus din urmatoarele constructii -
. conform certificatului despre rezultatele inspectirii

in 4 exemplare.

Membri:

Sagin Daniela

Gavrilova Elena

Lupacescu Vitalie

(numele, prenumele,

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

"M%G’- 2023
Lige

Specialisti:

v

7
1l

semnitura)

PRIMITA:
INVESTITORUL:

"L ﬂfﬁ:‘/f%}}ﬂzozs

LS. @4/7// #

(semnﬁtuy{)' '

El




Anexa nr.25
la Documentajia standard nr. 69
din "07" mai 2021

Contract DE ANTREPRIZA Nr. 77

privind achizitia prin

" 12" 10,2023 or. Riscani

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

] PARTILE CONTRACTANTE

zentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie
ldata

Intre Vicepresedintele Raionului Riscani . .
(denumirea autoritatii contractante)

cu sediul in or. Rigcani str. Independentei 38
(localitatea)
telefon: 0(256)2-20-58, fax: 0(256)2-20-58 , IDNO 1007601009336
reprezentat prin CULIC Igor vicepresedintele raionului R
(numele, prenumele si fiincjia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, _SRI "Mediax Construct" ,
*  (denumirea operatorului economic)

cu sediul in s
(localitatea)
telefon: 060490403, fax: , e-mail autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizatia nr. _ din "o’ eeee eliberata de pe un termen de__ani,

pentru genurile de activitate, Reparatii capitale ale clidirilor , reprezentat prin Mihjiescu Mihail -administrator,
{jn\calitate de Antreprenor, pe de alta parte. ’

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Jucrarile: Lucriri de reparatii 1a acoperis in conformitate

cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este ping la data 31.12.2023 dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar- ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execute poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or-executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;




responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi

puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca acestea
pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile
ce se cer 8i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza),
stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna executie
"’Tantractului, in cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa semnarea
procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile, In cazul receptiei
cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

. 4.12.  Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul
poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptici, lucrarca executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele
sc inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se
puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia
#ad ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul
a 108t sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si dirigintelui
de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si
sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este obligat sa




verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau
presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu

subantreprenorii si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a prevederilor
legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenscaza cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. Tn timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar
la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de—
materiale, deseurile si lucrarile provizorii. '

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care
pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarca sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor
publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul trebuie
sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa. <

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarca fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de
munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in documentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste



cheltuieli.
' 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa urmareasca orice lucrare
care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel
de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta

8.7. parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare
si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar,
in caz contrar, de Antreprenor.

8.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.

8.9. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit
cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele
"“ﬁespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8 10. i Lucrarile incep dupa zile de la semnarea si inregistrarea
contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ST REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de ___ ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul arc obligatia ca in pericada de garantic sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
o~ 10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile

.odtractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii
pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in
clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. _

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmarc a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul |-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunclor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuic sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitic impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectic contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu
la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea




sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabila
va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din valoarea lucrarilor
ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea
in culpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau
a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila
a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor
efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

=

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

C) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
tenmenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi econoniice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte part’<
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca
in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina
caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa
din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noua procedura de achizitie publica
in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a



obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 privind achizitiile pubhce si/sau tratatele internationale la care

/Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa
V caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
confract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

€) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partﬂor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentut Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023

™~




II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL

SRL "Mediax Construct"
Adresa postala:
Telefon: 060490403
Cod fiscal: 1015602000500
Banca: PRCBMD22
Cod:

IBAN: MD36PR002251172693001498

BENEFICIARUL

Presedintele Raionului

Riscani
Cod fiscal 1007601009336

Banca:Min.Fin.Trezoreria de Stat
Cod Banc. TREZMD2X

IBAN MDO7TRPDAN311120A11601AC

SEMNATURILE PARTILOR




Anexanr.l la
Contractul nr.77

din"12"octombrie 2023

SPECIFICATI TEHNICE
N
Denumirea Cod Standarde
lucrarilor CPV ISpecificarea tehnica deplina de referinta
solicitata de catre autoritatea Specificarea tehnica deplina
fan ¥
) contractanta [propusa de catre ofertant
Lucrari de Conform devizelor formele nr.3,5,7 |{Conform devizelor formele
reparatii la anexate nr.3,5,7 anexate
acoperis
1
TOTAL
o~
SEMNATURILE PARTILOR
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Formularul interdepartamental tipizat nr. C3
Aprobat de DASS al Republicii Moldova
Prin ordin nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucririlor executate
pe luna _ octombrie a. 2023

Codul fiscal
Investitor( Beneficiar ) Presedintele Raionului 1007601009336
Riscani
Antreprenor general SRL ,,Mediax Construct” 1015602000500
Denumirea obiectului de executat si adresa Lucrari de reparatii la acoperis
Cladirea administrativa Consiliul
Raional Riscani

Se prezinta lunar de catre subantreprenor — antreprenoruluj general si de citre antreprenorul general — beneficiarului constructiei si

bancii care a finangat executarea lucririlor.

Valoarea lucrarilor executate, lei

Dénisnsivea ohfectslorn De la inceputul Din care pe luna raportati

categoililer de lucréri, anului, inclusiv Total Inclusiv: lucrari de

g luna raportata montare a utilajului

A I 2 3 4
LCM 89 194,97 89 194,97
TVA 17 838,99 17 838,99
| Total general 107 033,96 107 033,96
Subantreprenor

(functia, numele, semnétura)

0&2 M. S esees

Antreprenor
a, numele, semndtura)
N

(functia, numelﬁ ﬁﬂnnétura)

Investitor (Beneficiar)
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul ar 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "Mediax Construct"
(denumirea )

Investitor Presedintele Raionului Riscani
{denumirea )
Obiect Lucrari de reparatii la acoperis
Cladirea administrativa Consiliul
Raional Riscani

Valoarea lucrarilor executate 107 033,96 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2023

}

[

/ﬂa EILBI Valoare
)| Nr Simbol . . . inclusiv inclusiv salariu
ort. Horme Denumire lucrari UM. Cantitate salarin (col.5xcoL6)
(lei/UM.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Demontarea elementelor
de acoperis - invelitori din
tabla, asbociment, PVC, 61,68 8 881,68
RpCI42B | carton, pinza, stuf, etc, m2 144,000
: ; , 61,18 8 809,68
meclusiv tunsul tablei
recuperabile
2 Desfacerea planseelor din

lemn si a elementelor de
acoperis - sarpanta

acoperisului cu desfacerea 38,25 5507,75
RpCH32B m2 144,000
p tuturor elemeptelor' 33,14 477191
~ componente, inclusiv .
' sortarea materialelor
rezultate
3 Montarea capriorilor cu 8 719,19 17 612,76
CE41A i i m3 2,020
tratament antiseptic 2 046,94 4 134,81
4 Montarea elementelor
scheletului din grinzi 8 163,60 4 898,16
CE40A m3 0,600
(bare) cu tratament 1911,83 1147,10
antiseptic
5 Tratament ignifug al | 120,99 3093.94
CN50A 1315]111(—:11'131; f.en?le, arce, m3 2,760 ’ ’
grinzi, capriori, cosoroabe. 72,22 199,34
6 Tratamentul antiseptic al - 20075
.« . 72, 5
CNS51A lemnariei, pe suprafete 3 2760
ascunse cu paste 21,24 58,63

antiseptice: ferme, arce,




2 3 4 6 7
capriori.
Reparatii la invelitori din
placi ondulate, de
azbociment, montate pe
RpCIIOB | Pane metalice sau din beton - Weas 25833,93
armat prefabricat, placile 79,87 11 501,53
avind dimensiunile de
1750x1097x6 mm
Transportul, prin purtare
directa, al materialelor 84,97 421,45
TrBOSAL-1 com_ode, avind sub 25 kg, t 84.97 42145
pe distanta de 10 m
Transportarea pamintului
T cu autobasculanta de 5t la et s
sIS50A2 : t
distanta de 2 km 0,00 0,00
Glafuri si copertine din
tabla zincata de 0,5 mm
grosime pe un strat de
carton bitumat montate pe
o sapa de egalizare din
mortar de ciment-var M 311,06 6 065,72
CE23D4 100-T,_ fixate pe zidari'e (lie m 6373 | 124269
caramida, pentru lungimi
mai mari de 2 m, cu latimea
desfasurata intre 51 - 100
cm, montarea cu autoturnul
telescopic
Total lei 73 701,06
Asigurarea sociala 24,00 % 774891
Transportarea materialelor 10,00 % 3 465,62
Total 100,00 + 84 915,59
Chel;tuieli de regie 4,00 % 3 396,62
Total 100,00 + 173 227,80
Beneficiu 1,00 % 883,13
Total 100,00 + 89 194,97
TVA 20,00 % 17 838,99
107 033,96
TOTAL proces-verbal: -
Inclusiv salariu 32 287,14
INTOCMIT: APROBAT:
R N .
Antreprenor general (suba RS0 Ay b\ W
SRL "Mediax Construct" J e’ nijfeie Rﬁuomﬂup Riscani
,46:»0“ ' , (ﬂen,umlrea)
'S

D

NO
"'lmm i
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PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR

Nr. 16 din 23 octombrie 2023

Privind lucrarea: Lucriri de reparatii la acoperis Clidirea administrativa Consiliul

Raional Riscani (pentru luna octombrie conform Contractului de antreprizi nr. 77/12 octombrie
2023)

|.Lucrarile au fost executate de SRL Mediax Construct

2.Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul , fiind formata din :

-Culic Igor - Vicepresedinte al raionului, Presedintele comisiei
Membrii comisiei:

-Freciutan Igor— sef Sectia Economie;

-Opalco Lilia-sef gospodarie ;

-Popa Igor-specialist superior SCGCD
3. Au mai participat la receptie :

(nume si prenume)

4. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
De a fi receptionate lucrérile de reparatie

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :
Obiectiile
Lucrarile au fost efectuate conform devizului de cheltuieli
Lucrarile au fost efecutate satisfacitor

6. Prezentul proces-verbal, continind 1 fila, a fost incheiat astézi

Comisia Culic Igor [é)%

Membrii: - Frecdutan Igor . ¥
- Opalco Lilia

- Popa Igor il f%/

TRANSMISA : PRIMITA :

EXECUTANTUL : 7 -INVESTITORUL :

N\

N N7%
’ - /-,'! b@‘?magura)

NP AT
5t

« « ﬁ 20 20

&
% 7, -
& &
o, i, JONG m\‘-"i\&’\,o.f’
1‘\“

sy




CONTRACT nr. 25092023
de subantreprizi
or. Rigcani ' 25.09.2023

Prezentul confract este incheiat intre:
S.A. ”Drumuri - Riseani”, cu sediul: or. Riscani str. Independentei 3, cod pogtal: MD-5601 tel/fax:
025621088, e-mail: riscani_drum@asd.md, cod fiscal: ¢/f 1003602009760, cod TVA: 7900035,
IBAN: MD20FT22244900000130498, deschis in B.C. ,,FinComBank™ S.A., fil. 9 Rigcani, BIC:
FTMDMD2X890, in calitate de Antreprenor general, reprezentati de citre direcfor di Valerin
Trestian, pe de o parte st
sMediax Construct” SRL, mun. Balti, MD-3100, str.Calea Iesilor, 5/49, cod fiscal 1015602000500,
cod TVA 1203083, BIC:PRCBMD22, IBAN:MDL MD36PR002251172693001498, tel. 060450403,
in calitate de Subantreprenor, reprezentati de céfre director dl Mihail Mih#escu, pe de altd parte,
au Incheiat prezentul contract privind urmitoarele:

1. Obiectul contractului
1.1. Subantreprenorul se angajeazd sd execute lucrari de reparatie pistelor pietonale la edificii
artificiale (peste pod din str.Gagarin) L151 Riscani G26 , in baza specificatiilor tehnice si a
desenelor de executie, stabilite de Beneficiar cu calitatea de ,,Autoritate contractantd”, iar acesta se
obligi si receptioneze lucririle executate gi s achite preful convenit.

2 Pretul, modalitatea de achitare si termenul de execufare a lucririlor
2.1.Valoarea retributiei, potrivit obiectivelor prezentului Contract, in baza devizului local, constituie
62 209,66 lei (saizeci si doud de mii dous sute nous lei, 66 bani) lei, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea lucrarilor executate se efectueazd, conform volumul indeplinit, dupd semnarea de
cétre ,,Autoritatea contractanti” si Antreprenor general a procesului-verbal de receptie a lucrarilor
executate; cu respectarea unui termen de 3 zile calendaristice din data transferirii din partea
.Autoritafii contractante” la contul de decontare a Anireprenorului general a mijloacelor banesti
pentru Iucrdrile de interes public executate.

2.3. Tinind cont de specificul activititii ca obligatie expresa asumati de Antreprenor general
conform prezentului Contract, va fi condiionatd direct de limitele alocatiilor *Autoritatii
contractante” transferate pentru executarea obiectlui prezentnlui Contract.
2.4. Durata de executie a lucrérilor contractate este 30 zile lucritoare.

3 Obligatiile pargilor
3.1.0bligatiile Subantreprenorului: .
3.1.1 Si indeplineasci calitativ lucrdrile solicitate. ) ' -
3.1.2 De a mentine locul de munca in curitenie. Pe durata fazei de-executie a lucrarn se va ocupa in
mod mdependent de mdepartarea neintirziatd a deseunilor, molozu1u1 ambalajelor, a pamantulni
excavat gi a altor de pe santier si de pe ciile de acces potrivit prevedenlor normative.
3.1.3 Sa informeze Antreprenorul general, in scris, despré orice circumstanfe intervenite, care
impiedici sau fac dificild executarea lucrdrilor si care conduc la depisirea termenuluni confractual.
3.1.4 Si predea in termen Antreprenornlui general si ,,Autorititii contractante” lucrarile executate,
in baza procesului-verbal de receptie a lucririlor executate.
3.1.5 Asigurd organizarea executérii lucrérilor i poartd rdspundere de sinitatea gi securitatea la
locul de muncd §1 industriald. Este purtator de riscuri legate de trauma la serviciu sau decesul
personaluloi ‘o




antrenat de el, care au survenit drept urmare a nerespectarii securitatii muncii, precum Sl riscur;
vitamare a tertilor sau mediului ce ar putea duce la plata prejudiciului material si mora.
conformitate cu legislatia R. Moldova.

3.2.0bligatiile Antreprenorului general:

3.2.1 Se pune la dispozitia Subantreprenorului intreaga documentzatie necesari pentru executare
lucrarilor contractate.

3.2.2 Supravegheaza desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
reprezentantii Antreprenorului general. Acestora li se va asigura accesul oriunde se desfagoara
activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.

3.2.3 Sa le recepfioneze in modul, la locul §i in termenul stabilit de contract. potrivit procesului-
verbal de receptionare a lucrarilor executate.

3.2.4 Sa achitd in termen lucrérile executate, conform prevederilor contractului.

4 Garantii si responsabilititi
4.1. Garantiile Subantreprenorului:
4.1.1. Declard i garanteazd Antreprenorului general cd poseda toate autorizatiile, licentele de stat
necesare pentru executarea obiectului contractual si se obligd si le mentina valabile pe toata
perioada acfiunii prezentului contract, dispune de materiale, mecanisme si utilaje necesare pentru o
indeplinirea lucrérilor ce se solicita.
4.1.2. Garanteaza indeplinirea calitativa si in termenii stabiliti a volumelor de lucriri preconizate.
4.1.3. Garanteaza calitatea materialelor utilizate la executarea lucrarilor.
4.1.4. Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 1 al prezentului contract este de 1 (un)
an, din ziua semndrii procesului-verbal de receptie finald a lucrarilor executate.
4.1.5.Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrarilor sau depistate pe parcursul
termenului de garantie vor fi inlaturate de citre Subantreprenor, in termen stabilit de Antreprenorul
general.
4.1.6. In caz de executare tardivi a lucrarilor de citre Subantreprenor, Antreprenorul general va
calcula penalitatea, in marime de 0,1 % din valoarea lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de
intdrziere.
4.1.7. Antreprenorul general retine 1,5 % din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de
antreprenoriat de la Subantreprenor.
4.2. Garantiile Antreprenorului general:
4.2.1. Antreprenorul general garanteaza achitarea conditionati a retributiei convenite contractual.
4.2.2.1n caz de neachitare sau intarziere a plétilor de catre Antreprenor general dupa expirarea celor
3 zile, Subantreprenorul va calcula penalitatea, in marime de 0,1 % din valoarea lucririlor executate—,
pentru fiecare zi intarziata.

S Justificarea datoritd unui impedime
3.1. Justificarea datoritd unui impedime, asa ‘cum este definitd de catre dispozitiile legale, poate fi
invocatd de cétre una dintre partile contractuale in situatia neindeplinirii neculpabile a obligatiilor
contractuale. Partea care va invoca justificarea datoriti unui impedime va prezenta o dovada in acest
sens, emisd de catre autoritatea competenta.

6 Rezilierea contractului
6.1. Actiunea prezentului Contract va inceta in mod automat la expirarea termenului sau executirii
lucrérilor.
6.2. Partile contractante pot rezilia, inainte de termen prezentul contract, in cazul in care una din ele
nu-$i executd corespunzator obligatiile asumate.
6.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract, va notifica cealaltd
parte, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeazi si-si produca
efectele.



6.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

7 Modalitatea de solutionare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislatie, toate notificarile sau alte comunicari
cerute sau permise prin prezentul contract sau prin lege spre a fi transmise sau Inmanate oricarei
parti de catre cealaltd parte vor fi transmise in forma scrisd si vor fi considerate transmise sau
efectuate In mod corespunzator in momentul iInmanarii acestora personal partii respective, inclusiv
unui angajat cu functie de raspundere al partii respective, sau prin scrisoare recomandatd sau fax
citre partea careia urmeaza sa i se transmitd sa i se efectueze notificarea, la adresa acestei parti sau
la o altid adresd comunicatd de aceasta parte printr-o notificare transmisa partii care transmite sau
prezinta o notificare.

7.2. Partile vor Intreprinde toate masurile posibile pentru a solutiona pe cale amiabila orice diferende
si discordante privind prezentul contract. In cazul in care partile nu ajung la o intelegere, orice litigiu
va fi solutionat de instantele judecatoresti nationale conform competentei stabilite.

8 Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnirii lui de cétre ambele Parti. in
partea nereglementatd de contract vor fi aplicate prevederile legislatiei civile care guverneazi
prezentul raport juridic, precum §i alte acte normative in vigoare.
8.2. Contractul reprezintd manifestarea de vointa a pargilor la momentul semnarii lui i inlocuieste
toate negocierile si intelegerile verbale sau scrise de pana la incheierea acestuia.
8.3. Prezentul contract este incheiat in doud exemplare, in limba roména, cdte unul pentru fiecare
parte. Anexele semnate de par{i sunt parte integranta a contractului, sunt obligatorii pentru parti si
urmeaza prevederile contractului.

9. Semniturile partilor

Antreprenor general Subantreprenor
S.A. ”Drumuri - Rigcani” »Mediax Construct” SRL
Director Director

Mihail Mihiescu




Formularul interdepartamental tipizat nr. C3

Aprobat de DASS al Republicii Moldova
Prin ordin nr. 17 din | martie 1999

NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucririlor executate
pe luna E?{’t?li?m'g trt_a. 2023
Codul fiscal
Investitor( Beneficiar ) SA “Drumuri Riscani” 1003602009760
Antreprenor general  SRL ,,Mediax Construct™ 1015602000500

L151 Riscani G26 Reparatia pistelor
pietonale la edificii artificiale(peste pod

din str. Gagarin)

Denumirea obiectului de executat si adresa

P
Se prezinta lunar de citre subantreprenor — antreprenorului general i de citre antreprenorul gencral — beneficiarului constructiei si
bancii care a finan{at executarea lucririlor.
Valoarea lucrarilor executate, lei
. . De la inceputul Din care pe luna raportata
Denumirea obiectelor, Aeeputt E : P =
i - . anului, inclusiv Inclusiv: lucriri de
categoriilor de lucrari i Total o
luna raportata montare a utilajului
A 1 2 3 f]
LCM 51841.39 51841.39
TVA 10368.28 10368.28
~~
Total general 62209.66 62209.66
S <
5 ' |
v B Antreprenor L JA . Qs emenn
sas = s : P
ek ¥ (functia, numele, semnatura)
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/ﬁﬁﬁﬁia, numele, semnatura)

Investitor (Beneficiar)




Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL "Mediax Construet"

(denumirea )

SA "Drumuri-Riscani"

(denumirea )

1151 Riscani G26 Reparatia
pistelor pietonale la edificii
artificiale (peste pod din str.

g WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/3 din 15 fanuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Gagarin)
Valoarea lucrarilor executate 62 209,66 lei
%
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor execufate
@ pe Jecheretan 2023
T Pret Valoare
Nr Simbol . . . inclusiv inclusiv salariu
ort. norme Denumire lucrari .M. Cantitate s?llariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lel/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Montare plase sudate la 1872 0 48532
CCO3C inaltimi mai mici sau egale ke 245,000 ’ ’
cu 35 m, la placi 2,55 624,53
2 Fundatie din beton de
ciment, de 10 cm grosime,
la trotuare, alei de pietoni 215,89 17 270,83
DA15A i iciclisti m2 80,000
si de biciclisti, ex.ecu‘tata 27.19 217523
direct pe un pat dinainte
pregatit
13 Cofraje, din scinduri de ‘
rasinoase, pentru turnarea
betonului de monolitizare 278,05 3 336.56
CBO1A intre eh?mentele w 12,000 ’ :
prefabricate (plansee, 144,45 1733,39
grinzi si diafragme)
inclusiv sprijinirile
4 Grilaje metalice gata
confectionate: din panouri
formate din impletitura sau
tesatura din sirma de otel, 212,55 15 303.62
CL19A mclus.w element.ele . m2 72,000 ’ ’
metalice de sustinere si 138,08 0 941,49
fixare (montanti, rame,
bratari, etc) pentru
balcoane
[ | Total lei 2539633 |




1 2 3 4 | 5 \ 6 7
Asigurarea sociala 24,00 % 347391
Total 100,00 + 48 870,24
Cheltuieli de regie 4,00 % 1 954,81
Total 100,00 + 50 825,05
Beneficiu 2,00 % 1016,51
Total 100,00 + 51 841,39
TVA 20,00 % 10 368,28
62 209,66
TOTAL proces-verbal: =
Inclusiv salariu 14 474,64
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
= SRL "Mediax Construct" SA "Drumuri-Riscani"

(denumirea)

21 s enenn - Aecdoz

(functia, numele, prenumele, semnatura)
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