ACHIZITII PUBLICE

M,ﬁ. 0{70{"_. MQJQONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.27/19
T v A privind achizifia prin COP Nr. 21007941 din 28.05.2019

“04” iulie 2019 or.Soldanesti

(munijcipiu, oras)

Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii COP nr.21007941 din data 28 mai 2019, intre
Consiliul Raional Soldinesti cu sediul in or.Soldanesti, str.31 August nr.1, telefon: 0272-2-26-50,
fax: 0272-2-26-50, e-mail: consiliu@mtc-sd.md, inregistrat la Camera Inreglstraru de Stat, cu
nr.30905 din “27 ”decembrie 2001 , reprezentat prin Dorogan Nicolae - presedinte, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si SRL\”Amon-Trade” , cu sediul in or.Rezina str.Lomonosov,54, telefon:
069753399, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 41768 din 24.05. 2019, reprezentat
prin Cucerenco Anatolie - director general in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrile Intretinerea periodica si reparatia
curenti a drumurilor: drumuri pietruite” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

2.PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este sase luni de la semnarea contractului dupa
primirea ordinului de Incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de céatre beneficiar —
ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Pericada de executie poate fi prelungitd daca constrangerca activitafii se datoreaza
urmaétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;



b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altel situatii extreme neimputabile $1 imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendaril, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul
sistarii lucrarilor sau a unor pérti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea s1 conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.

75 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de recepitie, solicitand convocarea comisiel. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

76 In baza documentelor de confirmare a executicisi a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostingisi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepie. Comisia de
receplie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentagia de execufie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. fn funciie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parfi de
constructie distincte fizic si functional.

3 VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

31 Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 1369479,44 (un milion
trei sute sasezeci si noua mii patru sute saptezeci si noua lei 44 bani) MD, inclusiv TVA -
228246,57 (doua sute douazeci si opt mii doua sute patruzeci si sase lei, 57bani) MD.

39 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dup# primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a Jucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
34  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarca si acceplarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.



3.5  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de recepie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6 Garantia de buni execuiie este de 5% din valoarea contractului ce constituie 6847398

(sasezeci si opt mii patru sute saptezeci si trei lei 98 bani) MD

3.7 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. .

3.8 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult
15 zile dupé expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

4.AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare i a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3  Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarca fortei de munc# pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

6.DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite n
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentagia
de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3  Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie



definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este

prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4Documentatia pusé la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riman la dispozifia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, Vvor fi puse la dispozitia acestuia de cdtre
Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.

Prequrile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea

si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca
lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedecle de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.11 La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.13 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.14 Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
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inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referin(, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.16 Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, An'treprenorul general este
obligat sd protejeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

6.17 Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documerite puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

6.18 Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

6.19 Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a)indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b)inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti dé lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.20 In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punénd in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

6.21 In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrdrilor in
zona respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.22 In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina caile de acces
libere, s retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

6.23 Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiali, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7.FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.



8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testéri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrdrilor.

8.2 Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru \feriticnreaf unor lucrari sau materiale
puse in operd vor f1 suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ¢d materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. '

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat s,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze
si si urmareascd orice lucrare care urmeazd sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunia
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundafiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si misurarea lucrérilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti'de lucrare la dispozifia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constata ca lucrarile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proportional de catre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista
in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a f1 necesare
si se presupune c ele corespund voinei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si fnregistrarea contractulul in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garanie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 12
luni.

9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sé inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.
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10.RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Partile  poartd ridspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor ~prevédzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.

10.2 Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pér{i a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama dé gradul de vinovétie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4 Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma Tn care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdgi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vind.

10.6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrZrii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zapada si gheata.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacad pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mdrimea sumeli prejudiciului.

10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9 Daca intarzierea in executia lucrdrilor este n culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizdri si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din
valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietéile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre
o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carel
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culpd a fost dovedita.

12.REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situagia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

* Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

* Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract. ’

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul,

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativa a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Formularul de deviz nr.3;
b) Formularul de deviz nr.5;
¢) Formularul de deviz nr.7:
d) Graficul de executare a lucrarilor

13.2° Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.



13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, p
legislatia Republicii Moldova, fiind va

drfile au semnat prezentul Contract In conformitate cu
labil pana la 31 decembrie 2019.

14.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

« BENEFICIAR”:

Adresa:  Qr.Soldinesti,str.31 August,1 Adresa:
Tel/Fax: (272-2-53-66;2-54-83 Tel./Fax:
Denumirea Denumirea
Bancii: TREZMD2X Bancii:

Ad Ad
Ba‘uﬂiisi or. Balti, str.Stefan cel Marel4/1 Bé;:isi
Cod Cod
Bancar: 226640 Bancar:
Cont de Cont de
dovana: MD86TRPDBC222500E11613AC daconins
Cod fiscal: 1007601006405 Cod fiscal:

15.Semniturile partilor

Consiliul raional Soldinesti ANTREPRENOR”:SRL ,,Amon-Tra de”

Or.Rezina,str.Lomonosov 54

069753399

BC ,,Mobiasbanca- Grupe
Societe Generale”SA
Bd.Stefan cel Mare si Sfint
8$1A, mun.Chisinau,MD-2012

MOBBMD22

MDS85MO02224ASV43012727
100
1016606003300

7/ “AETREFRENOR”




		2020-05-13T10:42:20+0300




