

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către: **Primaria s.Moscovei r-nul Cahul**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **AGT-CONSTRUCT SRL** reprezentanți ai ofertantului **Chirița Oleg** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm ” **Lucrări de extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul**” la procedura de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1592990356173** din 23.07.2020 pentru suma fără TVA de **1 476 275,22 lei (Un milion patru sute saptezeci si sase mii doua sute saptezeci si cinci lei, 22 bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **295 255,04 lei (Doua sute nouazeci si cinci mii doua sute cincizeci si cinci lei,04 bani)**.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3 luni ( trei luni)**.

(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile (saizeci de zile)**, respectiv pînă la data de **22.09.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

2. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

➤ **[/nu depunem ofertă alternativă.**

3. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

4. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

---

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

---

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrarile de constructii montaj 5 ani si pentru corpurile de iluminat 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile calendaristice**.

Data 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrări de extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul”

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2020 |   |   |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------|-----------|---|---|--|--|--|
|            |                                             | 3 luni    |   |   |  |  |  |
|            |                                             | 1         | 2 | 3 |  |  |  |
| 1          | Organizare de șantier                       |           |   |   |  |  |  |
| 2.         | Lucrări de construcție                      |           |   |   |  |  |  |
| 3.         | Lucrări de montare                          |           |   |   |  |  |  |
| 4.         | Utilaj                                      |           |   |   |  |  |  |
| 5.         | Darea în exploatare                         |           |   |   |  |  |  |

Termenul de executare – 3 luni.

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.5

## DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Chirița Oleg reprezentant împuternicit al **AGT-CONSTRUCT SRL** în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Chirița Oleg reprezentant împuternicit al **AGT-CONSTRUCT SRL**

(denumirea operatorului economic),

în calitate de ofertant, la procedura de achiziție a lucrărilor : nr.ocds-b3wdp1-MD-1592990356173

publicat pe platforma achizitii.md pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca

obiect ” **Lucrări de extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul**”

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.6

## DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: 22 iulie 2020

Numărul procedurii: nr.ocds-b3wdp1-MD-1592990356173 din 23.07.20

Către: **Primaria com.Moscovei**

Subsemnatul, Chirița Oleg reprezentant împuternicit al AGT-CONSTRUCT SRL

*(denumirea operatorului economic)*

În calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

- 1 Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
- 2 În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
- 3 Nici unul dintre angajații, companiei, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
- 4 În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele AGT-CONSTRUCT SRL
2. Codul fiscal 1008600033474
3. Adresa juridica RM, mun.Chisinau, str.Miron Costin15/1 ap.18  
Adresa sediului central RM, mun.Chisinau, str.Columnna, 174 of.114  
Telefon 069137188  
E-mail: pevona@company.md
5. Certificatul de înregistrare MD0082891 din 08.07.2008 Camera Inregistrarii de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-editare, reconstructii
7. Licența (certificat) Nr A MM II 042456 din 21 iulie 2008 Camera de licentiere Constructii de instalatii si retele tehnico- edilitare, reconstructii.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:-
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o                           | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, (mii lei) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA (mii USD) |
|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                | 2017 | 6 575,310                                          | 384,521                                                                  |
| 2.                                | 2018 | 9 234,907                                          | 538,792                                                                  |
| 3.                                | 2019 | 7 950,958                                          | 464,968                                                                  |
| Media anuală (mii): 7 920,392 lei |      |                                                    |                                                                          |

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.8

## DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale                                            | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | S.A.Moldtelecom          | Integrarea rețelei optice pasive.Executarea lucrarilor pentru „Ultima mila” | 3 750 000,00 lei               |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Chirița Oleg  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: Implementarea masurilor de eficienta energetica pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din or.Singerei
2. Numărul și data contractului- nr.66 din 12.04.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Singerei
4. Adresa beneficiarului or.Singerei, str.Independentei, 124
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |

|                                    |              |         |
|------------------------------------|--------------|---------|
| a) inițială                        |              |         |
| (la data semnării contractului )   | 3 753 417,49 | 188 967 |
| b) finală                          |              |         |
| (la data finalizării contractului) | 3 753 417,49 | 188 967 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

|                                |
|--------------------------------|
| a) Contractată: 4 luni         |
| b) efectiv realizată: 3,5 luni |
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor nr.04 din 05.02.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte . Nu sunt

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad, r-nul Drochia**
2. Numărul și data contractului- Nr.25 din 27 martie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Tarigrad ,r-nul Drochia
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia,s.Tarigrad
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 2 699 640,36 lei                                          | 138 755                                  |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 2 999 272,56 lei                                          | 154 155                                  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) Contractată: 3 luni
  - b) efectiv realizată: 2,5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor nr.2 din 17.08.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Realizarea sistemului de iluminare publica din parcul central al or.Nisporeni**
2. Numărul și data contractului- Nr.162 din 17 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Nisporeni
4. Adresa beneficiarului or.Nisporeni,str.Alexandru cel Bun nr.55
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 2 401 321,00 lei                                          | 122 845                                  |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 2 401 321,00 lei                                          | 122 845                                  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- d) Contractată: 2 luni
- e) efectiv realizată: 2 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Chirița Oleg  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal al or.Nisporeni**
2. Numărul și data contractului- Nr.161 din 17 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Nisporeni
4. Adresa beneficiarului or.Nisporeni,str.Alexandru cel Bun nr.55
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 1 679 341,52 lei                                          | 86 633                                   |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 1 679 341,52 lei                                          | 86 633                                   |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- g) Contractată: 2 luni
- h) efectiv realizată: 2 luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Chirița Oleg  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.11

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1.      | Autoturn GAZ53                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 2.      | Autoturn Mercedes Benz 313                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 3.      | Masina de foraj MTZ82.1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 4.      | Camion manipulator DAF                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 5.      | Macara Maz KC 3571                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 6.      | Camion WT4-microbus                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 7.      | Camion Mercedes Sprinter                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 8.      | Camion Mercedes Sprinter                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 9.      | Kamaz cu semiremorca                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 10.     | Maz cu semiremorca                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 11.     | Autohidroascensor 21m Nissan Cabstar                                                                                                                                                                                                                                     | 1 buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 12.     | Takeuchi TB020 Mini excavator                                                                                                                                                                                                                                            | 1 buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 13.     | Camion Ford Tranzit                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Buc                                 | arenda               | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

|     |                                                       |        |        |                                               |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|
| 14. | Mecanism de intindere a conductorului                 | 5 Buc  | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 15. | Laborator electrotehnic dotat cu echipamentul necesar | 1 Buc  | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 16. | Seturi de instrumente                                 | 20 Set | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 17. | Perforatoare electrice                                | 6 Buc  | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 18. | Mecanism de depanare a conductorului                  | 5 Buc  | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 19. | Mecanism de legare a lantei de otel                   | 5 Buc  | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 20. | Aparat de sudat                                       | 3 Buc  | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 21. | Pres de actionare electric/mecanic                    | 3 Buc  | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 22. | Masini de gaurit electrice                            | 6 Buc  | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |
| 23. | Masini de slefuit electrice                           | 5 Buc  | arenda | Contract de arendă nr.04/03-20 din 03.03.2020 |

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.12

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția                   | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         | 1                         | 2                      | 3                                       | 4                                                                            |                                                    |
| 1       | Diriginti de santier      | Superioare, energetice | 10                                      | Lucrari de instalatii electrice si telecomunicatii                           | Nr.0025<br>seria<br>2018-<br>DLS                   |
| 2       | Maistri                   | Superioare, energetice |                                         |                                                                              |                                                    |
| 3       | Conducator de echipa      | Superioare, energetice |                                         |                                                                              |                                                    |
|         | <b><u>Specialisti</u></b> |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 4       | Montatori                 | 16 pers                |                                         |                                                                              |                                                    |
| 5       | Sudori                    | 2 pers                 |                                         |                                                                              |                                                    |
| 6       | Tractorist                | 1 pers                 |                                         |                                                                              |                                                    |

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.13

## LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | NU SUNT                             |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Data:22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.14

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
(denumirea)(forma de licitație)

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) NU SUNT
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- 3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- 3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

---

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

---

## LISTA FONDATORILOR

a AGT-CONSTRUCT SRL:

1. **Chirița Oleg** cu nr.personal **0962001548582** - 100%

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

---

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

---

## LICHIDITATEA GENERALA

Total active circulante/total datorii curente\*100%

5 216 234 / 3 228 247 \*100%=161,58%

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

---

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

---

## **DECLARATIE PRIVIND** **PERIOADA DE GARANTIE**

Prin prezenta, AGT-CONSTRUCT SRL, în calitate de antreprenor general, va oferi garanția pentru lucrări de constructie montaj 5 ani si pentru corpuri de iluminat 5 ani .

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

## CIFRA MEDIE ANUALA DE AFACERI IN ULTIMII 3 ANI

| Nr.<br>d/o                        | Anul | Cifra de afaceri anuală<br>la 31 decembrie, (mii lei) | Cifra de afaceri anuală la 31<br>decembrie, echivalent dolari<br>SUA (mii USD) |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                | 2017 | 6 575,310                                             | 384,521                                                                        |
| 2.                                | 2018 | 9 234,907                                             | 538,792                                                                        |
| 3.                                | 2019 | 7 950,958                                             | 464,968                                                                        |
| Media anuală (mii): 7 920,392 lei |      |                                                       |                                                                                |

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

# AGT-CONSTRUCT SRL

---

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114  
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

---

## DECLARATIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDITIILOR DE PLATA

Prin prezenta, **AGT-CONSTRUCT SRL**, în calitate de antreprenor general, la semnarea contractului va accepta condițiile de plată conform graficului:

- A/2020 – 650 000,00 lei ;
- A/2021 – 1 150 000,00 lei ;
- A/2022 – 1 154 233,19 lei ;

Data: 22.07.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL